



OSTRM / 2024 / 112

VRJ/OST/2024/11/ka

DOHODA

o úhradě nákladů na opravu komunikací na Dubcích v Mladé Boleslavi

uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2379

IČO: 463 569 83

DIČ: CZ 463 569 83

zastoupená: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a. s.

Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a. s.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav,

číslo účtu: 1608-181/0100

dále jen „VaK“

na straně jedné

a

Statutární město Mladá Boleslav

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00238295

DIČ: CZ00238295

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 19-66337722/0800

zastoupeno: MUDr. Raduanem Nwelati, 1.náměstkem primátora na základě plné moci ze dne 6.5.2024

ID datové schránky: 82sbpfi

dále jen „Město“

na straně druhé

Preamble

1. Vak připravil obnovu vodovodů a kanalizací v ulicích Na Pískách, Sluneční, Prostřední a Šámalova v lokalitě na Dubcích v Mladé Boleslavi. Město by chtělo v rámci této stavby provést opravu odvodnění komunikací, výměnu obručnicků, částečně obnovu konstrukčních vrstev komunikací a celoplošné opravy chybějících ploch asfaltových komunikací ve všech ulicích.
2. V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do komunikace, jejímž vlastníkem je Město. VaK je povinen po dokončení Stavby uvést Stavbou dotčenou část pozemku a povrchu komunikace do předešlého stavu dle vyjádření Mag. MB ODSH zn. MMBB/142943/2023/OSH/AIČe ze dne 17.10.2023 (součástí této dohody jako příloha č.2).
3. Město má zájem provést ve stejných ulicích opravy závad na povrchu komunikací, opravy konstrukčního souvrství a obnovu povrchu komunikace v celé její šíři, nikoli jen těch částí, do nichž VaK zasáhl v důsledku provádění Stavby.

4. Z důvodu co nejefektivnějšího vynaložení peněžních prostředků Města i VaK a za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchu komunikace uzavírají strany následující dohodu:

I.

1. Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č. 1172/11, 1172/5, 1347/1, 1171/1, 1164/11, 1171/11, 1167/31 a 1164/15 v k.ú. Mladá Boleslav, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi (dále jen „pozemky“).
2. Vzhledem k tomu, že Město má zájem provést opravu komunikací Na Pískách, Sluneční, Šámalová a Prostřední, dohodly se smluvní strany na spolupráci a koordinaci při realizaci svých staveb a na společné úhradě části nákladů na rekonstrukci komunikací.

II.

1. VaK je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem Stavby.
2. Činností VaK dojde k dotčení pozemků a komunikace v tomto předpokládaném rozsahu:
 - ulice Na Pískách
 - obnova vodovodního řadu TLT DN80 Class 100 o délce 119,70 m včetně připojení 16 ks stávajících vodovodních přípojek
 - obnova kanalizační stoky KT DN300 o délce 114,54 m včetně připojení 19 ks stávajících kanalizačních přípojek
 - ulice Sluneční
 - obnova vodovodního řadu TLT DN80 Class 100 o délce 117,46 m včetně připojení 11 ks stávajících vodovodních přípojek
 - ulice Šámalova od ul. Na Pískách po Sluneční
 - obnova vodovodního řadu TLT DN80 Class 100 o délce 111,46 m včetně připojení 7 ks stávajících vodovodních přípojek
 - lokální opravy na kanalizační stoce
 - ulice Prostřední
 - obnova vodovodního řadu TLT DN80 Class 100 o délce 120,73 m včetně připojení 7 ks stávajících vodovodních přípojek
 - lokální opravy na kanalizační stoce
 - ulice Šámalova od ul. Na Dubcích
 - obnova vodovodního řadu TLT DN80 Class 100 o délce 125,81 m včetně připojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek
 - lokální opravy na kanalizační stoce
3. Pro Stavbu VaK zajistila zpracování projektové dokumentace projekční kancelář Ing. Milan Ulbrich GEVOS, U Přehrady 5129/67, 466 02 Jablonec nad Nisou zak. č.2217 z 12/2023.

III.

1. Město a VaK se dohodly na společné úhradě nákladů na povrchové úpravy komunikací na výše uvedených pozemcích, na kterých bude společně Město a VaK následně realizovat celoplošnou opravu dotčených komunikací a to následovně:
2. Předpokládá se, že oprava povrchu komunikací Na Pískách, Sluneční, Prostřední a Šámalova si vyžádá vynaložení celkové částky 4 931 358,65Kč bez DPH. Výše podílu Města na rekonstrukci komunikace je 2 773 709,65 Kč bez DPH.. Výše podílu VaK na rekonstrukci komunikace je 2 157 649,00 Kč bez DPH (podrobněji viz příloha č.1 této dohody).

Rozdělení nákladů stavby :	Cena bez DPH	Město	Vak
ulice Na Pískách	947 808,97		
Pokládka asfaltových vrstev	588 499,60		588 499,60
Stavební úpravy ulice	359 309,37	359 309,37	
ulice Šámalova (mezi Na Pískách a Sluneční)	956 336,58		
Pokládka asfaltových vrstev	496 787,05		496 787,05
Stavební úpravy ulice	459 549,53	459 549,53	
ul. Šámalova slepá od Prostřední	564 205,78		
Pokládka asfaltových vrstev (Gasnet 127 481,25 Kč)	0		0
Stavební úpravy kompletní ulice	436 724,53	436 724,53	
ulice Prostřední (mezi Šámalova a Házové)	2 590 488,57		
Pokládka asfaltových vrstev	495 009,75		495 009,75
Stavební úpravy ulice	993 912,91	993 912,91	
ulice Sluneční	1 101 565,91		
Pokládka asfaltových vrstev	577 352,60		577 352,60
Stavební úpravy ulice	524 213,31	524 213,31	
CENA CELKEM:	4 931 358,65	2 773 709,65	2 157 649,00

- S ohledem na společnou úhradu nákladů a následnou koordinaci realizaci opravu komunikace VaKu s Městem se smluvní strany dohodly, že pro tuto stavbu bude VaKu zpětně navracena již uhrazená kauce ve výši **1 663 320,- Kč** dle smlouvy č. 2024097(VRI/KC/2024/2/Vo).
- Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy vedení vodovodu nebo kanalizace), pak bude k řešení přizván VaK se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na následné opravě komunikace.

IV.

- VaK při realizaci Stavby a při opravě komunikace bude postupovat takto:
 - Zásah do místní komunikace s asfaltovým povrchem bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě: Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutněným materiálem, štěrk fr. 32-63 mm tl. 150 mm, štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm tl. 150 mm, celkem tl 300 mm, ACP 16+ v šíři rýhy 2 x 50 mm, celkem tl. 50 mm, ACO 11+, tl. 50 mm / viz příložený soupis prací
 - Zásah do chodníku ze zámkové dlažby bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě: Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutněným materiálem, štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm, tl. 150 mm, ložní vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a předlažba ze stávající dlažby v celé šíři chodníku (případnou chybějící dlažbu dodá zhotovitel na vlastní náklad) / viz příložený soupis prací
- VaK bude při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se může zástupce Města či jeho zhotovitel účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
- Po dokončení Stavby předá VaK Městu nebo zhotoviteli, který bude pro Město realizovat rekonstrukci komunikace plochy dotčené Stavbou a objekty, které zasahují do konstrukčního souvrství komunikace (ovládací tyče k armaturám, poklopy šachet). O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku.

4. VaK bude koordinovat realizaci výkopové rýhy s Městem v souladu s čl. IV, odst. 1. této Dohody tak, aby mohlo dojít k celkové obnově povrchu komunikace v celé její šíři najednou.

V.

1. Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto:
Město uhradí částku sjednanou dle článku III. této Dohody po dokončení opravy komunikací přímo VaKu na základě faktury, kterou VaK vystaví se splatností 30 dnů. VaK objedná veškeré tyto práce u dodavatele H-Intes s.r.o. prostřednictvím svého dodavatele společností Brabec & Brabec stavební s.r.o., IČ: 25493540, se kterým má uzavřenou smlouvu o dílo na realizaci stavby obnovy vodovodu a kanalizace. Město je oprávněno provádět kontrolu provádění prací, které bude hradit a které bude zhotovitel Vaku provádět.
2. Město se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout VaKu veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací a chodníků.

VI.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této dohody jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodárky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto smlouvou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.
5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Město.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

8. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

VII.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.
2. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

Příloha : č.1 cenová nabídka dodavatele rekonstrukce komunikace - rekapitulace

č.2 vyjádření MMBB ODSH

V Mladé Boleslavi dne 4. září 2024

Mladé Boleslavi dne 04 -09- 2024

.....
MUDr. Raduan Nwelati
1.náměsek primátora



.....
Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a. s.

.....
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva a. s.

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3) zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0703/24-R ze dne 2. 9. 2024

V Mladé Boleslavi dne 4. září 2024

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

REKAPITULACE NABÍDKY

Číslo nabídky:

2024-142_2

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku:

Oprava povrchů po výstavbě vodovodu a plynu v lokalitě Dubce

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH	Město	Vak
ulice Na Pískách	947 808,97	199 039,88	1 146 848,85		
Pokládka asfaltových vrstev	588 499,60	123 584,92	712 084,52		588 499,60
Stavební úpravy ulice	359 309,37	75 454,97	434 764,34	359 309,37	
ulice Šámalova (mezi Na Pískách a Sluneční)	956 336,58	200 830,68	1 157 167,26		
Pokládka asfaltových vrstev	496 787,05	104 325,28	601 112,33		496 787,05
Stavební úpravy ulice	459 549,53	96 505,40	556 054,93	459 549,53	
ul. Šámalova slepá od Prostřední	436 724,53	91 712,15	528 436,68		
provede Gasnet ve výši 125 481,25					
Stavební úpravy kompletní ulice	436 724,53	91 712,15	528 436,68	436 724,53	
ulice Prostřední (mezi Šámalova a Hážové)	2 590 488,57	544 002,60	3 134 491,17		
Pokládka asfaltových vrstev	495 009,75	103 952,05	598 961,80		495 009,75
Stavební úpravy ulice	993 912,91	208 721,71	1 202 634,62	993 912,91	
ulice Sluneční	1 101 565,91	231 328,84	1 332 894,75		
Pokládka asfaltových vrstev	577 352,60	121 244,05	698 596,65		577 352,60
Stavební úpravy ulice	524 213,31	110 084,80	634 298,11	524 213,31	
CENA CELKEM:	4 931 358,65	1 035 585,32	5 966 943,97	2 773 709,65	2 157 649,00
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK					
Mezisoučet asfaltových vrstev:	2 157 649,00	453 106,29	2 610 755,29		
Mezisoučet stavebních úprav	2 773 709,65	582 479,03	3 356 188,68		

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Aleš Neudert

Datum vyhotovení nabídky:

14.08.2024

Titul, jméno, příjmení:

Aleš Neudert

Funkce:

obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

1.

Stránka:



Magistrát města Mladá Boleslav

odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství
Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 716 321

Vak Mladá Boleslav a.s.

Děle: 19 -10- 2023

Pril: P 3760

VR1

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

vyřizuje:
Ing. Vojtěchová
607822666

VÁŠ DOPIS ZE DNE: 17.10.2023
NAŠE ZN.: MMBB/142943/2023/OSH/AIČe
DATUM: 18.10.2023

VYŘIZUJE: Ing. Alexandr Černý
TEL.: 326 716 321
E-MAIL: alexandr.cerny@mb-net.cz

Vyjádření

k projektové dokumentaci na stavbu „MB Dubce, obnova vodovodu a kanalizace – II. etapa“

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení silničního hospodářství, jako majetkový správce místních a veřejně přístupných účelových komunikací (vozovky, chodníky, cyklostezky, odstavná a parkovací stání, atd. **dále jen „MK“**) ve vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, k předložené PD (GEVOS , projektant Ing. M. Ulbrych, zak. č.: 2217 studie) sděluje:

Souhlasíme

s výměnou vodovodního a kanalizačního potrubí včetně revizních šachet v silničních pozemcích a chodnicích MK, s vydáním stavebního povolení, za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude provedena dle předložené PD a zapracování doplňujících podmínek správce MK.
- 2) Realizace bude provedena v termínové a technologické koordinaci se stavbou GASNET IČ:27935311 .
- 3) V případě, že v rámci koordinace dojde k dohodě ovlivňující povinnosti v otázce finálních povrchů, bude tato písemná.
- 4) Všechny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) budou provedeny v jednom termínu, při jedné uzavírcce.
- 5) V případě, že bude příčná výkopová rýha s provizorním povrchem pojížděna silniční dopravou déle než 1 týden, bude provizorní povrch proveden ze zámkové dlažby.
- 6) V případě, že bude podélná výkopová rýha s provizorním povrchem pojížděna silniční dopravou déle než 1 týden, bude provizorní povrch proveden z válcovaného recyklátu a zhotovitel ho bude udržovat v bezvadném stavu. Opravy budou realizovány neprodleně.
- 7) Zásah do volného terénu bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě:
 - Ornice bude sejmuta a uložena samostatně.
 - Bude proveden hutněný zásyp rýhy stávajícím výkopkem.
 - Povrch bude uveden do původního stavu rozprostřením ornice a osetím travním semenem.
- 8) Zásah do místní komunikace s asfaltovým povrchem bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě:
 - Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutnitelným materiálem.
 - Štěrka fr. 32-63 mm tl. 150 mm v šíři rýhy
 - Štěrkožut fr. tř. 0-63 mm, 2 x 150 mm, celkem tl. 300 mm v šíři rýhy

- ACP 16+ 2 x 50 mm, celkem tl. 100 mm v šíři rýhy
 - ACO 11+ s přesahem min 0,3 m od okraje rýhy v šíři ½ vozovky včetně současné pracovní spáry (pokud se přesah 0,3 m od okraje rýhy vejde do ½ vozovky) nebo v celé šíři komunikace tl. 50 mm, pokládka bude provedena strojně finišerem (rozsah bude odsouhlasen správcem MK před zahájením pokládky)
 - Spáry budou proříznuty a ošetřeny asfaltovou zálivkou za horka.
- 9) Podélný zásah do chodníku ze zámkové dlažby bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě:
- Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutnitelným materiálem.
 - Štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm, tl. 150 mm v šíři rýhy
 - Ložní vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a předlažba s přesahem min. 0,5 m od okraje rýhy ze stávající dlažby v celé šíři chodníku (případnou poškozenou nebo chybějící dlažbu dodá zhotovitel na vlastní náklad)
- 10) Příčný zásah do chodníku ze zámkové dlažby bude proveden v následující skladbě:
- Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutnitelným materiálem.
 - Štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm, tl. 150 mm v šíři rýhy
 - Ložní vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a předlažba s přesahem min. 0,5 m od okraje rýhy ze stávající dlažby (případnou poškozenou nebo chybějící dlažbu dodá zhotovitel na vlastní náklad)
- 11) Podélný zásah do chodníku z velkoplošné betonové dlažby bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě:
- Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutnitelným materiálem.
 - Štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm, tl. 150 mm v šíři rýhy
 - Ložní vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a předlažba s přesahem min. 0,5 m od okraje rýhy ze zámkové dlažby tvaru I tloušťky 60mm v celé šíři chodníku (dlažbu dodá zhotovitel na vlastní náklad)
 - V místech sjezdů bude použita zámková dlažba tloušťky 80mm, budou osazeny nové silniční obruby se sníženým náslapem plynule navazujícím na okolní silniční obruby (dlažbu a obruby dodá zhotovitel).
- 12) Příčný zásah do chodníku z velkoplošné betonové dlažby bude v celé délce dotčené stavbou proveden v následující skladbě:
- Bude proveden hutněný zásyp rýhy dobře zhutnitelným materiálem.
 - Štěrkodrt' fr. tř. 0-63 mm, tl. 150 mm v šíři rýhy
 - Ložní vrstva DDK fr. 2-4 mm, tl. 50 mm a předlažba s přesahem min. 0,5 m od okraje rýhy z původní dlažby (chybějící dlažbu dodá zhotovitel na vlastní náklad)
- 13) V místě, kde budou nové povrchy chodníků sousedit s podezdívkami plotů, projedná zhotovitel s majitelem plotu vhodný způsob napojení.
- 14) V místě, kde budou nové povrchy chodníků sousedit s volným terénem, budou odděleny vhodnou chodníkovou obrubou v betonovém loži.
- 15) Budou provedeny hmatné úpravy pro nevidomé a slabozraké.
- 16) Oprava povrchů MK musí být provedena odbornou firmou.
- 17) Použitelný vytěžený materiál bude odvezen na skládku města dle pokynu správce MK.
- 18) Vybouraný nepotřebný materiál bude odvezen na skládku
- 19) Bude zachováno stávající dopravní značení a mobiliář města (popř. demontováno a zpětně osazeno).
- 20) Bude provedeno výškové urovnání vnějších znaků IS do nivelety MK (uzávěry, poklopy, šachty, atd.).
- 21) Před zahájením prací zhotovitel pořídí FOTODOKUMENTACI stávajícího stavu MK.
- 22) Při provádění stavby nesmí dojít k poškození městské zeleně.
- 23) Případné práce v blízkosti kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení bude konzultováno se správcem a provozovatelem VO - firmou Ing. Bohuslav Ottomanský – Osvit servis, tel.: 326 333 876, e-mail: osvitservis@osvitservis.cz.

- 24) Při provádění výkopové rýhy v MK musí být dodržovány technické podmínky TP 146 Povolování a provádění výkopů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, včetně zajištění řádného hutnění a vhodnosti zásypů ve smyslu TP 146.
- 25) Uložení inženýrských sítí v MK musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zejména min. krytí těchto inženýrských sítí.
- 26) Před vydáním povolení ke stavbě si investor vyžádá povolení zvláštního užívání místních komunikací pro umístění inženýrských sítí v silničních pozemcích v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příslušný silniční správní úřad je odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení dopravy a správy dopravy. Povolení se vystavuje na dobu životnosti inženýrských sítí.
- 27) Po vydání povolení ke stavbě a před zahájením prací v MK, požádá zhotovitel odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení dopravy a správy dopravy o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro provádění stavebních prací, povolení příp. uzavírek či stanovení přechodné úpravy provozu (při pracích v blízkosti komunikací z důvodu bezpečnosti provozu i bezpečnosti pracovníků zhotovitele).
- 28) V případě, že dojde k záboru povrchů MK (lešení, skládka materiálu, zařízení staveniště apod.), požádá zhotovitel před zahájením záboru povrchů MK odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení dopravy a správy dopravy o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 29) Na výkopové práce s charakterem zvláštního užívání MK (zpevněné plochy – vozovky, chodníky, cyklostezky, odstavná a parkovací stání, atd.) se UPLATŇUJE KAUCE na zajištění příp. opravy (nad 10 m²; 3 tis. Kč/m²; uvolňuje se postupně – 30% po předání, 30% po 1. roce, zbytek po 2 letech).
- 30) Stavební práce v MK není možné provádět v období od 1.11. do 31.3. z důvodu zajišťování zimní údržby komunikací.
- 31) Záruční doba na provedenou opravu MK bude požadována na dobu 5 let od převzetí opravy.
- 32) Místní poplatky za provedení výkopových prací vyměří ekonomický odbor MMB za období od zahájení výkopových prací do předání komunikace v původním, bezpečném a provozuschopném stavu.
- 33) Pokud žadatel na výzvu vlastníka komunikace neuvede komunikaci do původního, bezpečného a provozuschopného stavu v dané lhůtě, uvede vlastník komunikace komunikaci do původního, bezpečného a provozuschopného stavu na náklady žadatele.
- 34) V případě vzniku neočekávaných událostí, na které není pamatováno v tomto vyjádření a případné poškození povrchu MK (MIMO POVOLENÝ ZÁSAH) bude toto neprodleně nahlášeno odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, Bc. Vocásek, tel.: 733 164 505, email: vocasek@mb-net.cz . Dále jen „správce MK“. Rozsah a způsob opravy bude proveden dle požadavku správce MK.

Vyjádření k PD má platnost 2 roky od data vydání.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
MLADÁ BOLESLAV
odbor dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Alexandr Černý
referent oddělení silničního hospodářství