

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. smlouvy Příkazce: **VRI/PŘS/2025/7/Ka**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Jednající ve věcech technických:

(dále jen „**Příkazce**“)

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

46356983

CZ46356983

č. ú: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Ing. Miloš Káfluk, vedoucí oddělení VRI

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

Příkazník:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

(dále jen „**Příkazník**“)

Jiří Bouma

Na Příkopech 416, 295 01 Mnichovo Hradiště

00730661

CZ 6707221389

č. ú: 1011680632/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Jiří Bouma

- 1.1. Příkazce je **právníčkou** osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Příkazník je **fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je na základě nabídky z 04/2025 výkon funkce občasného Technického dozoru stavebníka a výkon činností Koordinátora BOZP s rozpisem ceny, pro stavbu:

Název stavby: „**MH Žižkova a okolí, obnova vdv a knl * MH Dvořákova, výstavba kanalizace DN1200**“

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v ulici Žižkova, Smetanova, Dr. Hořice, Ivana Olbrachta a Dvořákova v Mnichově Hradišti. Dále bude provedena obnova stávajících kanalizačních stok v ulicích Žižkova, Smetanova, Dr. Hořic a Ivana Olbrachta v Mnichově Hradišti. Ve Dvořákově ulici bude vybudována nová páteřní betonová kanalizační stoka BE DN1200 a stávající vejčitá betonová stoka DN600/900 bude opravena bezvýkopovou sanací. Stavba bude provedena v souladu s platnou projektovou dokumentací pro tuto akci. Tyto podklady poskytne Příkazce Příkazníkovi před zahájením prací.

Předpoklad realizace stavby je **04/2025 - 06/2027 (celkem 23 měsíců)**

Z toho :

- rok 2025 – 8 měsíců
- rok 2026 – 10 měsíců
- rok 2027 – 5 měsíců

Místo stavby: k.ú. Mnichovo Hradiště

Proj. dokumentace: zak. č. 2341; **ING. PETR ČEPICKÝ-V&K ENGINEERING**, Vejrichova 272, 511 01 Turnov, tel. 606 465 721, petr.cepicky@gmail.com

3. CENA ZA VÝKON FUNKCE TDS, KOORDINÁTORA BOZP A FAKTURACE

3.1. Celková odměna příkazníka za činnosti smluveného předmětu plnění vychází z výše citované nabídky této smlouvy a činí:

3.1.1. Celková cena: Cena celkem bez DPH: **594 200 Kč**

3.1.2. Celková cena s DPH: Cena celkem včetně DPH: **718 982 Kč**

K fakturované ceně může být uplatněna inflační doložka dle metodického pokynu ČKAIT, viz bod 3.5. této smlouvy.

3.2. Fakturace bude provedena vždy **1 x měsíčně**.

3.3. Fakturace bude předložena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

3.4. Splatnost faktur je sjednána na **14 dní** od vystavení faktury.

3.5. Inflační doložka:

Obě smluvní strany berou na vědomí, že cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti může být změněna takto: V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla předložena nabídka, vzroste o více než 5 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. 3.1.1. této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem předložení nabídky. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

4. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1. Výkon funkce TDS v průběhu provádění stavby bude probíhat v režimu dle zadání objednatele. V případě požadavku na rozšíření činnosti bude projednáno oběma stranami a bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.2. Při výkonu funkce TDS je povinností Příkazníka zabezpečit, aby veškeré prováděné práce kontroloval osobně. V případě zástupu TDS jinou osobou, podléhá tato možnost v odůvodněných případech schválení objednatelem.

4.3. V uvedené odměně Příkazníka jsou zahrnuty tyto činnosti:

4.3.1. zastupuje a hájí práva příkazce při realizaci stavby,

4.3.2. zajišťuje činnosti technického dozoru stavebníky na stavbě:

- kontrola provádění stavby dle technických podmínek (TP) příkazce (investora),
- seznámí se s podklady, podle kterých se realizuje dílo, zejména s projektem a smluvními podmínkami,
- účastní se odevzdání pracoviště,
- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů,
- kontroluje části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, provádí zápisy do stavebního deníku o této činnosti,
- sleduje vedení stavebního/montážního deníku,
- projednává dodatky a změny projektu, o všech změnách bez odkladu informuje příkazce,
- spolupracuje s příkazcem a se zhotovitelem/zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- spolupracuje a sleduje s pracovníky zhotovitele/zhotovitelů při provádění opatření k odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontroluje doklady vč. geodetického zaměření, DSPS a fotodokumentace, které včas doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené zakázky,
- ve spolupráci s příkazcem zabezpečuje přejímací řízení,
- kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem po dokončení prací,
- vyžaduje a provádí kontrolu dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.),
- vyhotoví soupis vad a nedodělků z přejímacího řízení, kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

4.5.3. zajišťuje činnosti Koordinátora BOZP na staveništi viz nabídka:

- ✓ vypracování oznámení OIP o předání staveniště
- ✓ zpracování, kontrola dodržování, vedení a aktualizace plánu BOZP
- ✓ účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace
- ✓ pravidelná inspekce dodržování zásad BOZP
- ✓ koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP
- ✓ provádění záznamů zjištění ve stavebním deníku zhotovitele stavby
- ✓ v případě zjištění nedostatku a porušení BOZP zajištění a předání fotodokumentace zhotovitelům a objednateli, projednání těchto skutečností a kontrola jejich odstranění
- ✓ spolupráce při projednávání a uplatňování technických řešení, která jsou potřebná z hlediska zajištění BOZP, neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek při výkonu práce
- ✓ konzultační činnost v oblasti BOZP pro zhotovitele a investora
- ✓ zastupování investora v oblasti BOZP při jednání s orgány státní správy

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou stran a pokynem Příkazce k zahájení prací Tds a KBOZP.
- 5.3. Smlouva se vyhotovuje pouze v elektronické verzi ve formátu PDF. Podpis bude proveden platným elektronickým podpisem.

V Mladé Boleslavi	V Mnichově Hradišti
Ing. Vladimír Stehlík <i>předseda představenstva a.s.</i>	Jiří Bouma <i>TDS/KBOZP</i>
Ing. Tomáš Žitný <i>člen představenstva a.s.</i> Za Příkazce:	Za Příkazníka:

Volně oddělitelná příloha smlouvy:
Příloha č.1 – Nabídka-výpočet ceny pro výkon činnosti Tds a Koordinátora BOZP na stavbě