
 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: Klášter Hradiště, obnova vodovodu 

 SO 01 obnova vodovodních řadů  

 SO 02 obnova nevyhovujících veřejných částí vdv přípojek 

Stupeň proj. dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

1.2. ÚČEL STAVBY: 

V řešené lokalitě se nachází dožité litinové vodovodní řady LT DN60 a DN80 v ulici Ke 

Hřišti, které jsou v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.. Nové vo-

dovodní potrubí z tvárné litiny TLT DN80 Class 100 povede převážně v trase, případně 

ochranném pásmu stávajícího potrubí vodovodu. Stávající vodovodní přípojky se přepojí na 

nový vodovodní řad novým potrubím z HD-PE 100 SDR11 d32x3,0 mm (PN 16, 6 m tyče) 

pomocí ISIFLO spojek, případně elektrotvarovek. Po realizaci obnovy vodovodu provede obec 

Klášter Hradiště rekonstrukci celé ulice ve 2 etapách. 

1.3. PODKLADY 

Tachymetrické zaměření zájmového území podklad z GEOVAP 

Průzkum provozu a objednatele v místě budoucího staveniště 

1.4. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba je liniová v zástavbě rodinných domů, staveniště je rovinaté přístupné ze dvou stran. 

1.5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.5.1. VODOVOD 

a. SO 01 vodovod 

Stavební objekt je rozdělen následovně: 

 

•  vodovodní řad A TLT DN80 Class 100 411,4 metrů 

• vodovodní řad B TLT DN80 Class 100 52,7 metrů 

• vodovodní řad C TLT DN80 Class 100 15,2 metrů 

• vodovodní řad D TLT DN80 Class 100 4,3 metrů 

• vodovodní řad E TLT DN80 Class 100 3,8 metrů 

• vodovodní řad F TLT DN80 Class 100 4,2 metrů 



 

 

vodovodní řad A 

Nový vodovodní řad A TLT DN80 Class 100 bude veden v těsném souběhu se stáva-

jícím vodovodem bez nutnosti provedení provizorního vodovodu po dobu výstavby. 

Pouze v úsecích ve staničení 0,25795 km u č.p.155 po armaturní šachtu A6 a od arma-

turní šachty A6 po staničení V11a 0,2882 km. V těchto úsecích bude zhotovitel počítat 

s provizorním zaslepení původního vodovodu (3 jámy, materiál a montáž na zaslepení, 

provizorní napojení stávajících vodovodních přípojek č.p.155 a 87).  

Bude napojeno na nový vodovodní řad B ve staničení V1a 0,0000 km. V místě V1a 

bude napojena přes T kus DN80/80 a přechodovou přírubu Zak s domovním šoupát-

kem Zak stávající vodovodní přípojka pro č.p.240. Dále ve staničení V3a 0,05205 km 

bude vystrojen armaturní uzel pomocí tvarovky MMA DN80/80 s jedním odbočným 

šoupětem DN80 k propojení nového vodovodního řadu C. Vodovod dále pokračuje 

ulicí Ke Hřišti podél chodníku do staničení V5a, kde bude bez náhrady zrušen stávají-

cí podzemní hydrant H41 DN80. Dále vodovod pokračuje do staničení V6a 0,1193 

km, kde pomocí tvarovky TT DN80/80 a 4 ks šoupat je propojen vodovodní řad D a 

zároveň je vystrojen nový podzemní hydrant DN80 s funkcí kalníku. Trasa vodovodu 

dále pokračuje do staničení V7a 0,19345 km, kde bude zrušen stávající podzemní hyd-

rant H34 DN80 a bude nahrazen zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravou 

DN80.Trasa nového vodovodu pokračuje až do stávající armaturní šachty A6, která 

bude kompletně převystrojena novými tvarovkami a armaturami včetně vystrojení 

sekčního vodoměru pro měření průtoku ve vodovodu a propojení stávajících řad 

PVC90 a vodovodního řadu E LT DN60. 

Trasa vodovodu dále pokračuje do staničení V9a 0,2867 km, kde je napojen vodovod-

ní řad F LT DN60 s vystrojením 3 ks šoupat. Ve staničení V10a 0,2876 km resp. V11a 

0,2882 km je provedena směrová etáž trasy nového vodovodu směrem ke stávajícímu 

chodníku pomocí 2 hrdlových klen DN80/45 st.. Trasa dále pokračuje rovnoběžně 

s chodníkem až do vrcholového bodu V12a 0,3529 km, kde bude bez náhrady zrušen 

stávající podzemní hydrant H23 DN80. Trasa nového vodovodu dále pokračuje až do 

V13a 0,2787 km a V14a 0,3842 km, kde je směrová etáž vodovodu pomocí hrdlových 

kolen DN80/45 st. a DN80/22,5 st. Ve vrcholovém bodě V15a 0,3955 km bude trasa 

na 2 hrdlech potrubí vychýlena o  6 stupňů, dále vodovod pokračuje do V16a 0,4403 

km, kde pomocí tvarovky MMA DN80/80 a šoupěte DN80 a redukované WAGY GF 

DN80/50 hrdlo-hrdlo je propojen stávající vodovodu PE63. Vodovod dále pokračuje 

do vrcholového bodu V17a 0,4114 km, kde je napojen na stávající potrubí LT DN80 

pomocí WAGA spojky DN80 hrdlo-hrdlo. 

 

vodovodní řad B 

Nový vodovodní řad B TLT DN80 Class 100 se napojuje na nový vodovodní řad A ve 

st. V1b 0,000 km. Ve staničení V2b 0,0118 km je úhlově vychýlen o 2 stupně v hrdle 

potrubí. Vodovod pokračuje dále na konec ulice, kde je ve staničení V3b 0,0527 km 

zakončen novým podzemním hydrantem DN80 s funkcí vzdušníku, který nahrazuje 

stávající hydrant H40. 

 

vodovodní řad C 

Nový vodovodní řad C  TLT DN80 Class 100 se napojuje na nový vodovodní řad A 

ve st. V3a 0,05205 km pomocí tvarovky MMA DN80/80 a odbočného šoupěte DN80. 

Vodovod je ve staničení V2c 0,0152 km zakončen podzemním hydrantem DN80 

s funkcí kalníku. 

 

 

 



 

 

vodovodní řad D 

Nový propoj vodovodního řadu D TLT DN80 Class 100 se napojuje na nový vodo-

vodní řad A ve st.V6a 0,1193 km pomocí tvarovky TT DN80/80 a odbočného šoupěte 

DN80. Ve staničení V2d 0,0043 km je propojen na stávající vodovod LT DN60 po-

mocí redukované spojky WAGA GF DN80/50 hrdlo-hrdlo. 

 

vodovodní řad E 

Nový propoj vodovodního řadu E TLT DN80 Class 100 se napojuje na nový vodo-

vodní řad A ve st.V8a 0,2646 km ve stávající armaturní šachtě A6. Ve staničení V2e 

0,0038 km je propojen na stávající vodovod LT DN60 pomocí redukované spojky 

WAGA GF DN80/50 hrdlo-hrdlo. 

 

vodovodní řad F 

Nový propoj vodovodního řadu F TLT DN80 Class 100 se napojuje na nový vodo-

vodní řad A ve st.V9a 0,2867 km pomocí tvarovky T DN80/80 a odbočného šoupěte 

DN80. Ve staničení V2f 0,0042 km je propojen na stávající vodovod LT DN60 pomo-

cí redukované spojky WAGA GF DN80/50 hrdlo-hrdlo. 

 

b. SO 02 vodovodní přípojky  

budou řešeny pomocí navrtávacích pasů pro litinové potrubí DN80 Hawle HACOM 

s odbočkami 5/4“. Každá přípojka bude opatřena novým vodovodním šoupátkem 

Vod-Ka 5,8., 32 x 5/4“ se zemní teleskopickou soupravou a plovoucím poklopem. U 

navrtávacího pasu a domovních šoupátek se bude jednat o systém ZAK. Tento materi-

ál dodá na stavbu objednatel Vak MB, a.s. viz kladečské schéma. Zhotovitel bude po-

čítat s dopojením přípojky v délce cca od 0,5-1,3 m potrubí HD PE100 RC SDR 11 

d32 (resp. d63) tj. zemní i montážní práce. 

Vyhovující přípojky se přepojí mechanickou spojkou ISIFLO s obandážováním nebo 

svařením elektrotvarovkou.  

U vodovodních přípojek z nevyhovujícího materiálu (Fe, Pb) se provede kompletní 

oprava veřejné části vodovodní přípojky za předpokladu výměny domovní část přípoj-

ky, kterou si bude hradit majitel nemovitosti. 

Náklady na opravu veřejné části přípojky (zemní práce, materiál a montáž) bude hradit 

investor obnovy vodovodu Vak MB a budou zahrnuty v ceně díla 

Vodovodní přípojky PE 32 – 57,8 metrů 

Vodovodní přípojky PE63 – 1,0 metr  

Veškeré náklady na výměnu nevyhovujících veřejných částí vodovodních přípojek 

(olovo, ocel) zahrne uchazeč do cenové nabídky, tj. zemní práce, montážní práce včetně 

dodávky materiálu.  

 

c. Potrubí a armatury bude tvárná litina PN16 s cementovou výstelkou TLT DN 80 

Class 100 vč. tvarovek a těsnících kroužků z EPDM. Zhotovitel je povinen dodržovat 

podmínky dodavatele materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlast-

ní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při skladování, manipulaci a montáži musí být po-

trubí zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 

Všechny armatury včetně zemních souprav budou obsypány štěrkopískem frakce do 

16mm. Veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez, závit šroubů smí přesahovat 

max. o 2 závity. Šrouby nerez ocel A2, matky z nerez oceli A4. Veškeré přírubové 

spoje, armatury vodovodních přípojek a spojky budou 2x ovinuty izolační bandáží. 

Potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp 

potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby štěrkopískem. 

Maximální zrno pro obsyp a lože je 20 mm.  



 

 

Před záhozem bude potrubí zkontrolováno a provedena zkouška funkčnosti armatur. 

Dodavatel požádá objednatele vždy před zahrnutím položeného úseku potrubí o prove-

dení kontroly před zahrnutím a zajistí geodetické zaměření potrubí podle metodiky ob-

jednatele, které bude průběžně zasíláno ke kontrole před zásypem výkopu. 

Na obsyp potrubí vodovodního řadu bude položena bílá varovná páska s nápisem „po-

zor vodovod“. Nebude pokládán identifikační vodič Stejný postup bude proveden u pří-

pojek vodovodu.  

Betonové bloky budou ve všech lomových bodech trasy – v místech vložených hrdlo-

vých kolen, MMA kusů a T-kusů provedeny z prostého betonu C12/15 do pomocného 

bednění. Po pokládce potrubí bude provedena tlaková zkouška vodovodu. Mohou být 

provedeny dílčí tlakové zkoušky, a celková tlaková zkouška s tlakem 10bar bude prove-

dena za účasti objednatele. Po provedení tlakové zkoušky a před uvedením řadu do pro-

vozu bude provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem, proplach potrubí, desin-

fekce a opětovný proplach, po kterém budou odebrány vzorky k provedení analýzy ak-

reditovanou laboratoří. Bude proveden krácený bakteriologický rozbor. Souhlas objed-

natele s propojením na funkční úseky vodovodního potrubí a přepojení vodovodních 

přípojek bude dán po předložení vyhovujícího rozboru vody pro daný úsek.  

 Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 60 05. 

Veškeré armatury a tvarovky budou provedeny uvnitř i vně těžkou protikorozní 

povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK-RAL-GZ-662 min. 

tl. 250 mm v provedení v modrém odstínu. Budou provedeny v tlakové řadě PN10. 

Aktivní zóna pod komunikací musí být provedena z nenamrzavého materiálu 

s předepsaným modulem přetvárnosti.  

V případě nevhodného výkopku bude uchazeč bude počítat s celkovou výměnou 

výkopku za vhodný dobře zhutnitelný zásypový materiál včetně přesunu stávající-

ho nevyhovujícího výkopku na skladů dle svých dispozic. Vhodný zásypový mate-

riál dodá objednatel. V cenové nabídce uchazeč nebude tyto práce oceňovat. Pokud 

bude nezbytné výkopek vyměnit, bude řešeno formou víceprace.  

 

d. Rozsah obnovy komunikací a dotčených chodníků  

Na zasypané a zhutněné pláni budou provedeny v rýze následující konstrukční vrstvy 

komunikace  

řad A 

• štěrkodrť ŠDA 2x 150 mm (celková plocha 2x 328m2) 

• infiltrační postřik (plocha 328 m2) 

• asfaltový beton hrubozrný ACL 22 50 mm. (plocha 328 m2) 

• spojovací postřik (plocha 451 m2) 

• asfaltový beton ACO 11 40 mm (plocha 451 m2) 

 

řad B 

asfaltový recyklát tl. 100 mm v ploše 53 x 1,5 m tj 80 m2 včetně rozhrnutí a zahutnění 

  

 řad C, D,E a F dopojení stávajících řadů 28,2bm 

• štěrkodrť ŠDA 2x 150 mm (celková plocha 2x 23m2) 

• infiltrační postřik (plocha 23 m2) 

• asfaltový beton hrubozrný ACL 22 50 mm. (plocha 23 m2) 

• spojovací postřik (plocha 100 m2) 

• asfaltový beton ACO 11 40 mm (plocha 100 m2) 

 

Pro ověření míry zhutnění bude provedeno 8ks statických zatěžovacích zkoušek na plá-

ni. Dodavatel bude počítat v každé ulici s obnovou obrusného krytu ACO 11 tl. 40 mm 



 

 

a ošetření spár nového a stávajícího asfaltu proříznutím a zálivkou za horka v délce 550 

bm. 

V rámci přepojení vodovodních přípojek na nový vodovod dojde k dotčení stávajícího 

chodníku z betonových dlaždic. Chodník bude po provedení prací opraven pomocí stá-

vající betonové dlažby. 

2.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

~ Před zahájením prací zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky komunikace včetně 

zajištění povolení uzavírky, zajistí též povolení výkopových prací v komunikaci. 

~ Zhotovitel dále zajistí přesné vytýčení poloh všech existujících podzemních sítí a za-

řízení jejich správci a jejich trasy vyznačí v terénu. Zhotovitel musí ochránit pod-

zemní sítě a zařízení před poškozením, zajistit dozor správců sítí při výkopových 

pracích a přizvat je ke kontrole stavu podzemních zařízení před záhozem. O této sku-

tečnosti provést zápis do stavebního deníku, případně zajistit písemný souhlas správ-

ců sítí. 

~ Zhotovitel zajistí v průběhu výstavby pravidelně každý týden ve svozový den přesun 

nádob pro komunální odpad na místo v blízkosti ulice ve smyslu vyjádření společ-

nosti odvážející komunální odpad. Dále zajistí přístup složek integrovaného systému. 

~ V závislosti na prostorových podmínkách a prováděných pracích na staveništi zhoto-

vitel zajistí, aby po skončení pracovní směny zůstal v ulici průjezdný pruh o šíři 

min. 3,0 m pro příjezd vozidel hasičského záchranného sboru, vozidel lékařské zá-

chranné služby a obyvatelů bydlících v přilehlých nemovitostech a výkopy byly za-

jištěny pevnými zábranami proti vstupu osob. 

~ Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole provedených prací vždy po 

provedení obsypu a před zásypem nově položeného potrubí v min. délce 30 m 

(s obnaženými trubními spoji a hrdly) a objednatel bude taktéž provádět kontrolu 

spádu vodovodu nivelačním přístrojem za pomoci jednoho pracovníka zhotovitele.  

~ Všechny výkopy budou zajištěny dle platných standardů objednatele 

2. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění opravy potru-

bí v původní trase bude výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 1-4 podle 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Předpokládáme výskyt jílovitých a jílovitohlinitých zemin 

v celém svislém profilu výkopové rýhy vodovodu s přítomnosti hladiny spodní vody. Předpo-

klad čerpání podzemní vody. Dodavatel ocení třídu těžitelnosti zemin v poměru 60% tř.3 a 

40% tř.4. 

3. STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Chodníky musí zůstat volné, výkopy 

v chodnících budou opatřeny lávkami. Výkopová rýha bude viditelně označována a ohrazena 

tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Zhotovitel si zajistí skládku výkopku a zemin a dojezdovou vzdálenost uvede do roz-

počtu stavby. 

Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby není dle jeho povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemního za-

řízení ve stávající trase. 



 

 

Stávající inženýrské sítě 

Při zpracování této dokumentace byl zjišťován výskyt stávajících podzemních sítí a za-

řízení u jednotlivých správců, jsou přiložena vyjádření správců inženýrských sítí a jejich ve-

dení je převzato do situace stavby vodovodu. 

Nutno dodržet podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jed-

notlivých podzemních zařízení. 

4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochraně zdraví při výstavbě, zejména zákon č. 391/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/ 1997 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí zhotovitel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly 

v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozo-

rem. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a techno-

logické podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní tech-

nologie prací budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická 

opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

Na stavbě bude fungovat koordinátor BOZP na náklady objednatele. Uchazeč zahrne do 

své cenové nabídky součinnost s koordinátorem BOZP při přípravě i realizaci stavby.  

5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Před odvozem přebytečné a nevyhovující výkopové zeminy a stavebního odpadu ze sta-

vební činnosti zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a 

doloží je investorovi. Podle provedených analýz budou odpady odvezeny na příslušnou sklád-

ku. Odpady jsou předběžně zařazeny podle Katalogu odpadů Zákona 185/2001 Sb. jako 

„Směsné stavební a demoliční odpady č. 170904. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními nor-

mami a technickými předpisy. Při křížení nebo souběhu vodovodního resp. kanalizačního 

potrubí nutno dodržet normu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vyba-

vení“ a „ČSN 73 3050 Zemní práce“. 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí 

být prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících 

nařízení vlády a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 19. května 2025 

 

Miloš Kafluk 

 

 

 

 


