

PŘÍLOHA B smlouvy č.VRI/OST/2024/12/Ži na poskytnutí služeb
„Obnova ulice Tyršova, Dobrovice“ a „Dobrovice Tyršova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Rozpočet ceny konzultačních služeb

č.řádku	Popis činnosti	Vykonává	období činnosti	cena činností Kč bez DPH	cena činností Kč vč. 21% DPH
1	Přípravné činnosti na výběr zhotovitele	Konzultant	12 2024-06 2025	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
2	Výběr zhotovitele	Sub-konzultant RTS, a.s.	12 2024-06 2025	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč
3	Činnosti TDI a KOOBOZP celkem	Sub-konzultant	09 2025-12 2026	471 900,00 Kč	570 999,00 Kč
	Z toho pro Objednatele	Sub-konzultant	09 2025-12 2026	248 162,04 Kč	300 276,07 Kč
	Z toho pro Konzultanta	Sub-konzultant	09 2025-12 2026	223 737,96 Kč	270 722,93 Kč
4	Činnosti konzultanta v době realizace	Konzultant	09 2025-12 2026	160 000,00 Kč	193 600,00 Kč
	Celkem			536 162,04 Kč	648 756,07 Kč

Kalkulace ceny prací TDI a KOOBOZP vychází z příkazní smlouvy na dobu od 22.9.2025 do 12 2026 (celkem 66 týdnů), 5 000,- Kč za aktualizaci plánu BOZP, hodinová sazba 715,0 Kč (bez DPH) a 10 hodin týdně

Předpokládané náklady Objednatele podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, bez DPH	32 339 396,92 Kč
Předpokládané náklady Konzultanta podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, bez DPH	29 156 557,71 Kč
Celkové náklady podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, bez DPH	61 495 954,63 Kč
Koeficient Objednatele pro rozdělení nákladů na činnosti TDI, KOOBOZP a archeologa	0,5258784 Kč

2.12.2024, aktualizace 02.10.2025, Ing. Tomáš Žitný
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.