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1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO 

ŘEŠENÍ 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nového přiváděcího vodovodního 

řadu, výstavba nové posilovací čerpací stanice (dále jen PČS) a k ní připojené nové vodovodní 

řady, které budou napojeny na stávající vodovodní řad ze směru od města Bakova n/J. Dále je 

projektováno nové odkalovací potrubí, které bude pokládáno připoložením k 

novému vodovodnímu řadu. Stavba bude situována v intravilánu i extravilánu katastrálního 

území Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a Buda [780481]. 

Záměrem celé stavby je zefektivnění dopravované kvalitní pitné vody pro místní část 

Horka u Bakova nad Jizerou a Buda co se týče kvalitativního a kvantitativního hlediska. K PČS 

je navržena nová přípojka NN pro pokrytí potřeby odběru el. proudu, místo připojení se nachází 

v místech nejbližší zástavby. V době realizace této projektové dokumentace je vodovodní síť 

místní části Buda provozována společností VaK Mladá Boleslav, a.s., ale pitná voda není 

dodávána ze zdrojů v držení VaK Mladá Boleslav, a.s. Realizace této projektové dokumentace 

bude tuto problematiku řešit přivedením nového vodovodního přivaděče, který zajistí dodávku 

kvalitní pitné vody. 

 Provozovatel stavby bude VaK Mladá Boleslav, a.s., předmět stavby se nenachází 

v památkové rezervaci. 

1.1. D.1 – SO 01 – VODOVODNÍ ŘADY A ODKALOVACÍ POTRUBÍ 

Pokládky inženýrských sítí vodovodních řadů a odkalovacích potrubí bude provedena 

otevřeným paženým výkopem a ve specifických místech bezvýkopově. Po dokončení veškerých 

prací v daném úseku bude provedena obnova dotčeného povrchu a to do původního stavu. 

V případě dotčených povrchů ve správě KSÚS v šíři jednoho jízdního pruhu v provedení dle 

příslušné výkresové přílohy, která respektuje požadavky provozovatele. Pro ověření míry 

zhutnění budou provedeny statické zatěžovací zkoušky na pláni každých 50 m výkopové rýhy v 

místě dle určení objednatele stavby. Protokol o výsledcích zkoušek zhutnění bude proveden 

nezávislou firmou a předložen KSÚS před položením finálních asfaltových vrstev. Vybourané 

vrstvy komunikací zhotovitel roztřídí vč. odfrézovaného recyklátu a uloží na mezideponii k 

dalšímu využití. 

Dále dojde stavbou k dotčení zemědělsky obdělávaných pozemků, kde je třeba výstavbu 

kooperovat s hospodařícím subjektem a dále respektovat maximální zábor na těchto pozemcích 

dle příslušné výkresové přílohy. 
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1.1.1. VODOVODNÍ ŘAD “A“ 

Vodovodní řad “A“ bude veden jednak jako DN100 mm – hrdlová litina a to především 

v intravilánu. Následně na okraji intravilánu místní části Horka u Bakova n/J. bude veden jako 

d125 mm – PE100 RC, SDR11. Místo změny materiálu je vyznačeno v příslušných výkresových 

přílohách – jedná se o vrcholový bod V10.1 (km 0,28101). 

Počátek nové trasy je situován do komunikace ve správě KSÚS (č. parc. 355/12, k.ú. 

Horka u Bakova n/J.), konkrétně nedaleko č.p. 1 – předpokládané místo změny dimenze a 

materiálu stávajícího vodovodního řadu z PVC d90 mm na PE d63 mm. Zde bude provedeno 

napojení na stávající řad PVC d90 mm pomocí armatur viz příslušná výkresová příloha. Nová 

trasa až k místu přechodu komunikace KSÚS (před zastávkou BUS), vrcholový bod V6 

(km 0,16110), bude uložena cca v ose jednoho jízdního pruhu komunikace. Zde dojde 

k opětovnému napojení na stávající řad PE d63 mm, který dále pokračuje na okraj zástavby, 

kde je ukončen. Vzniklý nevyužitý úsek stávajícího potrubí PE d63 mm, tj. mezi vrcholovými 

body nového vod. řadu “A“ V0 – V6, bude po výstavbě nevyužit, oboustranně zaslepen. 

Od vrcholového bodu V6 se trasa odkloní od stávajícího vodovodního řadu a 

bezvýkopově bude překonána komunikace ve správě KSÚS. V tomto místě dojde po uvedení 

díla do provozu k odstrojení a vybourání stávající armaturní šachty A3, konce stávajících 

potrubí budou zaslepeny a vodorovné a svislé konstrukce šachty budou ubourány cca 0,7 m 

pod úroveň okolního terénu. Po překonání, vrcholový bod V7, bude projektovaný vodovod 

veden v souběhu s připoloženým odkalovacím potrubím “O.2“. Od tohoto místa bude trasa 

vedena v okraji intravilánu, převážně v nezpevněných kulturách (louka, nezpevněné příjezdy 

k nemovitostem). Od vrcholového bodu V11.1 (km 0,32240) bude bezvýkopově překonán 

oplocený pozemek v soukromém vlastnictví a vodní plochy (meliorační příkop a koryto vodního 

toku přirozené/upravené). Dále bude trasa vedena v zemědělsky využívaných pozemcích až po 

vrcholový bod V18.1 (km 0,99038), kde bude vodovodní řad a připoložené odkalovací potrubí 

překonávat železniční dráhu ve správě SŽDC. Detailnější popis této části trasy – viz odstavec 

1.1.6 a příslušné výkresové přílohy.  Po přechodu bude trasa dále pokračovat v zemědělsky 

využívaných pozemcích až k obecní komunikaci – č. parc. 394, k.ú. Buda, vrcholový bod V30 

(km 1,39917). Úsek trasy mezi V30 až V37 (km 1,56354) bude veden při kraji obecní 

komunikace v nezpevněném rozhraní neplodné a orné půdy. Poté dojde k bezvýkopovému 

přechodu obecní komunikace společně s odkalovacím potrubím, kde bude odkalovací potrubí 

ukončeno a zaslepeno. Následuje bezvýkopový, v obou směrech (vertikální i horizontální) 

řízený úsek pokládky vodovodního potrubí až k lomovému bodu V46 (km 1,84795). V tomto 

úseku je třeba dodržovat minimální sklony nivelety potrubí jako 1%! Jednotlivé stavební 
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jámy uvažovat jako 2 x 6 m, minimálně po 50 m, dle charakteru podloží případně i s větším 

rozptylem. 

Po ukončení bezvýkopového úseku bude opět vodovodní řad veden s připoložením 

odkalovacího potrubí “O.1“. Jedná se o úsek pokládky, který bude uložen výkopově do svahu 

vzdušního líce tamní vodní nádrže. Zde je bezpodmínečně nutné řádné pažení a kontrola 

eventuálních průsaků! V případě jakýchkoli sebemenších průsakových projevů vody 

z vodní nádrže neprodleně pozastavit výstavbu a vyhodnotit další postup práce 

v kooperaci s hydrogeologem a statikem (zajistí zhotovitel)! Dále je třeba provést 

předstihovou ručně kopanou sondu s nejvyšší opatrností nad potrubím vypouštění 

požeráku této vod. nádrže. Tímto dojde k ověření technického stavu stávajícího potrubí 

vypouštění. K provedení sondy je nutno přizvat hydrogeologa a statika! Po překonání 

tohoto úseku, konkrétně od vrcholového bodu V53 (km 1,95996) bude pokládka opět provedena 

bezvýkopově, bez chráničky a to do vrcholového bodu V54 (km 1,99089). Mezi vrcholovými 

body V54.1 (km 1,99239) – V55 (km 1,99777) bude pokládka bezvýkopově s uložením potrubí 

do chráničky z důvodu přítomnosti ocelového příhradového sloupu nadzemního vedení VN. 

Z důvodu přítomnosti vzrostlejšího stromu (jasan, obvod 268 cm) bude přistoupeno 

k bezvýkopovému úseku v blízkosti tohoto stromu. Jedná se o úsek V55.1 (km 2,00532) – V56 

(km 2,01712). Potrubí bude v tomto úseku uloženo do chráničky, její čela budou opatřena 

pryžovou manžetou stažené nerezovými stahovacími pásky. Výkopové pokládky potrubí 

v úsecích mezi vrcholovými body V54 – V56 budou v nezpevněné, neplodné půdě a částečně 

ve zpevněné ploše asfaltu místní odstavné plochy. 

Konečná část trasy bude zastoupena bezvýkopovým překonáním celé šíře komunikace ve 

správě KSÚS, tj. mezi vrcholovými body V56 – V57 (km 2,04150) kde se poté výkopově 

projektované potrubí přivede do míst stávající zokruhované místní vodovodní sítě místní části 

Buda – vrcholový bod V59 (km 2,09153), kde bude vysazena nová vodoměrná šachta “VŠ2“ 

(podrobnosti viz odstavec 1.1.9 a příslušná výkresová příloha). Zastoupené kultury v tomto 

úseku jsou jako zelená plocha a asfaltová místní komunikace. Nedaleko tohoto místa, 

konkrétně ve vrcholovém bodě V58 (km 2,08736) bude zaslepeno odkalovací potrubí “O.1“. 

Na trase bude vystrojeno potřebné množství provozních armatur, podrobnosti viz 

odstavec 1.1.3. 

Veškeré lomové body vedení řadu v tvárné hrdlové litině budou zajištěny proti vybočení 

pomocí betonových bloků (provedeny z prostého betonu C12/15 do pomocného bednění). 

Charakteristiky a délky pokládaných potrubí jsou uvedeny dále v této technické zprávě 

v příslušných odstavcích. 
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1.1.2. VODOVODNÍ ŘAD “B.1“ & “B.2“ 

 Trasa projektovaných vodovodních řadů “B.1“ & “B.2“, které budou uloženy paralelně ve 

společném výkopu, začíná napojením na stávající vodovodní přivaděč PVC d90 mm pro místní 

část Horka u Bakova n/J. Výše zmíněné řady jsou navrženy jako DN100 mm - litinové, hrdlové. 

Místo napojení bylo zvoleno vzhledem k vybranému vhodnému pozemku pro umístění 

posilovací PČS. Nový vodovodní řad “B.1“ zajistí přívod pitné vody na čerpadla automatické 

tlakové stanice, která budou umístěna v objektu PČS. Řad “B.2“ pak zajistí tlakově posílenou 

zásobu směrem do intravilánu místní části Horka u Bakova n/J. (skrze stávající potrubí PVC 

d90 mm/PE d63) a pomocí nově zbudovaného vodovodního řadu “A“ do místní části Buda. 

Vrcholové body trasy jsou ve výkresové příloze dokumentace značeny jako W0 (km 0,00000) – 

W3 (km 0,02962). 

 Předpokládaná osová rozteč paralelně ukládaných vodovodních potrubí je uvažována 

jako 0,55 m. 

 V trase mezi vrcholovými body W2 (km 0,01757) a W3 (km 0,02962) bude připoložen 

nový kabel přípojky NN. Do rýhy k přípojce NN bude připoložen zemnící pás 30x4 mm FeZn. 

 Stávající vodovodní řad je umístěn v krajnici vozovky ve správě KSUS. Křížení obou 

potrubí pod komunikací bude provedeno výkopem ve sdružené rýze. Oprava komunikace bude 

provedena v šíři rýhy konstrukčními vrstvami dle požadavku správce komunikace, obrusná 

vrstva bude položena s rozšířením 0,5 m na obě strany rýhy. V žádném případě však nesmí 

dojít k trvalému narušení odvodňovacích prvků dotčené komunikace! 

 Trasa potrubí bude postupně překonávat pozemky ve správě KSÚS a pozemky v majetku 

města Bakova nad Jizerou. Díky navržené trase dojde k vykácení dvou vzrostlejších stromů – 

akátu s obvodem cca 75 cm, resp. 60 cm. Finálně dojde k vytažení litinového potrubí nad 

podlahu nového objektu PČS. 

 Jelikož je trasou kopírován přilehlý příkrý svah navazující na komunikaci ve správě KSÚS, 

je bezpodmínečně nutné každý hrdlový spoj opatřit zámky! Rovněž místo napojení na stávající 

PVC d90 mm bude opatřeno zapřením do vhodně provedených betonových bloků, které 

zabrání vodorovným posuvům potrubí za provozu! 

Charakteristiky a délky pokládaných potrubí jsou uvedeny dále v této technické zprávě 

v příslušných odstavcích. 

1.1.3. ARMATURY 

 Na vodovodním řadu “A“ budou umístěny 4 automatické odvzdušňovací/zavzdušňovací 

soupravy v nejvyšších místech. Tyto budou na litinový vodovodní řad napojeny pomocí 
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vysazeného T-kusu DN 100/80, resp. elektro T-kusu d125/90 mm v případě PE100 potrubí a 

následného přírubového šoupěte DN 80 se zemní soupravou. Za šoupě se zemní soupravou 

bude osazeno prodloužené patní koleno 90° DN 80 s automatickou 

odvzdušňovací/zavzdušňovací soupravou a odpovídajícím litinovým poklopem. 

 V zemědělsky obdělávaných plochách bude souprava opatřena betonovou skruží 

typu EUROBETON (viz. příloha č.4 – článek 3.17) výšky 500 mm DN 1000 mm a betonovým 

sloupkem výšky 2800 mm s označením armatur (plastová orientační tabulka modré barvy). 

V extravilánu v nezpevněné zelené ploše bude namísto betonového sloupku osazena trasírka 

do betonového základu. 

 V nejnižších místech vodovodních řadů budou umístěny hydranty, které budou plnit funkci 

kalníků a budou sloužit pro odkalení řadů. Na vodovodním řadu “A“ bude umístěno 6 kusů 

těchto hydrantů. V zemědělsky obdělávaných plochách bude souprava opatřena 

betonovou skruží typu EUROBETON (viz. příloha č.4 – článek 3.17) výšky 500 mm DN 1000 

mm a betonovým sloupkem výšky 2800 mm s označením armatur (plastová orientační 

tabulka modré barvy). V extravilánu v nezpevněné zelené ploše bude namísto betonového 

sloupku osazena trasírka do betonového základu. 

 Na litinových vodovodních řadech DN 100 bude vysazen T-kus DN 100/80, na něž bude 

navazovat šoupě DN 80 se zemní soupravou. Za šoupě bude osazeno prodloužené patní 

koleno 90° DN 80 s jednočinným hydrantem DN 80 (podkladovou deskou) a litinovým 

hydrantovým oválným poklopem.  

 Na vodovodním potrubí z PE bude umístěna nejprve elektrotvarovka, T-kus d125/90 mm, 

na kterou bude navazovat PE100 d125 hladký SEK kus s integrovaným lemovým nákružkem 

s nerez přírubou d90/DN80. Za nákružkem bude umístěno šoupě DN 80 se zemní soupravou a 

za ním bude umístěn jednočinný hydrant DN 80 (podkladovou deskou) a litinovým hydrantovým 

oválným poklopem. 

Prodloužené patní koleno DN 80 bude podloženo prefabrikovaným podkladním betonovým 

blokem (cca 500 x 500 x 50 mm, min. třída C12/15) a zemní soupravou se šoupětem 

(s poklopem). Obdobně budou podloženy ostatní armatury. 

Veškeré lomové body vodovodního řadu v nezpevněných kulturách budou řádně 

označeny plastovými orientačními tabulkami modré barvy, které budou připevněny 

k betonovým sloupkům výšky 2800 mm. 

1.1.4. ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.1“ 

 Pokládka odkalovacího potrubí bude provedena připoložením k vodovodnímu řadu “A“ a 

to vedením ve společném výkopu. Trasa pokládky bude kopírovat vedení vodovodního řadu. 
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Materiálově se bude jednat o PE100 RC d90 mm SDR11 v provedení bez skořepiny. Počátek 

úseku bude situován vně nově osazené vodoměrné šachty “VŠ2“ v blízkosti vrcholového bodu 

vodovodního řadu V58 (km 2,08736). Konec pak před koncem bezvýkopového překonávání 

obecní komunikace směrem na místní část Buda ze směru Horka u Bakova nJ. –  v blízkosti 

vrcholového bodu vodovodního řadu V46 (km 1,84795). Oba konce celého, tvarovkami 

spojeného úseku budou zaslepeny elektrozátkami d90 mm. Vyznačení projektované trasy je 

uvedeno v příslušných výkresových přílohách. 

 Odkalovací potrubí bude položeno bez jakéhokoli armaturního vystrojení a provozních 

prvků. Dojde pouze k montáži potřebných spojů potrubí do ucelených úseků pomocí vhodných 

tvarovek.  

1.1.5. ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.2“ 

 Pokládka odkalovacího potrubí bude provedena připoložením k vodovodnímu řadu “A“ a 

to vedením ve společném výkopu. Trasa pokládky bude kopírovat vedení vodovodního řadu. 

Materiálově se bude jednat o PE100 RC d90 mm SDR11 v provedení bez skořepiny. Počátek 

úseku bude situován v místě bezvýkopového přechodu “P.6“ & “P.7“ obecní komunikace na 

Buda ze směru od Horka u Bakova n/J. (č. parc. 394, k.ú. Buda) v blízkosti vrcholového bodu 

vodovodního řadu V38 (km 1,57115). Konec pak v místě bezvýkopového přechodu “P.1“ 

komunikace ve správě KSÚS u zastávky BUS v místní části Horka u Bakova n/J. v blízkosti 

vrcholového bodu vodovodního řadu V7 (km 0,17425). Oba konce celého, tvarovkami 

spojeného úseku budou zaslepeny elektrozátkami d90 mm. Vyznačení projektované trasy je 

uvedeno v příslušných výkresových přílohách. 

 Odkalovací potrubí bude položeno bez jakéhokoli armaturního vystrojení a provozních 

prvků. Dojde pouze k montáži potřebných spojů potrubí do ucelených úseků pomocí vhodných 

tvarovek. 

1.1.6. PODCHOD POD ŽELEZNIČNÍ DRÁHOU VE SPRÁVĚ SŽDC 

 Návrh podchodu vodovodního řadu a odkalovacího potrubí pod železniční dráhou na trati 

063 Bakov nad Jizerou - Kopidlno, mezi ž. km 35,5 – 35,4, konkrétně kříženo v ž. km 35,479 

(odkalovací potrubí), resp. 35,480 (vodovodní potrubí) na pozemku ve správě SŽDC 

parc. č. 385 v k.ú. Horka u Bakova n/J. je v souladu s vyjádřením SŽDC a Drážního úřadu. 

Jedná se o dráhu spadající pod OŘ Hradec Králové, provozní obvod Turnov, stavební správa 

západ. 
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 Bezvýkopový podchod pod tratí bude umístěn v souladu s ČSN 75 2130 „Vodovodní 

podchody pod dráhou a pozemní komunikací“ a zároveň s Kapitolou V. Křížení a souběhy 

vedení s dráhou – dokumentu S4 Železniční spodek (Správa železniční dopravní cesty, s.o.). 

 V místě křížení navrženého vodovodního řadu vč. odkalovacího potrubí a železniční tratě 

se nevyskytují drážní kabely. 

 Při bezvýkopové pokládce bude každé pokládané potrubí pokládáno do samostatné 

PE100 chráničky. Každá délka chráničky bude činit 17,8 m. V případě pokládky vodovodního 

potrubí se bude jednat o PE100 d225 mm SDR17, resp. PE100 d160 mm SDR17 u 

odkalovacího potrubí. Charakter použitého potrubí musí splňovat nejnáročnější podmínky 

bezvýkopových technologií! Je třeba respektovat max. rozteč bezvýkopových podchodů v šíři 

1 m. Uložení chrániček bude v min. hloubce 2,11 m od temene kolejnice. Chránička bude 

položena v celé délce křížení dotčeného pozemku ve správě SŽDC, cca 4 m od severo-

východní paty svahu náspu, resp. 5 m od jiho-západní paty. Čela chráničky budou opatřena 

pryžovou manžetou stažené nerezovými stahovacími pásky. 

 Místa ukončení chrániček budou osazena výstražnými označníkovými tyčemi, 

barevné provedení dle uloženého potrubí (vodovodní / odkalovací). 

1.1.7. ŘEŠENÍ PŘEPOJENÍ SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY PRO Č.P. 37+ST. 16/3, 

Č.P. 32 A Č.E. 1 

Nově navržené vodovodní potrubí vyžaduje řešení sdružené přípojky pro č.p. 37+st. 16/3 

(obojí totožný vlastník), č.p. 32 a č.e. 1 v místní části Horka u Bakova n/J. Po odstavení 

místního vodovodu nedaleko tohoto zájmového území budou vytvořeny tři navrtávky nového 

potrubí a vedeny tři potrubí do nově osazené kruhové plastové vodoměrné šachty “VŠ1“. 

Využije se pouze stávající potrubí vodovodní přípojky pro č.p. 37+st. 16/3, které bude za novou 

vodoměrnou šachtou podchyceno a přepojeno na potrubí nové, vedoucí z nového vodovodního 

řadu “A“. Po přepojení bude stávající opuštěné potrubí, směrem na původní vodovodní řad, 

sdružené přípojky zaslepeno, nebude dále využíváno po realizaci díla. 

Nová kruhová vodoměrná, plastová šachta “VŠ1“ bude osazena výhradně do obecního 

pozemku v rámci č. parc. 363/2 k.ú. Horka u Bakova n/J. a do travnaté kultury (zelená plocha). 

Přesné místo před realizací určí objednatel v součinnosti s dodavatelem díla. Šachta bude 

sloužit k odečtu tří vodoměrů, vodoměry, resp. jednotlivá vedení potrubí musí být od sebe osově 

vzdálena 350 mm, od vnitřní stěny šachty 300 mm. Je třeba dodržet veškeré platné ČSN normy 

vztahující se k obslužnosti (zejména vystrojení stupadly/žebříkem, min. rozměry průlezného 

vstupního otvoru aj.). Před dodáním vodoměrné šachty zhotovitel předloží statický výpočet 

únosnosti k odsouhlasení objednateli. Šachta musí vyhovovat případnému pojezdnému 
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zatížení, poklop jako B125, osazena vč. označníku (bet. sloupek 150 x 150 x 2500 mm). Min. 

světly průměr 1,3 m, hl. 1,25 m. Je nutno počítat s případnou vyšší hladinou podzemní vody 

v místě osazení. Dojde tak k obetonování šachty vč. přitěžovacího bet. prstence, provedení dle 

vybraného dodavatele šachty. Je třeba tak počítat s potřebnou kubaturou bet. směsi v objemu 

cca 3 m3. Při betonáží je třeba zajistit maximální spolupůsobení celé výsledné konstrukce! 

Pro č.p. 32 a č.e. 1 bude proveden bezvýkopový úsek v pozemku parc. č. 397 s uložením 

chráničky PE100 d110 mm SDR17 do které bude vloženo 2x PE100 d32 mm potrubí. Čela 

chráničky budou opatřena pryžovou manžetou stažené nerezovými stahovacími pásky. Tento 

úsek bude zakončen v předpokládaném odbočení stávající sdružené přípojky pro č.e. 1. Nutno 

předem ověřit ručně kopanou sondou a poté přepojit, provedení dle příslušné výkresové přílohy. 

Poté bude chránička odkopána v místě stávající plastové domovní šachty na pozemku parc. 

č. 397. V tomto místě dojde k narušení chráničky a přepojení nově přivedeného potrubí PE100 

d32 mm na stávající potrubí vodovodní přípojky určeného pro potřeby č.p. 32. Stávající 

plastová šachta na soukromém pozemku nebude nikterak stavbou strukturálně 

narušena, dojde pouze k potřebnému armaturnímu převystrojení dle příslušné výkresové 

přílohy! 

Toto řešení zajistí nezávislé měření všech dotčených nemovitostí bez potřeby jakéhokoli 

odečítacího postupu ke zjištění spotřebovaného množství pitné vody. 

1.1.8. PROVEDENÍ BEZVÝKOPOVÝCH ÚSEKŮ 

 Řešení pokládky vodovodních řadů a odkalovacích potrubí bude v některých úsecích 

vyžadovat bezvýkopový přístup. Tato projektová dokumentace navrhuje provedení pokládky 

potrubí do chrániček i bez ochranného potrubí. 

BEZVÝKOPOVÉ ÚSEKY POKLÁDKY POTRUBÍ DO CHRÁNIČEK 

 Celkem bude provedeno 13 bezvýkopových úseků s použitím chrániček, v příslušné 

výkresové příloze označeny jako “P.x“. K účelům pokládky LTH potrubí DN100 mm bude 

využita chránička PE100 d250 mm SDR17, resp. PE100 d225 mm SDR17 pro PE100 d125 mm 

SDR11 (vodovodní řady), resp. PE100 d160 mm SDR17 (odkalovací potrubí). Tato část 

bezvýkopové technologie vyžaduje řízené provedení a to ve vertikálním směru (dodržení 

navržené nivelety potrubí). Startovací a cílové jámy uvažovat jako 2 x 6 m (na jedno pokládané 

potrubí), hl. dle konkrétního místa provedení, dodržovat nutnost zahloubení dna jámy o cca 

+0,4 m (od osy potrubí) k osazení potřebné techniky k výkonu práce. 
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 Potrubí bude uloženo v distančních objímkách (např. RACI, typ dle vnějšího Ø 

vkládaného potrubí), konce chráničky budou opatřeny těsnícími manžetami. Při použití výše 

zmíněného systému RACI jsou doporučeny následující typy a rozteče osazených objímek: 

 Potrubí PE100 d90 mm v chráničce d160 mm –  typ D, výška segmentu 15 mm, 1 ks 

segmentů na jednu objímku, rozteč 1 m, 

 potrubí PE100 d125 mm v chráničce d225 mm –  typ A/B, výška segmentu 19 mm, 1 ks 

A segmentu, resp. 3 ks B segmentů na jednu objímku, rozteč 1,5 m, 

 potrubí LTH DN100 mm v chráničce d250 mm –  typ B, výška segmentu 19 mm, 4 ks B 

segmentu na jednu objímku, rozteč 1,5 m. 

 V případě bezvýkopového pokládání potrubí v souběhu (vodovodní řad a odkalovací 

potrubí) je třeba uvažovat max. osovou rozteč potrubí jako průměrně 1,0 m (dle délky 

bezvýkopového úseku, detail viz příslušná výkresová příloha). 

BEZVÝKOPOVÝ ÚSEK POKLÁDKY BEZ CHRÁNIČKY 

 K účelům překonání úseku v obecní komunikaci směrem na Buda z Horka u Bakova n/J. 

(těsné okolí parc. č. 394, k.ú. Buda) bude využito bezvýkopové řízené pokládky (řízená 

pokládka ve vodorovném i svislém směru) vodovodního řadu “A“. Jedná se o úsek mezi 

vrcholovými body V38 (km 1,57115) – V46 (km 1,84795). Jednotlivé stavební jámy uvažovat 

jako 2 x 6 m, minimálně po 50 m, dle charakteru podloží případně i s větším rozptylem. 

Pokládání bude řízeno jak v horizontálním, tak vertikálním směru tak, aby bylo dosaženo 

minimálního sklonu nivelety potrubí 1 %! Detaily viz příloha této technické zprávy (PŘÍLOHA 

Č.4 – TECHNICKÉ PODMÍNKY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB). 

1.1.9. NOVÁ VODOMĚRNÁ KRUHOVÁ BETONOVÁ ŠACHTA “VŠ2“ 

 Pro účely napojení na stávající vodovod v místní části Buda bude sloužit nová 

železobetonová vodoměrná kruhová šachta, prefabrikovaná, vodotěsná. Šachta bude osazena 

na předem připravené místo, dno výkopu bude opatřeno štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm. 

Tato šachta umožní napojení nového přiváděného potrubí (vodovodní řad “A“) v místě vedení 

stávajícího potrubí v okraji intravilánu místní části Buda. Konkrétně na stávající potrubí PE d90 

mm formou speciálních zakusovacích přírub vně šachty a přechodem na nerez DN 80. Řad “A“ 

bude vně šachty pomocí speciální zakusovací příruby přecházet na pokračující nerez DN 100. 

Šachta bude sloužit především k účelu přenášení stavů osazeného průtokoměru na obtoku 

(DN50) směrem do intravilánu místní části Buda a umožní přístup k armaturnímu vystrojení, 

které bylo použito k napojení přivedeného vodovodního řadu “A“. Určité celky vnitřního 

nerezového potrubí budou odnímatelné díky použitým potrubním spojkám. 
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 Vnější rozměry šachty jako Ø2,30 m (Ø přitěžovacího prstence při tl. 200 mm jako 2,9 m), 

výška 2,34 m vč. vstupního komínku. Světlý Ø šachty jako 2,0 m, světlá výška 1,34 – 1,59 m, 

dno bude z výroby spádováno pro možnost odčerpání případné naakumulované vody z čerpací 

jímky hl. 50 mm rozměru 300 x 300 mm. Komínek bude ukončen pojezdným (tř. zatížení B125) 

zatepleným studničním uzamykatelným poklopem bez odvětrání, hrana rámu min. 20 mm nad 

okolní terén, průlezný otvor jako □600 mm, osazen zapuštěným kapsovým stupadlem. Je nutno, 

aby navazující poplastovaná kramlová stupadla, ukotvená na stěně šachty, nikterak 

nezasahovala do průlezného světlého otvoru! Stropní deska a část svislých stěn budou 

opatřeny penetračním a asfaltovým nátěrem, nataveným živičným pásem (tento bude po celé 

výšce objektu), extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm a geotextílií (300 g/m2). Přilehlé okolí 

šachty bude po osazení ohumusováno a oseto travním semenem (tl. 100 mm). Detail provedení 

– viz příslušná výkresová příloha. 

 Technologické vystrojení bude v označených místech (dle patřičné výkresové přílohy) 

podloženo podpěrnými nerezovými stojkami. Šachta bude dodána vč. navržených prostupů 

přímo od dodavatele prefabrikátu. Krytí výztuže stropní desky bude min. 50 mm, u šachty 

min. 30 mm. Vnitřní plochy konců obou stran prostupů budou opatřeny obvodově šikmo 

navrtanými otvory Ø8 mm (cca 10x) pro ukotvení ocelových trnů, které se osadí před obalením 

potrubí pomocí bobtnajících pásků a následném dotěsnění pomocí vysoce rozpínající se malty. 

Vkládané nerezové potrubí bude vždy opatřeno kotevními nákružky, které budou celoobvodově 

přivařeny. 

 Součástí vystrojení šachty bude i nové přepojení vodovodní přípojky pro č.p. 1 (Buda). 

Provede se návarek DN25 mm na nerez potrubí a před průchodem šachty se vytvaruje 

požadované vedení potrubí pomocí PE100 d32 mm potrubí. Na toto potrubí se následně osadí 

vodoměrná souprava a průchod tohoto PE potrubí bude vodotěsně utěsněn pomocí 

segmentového těsnícího systému (TAYLOR-SEAL / P-PIPE SUMO). 

 Potrubí bude ke stěnám šachty upevněno nerez objímkami, uzávěr bude namontován 

přímo na nerezový návarek s vnitřním závitem 1“ – vodoměrná sestava bude mít stálé 2 kulové 

ventily, zhotovitel kompletně dodá a provede montáž vodovodní přípojky (uvnitř i vně šachty). 

Přípojka pro č.p. 1 bude v původním místě navrtávky opravena nerezovým opravným třmenem. 

Zhotovitel stavby zajistí demontáž vodoměru v nemovitosti č.p. 1 a propojení šroubení. 

 Nerez vystrojení zajistí objednatel, zhotovitel vyzve v předstihu objednatele k potřebné 

součinnosti (výroba prostupových TP kusů, které zhotovitel zapraví v prostupech) a zkoordinuje 

práce. 
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 Přenos průtokových stavů vodoměru umístěného v šachtě bude přenášen pomocí 

GSM/UTMS, který bude zesilovat anténa umístěná na ocelové pozinkované trubce Ø2“ s 

osazeným FV panelem. Trubka bude dl. cca 3,5 m dlouhá, zabetonována zhotovitelem do 

prostého betonu C25/30-XF3, který bude uložen min. 700 mm pod úroveň okolního terénu. 

Zhotovitel opatří anténní stožár nátěrem vhodným na pozinkované povrchy v kombinaci modrá-

bílá-modrá. Trubka bude osazena cca 0,5 m od vnější obvodové konstrukce šachty. K účelu 

přivedení kabelů, které budou umístěny vevnitř trubky, do šachty poslouží předem, od výrobce, 

připravený prostup, který poslouží k zatěsnění vložené chráničky (KOPOFLEX d50 mm). 

Chránička bude vodotěsně zatěsněna (např. pomocí systému BETTRA, HSD 100/48). Uvnitř 

šachty bude osazen vhodný Pb akumulátor, který bude kabelově spojen s FV panelem. 

Technologické vystrojení (FV panel, Pb akumulátor, MaR přenosů a ost.), které bude nutné 

pro bezdrátový přenos stavů nebude předmětem plnění! Dodávku a montáž si zajistí 

objednatel na své vlastní náklady. Stavební část provede zhotovitel. 

 Zhotovitel provede v projektovaném místě připojení předstihovou sondu k ověření 

nivelety stávajícího potrubí. Po ověření bude případně upravena navazující niveleta 

připojovaného vodovodního řadu “A“ dle podmínek objednatele. 

 Vystrojení nerezovým potrubím a vodotěsné zapravení prostupů bude provedeno 

před osazením šachty na místo! 

1.1.10. TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY 

VODOVODNÍ ŘAD “A“ 

tvárná litina hrdlová, DN100 mm  281,01 m 

PE100 RC d125 mm SDR11   1808,91 m 

nerez, DN100     1,60 m 

celková délka řadu    2091,53 m 

 přepojení stávajících přípojek  10 ks 

 nové přípojky (namísto sdružených) 3 ks 

VODOVODNÍ ŘAD “B.1“ & “B.2“ 

tvárná litina hrdlová, DN100 mm  62,27 m 

ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.1“ 

PE100 RC d90 mm SDR11   241,93 m 

ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.2“ 
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PE100 RC d90 mm SDR11   1397,47 m 

CHRÁNIČKY 

PE100 d250 mm SDR17   24,1 m 

PE100 d225 mm SDR17   111,4 m 

PE100 d160 mm SDR17   111,4 m 

PE100 d110 mm SDR17   cca 30 m (dle potřeby) 

1.1.11. SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK 

 Při pokládce litinového potrubí je nezbytné dodržet ustanovení technických 

podmínek, které jsou součástí dokumentace. Veškerá litinová potrubí budou opatřena 

ochranným PE obalem proti případné přirozené agresivitě jílového podloží. O nutnosti 

užití obalu bude rozhodnuto při zahájení zemních prací. 

 PE100 potrubí bude použito výhradně v provedení RC, SDR11. Vodovodní potrubí 

bude navíc opatřeno polypropylénovým ochranným pláštěm (skořepinou). Odkalovací 

potrubí pak bez této PP ochrany. Veškeré použité PE100 potrubí bude sloužit pro 

pokládku bez obsypu. Pro pokládku trub z PE a manipulaci s nimi budou použity pokyny 

výrobce a budou využívány příslušné tvarovky, vhodné pro dané použité PE potrubí. 

 pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 

Předpokládaný výskyt vyšší hladiny podzemní vody lze očekávat v lokalitě mezi místní 

částí Horka u Bakova n/J. až k bezvýkopovému podchodu soukromého pozemku, tj. především 

mezi vrcholovými body vodovodního řadu “A“ V0 (počátek, napojení na stávající vodovodní řad 

v místní části Horka u Bakova n/J.) – V13. 

Dále je nezbytné, dodavatelem díla, plně respektovat technické podmínky 

objednatele v plném rozsahu. Tyto podmínky jsou nedílnou přílohou této technické 

zprávy (Příloha č.4 – Technické podmínky vodohospodářských staveb). 

1.1.12. ULOŽENÍ VODOVODNÍHO A ODKALOVACÍHO POTRUBÍ 

ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 RC 

 Potrubí z PE100 RC SDR11 s ochrannou skořepinou, nebo bez této skořepiny, bude 

pokládáno do lože tl. 50 mm dovezeného kopaného písku d0/4 mm. Lože bude provedeno na 

urovnané rostlé dno výkopu, s ohledem na velmi nízké spády potrubí bude lože pod obě potrubí 

bezpodmínečně urovnáno a strženo latí do dřevěných pratlí, které se před pokládkou 

demontují. V případě výskytu vyšší hladiny podzemní vody bude dno výkopu opatřeno 
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drenážním systémem pro zastižení této podzemní vody. V tomto případě bude použito 

podsypání vrstvou štěrku d8/16 mm. Potrubí nebude nikterak obsypáno, bude proveden 

rovnou zásyp vhodnou zeminou, okolo železniční tratě jsou kameny až 80 mm velké. Do výše 

30 cm nad vrchlíkem nebude zemina hutněna! Další vrstvy zeminy budou hutněny maximálně 

po 30 cm (v případě skladby komunikace KSÚS po 15 cm). Zásyp bude hutněn na 90 % PS. 

V případě vedení trasy v komunikaci budou uloženy konstrukční vrstvy dané komunikace dle 

příslušné výkresové přílohy této projektové dokumentace. 

 Bude použito potrubí s modrým (vodovodní potrubí), proužkem s ochrannou skořepinou, 

resp. hnědým (odkalovací potrubí jako PE100 RC d90 mm) jako bezskořepinové, v tyčích po 

12-ti metrech a spojované pouze elektrotvarovkami s odkrytou topnou spirálou. Pouze na 

vodovodní potrubí (pokládka souběhu vodovodního a odkalovacího potrubí v jednom výkopu) 

bude připevněn identifikační vodič CYKY 2Jx4 mm2, ukončeno pod poklopy zemních souprav, 

resp. poklopy armatur odvzdušnění/odkalení. Výtlačné řady a přípojky budou přezkoušeny 

tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí na 

vyšším konci potrubí po kompletaci pokládky. Potrubí pro pitnou vodu (nikoli odkalovací) bude 

desinfikováno s odběrem vzorků k prověření kvality (zkrácený rozbor). Zhotovitel zajistí 

proplach potrubí mobilní cisternou s výkonnou pumpou o min. průtoku 14 l/s množstvím 

vody dvojnásobným objemu vody v potrubí. 

ULOŽENÍ LITINOVÉHO HRDLOVÉHO DN100 mm 

 Litinové potrubí bude pokládáno do lože tl. 0,1 m ze štěrkopísku, max. zrno 4 mm. Lože 

bude provedeno na urovnané rostlé dno výkopu opatřené drenážním systémem pro případ 

zastižení vyšší hladiny podzemní vody. Potrubí bude obsypáno do výšky 30 cm nad vrch roury 

štěrkopískem s max. velikostí zrna 4 mm, hutněno maximálně po 15 cm. V travních plochách 

bude následovat zásyp vytěženou zeminou hutněnou po 30 cm. Zásyp bude hutněn na 90 % 

PS. V případě vedení trasy v komunikaci budou uloženy konstrukční vrstvy dané komunikace 

dle příslušné výkresové přílohy této projektové dokumentace. 

 V komunikaci KSÚS se provede zásyp vhodnou přivezenou zeminou, která bude hutněna 

po vrstvách 150 mm, který zhotovitel doveze z jím zvoleného zdroje. Zásyp v aktivní zóně 

komunikace, tj. 500 mm pod plání komunikace, se provede zásypem drceného kameniva nebo 

přivezenou vhodnou zeminou hutněného po 150 mm. V úzké zpevněné komunikaci se zásyp 

provede vhodnou zeminou z výkopu hutněnou po vrstvách 150 mm. Výkopový materiál bude 

kompletně odvezen na skládku (skládkovné uhradí zhotovitel z rozpočtu stavby) a 

vyměněn v rozsahu 100% vhodným výkopovým materiálem, který zhotovitel zajistí dle 

jím zvoleného zdroje zemníku/skládky a náklady na dodávku a dopravu zahrne do 
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rozpočtu stavby. V případě výskytu vhodného geologického podloží, které dovolí použít 

zeminu do aktivní zóny přímo z výkopku, bude tento vykopaný materiál zpětně použít. 

POUŽITÍ CHRÁNIČEK 

 V případě úseků, které budou vyžadovat uložení potrubí do chrániček, bude použito 

výhradně potrubí PE100 SDR17 příslušné, projektem požadované dimenze a to v materiálovém 

a ochranném provedení, které je vhodné pro nejtěžší podmínky bezvýkopového pokládání 

potrubí. Potrubí bude uloženo v distančních objímkách (např. RACI, typ dle vnějšího Ø 

vkládaného potrubí), konce chráničky budou opatřeny těsnícími manžetami a staženy 

nerezovými pásky. 

1.1.13. PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK VODOVODU 

 Přepojení stávajících domovních přípojek se provede pomocí navrtávacích odbočkových 

pasů DN100/32 s domovními šoupátky (VOD-KA), zemními teleskopickými soupravami vč. 

poklopu (HAWLE-RENKO). Vlastní přepojení na stávající potrubí přípojky se provede 

mechanickou spojkou ISIFLO s obandážováním v nerozšířeném výkopu. Napojení stávajících 

přípojek v úsecích nově navržených řadů, které nevedou v trase stávajících vodovodů, se 

provede pomocí mechanických spojek ISIFLO s obandážováním a vložením potrubí PE100 d32 

v nerozšířeném výkopu. Spojované potrubí přípojek bude opatřeno mosaznými podpěrnými 

vsuvkami. 

 V případě nevyhovujícího materiálu stávajících přípojek (ocel, olovo) bude o výměně 

přípojky jednat zhotovitel v součinnosti s objednatelem a majiteli dotčených nemovitostí. 

Výměna potrubí nevyhovujících přípojek není součástí této PD a je hrazena majitelem napojené 

nemovitosti. Pro potřeby prodloužení stávajících přípojek se použije potrubí PE100 d32 

SDR7,4. Pokud se majitel nemovitosti obrátí na zhotovitele s žádostí o výměnu, zhotovitel 

provede ocenění potřebných dodávek a prací a po odsouhlasení cenové nabídky majitelem 

zhotovitel neprodleně provede objednané dodávky a práce. 

 Celkově dojde k přepojení 13 přípojek. 

 V případě nových připojení (např. při řešení sdružených přípojek, anebo při výměně 

přípojky z důvodu nevyhovujícího stavu) bude přechod komunikace ve správě KSÚS řešen 

bezvýkopově. V případě křížení stávajících přípojek s nově pokládaným vodovodním potrubím 

dojde k vytvoření dočasné překlenovací etáže pomocí 45˚ ISIFLO spojek (viz příslušná 

výkresová příloha – KLADEČSKÁ SCHÉMATA ŘADŮ). 

 Po přepojení stávajícího připojení č.p. 3 bude zbytek původního potrubí zaslepen. 
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 Řešení nového přepojení pro č.p. 28 (místní část Horka u Bakova n/J.) bude provedeno 

odbočením ze stávajícího řadu PE d63 mm pomocí nového PE100 potrubí. Je nutno ověřit 

předpokládaný průběh stávající přípojky v místě hranice parcely příslušící č.p. 28, kde dojde k 

napojení. Po přepojení bude stávající část, původně sdružené přípojky, zaslepena (směrem 

k č.p. 3). Prověření bude provedeno formou průzkumné, ručně kopané sondy (cca 1 x 5 m, 

hl. ~1,8 m), pokládka nového potrubí přípojky bude proveden z předpokládaného kraje stávající 

zpevněné asfaltové komunikace KSÚS a to výkopově v travnaté kultuře (zelená plocha). 

Objednatel zajistí součinnost s vyhledáním trasy přípojek po předchozí dohodě. 

 Detailnější popis řešení sdružené přípojky pro tři stávající nemovitosti v k.ú. Horka u 

Bakova n/J. je popsán v odstavci 1.1.7 této technické zprávy. 

 Dále dojde k řešení stávající přípojky pro č.p. 1 místní části Buda, kde bude nově měření 

osazeno v nově zbudované vodoměrné šachtě (“VŠ2“) v místě napojení nového vodovodního 

řadu na místní zokruhovanou vodovodní síť místní části Buda. Stávající řešení vodovodní 

přípojky č.p. 1 bude zaslepeno za přípojkovou navrtávkou pomocí mosazné zátky. 

1.1.14. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

 Místní obecní komunikace a komunikace ve správě KSÚS se budou opravovat dle 

příslušné výkresové přílohy, obecní komunikace v šíři výkopu vč. obnovy asfaltového povrchu 

v šíři +0,5 m na každou stranu, KSÚS pak v šíři výkopu vč. obnovy asfaltových povrchů v šíři 

jednoho jízdního pruhu. 

1.2. D.2 – SO 02 – OBJEKT PČS 

 Objekt PČS je jako jednopodlažní o vnějších půdorysných rozměrech 2,38 x 2,50 m a 

výšky 3,49 m (ke hřebenu střešní konstrukce) od okolního terénu, dodaný bude jako hotový 

prefabrikát, který se na stavbě pouze osadí na předem připravené místo na stavbě. Objekt je 

zastřešen dřevěným krovem se stanovou střechou a režnou krytinou (bobrovka). V objektu 

bude osazeno technologické zařízení automatické tlakové stanice (dále jen ATS, souběh dvou 

čerpadel 2x 1,1 kW). Detaily technologické části řeší samostatná příloha PS 01 a PS 02. Vnitřní 

prostor objektu bude osvětlen a v chladných ročních obdobích temperován na cca 5 ˚C. 

 Areál PČS bude umístěn na odděleném pozemku v majetku objednatele, který bude 

oddělen z pozemku č. parc. 181/21 k.ú. Horka u Bakova n/J. 

 Osazení nového prefabrikovaného objektu PČS bude provedeno výhradně až po 

provedení vyhovující tlakové zkoušky přivedeného nového potrubí LTH DN100 mm (tj. 

vodovodního řadu “B.1“ & “B.2“). 
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1.2.1. SPODNÍ STAVBA 

 Samotný stavební objekt PČS je samonosný. Ke správnému osazení a následném 

provozu objektu je nutná stavební připravenost, která klade důraz především na provedení 

správných zemních prací k vytvoření spodní stavby objektu PČS. Zhotovitel provede vytvoření 

zhutněného štěrkového lože d8/16 mm, hutněno jako 250 kN/m2, Edef = min. 35 MPa ve vrstvě 

tl. 0,8 m, vč. vrstvy tepelné izolace XPS 100 mm. Při začátku montáže objektu bude funkční 

elektropřípojka, nebo funkční staveništní rozvaděč do vzdálenosti max. 10 m. 

 Odvodnění podlahy PČS do prostoru spodní stavby se nepřepokládá. 

1.2.2. STAVEBNÍ PROVEDENÍ OBJEKTU 

 Technologický objekt bude jako prefabrikovaný o vnějších půdorysných rozměrech 

2,50 x 2,38 m (rozměr bez kontaktního zateplovacího pláště). Jelikož se jedná o prefabrikovaný 

technologický objekt, který bude vyroben a dodán výrobcem, tato technická zpráva detailněji 

nepopisuje provedení konkrétních detailů. K podrobnějšímu technickému popisu slouží nedílná 

příloha této technické zprávy – Příloha č.1 - Technická zpráva prefabrikovaného objektu. 

V této příloze budou popsány jednotlivé konstrukce, jako např. svislé nosné konstrukce, 

vodorovné konstrukce, zastřešení objektu, výplně otvorů, povrchové vnitřní a vnější 

úpravy atd. Provedení objektu je patrné z příslušné výkresové přílohy. Nedílnou součástí 

SO 02 je zajištění stavební připravenosti pro 60 t jeřáb, tj. upravit příjezdovou komunikaci a 

manipulační plochu pro ustavení jeřábu v souladu s požadavky v příloze. 

1.2.3. PROVEDENÍ PROSTUPŮ OBJEKTEM 

 Pro potřeby vedení nových litinových potrubí DN100 mm skrze podlahu PČS budou 

z výroby prefabrikovaného objektu provedeny dva prostupy Ø225 mm. Po vložení litinových 

potrubí bude ze strany stavby provedeno vodotěsné zatěsnění těchto prostupů. Např. pomocí 

systému VANDEX (vysoce rozpínající se hydroizolační malta VANDEX GROUT 20, dvojice 

bobtnajících pásků obalujících potrubí na každé straně prostupu VANDEX EXPASEAL B 

PLUS). 

 K účelu vedení nového kabelu přípojky NN bude z výroby ve stěně objektu proveden 

prostup Ø100 mm, který poslouží k vložení kabelu vč. chráničky (KOPOFLEX d63 mm). Tento 

prostup bude rovněž zatěsněn (např. pomocí systému BETTRA-ADS). 

 Veškeré další prostupy budou řešeny výrobcem prefabrikátu (zemnící průchodka a větrací 

otvory). 
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1.2.4. KONZOLA PRO ANTÉNU 

 Pro potřebu bezdrátového přenosu stavových informací o provozu PČS bude do objektu 

prefabrikátu ukotvena anténní konzola, která se osadí směrovou anténou. Samotná anténa 

bude dodávkou VaK Ml. Boleslav, a.s. Anténa bude mít novou nerezovou konzoli, která bude 

přichycena do stěny objektu PČS na severo-západní straně objektu tak, aby nepřekážela 

obsluze objektu, a bude nasměrována pro maximální signálový zisk. Konzolu budou tvořit 

svařované nerezové trubky Ø40 mm, které budou upevněny pomocí šroubovací vsuvky a 

děleného třmenu. Trubky budou přivařeny k nerez plechu, který bude ukotven do zdiva pomocí 

ocelových hmoždinek a nerezových vrutů. Tento mechanizmus umožní celý stožár sklopit a 

anténu demontovat. 

1.2.5. ÚPRAVY PŘILEHLÉ PLOCHY OBJEKTU PČS 

 Po osazení vlastního objektu PČS se ze severo-západní a  jiho-východní strany provede 

zásyp praným kačírkem d63/120 mm, který bude ohraničen zapuštěnými parkovými obrubníky 

1000 x 50 x 200 mm a odseparován od zemního podkladu geotextílií (300 g/m2). Zbytek přilehlé 

plochy obvodu objektu bude tvořen zámkovou dlažbou vysypanou křemičitým pískem. Zámková 

dlažba bude upnuta jednak do zapuštěných parkových obrubníků, tak do zapuštěných silničních 

obrubníků (1000 x 150 x 300 mm). V případě zapuštěných silničních obrubníků ze strany 

přiléhající k obslužné pojezdné ploše. Zámková dlažba bude položena na patřičné kladečské 

vrstvy. K zachycení případných srážkových vod bude sloužit ze severo-východní strany (ze 

směru vstupu do objektu) položené odtokové žlabovky, které budou uloženy v min. sklonu 1% a 

s dostatečným přesahem volně ústit na okolní terén. 

 Na obslužnou pochozí zámkovou dlažbu navazuje zpevněná pojezdná plocha. Po skrývce 

ornice v tl. 150 mm se provede obnažení povrchu v tl. cca 330 mm pro uložení jednotlivých 

podkladních vrstev zpevněné plochy. Skladba plochy bude následující: 

 vegetační tvárnice 800x600x200 mm, vysypáno kačírkem d16/32 mm, po pokládce 

přehutněno 

 drcené kamenivo d4/8 mm – 30 mm 

 drcené kamenivo d8/16 mm – 100 mm 

 drcené kamenivo d32/63 mm – 150 mm 

 štěrkopísek d0/8 mm – 50 mm (filtrační vrstva) 

 upravená zhutněná pláň – Edef2 = 45 MPa 

Stabilita plochy bude obvodově podpořena zapuštěnými silničními obrubníky 1000 x 150 x 

300 mm. Plocha zpevněná zatravněnými vegetačními tvárnicemi bude ~16 m2. Takto zpevněná 
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plocha bude navazovat na stávající místní asfaltovou komunikaci, přechod mezi stávajícím a 

novým pojezdným povrchem (stávající asfaltový povrch a nová plocha tvořena veg. tvárnicemi) 

bude oddělen zapuštěnými silničními obrubníky 1000 x 150 x 300 mm. Podélný sklon pojezdné 

plochy (směr ze severo-východu na jiho-západ) bude kopírovat charakter stávajícího terénu, 

který činí cca 2%. 

 Veškeré zapuštěné obrubníky budou uloženy do betonového lože min. tl. 100 mm 

(C25/30-XF3). 

 Jednotlivé popisované úpravy ploch jsou zřejmé z výkresových příloh a to vč. 

vytyčovacích bodů hranic upravovaných ploch.  

D.3 – SO 03 – PŘÍPOJKA NN 

 Projektová dokumentace počítá s realizací nové přípojky NN pro objekt PČS. Místo 

napojení na stávající distribuční síť ČEZ bude provedeno ze stávajícího zděného el. pilířku 

sousedícího s č.p. 27, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou. Trasa vedení nového kabelu NN bude 

vedena jiho-západně od tamního chodníku v pozemku ve správě KSÚS, rovnoběžně s 

hranicemi pozemků č. parc. 166/2 a st. 32 (výkopová zemina bude ukládána směrem k plotu, ne 

na svah). Finální část trasy včetně zemnícího pásku 30x4mm FeZn bude připoložena k nově 

pokládaným vodovodním řadům “B.1“ & “B.2“ do společného výkopu. Zakončení kabelu nové 

přípojky NN bude provedeno ve venkovním elektroměrném plastovém pilířku (ve vlastnictví 

investora), který bude osazen k obvodovému plášti neoploceného areálu objektu PČS. 

Venkovní pilířek není součástí dodávky prefabrikovaného objektu PČS a detaily provedení 

jsou popsány v příslušné samostatné příloze k tomuto SO. Kabel pro vedení NN bude položen 

do pískového lože a bude opatřen výstražnou PE fólií – červené barvy. Zemnící pásek bude 

uložen do výkopového materiálu. 

 Detailnímu řešení této části je věnována samostatná výkresová a textová příloha D.3 – 

SO 03. 

D.4 – SO 04 – ELEKTRO STAVEBNÍ ČÁST 

Součástí výstavby nového objektu PČS budou rozvody elektro. Bude se jednat především o 

osvětlení celého objektu a temperace v chladných obdobích kalendářního roku. 

 Podrobný popis tohoto objektu je nedílnou součástí této projektové dokumentace jako 

samostatná příloha. 

D.5 – PS 01 – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Viz samostatná příloha této projektové dokumentace. 
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D.6 – PS 02 – ELEKTRO TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Viz samostatná příloha této projektové dokumentace. 

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

 Požadavky na vybavení jsou dány strojně technologickou částí projektové dokumentace, 

bezpečnostními a protipožárními předpisy. 

 V nejnižších místech řadu bude provedeno odkalení pomocí podzemních hydrantů DN80 

vysazených na odbočení z řadu. Před hydrantem bude osazeno šoupě DN80. V nejvyšších 

místech řadu bude provedeno odvzdušnění řadu pomocí zemních automatických 

odvzdušňovacích souprav vysazených na odbočení z řadu. Před odvzdušňovací soupravou 

bude osazeno šoupě DN80. Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad 

matku, šrouby nerez A2, matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových 

spojů na vodovodu. V případě přírub z HD-PE budou šrouby a matky podloženy nerezovou 

podložkou. 

 Dále je třeba respektovat technické podmínky investora, které jsou nedílnou 

součástí této technické zprávy. 

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Dopravní obslužnost instalovaných inženýrských sítí a objektu PČS během výstavby a 

následném provozu bude zajištěna především v místech, kde budou inženýrské sítě vedeny 

v souběhu s veřejně dostupnými komunikacemi, místní části Horka u Bakova n/J. a Buda, a to 

přístupem z těchto komunikací. Hlavní příjezd k dotčeným lokalitám bude z komunikace III. třídy 

č. 27611 vedoucí z města Bakova n/J., případně ze směru od obce Kněžmost – komunikace 

II. třídy č. 276. Při stavebních pracích dojde k částečným uzavírkám místních komunikací a 

komunikací ve správě KSÚS. Tato projektová dokumentace neklade nárok na řešení dopravní 

infrastruktury. 

 V úseku od severo-východního okraje intravilánu místní části Horka u Bakova n/J. 

k obecní komunikaci směrem na Buda budou instalovaného vodovodní a odkalovací potrubí 

vedeny v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 

 Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající sítě vody a mobilní 

zdroje energie. Pro měření odběru pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 

vodoměr. Po dokončení stavby bude mít objekt PČS vlastní přípojku NN. 

Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její 

vsak do terénu. Znečištění dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Tyto odpadní vody budou 
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rozvedeny na okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a znečišťování okolí. V období výstavby 

nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště budou instalována chemická 

WC. 

 Informační a telekomunikační síť je zajištěna, požadovaná data jsou sledována, snímána 

a přenášena na dispečink provozovatele - VaK, Mladá Boleslav, a.s. 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH 

ZNEŠKODNĚNÍ 

 Pro účely této projektové dokumentace nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy. 

Z hlediska geologického byly prostudovány geologické mapy. Řešená stavba se nachází jednak 

v regionu české křídové pánve, neurčených regionech a oblastech křídy a kvartéru. Horninové 

zastoupení je vápnitým jílovcem, slínovcem, prachovcem a podřadnými vložkami jílovitého 

vápence – Horka u Bakova n/J. Dále jsou přítomny písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty a 

nivní sedimenty (hlína, písek a štěrk) – část stavby mezi Horka u Bakova n/J. a Buda. Okraj 

intravilánu místní části Buda, který bude stavbou dotčen je tvořen pískem a štěrkem. 

 

Obr. – Inženýrsko-geologická mapa řešeného území 

 Stavbou budou dotčeny drobné vodoteče. Tato projektová dokumentace navrhuje křížení 

v souladu s technickými normami ČSN. Nedojde k ovlivnění vodního režimu povrchových, či 

podzemních vod.  
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 V případě výskytu rizikových základových poměrů při výkopových pracích (např. tekuté 

písky nebo významný výskyt podzemní vody) je nutná konzultace s hydrogeologem a statikem. 

Během výstavby může dojít k výskytu vody při návalových nebo dlouhotrvajících deštích ve 

stavební jámě a v rýze pro odpadní potrubí. Tato voda bude likvidována čerpáním na terén, 

nebo do přilehlých vodotečí. 

5. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH 

DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 Projektová dokumentace vychází ze závěrů zpracovaných studií, konkrétně: 

SV MB, rozšíření severovýchodní větve (studie, DHI a.s., červen 2013) a SV MB, rozšíření 

severovýchodní větve – studie (VIS, a.s., červen 2012). 

 Dále byla stanovena potřeba vody pro projektovaný vodovodní přivaděč k zásobení místní 

části města Bakova n/J. – Buda. Dle měření v předávací měrné šachtě je aktuálně do systému 

místního vodovodu Buda dodáváno množství o hodnotě max. 14 m3/den (relevantní maximální 

hodnota z kontinuálního měření v délce 6 měsíců). 

 Dále je uvažována přidaná hodnota +1,0 l/s za účelem eventuální dopravy pitné vody dále 

přes místní část Buda na obec Kněžmost a okolí. Místní část Horka u Bakova n/J. je již ve 

stávajícím řešení zásobena vyhovujícím množstvím pitné vody pro pokrytí potřeby, dojde pouze 

k tlakovému posílení díky projektované PČS. 

 Stanovení bilance je uvažováno s ohledem na výhledový počet obyvatel dle schváleného 

územního plánu. 

 místní část Buda     214 obyvatel (osob) 

 průměrná denní potřeba vody   100 l/os.den 

 občanská a technická vybavenost   15% z průměrné denní potřeby na osobu 

 potřeba vody pro zemědělství, průmysl a 

 nadvybavenost      1 m3/den 

 

Ø denní potřeba vody Qp = (214  * 100 + 214*0,15 * 100) / 1000 + 1 = 25,61 m3/den 

(Qp = 0,30 l/s) 

maximální denní potřeba Qd = Qp * kd = 25,61 * 1,5 = 38,42 m3/den (Qd = 0,44 l/s) 

maximální hod. potřeba Qh = Qd * kh = 38,42 * 5,0 / 24 = 8,00 m3/hod = 2,22 l/s 

 Dle vyhodnocení aktuálního stavu provozu, zahrnutí potřeby vody místní části Horka, 

výhledu a zejména požadavku investora na charakter provozu (důraz na respektování spíše 
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aktuálních, provozem měřených průtoků a rezervní navýšení +1,0 l/s směrem na Kněžmost a 

okolí) byla navržena PČS jako 2x 2 l/s, Hmax = 32 m. 

Charakteristika PČS 

 čerpané množství vody  (návrhová celková Qh) 3,9 l/s 

 vstupní tlak PČS       247,90 m n.m. 

 výstupní tlak PČS      Hmax = 32 m (~280 m n.m.) 

 tlakové posílení pomocí ATS na max. úroveň  279,90 m n.m. 

 niveleta spotřebiště Horka, Buda    ~221 – 229 m n.m. 

 niveleta spotřebiště Kněžmost a okolí   ~223 – 268 m n.m. 

6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

 Požadavky na postup stavebních a montážních prací respektují nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanoví bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 3. 

 Stavba nemá žádné speciální nároky na postup stavebních prací. Stavební práce budou 

probíhat dle běžných zvyklostí, tzn. práce HSV, PSV a terénní úpravy. 

 Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s 

určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených 

pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 

 Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytýčení všech podzemních investic, 

aby nedošlo k jejich poškození, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 

sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející 

se na staveništi. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 

popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 

vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. Dále je třeba brát 

zřetel na neověřený průběh podzemního vedení veřejného osvětlení a městského 

rozhlasu, které jsou dle vyjádření správce uložena společně s kabely NN (ČEZ) a není 

známa přesná trasa uložení kabelů! 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 

jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy a zajištění stěn výkopů proti sesunutí.  
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 Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvodů se musí provádět 

výhradně ručně. Před jejich odkrytím je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení 

a jiným vnějším účinkům a řídit se jeho podmínkami. 

Zkoušky hutnění budou provedeny ve smyslu ČSN EN 13286-2 a ČSN 72 1006 Kontrola 

zhutnění zemin a sypanin. 

 Před provedením zásypů bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby. Před zasypáním potrubí se u vodovodu provede tlaková zkouška podle ČSN 73 6611 

a před uvedením do provozu se provede proplach a dezinfekce potrubí vodovodu. 

 Projektant upozorňuje na úsek výstavby v extravilánu místní části Buda (vzdušní líc 

tělesa hráze místní vodní nádrže). Zde je bezpodmínečně nutné řádné pažení a kontrola 

eventuálních průsaků! V případě jakýchkoli sebemenších průsakových projevů vody 

z vodní nádrže neprodleně pozastavit výstavbu a vyhodnotit další postup práce 

v kooperaci s hydrogeologem a statikem (zajistí zhotovitel)! Dále je třeba provést 

předstihovou ručně kopanou sondu s nejvyšší opatrností nad potrubím vypouštění 

požeráku této vod. nádrže. Tímto dojde k ověření technického stavu stávajícího potrubí 

vypouštění. K provedení sondy je nutno přizvat hydrogeologa a statika! 

 Lze předpokládat, že ve stávajícím vodovodním systému nebude dostatečné 

množství vody pro kvalitní provedení proplachu potrubí a během výstavby dojde 

k zavlečení nečistot do potrubí. Z tohoto důvodu je třeba počítat s provedením zkoušky 

průchodnosti potrubí volným nástrojem a zhotovitel zajistí dodávku pitné vody dovozem 

(např. cisternami). 

 V průběhu výstavby musí zhotovitel vždy při každém přerušení pokládky 

vodovodních řadů provést vodotěsné uzavření konce potrubí, nesmí být užita plastová 

zátka dodávaná výrobcem trub! 

Údaje o ochranných pásmech 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nad vodovodním a 

kanalizačním řadem. Tato šířka je minimálně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě 

strany. 

 Požadavek na respektování ochranného pásma komunikací – dle zák. 104/1997 Sb. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras do 110 kV, 

kde jeho šíře je určena 1 m po obou stranách kabelu.  

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nadzemního el. vedení nad 1 

kV do 35 kV včetně. Vodič bez izolace 7 m na obě strany. 
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 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma plynovodního vedení STL, kde 

je šíře 1 m na obě strany od půdorysu vedení. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras 

telekomunikačního vedení, kde jeho šíře je určena 1,5 m po obou stranách kabelu. 

 Zhotovitel spolu s investorem stanoví závazné podmínky pro provádění stavby tak, aby 

byly v souladu s platnými zákony a vyhláškami ČR. 

6.1. STRUČNÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

 Stavba bude s ohledem na dlouhodobě nepřerušené zásobování obyvatelstva realizována 

takto: 

 Připojení nových vodovodních řadů “B.1“ & “B.2“ na stávající vodovodní řad v místní 

části Horka u Bakova n/J. (PVC d90 mm) s minimalizací omezení dodávky pitné vody 

jen pro nezbytně nutný čas k napojení příslušnými armaturami, pokládka řadů k místu 

projektované PČS, realizace přípojky NN, 

 osazení nového prefabrikovaného objektu PČS vč. vnitřního technologického vybavení, 

provedeno výhradně až po vyhovující tlakové zkoušce přivedeného nového potrubí LTH 

DN100 mm pro čerpadla umístěná v PČS, 

 výstavba vodovodního řadu “A“ současně s připokládkou odkalovacích potrubí “O.1“ & 

“O.2“, napojení v místech stávajícího řadu v místní části Horka u Bakova n/J. až po 

provedení vyhovující tlakové zkoušky nového potrubí, případné problémové křížení s 

vodovodními přípojkami řešit přepojením pomocí provizorních etáží s ISIFLO spojkami a 

přepojovacími PE kusy potrubí, 

 napojení nového vod. řadu na stávající zokruhovanou místní síť v místní části Buda 

společně s podchycením přípojky pro č.p. 1 (Buda). 

6.2. POŽADAVKY NA ORGANIZACI A PRACOVNÍ POSUPY 

Příprava před zahájením zemních prací 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy 

technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové 

sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející 

se na staveništi. 

Zajištění výkopových prací 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny plotovými dílci výšky 2,0 m s drátěnou výplní stabilizované 



Buda, vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou   D.1-2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu realizační 
dokumentace (DÚR/DSP/DPS) 

č. zak.: VIS – 1/14 - 003  

 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 27 leden 2014 

 

do patek. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu.  

Provádění výkopových prací 

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opaření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna 

- obnažené potrubní vedení vedené ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení, v zimním období ochráněno proti účinkům mrazu. 

Zajištění stability stěn výkopů 

Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Výkopy 

Šířky výkopů musí respektovat příslušnou výkresovou přílohu. Výkopy 

v obydleném území a na veřejných prostranstvích, kde hrozí pád do výkopu, musí být zajištěné. 

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 

výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 

výstražným světlem na začátku a konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech. 

V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m.  

 Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody v místech, kde lze pohyb 

chodců očekávat o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku 

výkopu, přechody musí být široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m 

musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných 

prostranstvích a u výkopu hlubších než 1,5 m oboustranným dvoutyčovým zábradlím se 

zarážkou. 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH , 

DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, APOD. 

7.1. POŽADAVKY NA PROVOZ 

 Jsou dány provozními řády jednotlivých objektů, které jsou vypracovány provozovatelem. 

Stavební část neklade nároky. Provoz technologie viz samostatná PS 01 a PS 02. 

 Vodovodní řad z hlediska provozu nebude mít kromě běžných údržbových prací, jako 

vypouštění, proplach a odkalení žádné další požadavky na provoz. 



Buda, vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou   D.1-2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu realizační 
dokumentace (DÚR/DSP/DPS) 

č. zak.: VIS – 1/14 - 003  

 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 28 leden 2014 

 

7.2. ÚDAJE O ENERGIÍCH 

7.2.1. ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 Během výstavby bude využívána el. energie k provádění stavebních prací. Po dokončení 

stavby bude mít vlastní provoz nároky na spotřebu el. energie, zejména provoz PČS (potřebný 

příkon pro provoz čerpadel, měření, radiové přenosy, temperování). 

7.2.2. BILANCE SPOTŘEBY VODY 

 Po uvedení do provozu neklade stavba nároky na spotřebu vody. 

7.2.3. ODPADNÍ VODY 

 V období výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště 

budou instalována chemická WC. Po dokončení stavby nebude provoz produkovat žádné 

odpadní vody, ty mohou vzniknout např. z úkapů. 

7.2.4. ODVEDENÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

 Při deštích s vyššími intenzitami může ve výkopech a jámách dojít k akumulaci dešťové 

vody, která se bude čerpat na okolní terén, nebo do přilehlých vodotečí. Odpadní voda ze 

stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její vsak do terénu. 

Znečištění dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Tyto dešťové vody budou rozvedeny na 

okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a znečišťování okolí. 

7.3. ÚDAJE O MATERIÁLECH 

Bloky osazené v lomových bodech trasy vedení litinového potrubí - v místech vložených 

kolen a A – kusů a T – kusů (armaturní uzly) budou provedeny z prostého betonu C12/15 do 

pomocného bednění. 

Všechny armatury včetně zemních souprav budou obsypány štěrkopískem frakce do 

20 mm. Smontované potrubí bude před záhozem zkontrolováno v  uceleném úseku min. 400 m, 

provede se zkouška funkčnosti armatur. Hotový úsek potrubí bude natlakován na zkušební tlak 

na 1,5 násobek provozního tlaku, min. 10 bar za účasti objednatele, po provedení tlakové 

zkoušky a před uvedením řadu do provozu bude proveden proplach řadu, desinfekce a 

opětovný proplach, po kterém budou odebrány vzorky k provedení analýzy akreditovanou 

laboratoří. Bude proveden krácený rozbor. Souhlas objednatele s propojením na funkční úseky 

vodovodního potrubí a přepojení vodovodních přípojek bude dán po předložení vyhovujícího 

rozboru vody pro daný úsek. 

Zhotovitel zajistí geodetické zaměření potrubí v intervalu 4 m a armatur podle metodiky 
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objednavatele a dále fotodokumentaci zachycující průběh výstavby. Zhotovitelem vyhotovené 

geodetické zaměření a skutečný kladečský plán bude podkladem pro zpracování dokumentace 

skutečného stavu, kterou zhotovitel zadá k vypracování projektantovi stavby. 

 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dodavatele materiálu; trubky, tvarovky, 

armatury a příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit (viz technické podmínky 

investora, které jsou nedílnou součástí této technické zprávy). Při skladování, manipulaci a 

montáži musí být potrubí zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 

 Pro stavbu SO 02 bude kromě klasických stavebních materiálů využit dovezený objekt 

PČS jako u dodavatele vyrobený prefabrikát. Materiálové a jiné charakteristiky jsou přiloženy 

jako nedílná součást této technické zprávy - Příloha č.1 - Technická zpráva 

prefabrikovaného objektu a Příloha č.2 - Stavební technické osvědčení prefabrikovaného 

objektu. 

Pozn.: 

 Ve smyslu zákona č. 137/2006 a vyhlášky č. 230/2012, kterou se stanoví rozsah zadávací 

dokumentace stavby, je nutno vzít zřetel na následující upozornění. Pokud je v tomto projektu 

uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do 

projektované stavby musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného 

výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah 

technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard 

výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě použit. Všechny popisy je proto třeba 

chápat ve smyslu "například výrobek XY" nebo "minimálně ve standardu výrobku XY". Při 

použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny technické, ale i další kvalitativní parametry 

jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací standard. Toto upozornění platí pro CELOU 

projektovou dokumentaci tzn. pro technickou zprávu, textové přílohy, výkresy a výkaz výměr. 

7.4. ÚDAJE O DOPRAVĚ 

 V době stavby budou dopravní trasy navrženy po místně dostupných komunikací 

s ohledem na neomezený provoz. Příjezdové trasy mechanizace budou po místních 

komunikacích s ohledem na místní poměry. 

 Dopravní obslužnost během výstavby, a následném provozu, bude zajištěna ze 

stávajících  veřejných místních komunikací v dotčených místních částech Horka u Bakova n/J. a 

Buda. Hlavní příjezd k dotčeným lokalitám bude z komunikace III. třídy č. 27611 vedoucí 

z města Bakova n/J., případně ze směru od obce Kněžmost – komunikace II. třídy č. 276. Při 

stavebních pracích dojde k částečným uzavírkám místních komunikací a komunikací ve správě 

KSÚS. 



Buda, vodovod – připojení na SV Bakov nad Jizerou   D.1-2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu realizační 
dokumentace (DÚR/DSP/DPS) 

č. zak.: VIS – 1/14 - 003  

 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 30 leden 2014 

 

 V průběhu stavby bude kladen požadavek k minimalizaci omezení dopravy. Po dokončení 

stavby nedojde k žádným dopravním omezením, vše bude navráceno do původního dopravního 

řešení. 

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 

inženýrské objekty, které nebudou využívány osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 

hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby 

negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 

hod., přičemž nesmí být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

= 50 dB + přípustná korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních 

chráněných budov (nařízení vlády č. 148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací). 

 Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou a ČSN 

DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Před odvozem přebytečné výkopové zeminy a stavebního odpadu ze stavební činnosti 

zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a doloží je 

investorovi.  

Komunikace budou po znečištění stavebními mechanismy pravidelně čištěny. 

 Po svém dokončení bude mít stavba kladný vliv na životní prostředí. Stavba zajistí 

obyvatelům zásobování kvalitní pitnou vodu. Během stavby bude třeba respektovat všechny 

návrhy na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků na životní prostředí 

v zájmové oblasti ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

 K zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno respektovat tyto platné 

zákony: 

 Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon o životním prostředí č. 17/1992, ve znění zákona 123/1998 Sb. 
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9.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

S odpady stavebních materiálů vzniklých při bouracích pracích (rozebrání podkladních 

ploch komunikací aj.) se bude nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky, zejména dokladování kvality 

přejímaných odpadů včetně odebírání vzorků a jejich analyzování. Při přejímce stavby 

zhotovitel díla předá doklady o likvidaci odpadů investorovi, který je předloží při kolaudaci díla. 

 Původce odpadu je povinen zařadit vzniklé odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu 

odpadů, Seznamu nebezpečných odpadů a seznamů odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a transitu odpadů stanovených Vyhláškou č.381/2001 Sb. 

 

Zařazení odpadu (dle Katalogu odpadů) 

 Název druhu odpadu    Kód druhu odpadu Kategorie odpadu 

plastové obaly       15 01 02   O 

kovové obaly       15 01 04   O 

směsné obaly       15 01 06   O 

kovové obaly       15 01 04   O 

beton         17 01 01   O 

cihly         17 01 02   O 

dřevo         17 02 01   O 

asfalt s obsahem dehtu     17 03 01   N 

asfalt bez dehtu       17 03 02   O 

zemina a kameny      17 05 04   O 

izolační materiály ostatní     17 06 04   O 

směsný stavební a demoliční odpad   17 09 04   O 

železo a ocel       17 04 05   O 

směsný komunální odpad     20 03 01   O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

 Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržení bezpečnosti práce 

daných příslušnou legislativou v posledních zněních. Výkopy budou v intravilánu zabezpečeny 

plotovými dílci výšky 2m a osvětleny, v extravilánu budou výkopy opatřeny provizorními 

zábranami. 
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 Při realizaci výstavby nebude porušena ochrana veřejných zájmů. Uspořádání staveniště 

bude respektovat podmínky ve vyjádřeních dotčených orgánů, které jsou ustanoveny zvláštním 

předpisem zajišťovat bezpečnost veřejných zájmů. 

 Pokud při stavbě dojde k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 

stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 

neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 

ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 

stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce 

podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví 

podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě 

rozhodne o přerušení prací. 

 Po dobu výstavby bude zajištěn vjezd jednotkám integrovaného záchranného systému po 

stávajících komunikacích. 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 

příslušných ochranných pásmech. 

Zadavatel je povinen provést oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce před předáním staveniště zhotoviteli v zákonem stanovené lhůtě. Forma 

předání oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Za včasné doručení 

zodpovídá zadavatel (§15, odst. 1 zákona 309/2006 Sb). Stavební a montážní práce musí být 

prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 

Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 201/2012 Sb ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Bude splněno: 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nad vodovodním a 

kanalizačním řadem. Tato šířka je minimálně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě 

strany. 

 Požadavek na respektování ochranného pásma komunikací – dle zák. 104/1997 Sb. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras do 110 kV, 

kde jeho šíře je určena 1 m po obou stranách kabelu.  
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 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nadzemního el. vedení nad 1 

kV do 35 kV včetně. Vodič bez izolace 7 m na obě strany. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma plynovodního vedení STL, kde 

je šíře 1 m na obě strany od půdorysu vedení. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras 

telekomunikačního vedení, kde jeho šíře je určena 1,5 m po obou stranách kabelu. 

Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena zkouška průchodnosti. Dále 

bude následovat proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové 

zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

Protokoly o zkouškách budou předloženy investorovi, který jej předá vodoprávnímu 

orgánu při kolaudaci díla. 

 Před zahájením výkopových prací musí dodavatel stavby nechat vytyčit všechny 

podzemní investice od jejich správců! 

 Vzhledem k rozsahu prováděného díla je třeba počítat s nutností určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 Dle požadavku objednatele je zmenšena nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost 

při souběhu podzemního vedení vodovodu a odkalovacího potrubí – projektant 

upozorňuje na rozpor s ČSN 73 6005 a distancuje se od možných následků vzniklých při 

provádění díla, nebo následné údržbě. 
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11. ZÁVĚR 

 Vytyčení bodů je provedeno v souřadnicích S-JTSK. Přehled vytyčovacích bodů je 

nedílnou součástí této projektové dokumentace jako samostatná příloha. Veškeré práce nutno 

provádět pečlivě ve smyslu norem a předpisů o bezpečnosti práce. 

 

 

 

 

 

V Praze, leden 2014         Vypracoval: Ing. L. Kužel 
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1. Technická zpráva 
 
1.1. Identifikační údaje 

 
Název stavby:   Provozní domek pro VaK Mladá Boleslav –  

BUDA, VODOVOD - PŘIPOJENÍ NA SV BAKOV NAD JIZEROU 
Místo stavby:   Horka u Bakova nad Jizerou  
Typové ozn.:   UF 2524 – VMB 
Podklady:  
 
1.2. Obecná stavební část 
 
Technologické domky BETONBAU jsou vyráběny metodou tzv. zvonového lití, při kterém jsou na 
speciálních formách odlévány všechny čtyři stěny, včetně dna najednou, čímž vzniká bezespárý 
odlitek, jenž je v konečné fázi nepropustný, zcela vodotěsný a nevyžaduje tudíž žádnou dodatečnou 
hydroizolaci, je odolný proti vnější agresivní vlhkosti, mechanickému poškození a nárazům, odolný proti 
požáru a prohoření. 
Objekty jsou odlévány z vodostavebního betonu C35/45 a hutněny vysokofrekvenční vibrací, jenž 
zajišťuje výslednou kvalitu struktury betonu.  
Objekt je samonosný, nevyžaduje betonové základy, jeho uložení se provádí na zhutněné štěrkové 
lože frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m

2
, Edef = min. 35 MPa a vrstvu tepelné izolace XPS 100 mm. 

Objekty je možno využít i pro osazení do svahu, eventuálně pod terén, neboť jejich kvalita, 
nepropustnost a stabilita zaručují bezproblémový provoz i v těchto podmínkách. Montáž a osazení 
objektu lze provádět i za zhoršených klimatických podmínek. Použitím systému Betonbau odpadá 
požadavek na železobetonářské práce na stavbě, požadavek na zařízení staveniště a provádění 
hydroizolace. Svaření výztuže podle VDE 0141. Obvodové stěny mají požární odolnost F 90. 
 
Předností je rychlá montáž i případná demontáž a možnost přemístění na jiné stanoviště. Objekt lze 
v případě požadavku kdykoli demontovat po odpojení od elektrické či jiné sítě a mobilně ji přemístit na 
jiné stanoviště. 
 
1.3. Popis objektu 

 
Rozměry UF 2524: 

- vnitřní půdorysné rozměry 2300 x 2180 mm 
- vnější půdorysné rozměry 2500 x 2380 mm (bez tepelné izolace) 
- vnitřní světlá výška 2300 mm 
- tl. stropní desky 120 mm 
- tl. dna 120 mm 
- tl. stěn 100 mm ( min. krytí výztuže betonem 25 mm)  
- hmotnost cca 9 tun 

 
Úprava povrchů: 

- kontaktní zateplovací systém stěn (dle ETICS) s tl. polystyrenu EPS tl. 100 mm  
- vnější fasáda - Weber.pas, silikon silikátová omítka se zrnitostí 1,5 mm,  OP 715 Z - odstín dle 

výběru investora 
- vnější sokl: Weber pas marmolit - jemnozrnný MAR1, odstín dle výběru investora  

výška soklu 400 mm 
- vnější nátěr dna korpusu: asfaltový Ilack Silolack 
- vnitřní stěny: nátěr BISIL bílý (1x penetrace a 3 nátěry) 
- vnitřní obklad: hutný Rako "bazénový program POOL", hladký glazovaný, formát                     

200x200 mm, spodní dvě řady tmavě modré, další tři řady světlemodré a zbytek do výšky dveří 
bílé 

- vnitřní podlaha: nátěr Eternal Stabil, šedý, RAL 7047.  
 



 
 

  
 

Střecha: 
- stanová, zateplená z vnitřní strany minerální vatou v tl. 200 mm  
- provedení bez okapů a svodů, střecha s přesahy 450 mm 
- podhled provedený z obkladových dřevěných palubek s tl. min. 20 mm, může být na 

polodrážku, odstín ořech Herbol vč. nátěru proti dřevokaznému hmyzu a houbám 
- krytina: taška Tondach bobrovka režná, šupinové krytí, ukončení krytiny okapovou taškou, na 

celou plochu střechy dvě větrací tašky 
- detail nároží je řešen hřebenáčem 
- dřevěný krov je uložen na stropní ŽB desku tl. 120 mm 
- konstrukce zateplení zabraňuje vzniku teplených mostů 
- složení střešní konstrukce: 

 Tondach bobrovka režná 
 laťování 30/50 mm 
 krokev 50/100 mm 
 sloupek 50/100 mm 
 rozpěra 50/100 mm 
 parozábrana Dekten Pro - třívrstvá fólie 
 minerální vata tl. 200 mm 
 ŽB deska tl. 120 mm 

 
Výplně stavebních otvorů: 

- dveře jednokřídlé plastové, bílé 900/2000 mm (průchodné rozměry), pravé, bezpečnostní 
kování klika/klika, cyl. vložka, aretace dveří v otevřené poloze, otevírání do exteriéru. 
 

Prostupy: 
- ventilační otvor Ø 100 mm (2 ks) vč. vnitřních plastových mřížek a vnějších mřížek nerez se sítí 

proti hmyzu.  
- zemnící průchodka UGA GE-D (1 ks) 
- prostupy v podlaze Ø 225 mm (2 ks) - pro potrubí LTH DN 100 (umístění dle výkresu příloha 3) 
- prostup ve stěně Ø 100 mm (1 ks) – pro elektrokabel (umístění dle výkresu příloha 3) 

 
 

Další vybavení objektu: 
- spádové betonové dno, směrem ke dveřím (1%) 
- utěsněná spára mezi korpusem a střechou proti atmosférické vlhkosti, vnitřní spára překryta 

akrylátovým tmelem 
- vodivé el. spojení mezi korpusem a střechou 

 
Vybavení, které objekt neobsahuje:  

- elektroinstalaci, úpravnu vody, ATS, umyvadlo, el. rozvadeč, držák antény  
 
 
 
1.4. Stavební připravenost 
 
Objednatel provede zemní práce (zhutněné štěrkové lože frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m

2
,          

Edef = min. 35 MPa ve vrstvě tl. 0,8 m, vč. vrstvy tepelné izolace XPS 100 mm) 
Při začátku montáže objektu typu UF bude funkční elektropřípojka nebo funkční staveništní rozvaděč 
do vzdál. max. 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

2. Obchodní podmínky, součinnost objednatele 
 
2.1. Záruční lhůta 
 
Betonbau poskytuje na stavební dílo záruku 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla 
objednatelem.  
Na ostatní vybavení objektu je záruka dána výrobcem tohoto zařízení. 
 
2.2. Dodací lhůta 
 
Standardní dodací lhůta domku typu UF je 5 až 9 týdnů dle naplněnosti formy ve výrobě. Lhůta počíná 
běžet dnem podpisu smlouvy o dílo, kdy jsou vyjasněny všechny technické detaily a platební 
podmínky. 
 
2.3. Součinnost objednatele / zhotovitele Betonbau 
  

 Objednatel provede zemní práce, a přípravu základové spáry dle podmínek stavební 
připravenosti.  

 Objednatel připraví zpevněnou plochu pro příjezd vozidel s nákladem (min. průjezdná šířka 3,0 
m, min. podjezdná výška 4,0 m, cesta bez bočních sklonů) a manipulační plochu pro montážní 
jeřáb o velikost cca 8 x 8 m.  

 Objednatel zajistí na dobu montáže odstranění překážek, závěsných telekomunikačních kabelů 
a vedení nízkého a vysokého napětí, pokud budou montážní práce prováděny v jejich 
ochranném pásmu.  

 Objednatel v případě výskytu podzemní vody musí zajistit, aby po dobu montáže byla přítomná 
podzemní voda odčerpána. 

 Dodavatel zajistí dopravu, montáž a montážní jeřáb v místě realizace. 

 Objednatel zajistí uzemnění objektu – tzn. pokládku zemnícího vodiče v rámci svých zemních 
prací.  

 Objednatel provede v rámci svých dokončovacích a zemních úprav položení odvodňovacích 
žlabů, do kterých budou svedeny dešťové svody z objektu UF. 

 
2.4. Doba montáže 

 
Celková doba usazení a montáže objektu UF na staveništi cca. 2 hod. Možnost montáže i 
v nepříznivých klimatických podmínkách. Kompletace stanové střechy je 1 týden po usazení prefa 
objektu. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

3. Příloha - výkres 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

PŘÍLOHA Č.2 – STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ PREFABRIKOVANÉHO 

OBJEKTU 
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Požární úseky, požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti 

Objekt SO 02 (PČS) se nedělí do požárních úseků, považuje se za jediný požární úsek. 

Požární zatížení v objektu je menší než 20 kg.m-2 a z tab. 8 ČSN 73 0802 vychází 

   I. stupeň požární bezpečnosti. 

Stavební konstrukce 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí se určují podle pol. 12 tab. 12 ČSN 

73 0802 pro jednopodlažní objekty. Požaduje se požární odolnost požárních stěn 30DP1, 

požárních uzávěrů otvorů 15DP1 a obvodových stěn 15DP1. Z těchto konstrukcí se vyskytují 

pouze obvodové stěny, které jsou železobetonové (prefabrikované) a vyhovují požadavku 

EI30DP1. Technologické vystrojení je vybaveno technologií bez požárního rizika.  

Únikové cesty 

 Z provozního objektu vede 1 nechráněná úniková cesta po rovině ven. 

 délka NÚC-mezní = 30 m, skutečná = 0 m (začátek ve dveřích ven) – vyhoví 

 počet osob E = 2 osoby v objektu 

 šířka NÚC ... dveře š. 900 mm - vyhoví  

Odstupy 

Odstupová vzdálenost se kontroluje pro vstupní dveře 900/1970 mm z tab. F.2 pro 

nejbližší rozměr 1,0x2,0 a požární zatížení do 15 kg.m-2 a vychází d=1,13 – vyhovuje. 

Střecha se nepovažuje za požárně otevřenou plochu a neurčuje se pro ni odstupová 

vzdálenost, neboť požadavky na požární odolnost střešního pláště jsou pro I. SPB nulové (čl. 

8.15.4 b1 ČSN 73 0802). 

Protipožární zásah 

Příjezd k čerpací stanici je pomocí místní zpevněné asfaltové komunikace a přilehlé zpevněné 

obslužné plochy čerpací stanice. Nástupní plochy ani zásahové cesty se nepožadují. 

Vnější odběrné místo požární vody se nenavrhuje, jedná se o objekt, kde požární úsek je menší 

než 30 m2 (čl. 4.4 a3 ČSN 73 0873). V případě potřeby odběru požární vody z venkovních 

vodních ploch je možnost z volně přístupné vodní nádrže „Pátek“ u místní části města Bakova 

nad Jizerou – Buda. Tato vodní plocha je vzdálena cca 1,8 km od místa staveniště. 

Od zřízení vnitřních odběrných míst požární vody se upouští, neboť součin půdorysné plochy 

požárního úseku a požárního zatížení nepřesahuje hodnotu 9000 (čl. 4.4 b1 ČSN 73 0873). 

 

Vybavení staveniště: 
Přenosný hasicí přístroj práškový s hmotností náplně 6 kg a s hasicí schopností nejméně 21A 

se umístí ve stavební buňce umístěné na staveništi. PHP se zavěsí do držáku tak, aby jeho 

rukojeť nebyla výše než 1,5 m nad podlahou. 



 

 

 

Vybavení objektu: 
1x Přenosný hasicí přístroj práškový s hmotností náplně 6 kg a s hasicí schopností nejméně 

21A se umístí uvnitř objektu PČS. PHP se zavěsí do držáku tak, aby jeho rukojeť nebyla výše 

než 1,5 m nad podlahou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA Č.4 – TECHNICKÉ PODMÍNKY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB 

 

 

 

 



 Technické podmínky rev. 1.6 

 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

 

 

Technické podmínky 

vodohospodářských staveb 

 

Technické podmínky jsou určeny pro projektanty, zhotovitele staveb či ostatní 
investory, kteří zasahují do vodohospodářského majetku, který společnost 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vlastní nebo provozuje. 

 

01 - Specifikace pro vodovody a kanalizace 

Platnost od: 20. května 2014 



2 

 

Přehled změn: 

Datum 
Revize 
číslo 

Popis změny 

26.11.2012 1 odstranění grafické části 

6.2.2013 2 doplnění odst. 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.13, 2.36 

10.4.2013 3 vložen odst. 2.7, 2.8 

25.2.2014 4 

1.18 upraven způsob hutnění 
2.1.1 úprava podmínek provedení zkoušky průchodnosti 
2.1.3 doplnění podmínek zkoušky průchodnosti 
2.7 upraveny požadavky na PE potrubí 
2.8 upraveny požadavky na PE potrubí 

1.4.2014 5 
vložen odst. 1.18.1, 2.1.3, 2.18, 2.22, 2.29, upraven odst. 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.19, 2.35 

20.5.2014  
vložen odst. 1.18.2, 2.12, 2.15, 2.16, 2.28, 2.29, upraven 
odst. 1.18.1, 2.1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.14, 2.23, 2.24, 
2.33, 2.39, 2.45 
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1 Všeobecné technické podmínky  

V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace všeobecných položek, které jsou 
vedlejšími a ostatními náklady nezbytnými pro zhotovení stavby jako celku a zpravidla nejsou 
zahrnuty v položkových soupisech prací a dodávek. Zhotovitel stavby (dále jen zhotovitel) 
zajistí veškeré činnosti popsané v tomto oddíle  a veškeré náklady s tím spojené započítá do 
ceny položek uváděných v nabídkovém rozpočtu. Pokud je v textu uveden provozovatel nebo 
investor, jedná se vždy o objednatele. 

1.1 Zařízení staveniště, provozní vlivy 

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště: 

 zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení 
staveniště, 

 zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, 

 po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranění veškerých stavebních zbytků a 
kamenů ze stavební plochy, 

 po dobu stavby Zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů na staveništi a deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému 
poškození, zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na staveniště včetně jejich evidence 
a kontroly. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo 
k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního prostředí, 

 zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek požadovaných 
k předání a převzetí. Místo napojení pro odběr elektrické energie bude určeno správcem 
sítě NN/VN a opatřeno elektroměrem dle zásad ČEZ Distribuce,  

 odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob 
a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní 
odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude 
zajištěno smluvně), zhotovitel povede evidenci odpadů viz. kapitola 1.2, 

 zhotovitel zabezpečí po skončení pracovní směny v ulici průjezdný pruh o šíři min. 3,0 
m pro příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících v 
přilehlých nemovitostech, podnikatelské subjekty musí mít zajištěn trvalý příjezd do 
provozovny a zároveň bude na dodatkové ceduli pod značkou Zákaz vjezdu uvedeno 
jméno firmy a dovětek „provoz nepřerušen“, dále zajistí přesun nádob pro komunální 
odpad na místo odvozu v blízkosti ulice v průběhu výstavby a zpět k nemovitostem, 

 demontáž stávajícího vodovodu či technologie bude provedena dvěma způsoby: 1) 
„šetrné demontáže“, které počítají s využitím demontovaného zařízení a 2) demontáže, 
které předpokládají s likvidací demontovaného zařízení jako šrotu. U „šetrných 
demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí, odveze a uskladní, objednatel zařízení 
jednorázově odveze. U ostatních demontáží zhotovitel zařízení demontuje, zajistí 
sešrotování nebo jinou odpovídající likvidaci u částí, které nelze sešrotovat a doloží 
doklad o likvidaci odpadu. Před zahájením stavebních prací vždy vyzve zhotovitel 
objednatele k určení částí, které budou demontovány „šetrně“ a které si bude chtít 
objednatel ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, navrtací pasy, 
zemní teleskopické soupravy, které budou při zemních pracích zastiženy, tyto části 
zhotovitel šetrně zdemontuje a nepoškozené je uloží na  staveništi a ochrání proti 
zcizení. 

 pokud bude z důvodu místních podmínek (úzká komunikace, intenzivní provoz apod.) 
omezena dopravní obslužnost komunikace nebo území, bude stavba  prováděna po 
úsecích s cílem zajistit dopravní obslužnost území. Před zahájením prací na každém 
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úseku v místní komunikaci musí být předešlý úsek dokončen tak, aby byl možný alespoň 
omezený provoz na komunikaci, tj. zásyp rýhy do úrovně nivelety komunikace pro 
zajištění sjízdnosti a schůdnosti vč. průběžné údržby o stav dotčených ploch do doby 
provedení finálních konstrukcí komunikace, tím není dotčeno právo objednatele na 
kontrolu dokončených částí díla před zakrytím! 

 zhotovitel si smluvně zajistí pronájem a zábor veřejných prostranství, které bude 
využívat po dobu realizace stavby /viz. Obecně závazné vyhlášky měst a obcí) a zahrne 
je do rozpočtu stavby, dále zhotovitel do rozpočtu zahrne případné poplatky za zábor 
pozemků ve vlastnictví nebo správě Ředitelství silnic a dálnic dle platného ceníku. 

 zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního 
zákona a dalších předpisů, 

 v případě ustavení funkce koordinátora BOZP zhotovitel zřídí a bude pečovat o 
informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách chráněných před 
povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů, zhotovitel 
bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji 
v plánu BOZP, 

 po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude 
vyklizeno do 14 dnů  po předání a převzetí dokončené stavby, pokud není dohodnuto 
jinak. 

1.2 Skládkovné 

Zhotovitel zajistí likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech odpadů 
vznikajících při výstavbě. Zhotovitel si musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat 
možnosti skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů na dopravu. Odpady 
a přebytečná zemina budou odváženy na skládku , případně nebezpečné odpady na skládku 
Benátky nad Jizerou.  

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde 
bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Pro 
převzetí a uložení odpadu provozovatelem skládky musí být proveden rozbor materiálu dle 
zákona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou. 

1.3 Fotodokumentace 

Zhotovitel bude průběžně zhotovovat podrobnou barevnou digitální fotodokumentaci 
postupu výstavby potrubí vodovodu a kanalizace vč. přípojek, jejich přepojení a všech dalších 
zakrývaných objektů a konstrukčních částí před zakrytím (např. provedením obsypu, osazením 
šachty) přístrojem s min. rozlišením 5 megapixely s vhodným zábleskovým zařízením. 
Předána bude samostatně pro každou ucelenou část na datových nosičích DVD. Fotografie 
budou na nosiči roztříděny a pojmenovány dle staničení vodovodních resp. kanalizačních 
potrubí nebo označení revizních šachet resp. armatur, přepojů nebo čísla popisného, apod. 

Vodovodní řady a kanalizační stoky vč. výtlaků budou zachyceny ze stanovišť 
vzájemně vzdálených přibližně 25m na obě strany liniové stavby. Fotodokumentace bude 
pojmenována a zatříděna v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu (např. Stoka A, 
Přeložka vodovodu A atd.). V případě osazení potrubí v chráničce bude zatahované potrubí 
zachyceno před zatažením s osazeními kluznými objímkami. 

Armaturní uzly vodovodních řadů budou zachyceny po podložení betonovými bloky, 
avšak před obandážováním z několika různých úhlů pohledu, minimálně však 3 snímky a 
detailem na spojovací materiál. Fotodokumentace bude pojmenována systémem 
„jménoulicexjménoulice.jpg“ příp. jiným vhodným popisem a zatříděna v adresáři 
pojmenovaném dle foceného objektu (např. Přeložka vodovodu A, atd.). 
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Ostatní objekty budou zdokumentovány podobně jako armaturní uzly, dle složitosti 
objektu bude pořízeno více snímků a zatříděny v adresáři pojmenovaném dle foceného 
objektu.  

Vodovodní resp. kanalizační přípojky, jejich odbočení z řadu/stoky a spoje budou 
zachyceny po provedení opěrných bloků, avšak před obandážováním resp. obsypem, poté 
zachyceny bandážovány resp. obsypány. Ke každé nemovitosti budou provedeny přehledné 
snímky zhotovené s odstupem se zobrazením napojované nemovitosti (domu, pozemku) vč. 
výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z různých úhlů pohledu na kompletní přípojku a několik 
snímků s detailem na všechny výškové a směrové lomy, případně spojky a manžety. 
Fotodokumentace přípojek bude pojmenována systémem „cislopopisne_cislo.jpg“, kde cislo je 
pořadové číslo je od 01 do celkového počtu snímků, bude odevzdána na nosičích odděleně 
od fotodokumentace potrubí vodovodu a kanalizace, šachet, armaturních uzlů, přepojení a 
dalších objektů na vodovodní a kanalizační síti. 

V případě chybějící nebo neúplné fotodokumentace je objednatel oprávněn trvat na 
odkrytí nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snížením úhrady položky Dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

Přílohou těchto technických podmínek je vzorová fotodokumentace vodovodní a 
kanalizační přípojky, která je závazná pro všechny přípojky prováděné zhotovitelem. 

1.4 Publicita a propagace stavby 

Zhotovitel je povinen na své náklady osadit a řádně pečovat o informační panely 
zapůjčené objednatelem. Po dokončení stavby budou informační panely vráceny objednateli 
do jeho sídla.  

1.5 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly 
na stavbě 

Před zahájením stavby zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci stavby v těch 
částech, které svou podrobností nebudou umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí 
staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele. Dále zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje a v případě požadavku objednatele předloží objednateli 
k odsouhlasení: 

 projekt dopravě inženýrských opatření, 

 kontrolní a zkušební plán, 

 podrobný harmonogram výstavby pro jednotlivé části projektu (v elektronické podobě 
umožňující provést změny a vložit komentáře či připomínky) spolu s umístěním milníků 
stavby, 

 projekt zimních opatření. 
Realizační dokumentace stavby bude: 

 respektovat veškeré podmínky zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální 
možné míře z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech pro provedení stavby, 

 vypracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 zhotovitel provede pro potřeby realizační dokumentace ověření uložení podzemních a 
nadzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich správců nebo vlastníků, 

 projednána s Povodím Labe s.p., s Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský 
kraj, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem a příslušným 
stavebním úřadem a vodoprávním úřadem, 

 zhotovitel předá 3 paré realizační dokumentace stavby v českém jazyce pro potřeby 
objednatele, 

 zhotovitel zajistí, že projektant realizační dokumentace stavby bude vykonávat kontrolu 
souladu stavby s realizační dokumentací stavby  
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 tam, kde lze předpokládat problémy se zakládáním, zajistí zhotovitel geologický dozor 
na stavbě, 

 v případě, že zhotovitel bude potřebovat k vypracování realizační dokumentace stavby 
další průzkumy, zajistí si je a budou zahrnuty v ceně položky. 

 bez schválení realizační dokumentace objednatelem, nesmí zhotovitel dílo podle ní 
realizovat, realizační dokumentace zpracovaná zhotovitelem může pouze 
propracovávat a detailizovat řešení ze zadávací dokumentace 

1.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

 objednatel určí koordinátory bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen KOO BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavázán poskytnout potřebné 
podklady bez zbytečného odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce 
jako technologické postupy, profesní oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, 
dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, doklady od vozidel, strojů, 
technologických celků, revizní zprávy ad. a tyto mu musí být předloženy v požadovaném 
rozsahu a termínech, 

 zhotovitel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu inspektorátu 
práce, který musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby objednateli k užívání, 

 zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v 
prostorách chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a 
podzhotovitelů, zhotovitel bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů 
průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé předají 
KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a naplňování požadavků BOZP, kteří 
budou zároveň účinně spolupracovat s KOO BOZP, 

 koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, 
případně hrozících vznikem havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do 
úplného odstranění těchto závad nebo hrozících nebezpečí (toto zastavení prací nemá 
vliv na termíny dokončení prací a náklady stavby), 

 KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol, nebo 
psychotropní látky atd, 

 zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou 
platnou pro oblast BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně 
kontrolovat jejich dodržování u svých zaměstnanců i ostatních osob podílejících se na 
zhotovení díla. 

1.7 Záchranný archeologický dohled 

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude hrazen, 
zhotovitel  tedy musí zajistit přizvání osoby pověřené prováděním záchranného 
archeologického výzkumu oprávněné organizace (dále jen archeolog) k provedení výzkumu v 
předstihu alespoň 1 týdne. Přizvání archeologa na stavbu bude ve fázi po vyhloubení výkopové 
rýhy v minimální délce 100m. Archeolog bude při první návštěvě stavby proškolen o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi uchazečem. Toto musí být písemně 
uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to ještě před zahájením záchranného 
archeologického výzkumu. Vstup na staveniště musí být pouze za přítomnosti pracovníka 
zhotovitele. Výsledky výzkumu a skutečnosti zjištěné na stavbě vždy zaznamená archeolog 
do stavebního deníku. Archeolog pověřený prováděním záchranného archeologického 
výzkumu je paní Sedláčková, pracovnice ÚAPPSČ, mobil 702 007 651 (pokud nesdělí 
objednatel jinak). 
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1.8 Doklady požadované k předání a převzetí díla 

K předání a převzetí díla (ucelené části stavby) zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené 
doklady a činnosti spojené s jejich získáním. Požadované doklady budou předány v listinné 
podobě ve dvou vyhotoveních v českém jazyce (u protokolů, zápisů, datových medií vždy 
originál + 1x kopie, výjimku tvoří dokumentace skutečného provedení stavby a geodetická 
zaměření, které budou odevzdána ve 3 vyhotoveních, zrovna tak doklady, které budou 
přikládány ke kolaudaci díla) v deskách se seznamem : 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení, 

 k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby, 
návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, vždy v českém jazyce 

 ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. 
(o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) 
v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

 atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém 
jazyce, 

 doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, 
zkouškách těsnosti a videozáznam z kamerové prohlídky neprůlezných částí 
gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu) viz. kapitola 3.1, zkouškách 
hutnění, zkouškách čerstvého betonu, zkouškách tloušťky krycí vrstvy výztuže u 
železobetonu, zkouškách zatvrdlého betonu, zkouškách izolačního stavu ovládacích a 
sdělovacích kabelových vedení,  popř. další doklady požadované dalšími normami a 
obecně platnými předpisy a nařízeními  

 doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních 
řadů, 

 místopřísežné prohlášení zhotovitele o použití materiálu na stavbu či opravu – zhotovitel 
použil pouze materiály splňující  ustanovení § 5 odst.1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 doklady prokazující splnění požadavků na složení, značení a úpravu povrchů výrobků 
určených k přímému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
č. 37/2001 Sb., 

 souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách, 

 souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách, 

 doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  

 doklady o vytýčení podzemních sítí a zařízení jejich správci 

 dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů (viz. 
kapitola 1.9), 

 geodetické zaměření  stavby oprávněnou osobou (viz odst. 1.9) 

 geometrický plán pro oddělení pozemku vypracovaný oprávněnou osobou, 
odsouhlasený KÚ pro stavby přečerpacích stanic, čerpacích stanic  a vodojemu 
v potřebném počtu vyhotovení, 

 geometrické plány pro zřízení věcných břemen tras kanalizačních stok a přípojek, 
vodovodních řadů vč. přípojek, přípojek NN, oddělování parcel, ad. v potřebném počtu 
vyhotovení, 

 revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných 
v ČR, tj. především: 

 revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, 
venkovní osvětlení, ASŘTP 

 revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, ad., 



12 

 seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická 
zařízení, 

 protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti identifikačních vodičů, 

 doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se 
zák.185/2001 Sb. v platném znění 

 doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány, 

 rentgenové zkoušky svarů, 

 kopie dokladů svářečů tj. osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče, 

 kopie dokladů ke svářecímu aparátu a kopie dokladu o provedené kontrole výrobcem 
(potvrzení o atestaci), 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 protokoly o kontrole podzemních sítí a zařízení před zakrytím od všech správců vč. 
doslovného konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 

 doklady o zpětném předání dotčených pozemků vlastníkům se souhlasem s uvedením 
do řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním 
kolaudačního souhlasu bez námitek 

 doklady o zpětném předání dotčených komunikací jejich správcům a vlastníkům se 
souhlasem s uvedením do řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, 
že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 

 zpráva o plnění podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených 
správních úřadů vč. souvisejících dokladů (listin), pokud nebudou obsaženy 
v dokladech k předání a převzetí díla, 

 zápis o individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, komplexní zkoušky, 

 seznamy všech provedených vodovodních a kanalizačních přípojek s uvedením č.p. 
(p.č.), způsobu provedení (výkopově/bezvýkopově), průměru potrubí, materiálu potrubí 
a délek dle geodetického zaměření po jednotlivých stokách v tištěné podobě a 
v elektronické podobě ve formátu .xlsx vč. deníku kanalizačních přípojek a deníku 
vodovodních přípojek (vzor zápisu viz. Příloha – grafická část obsahující minimální 
uváděné údaje), 

 stavební deníky (bez průpisových kopií), 

 další doklady dle požadavku potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů 
státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. realizační list střechy pro 
poskytnutí záruky, záruční list potvrzený prodejcem krytiny a kopie faktury za nákup 
krytiny, 

 zapůjčené informační panely. 

1.9 Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace 
geodetického zaměření stavby 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále DSPS) a 
dokumentaci geodetického zaměření stavby (dále GZ). Dokumentace podléhá odsouhlasení 
objednatele. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována 
v následujícím rozsahu: 

 zhotovitel bude v průběhu stavby systematicky do vyhotovení dokumentace stavby 
zaznamenávat během výstavby změny, po dokončení jednotlivých SO a PS bude tyto 
změny předávat projektantovi stavby ke zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve 
třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v digitální formě na nosiči DVD 
ve formátu DOCX pro textové části, XLSX pro tabulky a DWG pro výkresovou část. 
DSPS bude předána pro každou dokončenou část díla nebo její celek a to nejpozději 
k  datu předání a převzetí dokončené části nebo celek. DSPS bude stejně členěna a 
bude obsahovat základní textové a výkresové části, minimálně však technické zprávy 
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všech objektů, výkresovou část obsahující situaci, podélné profily, kladečská schémata 
či vložkové plány, vzorové řezy, půdorysy a svislé řezy, detaily). Ke zpracování 
projektant stavby použije geodetické zaměření a kamerové prohlídky kanalizace, před 
vyhotovením a odevzdáním bude předloženo kontrolní paré v elektronické podobě ke 
kontrole a odsouhlasení objednateli, 

 všechny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení vč. křížících tras bude 
zhotovitel systematicky v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, k těmto činnostem přizve odborného 
geodeta (zeměměřičského inženýra), zaměřování a zpracování bude realizováno 
v rozsahu a formě podle směrnice objednatele. Zakrývané části stavby (liniová vedení, 
armatury ad.) budou zaměřovány zásadně před zahrnutím v souřadnicích x, y, z. GZ 
bude zpracováno ve třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v jednom 
vyhotoveních v digitální formě na nosiči DVD a to nejpozději k datu předání a převzetí. 
Před vyhotovením a odevzdáním bude GZ zasláno ke kontrole objednateli 
v elektronické podobě (oddělení GIS) k odsouhlasení, 

 objednatel nepřipouští, aby GZ bylo prováděno přístroji s příjmem signálu GPS 
z důvodu nedostatečné přesnosti měření souřadnice „z“, zhotovitel bude počítat s tím, 
že při zaměřování liniových staveb (vodovody, kanalizace) bude předávat 
objednateli pracovní verze zaměření v DWG jako podklad k vydání souhlasu 
objednatele se zásypem vedení, 

 v rámci zpracování geodetického zaměření stavby je zhotovitel mimo jiné povinen 
zajistit aktualizaci účelové mapy povrchové situace (dále ÚMPS). Aktualizací ÚMPS se 
rozumí činnosti zhotovitele stavby provádějící aktualizační změny, jejichž výsledkem je 
uvedení stavu části ÚMPS SStč v jednom nebo více aktualizačních, popř. vstupních 
DGN souborech, do souladu se stavem v terénu. Nově měřené prvky je nutno zpracovat 
do nového vstupního DGN výkresu. Aktualizační popř. uživatelské výkresy je nutno 
používat jako referenční (vzájemně se doplňují). 

1.10 Další doplňující průzkumy 

Další doplňující inženýrsko-geologický průzkum včetně stanovení agresivity podzemní 
vody bude dle uvážení zhotovitele proveden v rámci stavby před jejím zahájením. Případné 
další průzkumy (zejména průzkum podzemních překážek, zkoušky pro stanovení rozsahů 
sanací, a.j.) potřebné pro provedení stavby a zajištění hladkého průběhu stavby budou 
provedeny dle návrhu zhotovitele. Popis případných doplňujících průzkumů bude včetně 
finančního ocenění uveden v nabídce. 

1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky 

Před začátkem výstavby (pokud to charakter stavby či technologie výstavby budou 
vyžadovat) musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů a ploch 
dotčených stavbou. Bude provedena jejich pasportizace vč. stavu nízko položených prostor 
s dotazem na výskyt podzemních nebo přívalových vod, úrovně hladiny podzemní vody ve 
zdrojích (např. studny). Dále se jedná zejména o technický stav komunikací v místech napojení 
navrhovaných obslužných komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by 
mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky 
vlastníků na uhrazení škod způsobených výstavbou.  

V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro 
výstavbu (video, foto). Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby stav komunikací a chodníků před 
zahájením prací zdokumentoval videokamerou, záznam předal objednateli, příp. vlastníkovi 
pozemku. 

V případě tělesa komunikace tvořeného náspem s možným výskytem sesuvů, 
zhotovitel v daném úseku kanalizace zajistí pasportizaci vozovky obrazově a metodou přesné 
nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 5,0m) odborně způsobilou osobou s 



14 

vyhotovením protokolu. Dále zhotovitel v průběhu zemních prací a při částečné uzávěře 
komunikace bude kontrolovat stav komunikace s důrazem na případné poklesy nivelety 
vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvě. Po dokončení úseku zhotovitel zajistí kontrolu 
stavu nivelety vozovky metodou přesné nivelace, na základě kterého vyhotoví posudek vlivu 
stavební činnosti na těleso komunikace vůči stavu před zahájením stavebních prací.  

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce všech existujících zařízení 
objednatele (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na stávající kanalizaci ad.) při 
předání staveniště zhotovitelem za účasti objednatele a vyhotoven písemný zápis s 
případnými vadami. Zápis vyhotoví a podepíše zhotovitel a objednatel po kontrole podepíše. 

Při předání dokončeného díla bude kromě kontroly nově vybudovaných objektů a 
zařízení zkontrolován technický stav a funkce zařízení objednatele existujících při předání 
staveniště (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na kanalizaci ad.). Kontrolu 
provede zhotovitel za účasti objednatele a zhotovitel vyhotoví písemný zápis s uvedením 
případných vad, které se vyskytly nad rámec zápisu při předání staveniště, tyto vady budou 
vedeny jako vady předávaného díla a budou zhotovitelem v určené lhůtě odstraněny. 

Rozsah pasportizace a sledování bude navržen a proveden zhotovitelem v rozsahu dle 
jeho odborných znalostí a zkušeností. 
 

1.12 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, 
poskytnuté orientační podklady jsou uloženy u zpracovatele projektové dokumentace a 
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozorňuje na možnost výskytu nových podzemních zařízení, 
která mohla být umístěna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné době a nejsou zanesena 
do výkresů zadávací dokumentace, a mohou být požadovány jejich přeložky. Zhotovitel si 
zajistí platná vyjádření pro vytyčení podzemních sítí, u kterých uplynula lhůta platnosti. 

Všechna podzemní zařízení vč. šachet a veškerých přípojek si musí zhotovitel před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci nebo vlastníky a v rámci realizace 
zhotoviteli důrazně doporučujeme ověřit jejich polohové a výškové vedení pomocí ručně 
kopaných sond v dostatečném předstihu s ohledem na možnou kolizi nebo těsného souběhu 
budovaného vedení a stávajícího podzemního zařízení. O vytyčení jednotlivých zařízení bude 
proveden zápis do stavebního deníku popř. vydán samostatný protokol, podepsaný oběma 
stranami (zhotovitelem i příslušným správcem sítí a zařízení). Za jejich případné poškození 
nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

Zhotovitel je před zahájením stavebních prací povinen ověřit nadmořskou výšku 
napojovacího bodu (pomocí sondy) a v případě nesouladu s projektovou dokumentací 
projedná další postup s objednatelem, který technické řešení odsouhlasí, zhotovitel přizpůsobí 
směrové a výškové vedení pokládaného potrubí, které objednatel před zahájením prací 
odsouhlasí. Před dodávkou spojovacích prvků na stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi na 
odkrytém napojovaném potrubí a ověří shodu s projektovou dokumentací. V případě 
nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel  před zahájením prací 
odsouhlasí. 

Manipulaci se stávajícím vodohospodářským zařízením (šoupata, hydranty, apod.) 
bude provádět výlučně objednatel svými pracovníky na základě objednávky vystavené 
zhotovitelem. Náklady na tyto činnosti zahrne zhotovitel do rozpočtu stavby. 
 

1.13 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele 

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených 
pracovníků provozovatele/objednatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení. 
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1.14  Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením 

Zhotovitel si zajistí řádné vytyčení prostorové polohy stavby a ochrání vytyčení před 
poškozením nebo odstraněním. 

Dále zhotovitel zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště 
nebudou stavební činností poškozeny nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem na 
náklady zhotovitele přemístěny. V případě poškození nebo zcizení zhotovitel oznámí 
skutečnost výše uvedenému katastrálnímu úřad. 

Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby budou označeny pořadovými čísly 
a údaje o jejich nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu, viz. kapitola 
3.1. 

1.15  Zajištění a osvětlení výkopů a překopů 

Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy 
ohrazeny kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných 
mobilních patkách, osvětleny, případně tam kde se předpokládá pohyb osob budou přes 
výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 100m výkopové 
rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. Pokud 
nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta nebude 
mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu 
stavby a poté její demontáž a likvidaci. 

1.16 Havarijní plán 

Zhotovitel zajistí vypracování jednoduchého plánu pro případ havárie a pro případ 
povodňové situace na vodním toku Jizera (pokud bude stavba realizována v dosahu vzduté 
vody).  

1.17  Zvláštní požadavky na zhotovení 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po celou dobu 
stavby ve vrstvě max. 1,5m. Po ukončení stavby provede zpětné rozprostření deponované 
ornice a obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství – Práce 
s půdou a ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, tj. pokrytí vrstvou 
substrátu min. 100 mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití. 

Zpevněné plochy dotčené prováděním díla budou obnoveny včetně všech 
konstrukčních vrstev vč. vodorovného a svislého dopravního značení. 

Zhotovitel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového prostoru 
stromů – výkop ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození 
začistí hladkým řezem a ošetří vhodným přípravkem fungicidu (např. fermežová barva s 5% 
Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednění a bandážování), ochranu koruny 
stromů a větví (např. vyvázáním větví) a ochranu kořenového prostoru stromů při dočasném 
zatížení. V případě, že větvě stromu resp. celý jedinec neumožní provádění stavby bez jejich 
poškození, projedná zhotovitel jejich prořez resp. odstranění s dotčenými orgány a vlastníkem 
pozemku a objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas vlastníka. Likvidaci 
stromů (dřevin) zajistí zhotovitel z rozpočtu stavby. Odstranění musí být provedeno v době 
vegetačního klidu, čemuž musí být přizpůsoben harmonogram prací nebo odstranění stromů 
(dřevin) zajištěno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Těžené dřevo je 
nadále v majetku vlastníka pozemku, s nímž bude manipulováno dle jeho pokynů. 

Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny 
od zeminy. Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, 
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v případě vzniku škod za ně odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel svou činností způsobí 
znečištění vozovky, neprodleně zajistí úklid dotčených komunikací na základě uzavřené 
smlouvy s příslušnou organizací.  V případě, že i na výzvu objednatele nebo zástupce místní 
samosprávy neprovede úklid nebo úklid nebude dostatečný, objednatel si vyhrazuje právo 
zajistit úklid třetí osobou a náklady tímto spojené přeúčtuje zhotoviteli, který do 14 dnů 
objednatelem vynaložené náklady uhradí. 

Zhotovitel dále bude udržovat sjízdnost vozovek (opravy výtluků a prohlubní 
v provizorní komunikaci) do provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okamžiku 
předání dotčených ploch subjektu (nezaměňovat za subdodavatele) zajišťující opravu 
komunikace, náklady na tuto údržbu zahrne do rozpočtu stavby. Spolu s předáním staveniště 
budou protokolárně předány součásti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizní šachty, atd.). 

V případě, že při demolici pracovníci narazí v demolovaných objektech na stavební 
materiály osahující azbest, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost Krajské hygienické stanici 
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi, a budou se 
při práci s těmito materiály řídit ustanovením §21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů 
zavedena pitná voda se zařízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavebního řízení shromáždil objednatel veškerá vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců podzemních sítí, které jsou přílohou zadávací dokumentace, 
zhotovitel zajistí splnění povinností a podmínek zakotvených v těchto stanoviscích. Pokud před 
zahájením prací pozbyla platnost některá stanoviska správců sítí, zhotovitel zajistí jejich 
aktualizaci v dostatečném předstihu před zahájením prací. 

Zejména se jedná o to, že zhotovitel je povinen zajistit vždy před zahájením prací 
povolení výkopových prací popř. povolení zvláštního užívání komunikací s umístěním 
inženýrských sítí vč. zajištění zpracování plánu dopravního značení a plánu objízdných tras a 
následně zajistit instalaci dopravního značení. Zhotovitel do svých nákladů musí zahrnout 
poplatky za vydání takovýchto povolení, poplatky za pronájem veřejných ploch či komunikací 
a pronájem za využívání ploch zařízení staveniště.  

V případě, že na stavbu budou dodávány stroje a technologická či elektrotechnická 
zařízení, předloží zhotovitel objednateli vždy v dostatečném předstihu podrobnou technickou 
specifikaci strojů či zařízení ke kontrole a odsouhlasení. Bez odsouhlasení specifikace 
objednatelem není zhotovitel oprávněn stroj a technologická či elektrotechnická zařízení 
objednat a dodat na stavbu. Technická specifikace stroje a technologického či 
elektrotechnického zařízení bude vždy v prvé řadě vycházet z požadavků zadávací 
dokumentace.  

1.18 Zemní práce 

Potrubí kanalizačních stok bude uloženo v otevřené výkopové rýze. Nutná min. šíře 
rýhy je uvedena ve výkresové části a požadavku norem. Předpokládá se, že výkopy budou 
otevřeny se svislými stěnami při použití mobilního pažení ocelovými boxy (nutnost použití 
„těžšího“ druhu pažení  posoudí zhotovitel při provádění podle skutečných stavebně-
geologických podmínek na staveništi a podle zatížení hrany výkopové rýhy). Podrobnější 
informace o geologických podmínkách stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby.  

V případě situování trasy vodovodu či kanalizace do prostoru komunikací je nutné 
zásypy zemních rýh pro potrubí zhotovit tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné 
parametry únosnosti podloží komunikací (TP78 resp. TP°170 – min. 45 MPa). V případě, že 
zeminy výkopu uvedené zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu 
(zásypový materiál) vhodnější pro provedení podloží komunikací, bude využívána přebytečná 
kubatura vhodných zemin z jiných úseků budované liniové stavby. 
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V bezprostřední blízkosti stavebních objektů – v místech jednostranné a oboustranné 
zástavby  (méně jak 15,0m od objektu, nebo při pochybnostech o statickém stavu přilehlého 
objektu), bude pro rozpojování pevných hornin skalního podloží použita technologie frézování 
za použití příslušného strojního zařízení a do cenové položky bude zahrnuto i svislé přesunutí 
rozpojeného materiálu. Položka hloubení rýh v hornině tř. 5 a vyšší bude hrazena dle skutečné 
geologické situace na staveništi. V případě pochybností o zatřídění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou o zatřídění horniny 
spolu se zákresem podélného profilu s vyznačením rozhraní jednotlivých tříd těžitelnosti, jejich 
plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledáno, že oproti projektové dokumentaci 
nebyly zemní práce prováděny v hornině tř. 5, objem zemních prací bude přeřazen do nižší 
třídy horniny. Stejně bude postupováno u navazujících položek rozpočtu stavby. 

Zhotovitel před předáním staveniště zajistí mezideponii pro dočasné uskladnění 
výkopové zeminy a projedná podmínky a pronájem pozemku s vlastníkem vč. poplatku za 
pronájem, který zahrne do zemních prací. V případě potřeby zhotovitel vybuduje vjezd a výjezd 
na deponii vč. jeho likvidace a uvedení pozemku mezideponie do původního nebo řádného 
stavu. 

Na mezideponii stavby bude pro zpětné zásypy přednostně deponován nesoudržný 
výkopek vhodný pro zásyp a hutnění, zhotovitel výkopek zakryje nepromokavou plachtou. 
Postup provádění jednotlivých stok, řadů a objektů bude zohledňovat vhodnost výkopku pro 
zpětný zásyp (nesoudržný materiál). Zhotovitel přizpůsobí dopravní vzdálenost (vodorovný 
přesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabídce. 

S ohledem na individuální zdroje vody (studny) na přilehlých pozemcích bude zhotovitel 
v případě výskytu nepropustných zemin (jíly, hlíny, spraše apod.) a zároveň vodonosných 
vrstev zřizovat podzemní bariéry proti drenážování podzemních vod formou jílového těsnění 
(zátky) v šíři rýhy, do úrovně pláně a v délce 2-3m. V těchto místech bude potrubí 
celoobvodově obetonováno a těsnění bude na tuto konstrukci přiléhat. Umístění těsnění dle 
návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu (hrana svahu, atd.). 
Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení stoky a 
fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování nemovitostí vodou z důvodu 
zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je zhotovitel povinen zajistit náhradní zásobování 
vodou do doby obnovení zásobování nemovitosti vodou. 

Do provedení asfaltové vrstvy budou konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóna rýhy 
chráněny před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Proto při 
používání hutnícího válce s trny (ježek) musí být hutnění horní vrstvy vždy zakončeno několika 
pojezdy těžké vibrační desky. 

Meliorační potrubí, drenáže, dešťové kanalizace vč. přípojek a propustky odkryté nebo 
poškozené při zemních pracích budou při zásypu řádně propojeny a nesmí dojít jejich 
sesednutí při hutnění. Zhotovitel přizve ke kontrole opravy před zásypem příslušného správce. 

Řezání asfaltových vrstev komunikací je určeno pro začištění hrany vozovky před 
pokládkou asfaltových vrstev nebo pro odstranění kaveren, nikoliv k umožnění demontáže 
asfaltů před zahájením výkopových prací. 

Před zahájením prací bude osa potrubí zřetelně vyznačena na komunikaci/terénu 
přímkou mezi lomovými body, pro odstranění živičných vrstev frézou se doporučuje vyznačit 
obě hranice frézované plochy. 

1.18.1 Bezvýkopová pokládka potrubí řízeným vrtáním 

Technologie umožňuje pokládku potrubí bez zásahu do konstrukčních vrstev vozovek 
nebo zpevněných ploch pomocí vstupních jam ve sklonu požadovaném projektovou 
dokumentací. Počet vstupních jam, vzájemná vzdálenost a jejich hloubka je dána použitou 
technologií zhotovitele, minimální vzdálenost mezi dvěma vstupními jámami je 50m nebo dle 
projektové dokumentace. Hloubka vstupní jámy bude odvozena od projektované nivelety 
potrubí a nezbytného zahloubení pro pracovní stroj. 

Bezvýkopová technologie musí využívat řízené vrtání požadovaného průměru daného 
vnějším průměrem potrubí nebo pilotním vrtem a rozšiřovací hlavicí. Průměr vývrtu musí 
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respektovat vnější průměr elektrospojek (pokud jsou ke spojování používány) na zatahovaném 
potrubí a osazeném identifikačním vodiči (odst. 2.39). 

Nezbytnou součástí vrtného zařízení bude kalibrovaný trubní laser a zařízení pro 
detekci polohy (směrové/výškové), která bude sloužit pro přesné navádění hlavice. Při vrtání 
bude v intervalu 4m po délce potrubí vyznačena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa 
vývrtu) na povrchu terénu s přesností na cm, geodet zaměří tyto body a dopočte nadmořskou 
výšku vrchu potrubí. 

V souladu s geologií na staveništi musí v případě potřeby použitá technologie 
disponovat bentonitovým nebo vodním výplachem. Případné užití chráničky je určeno 
projektovou dokumentací. 

Náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních vrstev, zemní 
práce, pažení vč. jeho statického posouzení, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), 
vybudování a likvidace dočasných opěrných a podpěrných konstrukcí musí zhotovitel zahrnout 
do ceny díla. 

1.18.2 Bezvýkopová pokládka potrubí razícím štítem 

Technologie řízené mikrotuneláže pomocí razícího štítu s hydraulickým odtěžováním 
zeminy vynášené bentonitovým výplachem bude prováděna výlučně osobou nebo organizací 
s platným oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem. Technologie může být užita 
v případě pokládky potrubí s velkým zahloubením nebo na staveništi s nedostatečným 
manipulačním prostorem pro stavební mechanizmy či velkou hustotou inženýrských sítí. Užití 
určuje projektová dokumentace. 

Zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí ohlášení a kladné vyjádření místně 
příslušného báňského úřadu k realizační dokumentaci a zvolenému postupu prací. Dále zajistí 
inspekce a prohlídky Báňského úřadu v průběhu provádění díla a neprodleně odstraní 
případné zjištěné závady. 

Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci s uvedením technologického postupu, 
havarijního plánu, provedení inženýrsko-geologického průzkumu v trase trubního vedení a pod 
úroveň počvy (dna potrubí) vrtnou soupravou doplněnou o geologicko-geofyzikální průzkum 
(např. mělkou refrakční seismikou). Výstupem bude potvrzení vhodnosti navržené technologie 
a garance směru a sklonu potrubí. 

Pro dodržení požadovaného směru a sklonu bude zařízení vybaveno naváděcím 
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude před zahájením prací směrově ustaven za použití 
kalibrovaného geodetického zařízení (teodolit). 

Bezvýkopová technologie musí odpovídat požadovanému průměru dané rozměry 
potrubí. Délka trouby, vnější průměr, tloušťka stěny, razící síla při automatickém ražení je 
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4. 

Pro provádění tohoto způsobu pokládky musí být do ceny díla zahrnuty výše uvedené 
činnosti, dále veškeré náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních 
vrstev, zemní práce, pažení vč. jeho statického posouzení, zřízení okopové hrany, dodávka a 
likvidace výplachu a zemin, atd.), vybudování a likvidace dočasných opěrných a podpěrných 
ocelových, betonových a železobetonových konstrukcí. Vstupní jámy budou řádně oploceny 
dle odst. 1.15. 

1.19 Stavební povolení 

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, zhotovitel zajistí splnění všech 
podmínek, které jsou těmito povoleními uloženy. 
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2 Technické podmínky – vodovod 

Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat příslušným 
předpisům, zejména zákonu 258/2000 Sb a vyhlášce MZ č. 37/2001 Sb.  

Veškeré použité výrobky musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně 
platných legislativních předpisů. 

Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo 
uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náčrtky a kladečská schémata 
propojení budovaného potrubí vodovodu se stávajícími domovními přípojkami vč. uvedení 
délek, průměrů potrubí a materiálové specifikace a typů spojek. 

2.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky 

2.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech 
bude probíhat i systém individuálních a garančních zkoušek. 

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele k technickým přejímkám dokončených 
vodních děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré 
zkoušky (tlakové, těsnosti, průchodnosti potrubí, apod) a revize (elektro, plynových zařízení, 
hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) 
předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec 
těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění 
bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební 
media a jejich likvidace. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma 
platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, 
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po 
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, 
aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a 
instalovaných zařízení. 

Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí 
ke kontrole prací, zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám 
vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U 
pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován 
objednatelem  vždy úsek o min. délce 100m, u vodovodních přípojek jednorázově 
minimálně 5 přepojů. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu 
s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na 
kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), 
dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel bude před 
zásypem v součinnosti se zhotovitelem provádět kontrolu spádu vodovodu. 

V úsecích těsného souběhu vodovodního řadu a kanalizační stoky (osová vzdálenost 
do 850mm) zhotovitel dodá a vloží XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stěnu revizní šachty 
a litinové potrubí. 

Po ukončení pracovní směny budou vždy volné konce potrubí vodotěsně utěsněny.  

2.1.2 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 
položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací 
zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 
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72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací 
či požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve 
spolupráci se správcem stavby. 

2.1.3 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu 

Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části 
potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby 
též mechanicky vyčištěny a dezinfikovány. 

Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) 
z potrubí zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1), pokud není požadována 
zkouška průchodnosti (odst. 2.1.4). Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze potrubí 
uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 

Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v 
případě chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit 
alespoň 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je 
možné kombinovat s tlakovou zkouškou. 

Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem1 tak, aby 
obsah přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze 
zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) 
na vhodně zvoleném místě v časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního 
přípravku a méně než 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve všech ukazatelích, je možné 
úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno 
více jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření kvality 
vody. 

2.1.4 Zkouška průchodnosti 

Zhotovitel zajistí zkoušku průchodnost potrubí volným nástrojem k prokázání čistoty 
potrubí. Zkouška musí být provedena na potrubí DN100 resp. D110 a větší. Průchodnost bude 
prováděna pitnou vodou, zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál nutný pro 
provedení zkoušky. 

2.2 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN500, dle 
ČSN EN 545:2011, pro obvyklé zakládací podmínky 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 

                                                
1 Zároveň je třeba respektovat předpisy na ochranu životního prostředí, pokud je voda s dezinfekčním přípravkem 

vypouštěna přímo do prostředí, anebo vodu před vypuštěním neutralizovat. 
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DN 
[mm] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn 

a 15%Al) vč. krycí vrstvy, 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v 
technické zprávěprojektové dokumentaci 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových 
a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky ze sortimentu výrobce trub, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit. 
- vrtání přírub bude specifikováno v technické zprávě, obecně budou dodány v DN 80 – 

250 mm v PN 16, u DN 300 – 600 mm bude PN uvedeno v technické zprávě příslušného 
stavebního objektu 

- ČSN EN 545:2011 

2.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 – DN600, dle 
ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí nebo výskyt bludných 
proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- pro úseky v blízkosti katodicky chráněných ocelových potrubí nebo agresivní prostředí, 
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná 

vrstva tvořená kompaktní plastovým povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. min. 
2,0mm, 
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- v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je možné 
navrhovat potrubí s vnější ochranou cementovou maltou 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny 
v projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových 
a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit. 
- ČSN EN 545:2011. 

2.4 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN400, dle 
ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí (měrný půdní odpor 

menší 15m) bez výskytu bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak, 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn 

a 15%Al) vč. krycí vrstvy, potrubí při pokládce opatřeno polyetylénovým obalem ve formě 
návleku na dřík a hrdlo trouby, upevněno a staženo k potrubí lepicími pásky a vázacími 
dráty, 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v 
projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových 
a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky ze sortimentu výrobce trub, 
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- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit. 
- ČSN EN 545:2011. 

2.5 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 - 
modrý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodávané v návinu, před 
pokládkou vyrovnáno na rozvíjecím zařízení 

- svařování elektrotvarovkami, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit, 
- v případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací 

tvarovky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
- ČSN EN 12 201. 

2.6 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11,  d90 – d225 - modrý 
proužek 

- potrubí HDPE 100 – d75 až d225, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle 
možností dopravy, 

- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

2.7 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 – d355 RC 

- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší 
podle možností dopravy, 

- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření 
trhlin  

- vnější povrch potrubí min. v 1/10 tl. stěny proveden v jiné barvě, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

2.8 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 – d355 RC 
s polypropylénovým ochranným pláštěm (skořepinou) 

- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší 
podle možností dopravy, 

- potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným polypropylénovým 
ochranným pláštěm, 
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- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření 
trhlin  

- svařování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

2.9 Přírubová šoupata – pitná voda 

- Měkce těsnicí šoupě 
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM 

pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, 

prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko 
- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m 
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru 

min. 300x300mm osazené na rostlé podloží  

2.10 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, 
spodní část vnitřního teleskopu z plného profilu 

- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované 

spojení s podkladovou deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel 

osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a 
zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 

2.11 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (potrubí z litiny) 

- celolitinové provedení těla pasu z tvárné litiny GGG 50,  
-  šrouby, matice a podložky nerezové (A2 a A4), 
- těsnící elementy z EPDM, 

- epoxidace těla pasu podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m, 
- závitový spoj šoupátka opatřit výlučně technickým konopím, 
- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 

- ČSN 136503. 

2.12 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (potrubí z HDPE) 

- navrtávací pas (odbočka) pro elektrosvařování s mechanickým třmenem s odbočením o 
příslušné DN přípojky,  
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- pro napojení šoupátka pro domovní přípojku bude používáno pouze elektrosvařování 
s použitím vevařovacího šoupátka s integrovanými HDPE konci 

- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 
provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 

- ČSN 136503. 
-  

2.13 Šoupátkový poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-
5°, 

- tělo a víčko z tvárné litiny - víčko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu, 
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a obetonováno 

v rozměru 400x400mm betonem v souladu s kapitolou 2.37, 
- ČSN EN 124 

2.14 Poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko s osazením 
na podkladovou desku (pro podzemní hydranty) 

- tělo a víčko z šedé litiny 
- umístění loga investora na víčko poklopu   
- bitumenová povrchová ochrana těla a víčka 
- včetně podkladové desky pro hydranty, 
- pokud nebude osazeno do zpevněné plochy (živičné, betonové, atd.) nutno obetonovat 

0,04m3 betonu třídy C25/30 XF2, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a obetonováno 

v rozměru 400x400mm betonem v souladu s kapitolou, 
- ČSN EN 124. 

2.15 Studniční uzamykatelný poklop s/bez větrací hlavice 

- určený pro zakrytí šachet bez pojezdu vozidly, 
- zatížení B125, minimální vnitřní průlezný rozměr 600x600mm, 
- aretace v otevřené poloze na dvou pantech, 
- víko a rám ze šedé litiny, šroub z nerez oceli (imbus), 
- ČSN EN 124. 

2.16 Šoupátko domovní přípojky 1 1/4“/32mm – 2“/63mm, min. PN16 

- měkce těsnící přípojkové šoupátko s vnějším závitem a samosvěrným kroužkem 
s těsněním (ISO) na PE potrubí, mezikruží tvořené PE potrubím a tělem šoupátka 
osazeno plastovou závitovou krytkou, 

- tělo i víko z tvárné litiny GGG 400, 
- klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- vřeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění vřetene – pryžová manžeta, 

4 „O“ kroužky v nylonovém pouzdru, prachovka, 
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m 
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) viz. kapitola 2.37 o 

půdorysném rozměru min. 200x200mm osazené na rostlé podloží, 
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- závitový spoj pro našroubování do navrtacího pasu opatřit výlučně technickým konopím, 
- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752. 

2.17 Spojky na vodovodní potrubí (přechodové adaptéry), DN80-
DN200, min. PN16 

- tělo a víko z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, 
těsnění z EPDM pryže, 

- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na každé hrdlo,  
- rozšířená dosedací plocha příruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a 

výše), 
- umožňuje propojení potrubí různých dimenzí a materiálů, 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m,  
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.18 Propojovací příruby na vodovodní potrubí (přechodové příruby), 
DN80-DN200, min. PN16  

- speciální příruby z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli 
- těsnění z EPDM pryže 
- jištění proti axiálnímu posunu  

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.19 Spojování potrubí HD-PE 100 

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro spojování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce 

nebo přiložené kartě, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ 

polyetylénu (původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.21 opatřené vnitřním podpěrným kroužkem (vsuvkou). 

2.20 Lemový nákružek s přírubou pro potrubí HDPE 

- příruba bude vyztužena ocelovým jádrem zabraňující tečení HD-PE za studena při 
montáži příruby, 

- montáž se provádí pomocí elektroohřevu topnou spirálou (odst. 2.19), 
- pod hlavu šroubu a matice nutno použít podložky z nerezové oceli, 
- variantně lze užít standardní lemový nákružek a otočnou přírubu z nerezové oceli, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
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2.21 Mosazné vodovodní fitinky – spojky na PE potrubí, d25, d27, 
d32, d34, d40, d50, d63, PN16 

- bezzávitové, tělo, matice, svěrný a přítlačný kroužek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As 
- těsnící kroužek z NBR pryže,  
- vhodné pro spojování plastového potrubí, přednostně musí být použito svařování viz. 

odst. 2.19, 
- tvar zubů umožňující nasunutí potrubí bez nutnosti úpravy hrany, samotěsnící kónický 

připojovací závit, prodloužený tvar matky, 
- potrubí bude před montáží fitinky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
- po montáži opatřeno dvojitou izolační bandáží, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9, 
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním řadem 

bez souhlasu objednatele propojeno – zhotovitel s případnou součinností objednatele 
zahájí jednání s vlastníkem potrubí (přípojky) o jeho výměně za potrubí z HD-PE, 

- ČSN ISO 228-1, ČSN EN 558-1. 

2.22 Nadzemní hydrant DN80, min. PN16 

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, 
- uzavírací kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží 
- konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, 

integrované patkové těsnění na připojovací přírubě  
- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m 
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC 

2.23 Podzemní hydrant DN80, min. PN16 

- tělo z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, uzavírací měkce 
těsnící kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží, 

- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu, 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, 

integrované patkové těsnění na připojovací přírubě , 
- epoxidace podle DIN30677, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK  
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC, 
- poklop dodán a osazen dle odst. 2.14 (v nezpevněných plochách obetonován). 

2.24 Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro 
osazení hydrantů a odvzdušňovacích zemních souprav 

- tělo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m, 
- příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 
- standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16. 

2.25 Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava 

- opravy lze provádět pod tlakem za provozu díky samočinnému uzavření vstupního kuželu 
soupravy, 
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- poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm, 
- pro provozní tlak PN 0,1 – PN6 nebo PN1 – PN16 (dle požadavku projektu), 
- stojan (tělo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle značek na těle, 

- patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, DN50 
nebo DN80 (na stavbě bude užito výlučně DN80), 

- tvarovka pro vypouštění uniklé vody ISO z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým 

epoxidem tl. min. 250m, 

- držák vřetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, 
- těsnící kužel POM, 
- pružina nerez A2, 
- šrouby a matky nerez A2 a A4, 
- ovládací trubka nerez A2, 
- vlastní zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil: 
- tělo z POM, 
- ventil a šroub uzávěru CuAl10, 
- plovák POM, 
- těsnění ventilu EPDM, 
- délka soupravy je dána hloubkou vodovodu. 

2.26 Zpětné klapky – kulové 

- Tělo armatury z tvárné litiny GGG 50; těsnící vrstva koule z NBR pryže nebo EPDM 
- Spojovací šrouby a matky z nerezové oceli 
- Design umožňující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy 
- Zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody 
- Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK 

2.27 Orientační tabulky pro značení vodovodní sítě (modrý plast) 

- spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4 
- ČSN 755025 

2.28 Betonové sloupky pro oplocení 

- sloupek plotový řadový 150x150 mm výšky dle projektu (min. 2500mm), 
- oplocení bude doplněno o vzpěrové sloupky na lomech hranice pozemku, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 

2.29 Betonové sloupky pro značení objektů na síti (označníková tyč) 

- sloupek plotový řadový 2800x150x150 mm, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 
- situován v těsné blízkosti poklopu armatury, pokud je k označení užita betonová skruž – 

sloupek situován vně skruže, 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 

2.30 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10 

- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 
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2.31 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost) 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 

2.32 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 

2.33 Těsnění přírubových spojů 

- pryž elastomerů EPDM (etylen-propylen-monomery) 
- pro příruby DN150 a větší dodat elastomerové těsnění s kovovou vložkou a „nosy“ pro 

vystředění těsnění ve spoji  

2.34 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí z tvárné litiny 

- pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.35 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí HD-PE 

- pro potrubí z HD-PE, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.36  Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 

2.37  Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad šoupátek 

- tř. C 20/25  – pro prostředí X0, 
- pro podklad šoupátek lze použít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu. 

2.38  Výstražná fólie trasová  

- šíře 300mm, barva bílá, nápis „VODOVOD„ 

2.39 Identifikační vodič potrubí 

- slouží pro vyhledávání potrubí, pokládka ve smyčce (2 vodiče v souběhu), 
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- PVC (typ TI dle ČSN 34 7410-1) izolované vodiče s plným Cu jádrem určené pro kladení 
do země, plášť kabelu z PVC typu TM 1, 

- vodič NYY-J 2x4 mm2 (dle standardu PN KV 061 00), 
- vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní 

polovině potrubí, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího 
poklopu na ovládací tyči v armaturním uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky), 

- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
- spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním 

proměření neporušenosti identifikačních vodičů, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu. 

2.40 Plošná oprava živičných vozovek 

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ABS)  
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 

původní asfaltové vrstvy viz. odst.-, 
- obnovení vodorovného dopravního značení 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických 

zatěžovacích zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením 
finálních povrchů a investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav 
živičných konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové 
úpravě vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev 
vozovky. 

2.41 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 

- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití 

bez dalších úprav za studena až do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného 

přístroje, 
- při hutnění asfaltobetonu nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným 

pískem fr. 0-1mm z důvodu lepivosti na hutnící prostředky. 

2.42 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 
v komunikacích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské správy 
a údržby silnic (KSÚS) 

- položka se vztahuje na komunikace v majetku nebo správě Ředitelství silnic a dálnic a 
KSÚS 

- spáry budou ošetřeny dle technických podmínek ŘSD a KSÚS, 
- styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel, 
- aplikace zálivkové hmoty bude provedena výlučně za použití vhodného přístroje. 
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2.43 Potrubí pro provizorní zásobování vodou 

- určeno pro nepřerušené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na 
provozní tlak, průtok a jakost dopravované vody ve vodovodní síti a napojených 
nemovitostech, 

- zhotovitel použije potrubí příslušné dimenze s ohledem na zásobování obyvatel 
v navazujícím úseku, který není dotčen stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivněn 
provozní tlak a průtok, 

- před propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí 
vyhovující krácený rozbor vody a přeloží objednateli, který písemně odsouhlasí 
zprovoznění provizorního zásobování vodou, 

- zhotovitel zajistí ochranu potrubí před ohřevem (zásypem zeminou, nenasákavou 
tepelnou izolací, apod.), 

- napojení nemovitostí bude za účasti jejího vlastníka vždy před měřidlem pomocí 
šroubení, z tohoto důvodu lze měřidlo odplombovat, 

- každá napojená nemovitost bude mít na odbočce osazen uzávěr takový, aby nepovolané 
osoby nemohli uzávěr svévolně ovládat, 

- potrubí pro provizorní zásobování nesmí být použito při zimních klimatických podmínkách 
(pod bodem mrazu), zhotovitel tomu přizpůsobí harmonogram stavebních prací a jejich 
postup, 

- přerušení dodávky vody obyvatelům bude sdělovat zhotovitel stavby (pokud nebude 
s objednatelem dojednáno jinak), oznámení bude v písemné podobě a předáno ve lhůtě 
danou zákonem (min. 15 dnů předem) termín přerušení dodávky vody a délka odstávky 
bude projednána a odsouhlasena objednatelem, 

- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s pokládkou, 
manipulací s potrubím, trubním propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním 
propojením nemovitostí s odbočnými tvarovkami a uzávěry (min. průměr d32mm nebo 
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vč. zajištění 
kráceného rozboru vody provedených ve všech etapách při zhotovování díla a řádnou 
likvidací potrubí provizorního zásobování. 

2.44 Konstrukce z korozivzdorné oceli 

- veškeré konstrukce z nekorodující oceli, např. potrubí, poklopy, žebříky, zábradlí, dvířka 
rozvaděčů, apod., musí být svařovány metodou TIG (WIG), 

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí bez výskytu chlornanů 
(armaturní šachty apod.): 

- korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ČSN EN 10088-1 (ekvivalentní s AISI 304, 
resp. 17 240 dle ČSN 41 7240) 

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí s výskytem chlornanů 
(prostory s  výskytem chemického prostředí apod.): 

- korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ČSN EN 10088-2 (ekvivalentní s 
AISI 316Ti, resp. ČSN 1734) 

- zhotovitel před zahájením prací předloží kopii platného průkazu svářeče, 
- sváry budou ošetřeny mořící pastou a opláchnuty vodou, 
- pro přírubové spoje potrubí bude použito výlučně plochých přivařovacích přírub příslušné 

tlakové řady v souladu s projektovou dokumentací, 
- musí být zabráněno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým 

materiálem), je-li to nezbytné, musí být kontaktní plocha oddělena nevodivou vrstvou, 
- součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně 

úklidu), všechny doplňkové prvky jako kotvení na chemickou maltu, včetně vrtání apod. 
ze stejného materiálu jako hlavní konstrukce. 
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2.45 Vodoměrná šachta pro domovní přípojky 

- nejmenší vnitřní půdorysný rozměr u kruhové šachty je ø 1200 mm nebo 900 x 1200mm, 
světlá výška (bez vstupního komínku) musí být min.1200 mm, 

- v případě většího počtu vodoměrných sestav budou krajní vzdáleny 200mm od stěn, 
vzájemná rozteč vodoměrů min. 300mm, bude zachován manipulační prostor šíře 
600mm v místě vstupu a vnitřní půdorysný rozměr šachty příslušně zvětšen, 

- vstupní otvor min. 600 mm, poklop dešťojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru 
vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty 
budou použita oplastovaná kramlová stupadla nebo nerezový žebřík, 

- prostupy potrubí stěnou budou provedeny vodotěsně, 
- strop šachty bude navržen pro vnější zatížení (dopravou, zeminou, atd.), 
- šachta se umístí max. 2,0 m za hranicí pozemku připojované nemovitosti, 
- šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná),nebo betonová 
- šachta bude voděodolná a statická stabilita doložená statickým posouzením, bude 

odolná proti vztlaku podzemní vody do úrovně poklopu, 
- vodoměrná šachta bude vybavena kompletní vodoměrnou sestavou s 2 uzavíracími 

ventily včetně držáku, zpětnou klapkou a filtrem, vodoměrná sestava a stupadla nesmí v 
žádném případě zasahovat do prostoru vstupu, 

- sklon potrubí přípojky je požadován min. 3 ‰, pokud možno ve vzestupném směru k 
vnitřnímu vodovodu. 
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3 Technické podmínky – kanalizace 

Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo 
uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 

3.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, 
zkoušky betonu 

3.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech 
bude probíhat i systém individuálních a garančních zkoušek. 

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele  k technickým přejímkám dokončených 
vodních děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré 
zkoušky (tlakové, těsnosti,…) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, 
tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných 
objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. 
Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media a jejich likvidace. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma 
platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, 
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po 
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, 
aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a 
instalovaných zařízení 

Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí 
ke kontrole prací, zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám 
kanalizačních objektů a zařízení dle ČSN 75 69 09 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
a tlakovým zkouškám výtlaků a vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. U pokládky kanalizačních stok a kanalizačních 
přípojek bude kontrolován objednatelem vždy úsek o min. délce mezi revizními 
šachtami, u kanalizačních přípojek jednorázově minimálně 3 přípojky. Kontrolované 
potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, 
obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel 
přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), dopravní opatření, časovou 
a prostorovou koordinaci apod. Objednatel  bude před zásypem v součinnosti se 
zhotovitelem namátkově provádět kontrolu spádu kanalizace. 

U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny zkoušky 
dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – 
vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a 
kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). U všech nádrží a jímek 
bude provedena zkouška vodotěsnosti čerpacích jímek dle ČSN 75 0905. 

Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola hotové skladby (zkouška zhutnění, 
zrnitost, soudržnost s podkladní vrstvou) dle ČSN zn. 73 6160 a ČSN 73 6121. 

3.1.2 TV inspekce potrubí 

Všechny kanalizační stoky budou před předáním a převzetím vyčištěny tlakosacím 
vozem a prohlédnuty TV kamerou s průběžným měřením spádu kanalizace, úhlem natočení 
hlavy kamery v axiálním a radiálním směru a staničením. Na záznamu bude zobrazeno mimo 
jiné: 

 každá revizní šachta, 
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 každý spoj po celém obvodu potrubí, 

 každá odbočka a potrubí přípojky na kanalizaci, 

 trasa veřejné části každé kanalizační přípojky (satelit, viz. dále). 
Kamera bude osazena otočnou a výškově polohovatelnou hlavou a dále satelitní 

kamerou pro revizi kanalizačních přípojek do vzdálenosti 20m. Kamera bude vybavena 
dostatečně silným zdrojem světla, výstupem z prohlídky musí být zpracovaný písemný 
protokol o prohlídce podle německého doporučení ATV M143 a A149 (i s vyobrazením 
revidovaných přípojek) vč. protokolu podélného spádu se zadáním přesné nadmořské výšky 
začátku a konce prohlíženého úseku. Protokol o prohlídce úseku a protokol podélného spádu 
úseku bude na stejném nosiči ve formátu PDF s interaktivními odkazy pro automatické 
přehrávání úseků kanalizace a kanalizačních přípojek. 

Záznam na začátku každého úseku musí obsahovat tabulku s těmito údaji: 

ze šachty:  do šachty: 

město: 

ulice: 

materiál/profil/průměr: 

typ kanalizace <oddílná splašková/oddílná dešťová/smíšená> 

datum a čas: <zahájení prohlídky>: 

prohlídka: <po, proti toku> 

srážky : <bez, slabé, vytrvalé, silné> 

jméno operátora: 

Upozornění: označení šachty (ze/do) musí být identifikátor přidělený objednatelem 
získaný tímto postupem: zhotovitel v dostatečném předstihu předá geodetické zaměření 
revizních šachet (postačí v rozpracovanosti) objednateli, který do 5 pracovních dnů vyhotoví 
seznam šachet s identifikátory pro zapracování do prohlídky TV kamerou. Záznam s 
označením revizních šachet dle projektové dokumentace nebude převzat a zhotovitel provede 
opětovné vyčištění stok tlakovým vozem vč. nové prohlídky TV kamerou. 

Každá přípojka bude identifikována číslem popisným nebo číslem parcelním, 
kterému náleží, směrem (odbočka vlevo/vpravo) a materiálem/průměrem, tento údaj 
bude zaznamenán do videozáznamu i protokolu. 

Použití satelitní kamery bude na záznamu indikováno a opatřeno popisem prohlížené 
přípojky, zároveň bude zobrazeno staničení prohlídky přípojky, kdy st. 0,0 je dáno místem 
odbočení. 

Prohlídka bude zaznamenaná na nosičích DVD, vše předáno ve dvojím vyhotovení a 
popisem datového nosiče. Při provádění kamerových prohlídek v chladném období bude 
kamerový vůz vybaven vytápěním s temperováním kabiny operátora kamerového zařízení 
min. na 15 °C a sezením pro 2 osoby zástupce objednatele. 

3.1.3 Zkoušení betonové směsi 

V případě provádění betonáže zhotovitel vypracuje projekt, jehož součástí bude plán zkoušek, 
který bude obsahovat zejména: 

 provádění systematické kontroly kvality čerstvého betonu prováděním zkoušek 
čerstvého betonu (min. každý pátý domíchávač) na stavbě těsně před uložením 
betonové směsi, 

 provádění zkoušek zatvrdlého betonu na zkušebních krychlích a kvádrech, 

 provádění zkoušek hotové betonové konstrukce a to měření tl. krycích vrstev, pevnost 
v tlaku, vizuální kontrola. 

3.1.4 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 
položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací 
zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 
72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací 
či požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel. 
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3.2 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – 
DN800 – pro pokládku do výkopu 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná hrdlová oboustranně glazovaná kamenina 
vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN EN 295. Kameninové 
potrubí bude mít mezní únosnost ve vrcholovém zatížení min. 40 KN/m pro DN250, tř. 
únosnosti 160, 48KN/m pro DN300, tř. únosnosti 160 atd. Tyto a další vlastnosti jsou 
garantovány výše citovanou normou, 
- spojovací systém „F“ pro trouby DN150 a DN200, 
- spojovací systém „C“ pro trouby DN200 až DN600, typ „S“ se zabrušovanými hrdly a 

špicemi s nasazeným těsnícím kroužkem (mat. SBR-EPDM), 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 

tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce, 

- pokládka kameninových trub (provádění konstrukce podloží a obsypu potrubí 
z kameniva, montáž potrubí, provádění následných zemních prací) v souladu s ČSN 
EN1610, ATV-A127, vždy bude potrubí v celé délce pokládáno na urovnanou zatuhlou 
betonovou desku (viz. kapitola 3.29) s jamkami pro hrdla, nikdy na podkladky (dřevěné, 
betonové, kovové aj.)! 

- u každé revizní šachty bude vždy před a za šachtou použit zkrácený kus zasunutý do 
šachetní vložky, 

- v případě napojení stoky do stávající revizní šachty bude použita příslušná tvarovka, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti (kyneta startovací revizní šachty) a nasměrovaného na cílovou 
šachtu v daném úseku (pomocí teodolitu). 

- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem  před zásypem celého 
úseku (od šachty k šachtě) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp 
potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

- ČSN EN 295.1-7 

3.3 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – 
pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová 
vysokopevnostní kamenina vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN 
EN 295. Kameninové potrubí musí přenést razící sílu 170 KN při ručním ražení nebo razící 
sílu 210 KN při automatickém ražení. 
- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli 

nebo z polypropylénu zesílená skleněnými vlákny, 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 

tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce, 

- realizace bude zhotovena bezvýkopovou technologií pro dané geologické podmínky a 
sklonové požadavky projektu (min. sklon je 2%), 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
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3.4 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN200 – 
DN500 – pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová 
vysokopevnostní kamenina vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN 
EN 295. Kameninové potrubí musí odpovídat této specifikaci: 

Dimenze 
DN [mm] 

Dovolená tlačná síla 
(automatické ražení) [KN] 

Minimální tl. 
stěny [mm] 

Mezní únosnost 
[KN/m] 

200 350 38 80 

250 810 55 110 

300 1000 53 120 

400 2200 78 160 

500 2700 81 140 

- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli 
včetně gumového těsnění, 

- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 
tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce. 

- bezvýkopová pokládka bude provedena technologií mikrotunelování pomocí razícího 
štítu a hydrovýplachu, vhodné pro použití v tvrdých horninách i v měkkých sedimentech a 
na rozhraní vrstev, laserem řízená trasa a spád protlačování, pro provádění i při vysoké 
hladině podzemní vody, současné odtěžování zeminy a zatlačování kameninových trub 
za razící štít, rozmělnění zeminy v razícím štítu pomocí uzavřeného přívodu vody, 

- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena při prohlídce TV kamerou s kalibrací 
měření sklonu, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.5 Chránička podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace 
nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku ze 
železobetonového potrubí 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí vyrobeno v souladu s ČSN EN 1916, 
- beton třídy XD2, 
- protlakové trouby válcové bezhrdlové se zabudovaným prstencem z ušlechtilé oceli, 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu 

potrubí v souladu s požadavkem projektu), chránička bude z obou stran uzavřena 
gumovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy, 

- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí 
a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV 
kamerou, 

- pro snadnější zatažení bude dno chráničky opatřeno svařenou PP folií tl. 5 mm vhodné 
šíře. 

3.6 Chráničky podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace 
nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku z potrubí HDPE 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí z HDPE 100 – d90 – d800, SDR17 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu 

potrubí v souladu s požadavkem projektu), 
- distanční objímky pro potrubí HDPE s min distanční výškou 20mm 
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- pryžové manžety na utěsnění čel chrániček s nerezovými stahovacími třmeny, vše 
odolné proti tlakové a agresivní vodě 

- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí 
a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV 
kamerou, 

- ČSN EN 12 201 

3.7 Kanalizační potrubí a tvarovky z tvárné litiny - hrdlové DN80 - 
DN200 PN16 (tř. K9 resp. Class 64 dle ČSN EN 545) 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (hlinitanový odstředivě nanášený cement , k=0,03) 
- vnější ochrana potrubí metalizací (AlZn min. 400g/m2) a epoxidový povlak 
- chemická odolnost pH .. 4-12 
- (EN 598) 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého 

úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí 
před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.8 Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, 
přípojky a výtlačné řady, d40, d50, d63 – hnědý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d40, d50, d63, SDR 11, dodávané v návinu, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- navrtávací odbočka bez vrtáku boční příslušného profilu, odkrytá topná spirála k 

optimálnímu přenosu tepla, oblast navrtání je ve studené zóně, navrtání se provádí 
vhodným zařízením, 

- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před 

zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí 
provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

3.9 Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, 
přípojky a výtlačné řady, d90 až d225 – hnědý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d75 až d225, SDR 11, PN16, dodávané v tyčích po 12-ti m, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před 

zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí 
provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 
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3.10 Spojování potrubí HD-PE 100 

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro svařování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce 

nebo přiložené kartě  
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ 

polyetylénu (původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.19. 

3.11 Šoupátko vevařovací, min. PN16 

- Měkce těsnicí přípojkové šoupátko s PE konci  
- PE konce z potrubí PE 80 nebo PE 100 , SDR 11 nebo SDR 17 
- Šoupátko určené k napojení domovního řadu na hlavní potrubí 
- Tělo a víko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, PN 10 
- Klín z korozi odolné CR mosazi, kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4021 s válcovaným závitem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 

pouzdru, prachovka 
- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem 

- Epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250m, případně těžkou protikorozní ochranou min. tl. 

250m s certifikátem GSK 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752 

3.12 Šoupátkový poklop uliční pro vevařovací šoupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňujícíúhlovou odchylku +-5° 
- tělo a víčko z tvárné litiny 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu  
- možnost umístění loga objednatele na víčko poklopu   
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka 
- ČSN EN 124 

3.13 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, 
spodní část vnitřního teleskopu z plného profilu 

- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované 

spojení s podkladovou deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel 

osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a 
zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 

3.14 Nerezová hradítka 

- Standardně nestoupavé vřeteno, možnost stoupavého vřetene v případě dostatečného 
prostoru, 
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- Celonerezové provedení z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace 
- Oboustranný těsnící systém, těsnost dle DIN 19569 
- Těsnění EPDM pryží (UV rezistentní), umístěné na uzavírací desce armatury 
- Výměna těsnění bez nutnosti demontáže armatury nebo odstavení protékaného média 

Maximální provozní teplota 90°C, maximální provozní tlak 6 m/vodního sloupce 
- Samočisticí integrovaná vřetenová matka. 
- Ovládání teleskopickou tyčí z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace vč. nerez 

kotevního materiálu – dodávka a montáž. 
- Vodotěsné osazení do kruhové šachty pro hradítka o rozměru od 150x150 do 600x600 

vč. nerez kotevního materiálu – dodávka a montáž. 
- Ovládací tyč bude ukončena v úrovni ložné spáry poklopu. 

3.15 Přírubová šoupata – odpadní voda 

- Měkce těsnicí šoupě 
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletní vulkanizace 

NBR pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vřeteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 

pouzdru, prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko pouzdrem z RG5 mosazi  
a polyamidu. 

- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 
těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m 
- Výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, pákou, elektropohonem nebo 

pneupohonem  

3.16 Proplachovací souprava na odpadní vodu 

- materiál: skříň GGG-400  
- těsnění: NBR  
- vřeteno a uzavírací deska nerezová ocel  
- výstup: pevná spojka "C" – AlSiMg 52 mm, DIN 14307  
- uzávěr: víčko pevné spojky C - Al 
- DIN 14307  
- tlakový stupeň: PN 16  
- medium: komunální odpadní vody  
- napojení: přírubové napojení PN 16 přímé 

3.17 Kanalizační šachty z betonových dílců 

- dno i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby  
- kyneta šachtového dna vyložená žlabem z glazované kameniny ve sklonu dle podélného 

profilu kanalizace, průběžné šachty budou osazeny kameninovým žlabem z jednoho 
dílce s přesnými výřezy pro napojení kameninových žlabů od kanalizačních přípojek, 
přípojky budou do kynety napojeny 50mm nade dnem žlabu, v ojedinělých případech při 
malém převýšení kanalizační přípojky lze přípojku zaústit dno do dna, lomové šachty 
budou osazeny kameninovými žlaby ze segmentů o max. úhlu 30º, spojné šachty 
osazeny kameninovými vložkami opracovanými dle tvaru kynety, vše vyspárováno 
hmotou odolnou agresivnímu prostředí, nástupnice opatřena ochranným nátěrem žluté 
barvy, 
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- zhotovitel před výrobou šachtového dna zkoordinuje napojení domovních přípojek dle 
jemu předaných projektových dokumentací přípojek (vyžádá si je v předstihu od 
objednatele , příp. od vlastníků nemovitostí), 

- síla stěny skružových prefabrikátů – min. 120mm  
- těsnění dílců „pero-polodrážka“ s pryžovým těsněním, vodotěsný systém příp. PU pěnou 

do vlhkého prostředí, 
- vyrovnávací prstence vyhovující ČSN EN 1917, sada vyrovnávacích prstenců vyskládána 

do výšky celkové max. 250mm,  
- těsnění vyrovnávacích prstenců jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spáry max. 

10mm, 
- pro osazení ve svahu budou použity prstence spádové (vyrovnání příčného a podélného 

sklonu vozovky), 
- prostupy potrubí stěnou kanalizační šachty (např, spadiště) v min. vzdálenosti 80mm od 

ložné spáry skruží zhotovené výlučně jádrovým vývrtem příslušné dimenze, mezikruží 
vyplněno vysocerozpínavou maltou odolnou agresivnímu prostředí viz. odst. 3.24, vně 
bude prostup po celém svém obvodu obetonován betonem viz. odst. 3.29, 

- stupadla kramlová (ocelová s PE povlakem), rozteč 250mm, stupadla přechodové skruže 
budou v počtu 1xkapsové (horní) a 1xkramlové (dolní), 

- DIN4034.1, ČSN EN206-1, ČSN736716, DIN4060 

3.18 Kanalizační stupadla 

- kramlová, ocelová s PE potahem 
- kapsová ocelová s PE potahem 
- DIN 19555 

3.19  Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – 
samonivelační rám  

- šachtový poklop DN 600, třída D 400 kN, pro instalaci v jedné rovině se živičným 
povrchem vozovky (osazení současně při provádění finální vrstvy komunikace a jeho 
zaválcování do nivelety vozovky), osazení „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub poklopu, 

- vnitřní průměr 605mm, 
- min. konstrukční výška 160 mm až max. 220 mm, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- s ventilací / bez ventilace v poměru 20% / 80%, 
- poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, 
- víko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění 

revizní šachty v době stavby, zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před 
termínem předání a převzetí dokončené části díla, 

- v období po vystrojení revizní šachty do okamžiku osazování šachtového poklopu 
zhotovitel zajistí provizorní zakrytí vstupu šachty, např. jiným typem poklopu, ocelovou 
deskou příslušné únosnosti apod., 

- k prvnímu osazení poklopů (min. 5ks) bude přizván odborný zástupce dodavatele 
poklopů pro zaškolení montážních pracovníků, zhotovitel a jeho podzhotovitelé zajistí 
zaškolení všech pracovníků provádějící osazení poklopů tímto způsobem a příslušné 
vybavení stroji a přístroji, 

- skladba prefabrikovaných skruží revizní šachty a vyrovnávacích prstenců musí vyhovovat 
konstrukční výšce rámu!. 

- určen do komunikací I., II. a III. tříd 
- dle ČSN EN 124. 
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3.20 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z 
tvárné litiny 

- šachtový poklop DN 600, třída D 400 kN, 
- s kloubem, úhel otevření 130º, při 90º blokace, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- elastomerová vložka na rámu pro nehlučný provoz, 
- s ventilací / bez ventilace v poměru 20% / 80%, 
- poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, osazen „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub 

poklopu, 
- víko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
- pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění 

revizní šachty, zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem 
předání a převzetí dokončené části díla. 

- určen do místních a účelových komunikací, dlážděných, panelových a nezpevněných 
komunikací 

- dle ČSN EN 124. 

3.21 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (A30) – rám 
beton/litina 

- neodvětrávaný, třída nosnosti A30 (do ploch bez pojezdu automobily) 
- rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým 

solím  
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
- dle ČSN EN 124. 

3.22 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (A30) – rám 
beton/litina uzamykatelný a ukotvený 

- odvětrávaný, třída nosnosti A30 nebo vyšší (do ploch bez pojezdu automobily) 
- rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým 

solím nebo kompletně z tvárné litiny, 
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm a ukotven  4 ks pozinkovanými kotevními 

prvky s opatřením proti demontování (deformací závitových drážek apod.) 
k prefabrikovanému šachetnímu dílci, límec rámu obetonován betonem C25/30 dle ČSN 
EN 206-1 s vloženou celoobvodovou výztuží dle ČSN 10 216 průměru 5mm, 

- poklop opatřen uzamykáním speciálním zámkem a klíčem, 
- dle ČSN EN 124. 

3.23 Mříž uliční vpusti 

- vtoková mříž uliční vpusti 500x500mm, třída D 400 kN, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- poklop s  rychlouzamykáním, 
- pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění 

revizní šachty, zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem 
předání a převzetí dokončené části díla, 

- dle ČSN EN 124. 
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3.24 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10 

- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 

3.25 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost), 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.26 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk, 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.27 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro kameninové roury 

- pro potrubí, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - štěrkopísku frakce 0-22 (max. 
zrno 22mm), 

- ČSN EN 13242, ČSN 721512. 

3.28 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí HD-PE 

- pro potrubí z PE, odpovídající zrnitostním složením písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 

3.29 Betonové sedlo 120º pro kanalizační potrubí (gravitační stoky a 
přípojky) 

- tř. C12/15 – pro prostředí X0, 
- uložení potrubí musí odpovídat geologickým podmínkám a podmínkám stanoveným 

výrobcem potrubí. Uložení trub bude na podkladní betonové desce a betonovém sedle o 
středovém úhlu min. 120°. Mezní únosnost ve vrcholovém zatížení pro konkrétní 
podmínky, nadloží musí být doložena výpočtem, 

- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 
dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.), 

- betonáž bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 
osazeného na stanovišti, osazení potrubí po zatuhnutí podkladního betonu. 
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3.30 Obetonování kanalizačního potrubí DN250 celoobvodové 
(gravitační stoky) 

- tř. C20/25 – pro prostředí X0, 
- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 

dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

3.31 Výstražná fólie trasová 

- šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. 

3.32 Identifikační vodič potrubí 

- slouží pro vyhledávání potrubí, pokládka ve smyčce (2 vodiče v souběhu), 
- polyetylénem izolovaný vodič s plným Cu jádrem určené pro kladení do země (STN 38 

6415 č. 3.9), 
- vodič CY 4 mm2 (PN VUKI 21 002), 
- vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní 

polovině potrubí, 
- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
- spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním 

proměření neporušenosti identifikačních vodičů. 

3.33 Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 

3.34 Beton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6%(v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

3.35 Beton hutný – „tvrzený“ 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF4 
- zvýšená odolnost kameniva (žula, čedič, atp.)  
- ČSN EN206 

3.36 Železobeton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
- výztužná betonářská ocel 10 505 (R – 490MPa, tř.H) 
- krytí výztuže – min. 40mm, přesně uvedeno ve statickém návrhu či technické zprávě 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6% (v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

3.37 Plošná oprava živičných vozovek 

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ABS), pouze strojně finišerem  
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- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 
původní asfaltové vrstvy viz. odst. 3.38, 

- obnovení vodorovného dopravního značení 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických 

zatěžovacích zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením 
finálních povrchů a investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav 
živičných konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové 
úpravě vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev 
vozovky. 

(TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10) 

3.38 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 

- pro ošetření spár původní asfaltové vrstvy a nově pokládané obrusné vrstvy, příp. nové 
obrusné vrstvy a styčné plochy rámu poklopů revizních šachet (svislá u klasických 
poklopů, vodorovná u samonivelačních poklopů), 

- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití 

bez dalších úprav za studena až do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného 

přístroje, 
- při hutnění asfaltobetonu nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným 

pískem fr. 0-1mm z důvodu lepivosti na hutnící prostředky. 

3.39 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 
v komunikacích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské správy 
a údržby silnic (KSÚS) 

- položka se vztahuje na komunikace v majetku nebo správě Ředitelství silnic a dálnic a 
KSÚS 

- spáry budou ošetřeny dle technických podmínek ŘSD a KSÚS, 
- styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel, 
- aplikace zálivkové hmoty bude provedena výlučně za použití vhodného přístroje. 
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