

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY § 156

Veřejný zadavatel zadávající nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázku uveřejní do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, odůvodnění:

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení

2. Název veřejné zakázky:


Mladá Boleslav – vodovod – Jižní skupina

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma: akciová společnost
IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
Zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Kontaktní osoba: pí. Alena Charvátová, pracovník odd. VRI
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
e-mail: acharvatova@vakmb.cz, tzitny@vakmb.cz
Telefon: +420 326 376 154
Fax: +420 326 781 505
Profil zadavatele: <https://zakazky.vakmb.info/>


Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §2 vyhlášky 232/2012 Sb.	
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny – co zadavatel potřebuje či co musí prostřednictvím veřejné zakázky zajistit, b) v popisu předmětu zakázky, c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele – do jaké míry předmět naplní potřebu zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky.	a) <i>Oproti předběžnému oznámení zakázky došlo pouze k nepatrné úpravě délek projektovaných na základě upřesnění projektové dokumentace v dalším stupni,</i> b) <i>nedošlo ke změně</i> c) <i>nedošlo ke změně,</i> d) <i>došlo k posunutí termínu realizace z důvodu posunutí termínu zpracování zadávací dokumentace</i>
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	<i>Zadavatel se snažil pečlivým zpracováním zadávací dokumentace předejít rizikům snížené kvality plnění, a vynaložení dalších finančních nákladů. Riziku prodlení s plněním předchází zadavatel stanovením dostatečné lhůty pro plnění zakázky.</i>
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	<i>Zadavatel nestanovil varianty.</i>
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	<i>Není relevantní.</i>
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky	<i>Realizaci veřejné zakázky bude umožněno dalším odběratelům pitné vody napojení na kvalitní pitnou vodu ze SV Mladá Boleslav, dojde ke zlepšení tlakových poměrů v obci Sýčina a</i>

	vytvoří se předpoklad pro pokračování výstavby vodovodního přívaděče pro připojení vodovodu Hrušov-Brodce na SV Mladá Boleslav
<p>Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle §3 odst.3 vyhlášky.</p> <p>Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky, služby a/nebo stavební práce ve vztahu k potřebám zadavatele popř. k plánovanému cíli veřejné zakázky.</p>	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).	<i>není relevantní</i>
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tři techniků nebo technických útvarů).	<i>není relevantní</i>
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let).	<i>není relevantní</i>
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	<i>není relevantní</i>
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	<i>není relevantní</i>

Zpracoval dne: 15.7.2014 Tomáš Žitný 

Za zadavatele:


Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva


Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75