



S M L O U V A

o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2019/16/Do

I.

Smluvní strany

- 1. Smluvní strana: **Obec Luštěnice**
se sídlem **Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice**
zastoupené starostkou Mgr. Magdalenou Fišerovou
IČO: 00238252
DIČ: CZ00238252
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 3320181/ 0100
(dále jen Obec)

- 2. Smluvní strana: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupená: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a. s.
 Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a. s.
IČO: 463 569 83
DIČ: CZ 463 569 83
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav,
číslo účtu: 1608-181/0100
(dále jen VaK)

II.

Úvod

- 1) Vak bude realizovat v roce 2020 prostřednictvím svého dodavatele, kterého vybere ve výběrovém řízení, stavbu „Luštěnice, Školní, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, kde Obec připravuje rekonstrukci stávající komunikace. V rámci této akce bude rekonstruováno 333,7 m veřejného vodovodu v dimenzích TLT DN 200,150,100,80, budou rekonstruovány stoky S1 a S2 v celkové délce 305,5 m v profilu KT DN250 resp. 400 a bude položen v souběhu s gravitační stokou kanalizační výtlačný řad HDPE100 SDR11 d90 v délce 132,2 m (dále jen Stavba). Po dokončení pokládky vodovodu a kanalizace budou na nový řad a stoku přepojeny všechny stávající přípojky.. Pro realizaci Stavby zajistil zpracování projektové dokumentace Ing. Petr Čepický 272, 511 01 Turnova, IČ 49297945, číslo zakázky 1967, 05/2019. Obec má zájem provést rekonstrukci komunikace s komplexní obnovou povrchu komunikace i chodníků v celé její šíři, nikoliv jen těch částí, do nichž VAK zasáhl při provádění Stavby.

- 2) VaK při realizaci počítá s tím, že povrchy ploch komunikací ve vlastnictví Obce dotčené Stavbou je povinen uvést do stavu podle požadavku Obce, který je uveden v projektové dokumentaci zpracované projekční kancelář V&K ENGINEERING, Ing. Petrem Čepickým, a ke které obec Luštěnice nemá námítky a souhlasí s ní dle vyjádření Č.j.: CJ-590/2019.

- 3) Vzhledem k tomu, že Obec připravuje ve školní ulici v roce 2020 celoplošnou rekonstrukci komunikace, dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci svých staveb.

Ad

III.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran o úhradě nákladů při opravě komunikace po realizaci Stavby.
- 2) Rozsah prací na opravách povrchů komunikace a chodníků po ukončení realizace Stavby je uveden v projektové dokumentaci VAK.
- 3) Na základě společné dohody smluvních stran ze dne 16.10.2019, bude rekonstrukce vodovodu probíhat ve dvou etapách. I etapa bude probíhat z ulice Brodecké, až po Družstevní v období od 03/2020 až 06/2020, II etapa bude probíhat v období 06/2020 až 08/2020 od ulice Družstevní do Tyršovi.

IV.

Společná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při realizaci Stavby.

- 1) VaK se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout obci Luštěnice veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací.
- 2) VaK zajistí, že zhotovitel Stavby provede na pláni statické zatěžovací zkoušky hutnění výkopu v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci Stavby. Následně budou rýhy po výkopech zasypany přebraným vytěženým výkopkem až do výšky minus 100 mm od nivelety budoucí vozovky. Zbývajících 100 mm bude doplněno šterkodrtí frakce 0/63, pro zajištění provizorní sjízdnosti komunikace. Takto ošetřená rýha bude předána a připravena pro plánovanou rekonstrukci komunikace. V každé etapě předá zhotovitele VaK staveniště dodavateli obce Luštěnice včetně kontroly funkčnosti uzávěrů na vodovodu a kontrole revizních šachet kanalizace. Předání staveniště bude zapsáno ve stavebních denících obou dodavatelů.
- 3) Obec se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby zajistit kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikace ve Školní ulici. Obec předpokládá provedení realizace celoplošné rekonstrukce komunikace v roce 2020.
- 4) VaK se zavazuje podílet na provedení oprav povrchů komunikací v hodnotě, která vychází z oceněného výkazu výměr Stavby v cenové relaci URS v aktuálním roce zpracování projektu. Položkový soupis prací a dodávek týkající se prací na komunikaci je přílohou č. 1 Smlouvy. Situace oprav komunikací v ulici Školní je přílohou Smlouvy č. 2. Výše nákladů na opravu komunikací, na kterých se VaK bude podílet, činí dle rozpočtu v projektové dokumentaci 783 970,55 Kč (bez DPH). Smluvní strany se dohodly, že výše této částky je maximální.
- 5) Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k realizaci celoplošné rekonstrukci ulice Školní, VaK provede opravu komunikace na své náklady, a to v rozsahu, v jakém byla komunikace dotčena realizací Stavby.
- 6) Obec oznámí VaK v dostatečném předstihu dodavatele, který provede rekonstrukci ulice Školní. VaK vystaví tomuto dodavateli objednávku prací ve výši částky uvedené v čl. IV odst) 4.

- 7) VaK uhradí cenu uvedenou v čl. IV., odst. 3) dodavateli rekonstrukce ulice Školní na základě faktury, kterou mu tento dodavatel vystaví po provedení prací. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení faktury VaK.
- 8) Předání a převzetí provedení opravy povrchů komunikací a chodníků budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních stran a o předání a převzetí společně sepiší zápisy.

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného předpisu.
- 4) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) Obec ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016, Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
- 8) Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy obec Luštěnice má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Přílohy: č. 1 – Položkový výkaz prací a dodávek

č. 2 - Situace oprav komunikace v obci Luštěnice

Schváleno usnesením č.346 ze dne 27.1.2020.

V Luštěnicích dne

V Mladé Boleslavi dne 6.2.2020

obec Luštěnice

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Mgr. Magdaléna Fišerová.
starostka obce



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a. s.

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva a. s.
VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.

Množství cena celkem

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 52 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "vrstva 200 mm hutněna 1x po 200 mm" ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 132,00 | 42 812,88 |
| 53 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 211,00 | 68 435,74 |
| 54 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m ACP16_Ž1_RE ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 288,00 | 93 409,92 |
| 55 | K | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm "provizorní úprava rýhy před zahájením rekonstrukce komunikace" ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 84,40 | 27 374,30 |
| 58 | K | 573231111 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 POSTŘIK_SPO ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 14,50 | 4 702,93 |
| 59 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ACO11_Ž1_RE ODSTRPODK_Ž1_REKO | m2 | 324,340 | 255,00 | 82 706,70 |

Částka, kterou obdrží obec dle rozpočtu

319 442,47 Kč

Celková částka, kterou zaplatí VAK obci Luštěnice, dle rozpočtu:

783 970,55 Kč