

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 2020/01-29

č. objednatele: VRI/SOD/2021/36/Ži

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Registovaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Žitným, technickým náměstkem
Ing. Alešem Vocelem, technikem odd.

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

č.ú.: 1608181/0100

tel.: 326 376 111

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem
IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

Název akce: Celoplošná oprava komunikace k bikeparku Štěpánka a v lokalitě Podchlumí
Místo realizace: k.ú. Mladá Boleslav - bikepark Štěpánka, Podchlumí

Předmětem díla je provedení stavebních prací, a to v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem stavebních prací jsou celoplošné opravy komunikací, a to přístupové komunikace k bikeparku – Štěpánka a hlavní a vedlejší komunikace v lokalitě Podchlumí v k.ú. Mladá Boleslav. Objednatel v místní části Podchlumí budoval prostřednictvím jiného dodavatele splaškovou kanalizaci a po výstavbě kanalizace předpokládal opravit jen výkopové rýhy po stavbě. Město Mladá Boleslav má zájem na provedení celoplošných oprav místních komunikací. Podkladem pro provedení díla je situační výkres oprav komunikací Podchlumí schválený budoucím správcem (Město Mladá Boleslav) a z ní vyplývající nabídkový rozpočet.

3. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Cena za dílo je stanovena dle rozsahu z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Celoplošná oprava přístupové komunikace k bikeparku – Štěpánka	630 222,00 Kč bez DPH
Celoplošná oprava místních komunikací v lokalitě Podchlumí	5 973 365,48 Kč bez DPH
Cena celkem za oba objekty	6 603 587,48 Kč bez DPH

Konečná cena za dílo bude stanovena dle pevných jednotkových cen a skutečně realizovaného objemu prací.

Objednatel za účelem stanovení způsobu režimu daně z přidané hodnoty prohlašuje, že přijaté stavební práce spadající mezi práce náležející číselným kódům klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, použije výhradně pro svoji ekonomickou činnost a nepoužije je pro soukromou potřebu nebo pro plnění, která nejsou předmětem daně. Na toto zdanitelné plnění vystaví zhotovitel daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti a to v souladu s ustanovením §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3.2. Vliv inflační míry:

- 3.2.1. Jelikož se předpokládá, že dílo bude dokončeno v roce 2021, neuvažuje se o vlivu inflační míry na cenu díla. Došlo-li by ze strany objednatele k přerušení či posunutí termínu dokončení do dalších let, byla by před zahájením prací upravena cena za dílo. Přitom by se vycházelo z indexu cen stavebních prací, dle třídníku TSKP(stat), stanovené pro stavebnictví – dle ÚRS Praha, a.s. popř. Českého statistického úřadu za období od podpisu této smlouvy do doby znovuzahájení realizace díla.

3.3. Úhrada zvýšených nákladů zhotovitele:

- 3.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám technických nebo místních podmínek rozhodujících pro kvalitní provedení díla, a nebo těm, které si písemně vyžádal objednatel či budoucí správce díla a budou mít za následek zvýšení nákladů zhotovitele, budou předmětem dodatku k této smlouvě. Jejich úhrada bude provedena na základě daňového dokladu zhotovitele vystaveného po uzavření příslušného dodatku. Podmínky úhrady se řídí ustanovením dle bodů 6.3., 6.4. a 6.5.
- 3.3.2. Jestliže z časových důvodů došlo ke změně díla pouze zápisem objednavatele nebo jeho pověřeného zástupce ve stavebním deníku, je objednavatel k uzavření dodatku ke smlouvě zavázán ve znění zápisu ve stavebním deníku. Pokud tak objednavatel neučinil a zhotovitel na základě zápisu ve stavebním deníku změnu díla respektoval, má se za to, že zápis ve stavebním deníku představuje písemné ujednání nahrazující dodatek.
- 3.3.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, s výjimkou povinnosti objednatele uhradit zhotoviteli provedené práce. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají přitom bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy.
- 3.3.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinnosti o dobu, během které následky vyšší moci trvají.

3.4. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu nezahrnují níže uvedené příplatky:

- 3.4.1. Příplatek za provedení díla v případě nepředvídatelného přerušení stavby bez zavinění zhotovitele je stanoven ve výši 20.000,- Kč/za přerušení. Nevhodné klimatické podmínky (zimní období) nemají na toto ustanovení vliv.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O tom bude smluvními stranami sepsán zápis o předání a převzetí staveniště, a to formou zápisu do stavebního deníku.
- 4.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací, souhlas dle § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. **Zhotovitel zajistí na svůj náklad vydání rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací, které vydá odbor dopravy magistrátu Statutárního města Mladá Boleslav.**
- 4.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli výsledky zkoušek na pláni a na konstrukčním souvrství.
- 4.4. Pokud bude působit z vůle objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy, objednatel toto včas sdělí zhotoviteli vč. sdělení odpovědné osoby zhotovitele a kontaktu na něj. Dále bude s oběma zhotoviteli účinně

spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí).

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené tímto dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termín předání staveniště: po 12. 10.2021.

Termín zahájení prací: 18. 10. 2021

Termín ukončení stavební části: 22.12.2021

Termín pro předání dokladové části (geodetické zaměření): 31.1.2022

5.2. Podmínkou dokončení díla ve smluveném termínu je včasné předání staveniště způsobilého k provedení objednaných prací.

5.3. V případě nepříznivých podmínek jako působení vyšší moci, prostožů z důvodu koordinace prací dalších zhotovitelů nebo živelné události (příp. vytrvalý déšť trvající déle jak 3 dny) a víceprací, které nejsou předmětem smlouvy, bude termín dokončení prací posunut dle dohody a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

5.4. Současné nepředvídatelné překážky, které nemohl zhotovitel ovlivnit a které budou mít za následek přerušení prací z důvodu jejich napravení, jsou oprávněným důvodem pro posunutí termínu dokončení - vše dle zápisů ve stavebním deníku (rovněž prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo).

5.5. Jestliže objednavatel bude v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel možnost přerušit práce do doby její úhrady. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín dokončení.

5.6. V případě, že bude podán insolvenční návrh na objednatele jako dlužníka, vzniká zhotoviteli právo přerušit provádění díla a to až do 3. dne po právní moci rozhodnutí o úpadku. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a staví se běh lhůt, které mu běží pro splnění jeho povinností.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel prohlašuje, že financování smluvních prací a příp. víceprací, které budou předmětem dodatku k této smlouvě, má zajištěné.

6.2. Poskytnutí zálohy: bez zálohy

6.3. Fakturace bude vystavena na základě skutečně provedených prací, podkladem budou soupisy provedených prací ve formě rozpočtových položek odsouhlasených objednatelem popř. technickým dozorem investora. Pokud nejsou faktury doloženy odsouhlaseným soupisem provedených prací, objednatel si vyhrazuje právo fakturu neproplatit a vrátit. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ve výši 10 % z ceny díla, z které bude 5 % uvolněno po odstranění stavebních vad a nedodělků a 5 % po předání dokladové části díla.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a předání jednotlivých objektů objednateli.

6.5. Faktury budou vystaveny jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla v jednom vyhotovení, lhůta splatnosti je 21 dní po vystavení dokladu.

6.6. V případě, že některé položky nebo jejich části ve faktuře zhotovitele budou z hlediska objednatele sporné, neodmítne objednatel proplatit zbývající položky nebo její části. Objednatel neprodleně vstoupí do jednání se zhotovitelem za účelem vyjasnění sporných položek nebo jejich částí.

6.7. Faktura resp. daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.8. Smluvní sankce:

- 6.8.1. Při prodlení s úhradou faktur má zhotovitel právo požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky faktury. Zhotovitel je dále oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky ve výši stanovené Nařízením vlády č.351/2013 Sb. v platném znění.
- 6.8.2. Při nedodržení termínu dokončení stavby budou zhotoviteli účtovány úroky z prodlení ve výši 0,02 % denně z hodnoty stavby dle položkového rozpočtu.
- 6.8.3. Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu může objednatel účtovat 500,- Kč za vadu a den prodlení.
- 6.9. Pokud by se objednatel nevyjádřil k poskytnutým mu podkladům pro úhradu plateb do 5 dnů od vyzvání zhotovitele, odešle zhotovitel fakturu bez jinak potřebného podpisu se stejnými účinky, jako by byl souhlas udělen.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.
- 7.2. Zhotovitel sám a na vlastní náklad obstará vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- platných právních předpisů,
 - této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod)
 - platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných zkouškách apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenesou zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenesou odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však

povinen zhotoviteli uhradit náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel předá dílo objednateli k užívání písemným dokumentem, resp. předávacím protokolem, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat též soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo může být předáno po částech, tj. dle objektů.
- 8.3. Dokladová část nutná pro splnění předání díla:
- * stavební deník
 - * geodetické zaměření
 - * atesty použitých materiálů
- 8.4. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku zahájit přejímací řízení.
- 8.5. Vady a nedodělky, které nebrání provozu, nebudou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele, jejich soupis je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí díla s termíny jejich odstranění. Podmínkou takového převzetí je skutečnost, že dílo bylo převzato od správců, tj. SÚS a Policie ČR.
- 8.6. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
- 8.7. V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodnou, že zhotovitel přizve specialistu v oboru nebo soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA A VADY STAVBY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla/objektu zhotovitelem. Ve stejné délce si strany sjednávají lhůtu pro uplatnění práv ze skrytých vad.
- 9.2. Záruka se nevztahuje na:
- materiál dodaný objednatelem, pokud takový byl na stavbě zabudován,
 - na vady z plnění, které zhotovitel nerealizoval a které mohou mít vliv na plnění zhotovitele (podkladní souvrství v místech po opravě kanalizace apod),
 - na vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena,
 - na škody způsobené jinými osobami, manipulací těžkou technikou nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno závazným předpisem) nebo živelnou pohromou.
- 9.3. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po vzniku informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku škody na dalších částech.
- 9.4. Záruka zhotovitele spočívá v bezplatné opravě vadného díla.
- 9.5. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli, k rukám ředitele společnosti na emailovou adresu info@h-intes.cz, písemnou reklamaci s popisem vady včetně fotodokumentace. V průběhu 5-ti pracovních dnů od doručení reklamace je zhotovitel povinen písemně dohodnout s objednatelem termín odstranění záruční vady. Neučiní-li tak, nebo se strany na termínu nedohodnou, platí maximálně 30-ti denní lhůta za předpokladu vhodných klimatických podmínek. Po uplynutí této doby je pak objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže z chování zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla nebude dodržen a zhotovitel do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele neprovede nápravu či neposkytne objednateli dostatečnou jistotu v této záležitosti.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury a do 20-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednatel fakturu neuhradí.
- 10.3. Pokud se strany nedohodnou na změně díla vlivem působení skrytých překážek v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit dle § 2627 obč.z.
- 10.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude zhotovitel rozpracované práce ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně oboustranně dohodnutého a provedeného rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy. Jestliže nedojde k dohodě, požádá zhotovitel o rozhodnutí soudního znalce, přičemž náklady ponese strana, která ve sporu prohrála.

11. Další ujednání

- 11.1. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy. Za bezpečnost pracovníků zdržujících se na staveništi z pověření některého ze subdodavatelů odpovídá subdodavatel.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele, které způsobil svojí činností.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn na staveništi umístit firemní logo dle potřeb.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- 12.2. Smluvní strany si dohodly promlčecí dobu na závazky z této smlouvy vyplývající v délce 3 roků.
- 12.3. Měnit nebo doplnit text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, jenž byly stvrzeny podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.4. Vztahy vznikající ze Smlouvy řídí se občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- 12.6. Tato smlouva obsahuje 6 stran.

V Mladé Boleslavi, dne 11. 10. 2021




za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.




H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Přezkoumal a schválil:



V Mladé Boleslavi, dne 12.10.2021



za objednatele
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16_1

Zakázka: Celoplošná oprava přístupové komunikace k bikeparku - Štěpánka

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		630 222,00	762 568,62
1	Celoplošná oprava komunikace	630 222,00	762 568,62

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Celoplošná oprava přístupové komunikace k bikeparku - Štěpánka

Objekt:

01 - Celoplošná oprava komunikace

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 03.09.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč: 0

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

630 222,00

01 Celoplošná oprava komunikace

612 222,00

1	57714422	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm, včetně úpravy podkladu a přesunu hmot	m2	985,000	388,00	382 180,00
2	56513111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	65,000	2 875,00	186 875,00
3	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	985,000	22,00	21 670,00
6	9191241	Zálivka spar v asfaltovém krytu	m	3,500	84,00	294,00
7	89943111	Zřízení zápichu v asfaltovém krytu se zaříznutím okraje	m	3,500	3 850,00	13 475,00
9	91979444	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živichých krytech	kus	3,000	2 576,00	7 728,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

18 000,00

10	010001000	Průzkumné a geodetické práce	...	1,000	18 000,00	18 000,00
----	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-2_1

Zakázka: Celoplošná oprava místních komunikací v lokalitě Podchlumí

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		5 973 365,48	7 227 772,23
1	Celoplošná oprava hlavní komunikace	5 331 270,00	6 450 836,70
2	Oprava vedlejších komunikací	642 095,48	776 935,53



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Celoplošná oprava místních komunikací v lokalitě Podchlumí

Objekt:

01 - Celoplošná oprava hlavní komunikace

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč: 0

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 331 270,00

01 Celoplošná oprava hlavní komunikace

5 166 270,00

1	57714422	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	2 860,000	681,00	1 947 660,00
2	57715422	Oprava podkladní vrstvy v rýze z ACL 16+ v tl. 50 mm	m2	1 850,000	485,00	897 250,00
3	56513111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	166,000	2 875,00	477 250,00
4	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 860,000	22,00	62 920,00
5	9191241	Zálivka spar v asfaltovém krytu	m	547,000	84,00	45 948,00
6	89943111	Zřízení zápichu v asfaltovém krytu se zaříznutím okraje	m	13,000	3 850,00	50 050,00
7	91979444	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech	kus	23,000	2 576,00	59 248,00
8	89551111	Výměna revizních šachet na potrubí BET DN600 - vybourání stáv. bet. šachet a zbotování nových z bet. Skuží včetně dodávky materiálu a nového litinového poklopu	kus	13,000	44 500,00	578 500,00
9	89594111	Výměna uličních vpustí včetně připojení a obnovy souvrství vozovky	kus	13,000	29 200,00	379 600,00
10	91613121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého s dodávkou materiálu a zemních prací	m	364,000	684,00	248 976,00
11	91613121	Osazení obrubníku T8 betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého s dodávkou materiálu a zemních prací	m	102,000	684,00	69 768,00
12		Zřízení kompletního souvrství vstupů ze zámkové dlažby ZD 6 cm, ŠD 150mm, vč. zemních prací a přesunu hmot	m2	36,000	1 485,00	53 460,00
13		Zřízení kompletního souvrství vjezdů ze zámkové dlažby ZD 8 cm, ŠD 250mm, vč. zemních prací a přesunu hmot	m2	152,000	1 945,00	295 640,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

165 000,00

14	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	68 000,00	68 000,00
15	032002000	GZS	...	1,000	55 000,00	55 000,00
16	010001000	Průzkumné a geodetické práce	...	1,000	42 000,00	42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Celoplošná oprava místních komunikací v lokalitě Podchlumí

Objekt:

02 - Oprava vedlejších komunikací

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč: 0

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

642 095,48

2 Oprava vedlejších komunikací

532 095,48

1		Zřízení krytu z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 778,000	56,00	99 568,00
2		Nákup a doprava asfaltového recyklátu	t	462,280	286,00	132 212,08
3		Doplnění podkladů z drceného asfaltového recyklátu	t	133,350	684,00	91 211,40
4	89943111	Urovnání a přehutnění podkladu	m2	1 778,000	64,00	113 792,00
5	91979444	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech	kus	37,000	2 576,00	95 312,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

110 000,00

6	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	42 000,00	42 000,00
7	032002000	GZS	...	1,000	32 000,00	32 000,00
8	010001000	Průzkumné a geodetické práce	...	1,000	36 000,00	36 000,00

