

**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**  
**ROZPOČET - aktualizace 29. 7. 2022**

Dodavatel doplňuje údaje do buněk podbarvených modrou barvou!				Činnosti před zahájením provádění díla											
Členové týmu správce stavby	Jméno člena týmu	Požadavek zadavatele		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
		Min. požadovaný rozsah	Měsíční paušál V Kč/hod. bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH
<b>Klíčoví experti</b>															
Hlavní manažer (vedoucí týmu)	Mazáč	2dny/týden.	1000	120000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	62000,00	67000,00	55000,00	67000,00	67000,00
Senior expert TDI - pro část A stavby	Lechner	3x 4 hodiny/týden	900	33300,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	98100,00	127800,00	127800,00	128700,00	120600,00
Senior expert TDI - pro část B stavby	Mucha	3x 4 hodiny/týden	900	37800,00	74700,00	132300,00	118800,00	142200,00	145800,00	147600,00	136800,00	150300,00	144000,00	158400,00	150300,00
Senior expert TDI - pro část C stavby	Bouma	3x 4 hodiny/týden	900	64800,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	111600,00	129600,00	120600,00	120600,00	120600,00
Koordinátor BOZP, pro všechny části	Bína	2dny/týden.	875	31500,00	70875,00	45500,00	70000,00	61250,00	58625,00	58625,00	45500,00	58625,00	58625,00	58625,00	58625,00
<b>Pomocní experti</b>															
Rozpočtář (pro všechny části)	Pukl	8 hod/měsíc	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expert PO a ŽP (pro všechny části)	Borecká	8 hod/3 měsíce	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expert elektro a ASŘP (pro všechny části)	Malík	8 hod/3 měsíce	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expert kontroly jakosti	Medek	8 hod/měsíc	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční expert	Řeháková	8 hod/3 měsíce	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Právní expert	Šumanská	8 hod/3 měsíce	862,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>															
<b>Cena celkem vč. DPH</b>															

Poznámka:

1. Minimální požadovaný rozsah vychází z předpokladu a zkušeností zadavatele, technické podmínky provádění stavby však mohou vyžadovat vyšší rozsah požadovaných služeb. V měsíčním paušálu dodavatel zohlední dle svých zkušeností a odborných znalostí nutnost zvýšení míry.
2. Požadavek na přítomnost senior expertů TDI je stanoven na 3x 4 hodiny týdně u každého podprojektu (u každého z 11 podprojektů). Jednotlivé podprojekty však zahajují v různých časech a uvedený požadavek představuje průměrnou hodnotu, přičemž v některých částech stavby.
3. Bude-li kontrola provádění jednotlivých podprojektů vyžadovat přítomnost dalších osob v týmu správce stavby, zahrne dodavatel náklady na ně do měsíční sazby senior experta TDI v příslušné části stavby.
4. Pokud v některém měsíci realizace nebude dle dodavatele potřebná činnost určitého pomocného člena týmu správce stavby, lze v příslušném měsíci ocenit náklady na tohoto člena nulovou sazbou.
5. Minimální požadovaný rozsah nezahrnuje dobu trvání a přítomnosti potřebných expertů na velkých kontrolních dnech stavby. Tyto náklady zahrne dodavatel do měsíčního paušálu seniorexpertů TDI, případně jiných expertů členů týmů správce stavby, jejichž přítomnost pokládá.
6. Doba trvání kontrolního dne se pro účely stanovení nabídkové ceny počítá v délce 6 hod případně "velkého" kontrolního dne. Zadavatel má právo vyžádat si přítomnost kteréhokoliv experta na kontrolním dnu.

Činnosti v průběhu provádění díla																	Činnosti po předání a převzetí díla		
13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18. měsíc	19. měsíc	20. měsíc	21. měsíc	22. měsíc	23. měsíc	24. měsíc	25. měsíc	26. měsíc	27. měsíc	28. měsíc	29. měsíc	30. měsíc	31. měsíc	celková cena experta
cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč
67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	60000,00	2 106 000,00 Kč
120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	99000,00	99000,00	99000,00	0,00 Kč	3 312 900,00 Kč
150300,00	150300,00	144000,00	151200,00	150300,00	144000,00	198000,00	149400,00	150300,00	177300,00	177300,00	177300,00	177300,00	90000,00	90000,00	126000,00	126000,00	126000,00	0,00 Kč	4 194 000,00 Kč
120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	120600,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	2 986 200,00 Kč
58625,00	58625,00	58625,00	58625,00	58625,00	58625,00	58625,00	63000,00	63000,00	67375,00	67375,00	67375,00	67375,00	58625,00	28000,00	39112,50	39112,50	39112,50	0,00 Kč	1 686 212,50 Kč
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
<b>14 285 312,50 Kč</b>																			
<b>17 285 228,13 Kč</b>																			

nimálního rozsahu přítomnosti senior expertů či dalších expertů v průběhu provádění díla.  
 y může přítomnost senior experta TDI vyžadovat i jiný potřebný čas přítomnosti na stavbě.

dá na kontrolních dnech za nezbytnou.