

S

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/13/AV**číslo smlouvy zhotovitele: **ZPSD-SRO-2023-0063**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19 512
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Miloslav Šindlar
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č. ú. 267632832/0300

I.**Název předmětu díla****Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu****II.****Účel a předmět smlouvy**

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebně právních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
- a) dokumentace stavby ve stupni DSP v podrobnosti DPS (dále též „dílo I“)
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v **příloze č. 1 (zadávací dokumentace)** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Přehledná situace místní části Čejetice s vyznačením rozsahu stavby

TSF

4.5. Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou obsahovat tyto údaje:

- označení dodavatele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a DIČ, resp. jméno, rodné číslo a bydliště),
- údaje podle §435 občanského zákoníku,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúctu), a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele.

4.6. K daňovému dokladu (faktuře) za předmět plnění podle článku 1.2. písm. a) musí dodavatel přiložit jako jeho součást potvrzení objednatele (jím podepsaný protokol) o řádném předání a převzetí předmětu díla. Objednatel se zavazuje potvrzení bezdůvodně neodmítnout.

4.7. K daňovému dokladu (faktuře) za dílo II, tj. za související výkony, musí dodavatel přiložit jako jeho součást podrobný soupis souvisejících výkonů skutečně provedených za příslušné období. Tento soupis musí být odsouhlasen a písemně potvrzen oprávněným zástupcem objednatele.

4.8. K daňovému dokladu (faktuře) za zaměření inženýrských sítí musí dodavatel přiložit doklad o skutečném rozsahu provedeného zaměření.

4.9. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet až doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) objednatele.

VI.

Doba zhotovení díla

5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do **30. 10. 2023**

5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do **30. 10. 2023**

5.3. Předložit kontrolní výtisk díla I ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do **15. 9. 2023**. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od jeho předložení

5.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není dodavatel v prodlení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.

5.5. Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

5.6. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, zhoršená epidemiologická situace, nové skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu, pozdní předání podkladů ze strany objednatele, pozdní zaslání připomínek, neplnění povinností nebo nečinnost třetí strany (např. úřadů/dotčených subjektů/vlastníků), apod.), nevztahují se na toto prodlení sankční ujednání uvedená v této smlouvě o dílo. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny termínu plnění.

VII.

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost

- 7.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup dodavatele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy (zejména pokud by postup dodavatele měl nebo mohl mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního nebo územního řízení ve věci či zmaření jiných úkonů podle stavebního zákona.
- 7.8. Objednatel a dodavatel se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, potřebnou pro zhotovení díla. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou běžně přístupné a o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví, a za tím účelem nesdělít, nepřístupnit a pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti, pokud jejich sdělení či zpřístupnění nevyplývá z plnění této smlouvy.
- 7.9. Dodavatel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 7.10. Dodavatel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může dodavatel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese dodavatel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Dodavatel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Dodavatel není oprávněn pověřit zhotovením částí díla třetí osobu bez vědomí a odsouhlasení objednatelem. Objednatel je oprávněn odmítnout účast třetí osoby na zhotovení částí díla, pokud dodavatel tuto osobu neuvedl ve své nabídce zhotovení díla nebo je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli prokázání odborné způsobilosti k provádění díla.
- 7.11. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn použít všechny části dokumentace při zpracování dokumentace pro provedení stavby nebo při realizaci stavby.

IX. Sankce

- 8.1. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo I objednateli v termínu podle čl. 5.1 nebo nedodrží dílčí termíny plnění stanovené v čl. 5.2., 5.3., nebo 5.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně formou započtení pohledávky objednatele oproti dodavatelem fakturované částce, k čemuž dává dodavatel tímto svůj souhlas. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo I. pokud jej dodavatel dokončil a řádně odevzdal objednateli.
- 8.2. Neodstraní-li dodavatel ve shora sjednané lhůtě vady zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč díla za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady; nebude-li k okamžiku prodlení dodavatele s odstraněním vad díla uhrazen daňový doklad (faktura), bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení pohledávky objednatele oproti dodavatelem fakturované částce v konečném daňovém dokladu (faktuře), resp. vůči objednatelům uplatněnému zádržnému, k čemuž dává dodavatel tímto svůj souhlas.
- 8.3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) dodavatele, zavazuje se uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo I.
- 8.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu povinnosti nahradit újmu (škodu) nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X. Změny díla

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

12.3. Oprávněné osoby:

- Oprávněnými osobami dodavatele pro jednání ve věcech technických podle této smlouvy jsou:
Ing. Roman Bárta - projektant
- Oprávněnými osobami objednatele pro jednání ve věcech technických podle této smlouvy jsou:
Ing. Tomáš Žitný – Technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk – Vedoucí odd. VRI
Ing. Aleš Vocol – technik odd. VRI
Ing. Petr Doškář – vedoucí provozu 2

XIV.

Závěrečná ujednání

13.1. Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena na 7 stranách ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech.

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.5. Přílohami a nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.


V Mladé Boleslavi dne 2.6. 2023

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Hradci Králové dne 30.5. 2023

Za Dodavatele:

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti



ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 588 www.sindlar.cz
Č. 26003236, DIČ: CZ26003236



Voda je život, chraňme ji! ®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Mladá Boleslav 293 22, Čechova 1151, IČ 46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn. Firm.40987/93



Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
VRI/2023

Vyřizuje/linka
Kafluk/215

Ml.Boleslav
27.3.2023

„Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu“
(výzva k podání nabídky na projekční práce)

Zadavatel a objednatel :

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Firma zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

Statutární zástupce :

Ing.Vladimír Stehlík – předseda představenstva a.s.
Ing.Tomáš Žitný – člen představenstva a. s.

Zástupce pro věci technické :

Ing. Tomáš Žitný – technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk - vedoucí odd. VRI
Ing. Aleš Vocel – technik odd. VRI
Jaroslava Bajarová – technik odd. VRI

Telefon :

326 376 215

Fax :

326 721 502

E-mail :

mkafluk@vakmb.cz

IČO :

463 56 983

DIČ :

CZ 463 56 983

Bankovní spojení :

KB Mladá Boleslav
číslo účtu 1608-181/0100

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podání nabídky na zajištění projekčních prací, vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro provádění stavby na akci „Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu“.

Obsahem projektové dokumentace bude :

- SO 01.1 - Projektová dokumentace bude řešit obnovu vodovodního řadu LT DN80 v ulici Vodárenská v úseku od křižovatky s ulicí Nezvalova po Příčnou v celkové délce 325 m včetně přepojení stávajících 20 ks vodovodních přípojek (viz situace příloha č.1). Nový vodovodní řad bude z tvárné litiny TLT DN80 Class 100.
- SO 01.2 – Projektová dokumentace bude řešit výměnu uzávěru na 7 ks vodovodních přípojkách v ulici Vodárenské od křižovatky s ulicí Příčná po ulici Polní (viz situace příloha č.1).

- bude zajištěno rozhodnutí o povolení k umístění vodovodního řadu do silničního tělesa (zvláštní užívání) vč. uhrazení správního poplatku,
- bude obsahovat kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, mimo jiné OŽP, KHS, Povodí Labe, HZS, správců podzemních sítí (zejména VaK MB, Innogy, ČEZ ICT Services, ČEZ Distribuce, VUUS, CETIN, České Radiokomunikace a.s., Fibernet, veřejné osvětlení), jejich případné požadavky budou do projektové dokumentace zapracovány.
 - projektová dokumentace bude vypracována v digitální podobě a předána na DVD nosiči, výkresová část ve formátu .DWG pro AutoCAD, textová část v .DOC nebo .RTF, výkaz výměr v XLS s podrobným soupisem prací a dodávek nutných pro úplné dokončení díla (položky nebudou agregovány), dále bude PD předána ve formátu PDF, na tomtéž nosiči bude odevzdáváno i geodetické zaměření a obrazová fotodokumentace stavby a v osmi tištěných kopiích.

Zakázka bude realizována v následujících krocích:

- geodetické zaměření projektované trasy vč. vytyčení a zjištění poloh ostatních inženýrských sítí
- zpracování projektové dokumentace DPS pro objekty SO 01 až SO 05 ve fázi kontrolního výtisku bude rozesláno na vyjádření všech dotčených organizací a správců inženýrských sítí
- zpracování rozpočtu a podrobného výkazu výměr
- vypracování plánu BOZP pro projektovanou stavbu odborně způsobilou osobou v souladu s vyhláškou č.591/2006 Sb.

Podklady pro vypracování PD :

- zadavatel poskytne polohopis a výskopis v digitální formě v mapě UMPS ve formátu DWG vč. mapy DKM.
- zadavatel zajistí provedení pasportu stávajících vodovodních přípojek
- pokud budou správci sítí disponovat geodetickým zaměřením podzemních sítí a zařízení **před záhozem** v elektronické podobě, bude tento podklad do zaměření vložen, v ostatních případech bude provedeno zaměření skutečným vytyčením v terénu (které do PD zajistí projektant).

Termíny plnění zakázky :

- odevzdání kontrolního paré DPS do 15.9.2023,
- po zpracování veškerých připomínek a odsouhlasení bude dokumentace do 30.10.2023
- předána v požadovaném počtu vč. všech vyjádření v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na datovém nosiči DVD,

Podklady pro vypracování nabídky :

- zadávací podklady pro zpracování nabídky jsou dány touto výzvou a snímkem s rozsahem dat UMPS.

Ve své nabídce prosím uveďte :

- kalkulaci pevné ceny:
 - cenu projekčních prací na projektovou dokumentaci pro každý stavební objekt zvlášť
 - cenu za inženýrskou činnost na všechny stavební objekty
 - za geodetické doměření dotčeného území a sítí
 - nad rámec cenové nabídky uveďte i cenu dokumentace skutečného provedení stavby, kterou u Vás objedná zhotovitel stavby,
- termín odevzdání kontrolního paré a termín odevzdání dokončené DPS pro jednotlivé akce.



- kompletní obnova vodovodu
- výměna armatur