



OSTRM / 2023 / 81

Dohoda o spolupráci při realizaci stavby

(dále jen „Dohoda“)
č. VRI/OST/2023/7/AV

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav
zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

/dále jen VaK /

a

II. Statutární město Mladá Boleslav

se sídlem: Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

IČ: 00238295

Bankovní spojení: č.ú. 19-66337722, kód banky: 0800

/dále jen Město/

I.

Úvod

Město připravilo k realizaci opravu živičného krytu komunikace v ulicích Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova. Vzhledem ke stavu a stáří veřejného vodovodu, který vlastní VaK a z důvodu, aby v budoucnu nedocházelo k poškození či narušení opraveného krytu vozovky při opravách poruch na vodovodu, se smluvní strany dohodly na společném postupu, kdy bude současně s obnovou veřejného vodovodu v daných místech provedena i oprava živičného krytu komunikace v ulicích Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova. Na základě požadavku Města se smluvní strany dohodly, že VaK v rámci provedení obnovy veřejného vodovodu zajistí provedení celoplošné opravy krytu vozovky v rozsahu a způsobem uvedeným v Dohodě.

II.

Předmět smlouvy

1. Spolupráce smluvních stran spočívá v provedení celoplošné opravy krytu místních komunikací v Mladé Boleslavi v ulicích Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova po provedení obnovy veřejného vodovodu (dále jen Stavby). Rozsah prací, vztahujících se k této Dohodě, a jejich ocenění vychází z nabídkového rozpočtu vybraných zhotovitelů obnovy veřejného vodovodu a obsahuje následující dílo:
 - a. Celoplošná oprava místní komunikace ul. Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova, celková plocha 4 036 m²
 - i. bude provedeno frézování stávajícího živičného povrchu
 - ii. bude proveden spojovací živičný postřik
 - iii. bude provedena celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm
 - b. Zvýšená plocha křižovatky Okružní x Bezručova, plocha 54 m²

- c. Oprava uličních vpustí v ul. Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova
2. Pro Stavby vybral VaK zhotovitele a jejich nabídky obsahují mimo jiné i náklady na předmět dle této smlouvy, tj. na opravy povrchu místních komunikací v rozsahu dle předchozího bodu 1, přičemž nabídkové kalkulace jsou přiloženy jako příloha 1 a 2 Smlouvy.

III. Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
- a) Zajistí provedení prací na celoplošných opravách místních komunikací uvedených v čl. II. této Dohody prostřednictvím zhotovitele Stavby, se kterým VaK uzavře příslušnou smlouvu o dílo. Město se bude na výběru zhotovitele podílet tak, že musí předem písemně odsouhlasit dohodnutou smluvní cenu a dále se podílet na kontrole rozsahu skutečně provedených prací, tj. na kontrole prací provedených dle smlouvy o dílo, uzavřené ke splnění předmětu této Dohody. Totéž platí o případné změně ceny za dílo učiněné v průběhu realizace díla.
 - b) Uhradí zhotoviteli staveb provedení prací uvedených v čl. II. a přeúčtuje Městu náklady uvedené v čl. V. V případě odlišnosti předpokládaného a skutečného rozsahu a nákladů provedených prací předloží Městu návrh dodatku Dohody.
 - c) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací od zhotovitele se bude účastnit pověřený zástupce Města, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
 - d) Záruční doba na provedené celoplošné opravy místních komunikací trvá 5 let od předání a převzetí.
2. Město se zavazuje že:
- a) Uhradí VaK část nákladů na provedení celoplošných oprav místních komunikací v ulicích Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova v rozsahu skutečně provedených prací.
 - b) Bude se účastnit převjímacího řízení dokončených staveb celoplošných oprav místních komunikací.

IV. Předpokládaný časový harmonogram

Provedení celoplošných oprav místních komunikací uvedených v čl. II. bude realizováno postupně v návaznosti na dokončení prací na výstavbě obnovy veřejného vodovodu a bude ukončeno do konce října 2023.

V. Pravidla financování Stavby

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady na provedení celoplošné opravy povrchu místních komunikací uvedených v čl. II ponesou rovným dílem v předpokládané výši:
- a. Celkové předpokládané náklady na celoplošnou opravu krytu vozovky v ulici Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova činí 3.601.259,46Kč bez DPH, z toho bude Město hradit 1.800.629,73Kč bez DPH (2.178.761,97Kč vč. DPH).
 - b. Celkové předpokládané náklady na zvýšení plochy křižovatky Okružní x Bezručova činí 467.511,01 Kč bez DPH, z toho bude Město hradit 467.511,01Kč bez DPH (565.688,32Kč vč. DPH).
 - c. Celkové předpokládané náklady na opravu uličních vpustí v ul. Okružní, Na Vandrovce a II. etapa Bezručova činí 688.426,84Kč bez DPH, z toho bude Město hradit 688.426,84Kč bez DPH (832.996,48Kč vč. DPH).
- Cena celkem, kterou bude hradit Město společnosti VaK je **3.577.446,77Kč vč. DPH** (slovy: Třímilionpětsedmdesátsedmtisícčtyřistačtyřestkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů).
2. Město uhradí VaKu náklady uvedené v odst. V., 1. na základě faktury vystavené VaK se splatností 30 dnů. Pokud se bude předpokládaná cena dle čl. V této Dohody lišit od částek uvedených v tomto článku, pak je Město povinno uhradit jinou částku pouze, pokud předem písemně odsouhlasilo navýšení této částky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Město určí, na jaké místo má být odvezen a bezplatně uložen živичný recyklát z frézování vozovky místních komunikací.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž VaK obdrží dvě vyhotovení a Město dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že dohoda při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní Město.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Smluvní strany potvrzují, že dohodu před jejím podpisem přečetly a porozuměly jejímu obsahu.
6. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi
Dne: 27-06-2023

Za Vak Mladá Boleslav, a.s.:



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 866 ze dne 19. června 2023

V Mladé Boleslavi dne 23. června 2023



Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi
Dne: 26. 06. 2023

Za Statutární město Mladá Boleslav

MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

