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Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy objednatele: SAE/INV/2023/012/Šť 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Obchodní firma:   Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
IČO:     463 56 983 
DIČ:     CZ46356983 
se sídlem:    Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 29322 
zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka č. 2379 
zástupce:  Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva 
 Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva  
 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Ing. Jiří Šťastný 
kontaktní tel.:    +420731646100 
kontaktní email:   jstastny@vakmb.cz 
 
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma, název:  HEMA puls s.r.o. (jako společník „Společnosti PRO REALIZACI FVE 

VaK“ založené na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. 4. 2023) 
IČO:     269 67 448 
DIČ:     CZ26967448 
se sídlem:    Brno, Franzova 1072/63a, PSČ 614 00  
zapsaná/ý  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka č. 48585  
zástupce:    Radek Hejmala, jednatel 
a 
Obchodní firma, název:  SOLAR Bohemia s.r.o. (jako společník „Společnosti PRO REALIZACI 

FVE VaK“ založené na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. 4. 
2023) 

IČO:     278 02 272 
DIČ:     CZ27802272 
se sídlem:    Nový Jičín, V. Poláka 2260/12, PSČ 741 01  
zapsaná/ý  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka č. 52225  
zástupce:    Bořek Riess, jednatel 
 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Zbyněk Franc 
kontaktní tel.:    +420 703 193 375 
kontaktní email:   franc@hemapuls.cz 
číslo účtu:    264 405 167 / 0300 
 
společně jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Objednatel prohlašuje, že 

(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení „FVE Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. – 3. vyhlášení“, 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného zadávacího řízení s následujícími hodnotami 
jednotlivých hodnotících kritérií: 

(i) nabídková cena ve výši 6.751.353,70 Kč bez DPH,  

(ii) délka celkové záruky 180 měsíců, 

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a  

(c) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění 
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy a dílo  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým 
instalovaným výkonem 248,4 kWp, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného 
materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné 
fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení 
fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu objednatele, oživení 
systému a jeho zkušební provoz,  

jak je vše podrobně specifikováno  

- v zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení,  

- ve Smlouvě o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi 
vysokého napětí (VVN) č. 20_VN_1009665736 uzavřené dne 9. 12. 2020 mezi objednatelem 
, jako výrobcem, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, jako provozovatelem distribuční soustavy 

- v nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel, a  

- v této smlouvě,  

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s právními předpisy, technickými 
normami a se všemi příslušnými rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu 
a případně dalších správních úřadů, a dále v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy. 

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání díla 
specifikovaného v článku 2.2 této smlouvy. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale o 
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy třeba, a to 
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i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla 
jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor (staveniště), ve kterém bude probíhat montáž a 
instalace fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na 
technickou infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené 
v projektové dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví objednatele 
nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této smlouvy,  

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či 
jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy, 

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, 
zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za 
užívání těchto ploch,  

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před 
dokončením díla, 

(g) dopravit, naložit a vyložit FV panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti 
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování objemného materiálu, 

(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna 
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím 
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 

(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu 
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 
odpadu objednateli nejpozději při předání díla, 

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

(l) před zahájením prací první den absolvovat školení BOZP ohledně chování na ČOV II v délce 
cca 20 minut, 

(m) dodržovat podmínky pohybu a zákaz kouření na ČOV II, 

(n) vytvořit dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s právními předpisy a předat ji 
objednateli, 

(o) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele 
při této kontrole,  

(p) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, 

(q) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové dokumentace 
a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy 
požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace,  

(r) zaškolit obsluhu, 

(s) v případě, že zhotovitel v souladu s jeho nabídkou realizuje FVE s odlišnostmi proti projektové 
dokumentaci, zajistit změnu požárně bezpečnostního řešení včetně jeho schválení ze strany 
Hasičského záchranného sboru a případně dalších rozhodnutí a stanovisek, včetně 
následného zajištění kladného stanoviska příslušného stavebního úřadu k těmto změnám.  

(t) zajistit pro objednatele vypracování revize objektového hromosvodu po připojení FVE, 
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dokumentaci skutečného provedení a případně všech dalších dokumentů vyžadovaných 
právními předpisy a dotčenými technickými normami,   

(u) v případě, že v souvislosti s realizací díla zhotovitel zasáhne do záchytných systémů (pro 
pohyb osob na střeše), doložit provedenou úpravu záchytných systémů a dokumentaci dle 
platných právních předpisů a dotčených technických norem osvědčující, že záchytné systémy 
po úpravě řádně plní svoji funkci,   

(v) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného 
stavebního úřadu vyžadováno; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost, 

(w) zajistit připojení dokončené FVE k elektrické síti na základě smlouvy s příslušným 
distributorem a získání příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro 
výrobu elektrické energie pro dokončenou FVE a zajistit registraci u operátora trhu, včetně 
přípravy všech nutných dokumentů, příp. získání všech ostatních potřebných povolení a/nebo 
souhlasů příslušného veřejnoprávního orgánu; za tímto účelem je objednatel povinen 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 

(x) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky 
stanovené v projektové dokumentaci, 

(y) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k dílu, 
včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této 
smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty 
se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla objednateli, 

(z) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy. 

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo 
poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li ke 
zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel uvést 
do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady zhotovitele.  

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést ihned po předání 
kontrolu stavebních prostor (viz níže) a průběžně ověřovat a kontrolovat všechny vstupní údaje 
a podklady předložené objednatelem a na nedostatky stavebních prostor, údajů a podkladů ho 
neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci zadávacího řízení zpřístupněna 
projektová dokumentace a smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s těmito dokumenty 
před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě toho prohlašuje, že 
lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému 
obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené a od něj očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 

(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými subjekty 
pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění části díla dle 
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této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace. 

(b) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli 
seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární 
orgán), částí díla, které budou provádět, a to pokud tato část díla bude o objemu nejméně 5 
% nabídkové ceny bez DPH. Podzhotovitel neoznámený objednateli v souladu s touto 
smlouvou se na provádění díla podílet nesmí. 

(c) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů 
předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat 
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele 
odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako 
původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky. 

 

3. Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy nejpozději pátý (5.) pracovní den po doručení 
výzvy objednatele k zahájení plnění (dále jen „den zahájení“).   

3.2 Zhotovitel je povinen  

(a) zahájit montážní práce u objednatele nejpozději do 40 dnů ode dne předání staveniště, 

(b) dokončit montáž panelů a souvisejících konstrukcí nejpozději do 80 dnů ode dne zahájení, 

(c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci 
objektu objednatele nejpozději do 100 dnů ode dne zahájení, 

(d) dokončit a předat dílo jako celek objednateli nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení,  

(e) zajistit pro objednatele kolaudaci pro dokončenou FVE nejpozději do 90 dní ode dne předání 
dokončeného díla objednateli,  

(f) zajistit pro objednatele připojení FVE k distribuční síti nejpozději do 120 dní ode dne předání 
dokončené FVE objednateli,    

(g) zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončenou a předanou FVE nejpozději do 60 
dní ode dne zaplacení ceny za dílo, a  

(h) zajistit pro objednatele registraci u operátora trhu nejpozději do 60 dní ode dne vydání 
licence ERÚ. 

3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět 
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod 
hodnotou 0° C), a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné 
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto 
důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního deníku.  

3.4 V den zahájení budou prostory pro provádění montáže a instalací předány zhotoviteli na základě 
písemného protokolu. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 

3.6 Místem plnění je 

(a) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 895/22, 

(b) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 895/31, 

(c) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 895/38, 

(d) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
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která je součástí pozemku parcelní číslo 895/41, 

(e) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: stavba technického vybavení, 
která je součástí pozemku parcelní číslo 895/104, 

vše katastrálním území Podlázky a obci Mladá Boleslav (v areálu zadavatele ČOV II v Mladé 
Boleslavi, část Podlázky).   

 

4. Cena za dílo 

4.1 Cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému 
provedení díla, jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo 
zahrnuje i veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, 
zejména na vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace či právní předpisy, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení 
staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, vodné, stočné, elektrickou 
energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: 6.751.353,70 Kč (bez DPH), 1.417.784,30 
Kč DPH 21 %, celkem 8.169.138 Kč (včetně DPH), slovy: osm milionů jedno sto šedesát devět tisíc 
jedno sto třicet osm korun českých.  

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 je nedílnou 
součástí této smlouvy. Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o 
přenesenou daňovou povinnost.  

 

5. Platební podmínky 

5.1 Úhrada ceny za dílo do výše 80 % ceny za dílo bude realizována objednatelem postupně 
prostřednictvím měsíčních dílčích plateb ve výši odpovídající dosud skutečně a řádně 
provedených částí předmětu díla. Přílohou dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný 
soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla, který je současně podmínkou 
splatnosti faktury a části ceny díla.  

5.2 Zbývající část ceny díla ve výši 20 % ceny za dílo bude objednatelem uhrazena  

(a) po předání díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, 

(b) po kolaudaci díla, a  

(c) po přípravě podkladů a podání „žádosti o umožnění provozu pro ověření souladu“ pro FVE 
příslušnému distributorovi elektrické energie  

a to na základě závěrečné faktury (daňového dokladu). Závěrečná faktura musí obsahovat 
rovněž rekapitulaci dílčích plateb. Přílohou závěrečné faktury musí být objednatelem podepsaný 
protokol o předání a převzetí díla, resp. také objednatelem podepsaný protokol o odstranění 
vad a nedodělků.  

5.3 Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. 

5.4 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
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5.5 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této 
smlouvě a „FVE Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003101“. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.6 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

5.7 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

(f) nebude nespolehlivým plátcem, 

(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

(i) uvedl v této smlouvě oznámený účet (viz níže). 

5.8 Zhotovitel se zavazuje uvést na daňovém dokladu vystaveném dle této smlouvy pro úhradu 
plnění pouze bankovní účet, který správce daně v souladu se zákonem o DPH zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup („oznámený účet“). Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než 
oznámený účet zveřejněný k datu bezhotovostní úhrady, objednatel je oprávněn poukázat 
příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele, zveřejněný k datu bezhotovostní 
úhrady. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na 
daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za 
zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za 
poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) 
uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Stejný postup bude použit také v případě, kdy 
zhotovitel bude požadovat úhradu na jiný než oznámený účet a objednatel nebude mít k datu 
bezhotovostní úhrady k dispozici žádný oznámený účet zhotovitele. Po provedení úhrady daně 
z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného 
plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané 
hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Pro případ, že po dobu účinnosti této smlouvy 
objednatel nemá z jakéhokoliv důvodu k dispozici oznámený účet zhotovitele pro úhradu plateb 
na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jakoukoliv platbu na základě této smlouvy 
zadržet, a to do doby, než mu zhotovitel oznámený účet písemně sdělí. 
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6. Místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen 

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět montážní 
a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen 
„stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních 
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět 
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení, 

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, 

(c) při zahájení provádění díla provést proškolení pracovníků zhotovitele, kteří se budou 
pohybovat v areálu objednatele, 

(d) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření, 

(e) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor, 

(f) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich 
pracovních činností 

(g) příchod a odchod na ČOV oznámit sloužícímu dispečerovi. 

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit ve sjednané lhůtě, jinak 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 

7. Podmínky plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo 
jiného opatření  stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně 
oznámit objednateli nejpozději do zahájení montáže; tato osoba je povinna dále zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a 
provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými  
technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí splňovat 
všechny požadavky zákona a být k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající 
technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací 
včetně případného odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

(b) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli přístupný, 
a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti, 

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této 
smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách mimo 
určenou pracovní dobu, 

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo 
z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy, 

(e) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), 

(f) zajistit připojení FVE k elektrické síti u příslušného distributora, získat odpovídající licenci 
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ERÚ a provést registraci u OTE, případně všechna ostatní potřebná povolení a/nebo souhlasy 
příslušných veřejnoprávních orgánů, 

(g) předat vzory předvyplněných periodických výkazů, spojených s provozováním FVE, 

(h) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li 
prováděna) nebo při připojování FVE k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a 
nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu, 

(i) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud 
právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími, 

(j) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě provádění 
díla (tj. čistírny odpadních vod) ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné, a ohlásit zahájení 
a ukončení omezení provozu a následně je třeba provést kontrolu, že vše bylo uvedeno do 
původního stavu; v případě nezbytného požadavku zhotovitele na omezení provozu 
v objektu objednatele (z důvodu vypnutí elektrického proudu) musí zhotovitel tento 
požadavek sdělit objednateli nejpozději 5 dní předem; zhotovitel je rovněž povinen 
objednateli ihned (neprodleně) sdělit ukončení omezení,  

(k) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy, 

(l) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

(m) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do 
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami, 

(n) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit 
jejich dodržování všemi pracovníky,  

(o) ukládat materiál určený k montáži na střechy tak, aby nedošlo k lokálnímu přetížení 
konstrukce střechy, 

(p) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem 
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci Národního 
plánu obnovy, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po 
dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory, 

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, 

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace 
projektu z prostředků Evropské unie, 

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 
platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících 
s předmětem díla, 
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(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností 
souvisejících s předmětem díla, 

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu 
udržitelnosti projektu. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy umožní alespoň jednomu 
studentovi nebo absolventovi oboru, který odpovídá předmětu této zakázky, zúčastnit se 
realizace díla a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti 
objednateli písemně doložit.  

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že s veškerou dokumentací, na kterou odkazuje nebo které se dovolává 
tato smlouva, měl možnost se seznámit a rovněž se s ní řádně seznámil před podpisem této 
smlouvy. 

 

8. Provádění dozoru 

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát za sedm (7) dnů, a to ve stavebních prostorách. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek  

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá 
objednateli. 

9.2 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny sepsat písemný protokol. Objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným 
termínem plnění. Dílo nemůže být předáno a převzato po částech.  

9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

9.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude 
prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle 
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný protokol, z kterého 
musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O termínu každé zkoušky je 
zhotovitelem povinen 3 dny předem informovat objednatele a umožnit mu účastnit se zkoušky. 

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli vady 
či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny úspěšně, 
pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 
způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva převzít 
plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo vykazuje vady 
či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho nepřevzít, a objednatel 



 
 

 

 
Stránka 11 z 17 

 

dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel dílo 
převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
odstraní zhotovitel ve lhůtě sjednané a uvedené v předávacím protokolu, jinak nejpozději do 
sedmi (7) dnů od podpisu předávacího protokolu. 

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, zejména 
že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob, 

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným 
právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolení a obvyklé praxi, 

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 
použita v souladu s pokyny jejich výrobců, 

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření 
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle 
předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

(e) stavební deník, 

(f) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

(g) statické posouzení dle projektové dokumentace, 

(h) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů, 

(i) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, 

(j) doklady o zajištění likvidace odpadů dle příslušných předpisů, 

(k) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyce, 

(l) certifikáty CE pro všechny použité komponenty, 

(m) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno, 

(n) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 
na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž veškerá dokumentace k FVE musí splňovat podmínky pro získání licence od 
Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím 
výkonem, případně všech ostatních potřebných povolení a/nebo souhlasů příslušných 
veřejnoprávních orgánů nebo jiných osob. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje 
se dílo za způsobilé k předání a objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí zhotovitel. 

9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom 
strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 
dílo převzít bezdůvodně. 

9.11 Povinnosti zajistit kolaudaci, připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora, získat pro 
objednatele odpovídající licenci ERÚ a zajistit registraci OTE budou splněny předáním dokladu o 
kolaudaci, licence ERÚ a dokumentů osvědčujících připojení díla k elektrické síti objednateli a 
registraci OTE. 
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10. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, 
kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 
5.1 této Smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo 
k dokončenému dílu jako celku nebo k jeho části přechází na objednatele v okamžiku, kdy 
objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k plnění 
dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii 

(a) pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
7.000.000 Kč, 

(b) platné smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu plnění této smlouvy, na pojistnou částku minimálně ve výši 3.500.000 Kč; tato 
pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku 
smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této 
smlouvy. V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odpovědnost za vady, záruka 

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má 
vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo 
má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má 
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.  

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 180 měsíců s tím, že záruční doba začíná 
běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Na fotovoltaické 
panely poskytuje zhotovitel prodlouženou produktovou záruku v délce 10 roků a v délce 20 roků 
na lineární pokles jejich výstupních výkonových parametrů max. na 80 %. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu 
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zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za 
něž zhotovitel neodpovídá. 

 

12. Reklamace 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních dnů od 
obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části 
nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel 
je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  

(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno 
zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin, 

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu 
závada ve střídači nebo v solárním panelu,  

(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech 

(d) zhotovitel určí kontaktní údaje pro oznamování havarijního stavu v záruční i pozáruční 
lhůtě. 

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 

13. Smluvní sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 

(a) ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním jakéhokoliv termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy, 

(b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 2.000 
Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení, 

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu a kalendářní den prodlení, 

(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení,  

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, 
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(f) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost 
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 3.000 Kč, 

(g) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či 
podzhotovitelem poruší zákaz kouření, 

(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení, 

(i) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč, 

(j) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném 
termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude 
podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí být 
prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci; 
ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý případ porušení 
ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH, 

(k) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za 
každý započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(l) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se stavebně montážního pojištění rizik 
udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den trvání porušení této povinnosti, 

(m) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami 
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody, 

(n) ve výši 100.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou 
dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci.  

13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle 
této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla. 

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele 
dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z Národního plánu obnovy, 
je zhotovitel povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odejmuté 
nebo zkrácené výše podpory. 

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
zaplacení. 

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná 
forma. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
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Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů, 

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této 
smlouvy delší než pět (5) dnů, 

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel 
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatelem, 

(e) neumožnění kontroly provádění díla, 

(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo 
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli. 

14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů, 

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou 
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 
nebude provedeno řádně, 

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo 
realizovat. 

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Národního plánu obnovy. Objednatel si 
proto vyhrazuje právo do dne zahájení odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a bez jakékoli 
povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo 
bude dotace krácena. 

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z 
předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; 
objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, a ocenění předloží objednateli, 

(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této 
náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění 
bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, 
pro objednatele využitelné, 

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy 
na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady 
a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný. 
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15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, 
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat 
namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné 
ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá 
tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla 
bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

15.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě 
na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně 
a nerozdílně. 

15.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.   

15.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.5 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

15.6 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.7 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.8 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.9 Součástí této smlouvy je  

(a) příloha č. 1 – zhotovitelem vyplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr,  

(b) příloha č. 2 – zadávací dokumentace. 

15.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily 
svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim 
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

15.11 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 

 

V Mladé Boleslavi dne ________________ 

  

 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.              
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 _________________________________  _________________________________                                                   

 Ing. Vladimír Stehlík, Ing. Tomáš Žitný                                                                                                          

předseda představenstva člen představenstva 

 

(objednatel) 

 

 

V Brně dne ________________  V Novém Jičíně dne ________________ 

 

                   

 

  

_________________________________                          _________________________________                          

 

HEMA puls s.r.o.     SOLAR Bohemia s.r.o. 

Radek Hejmala, jednatel    Bořek Riess, jednatel 

 

(zhotovitel)                   
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