

INVESTIČNÍ OBJEDNÁVKA č. VRI/OBJ/2024/13/AV

pro provoz oddělení: VRI – P9
Dodací lhůta (termín): do 30. dubna 2024
Vyřizuje: Ing. Aleš Vocel
Dodání: na stavbě
V Mladé Boleslavi dne: 12. 02. 2024

TRIGON MB s.r.o.
Víta Nejedlého 742
293 06 Kosmonosy

Objednáváme u Vás, na akci MB ČOV II, provozní budova - výměna protipožárních dveří

- * schodiště / dodávka a montáž 3 ks dvoukřídlých asymetrických hliníkových dveří s požární odolností min. 30 minut
- * dispečink / dodávka a montáž 1 ks dvoukřídlých asymetrických hliníkových dveří
- * vybourání původních OC zárubní, stavební úpravy a následné zapravení 4 otvorů po výměně, vč. malířských prací (rozsah bude určen)
- * **zárubně tmavě modrá RAL 5000 Violet blue**
- * **plocha dveřního křídla světle modrá RAL 5024 Pastel blue**

Rozsah D+M: dle odsouhlaseného soupisu prací / po předání díla

Dodávka a montáž: do 30. dubna 2024


Maximální cena:

- * dodávka a montáž dveří dle smlouvy č. N64029Q ze dne 12. 02. 2024 = **487 245 Kč**
- * všechny ostatní přípravné a dokončovací práce = dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací

Záruční lhůta: dle smlouvy číslo N64029Q 24 měsíců / 60 měsíců

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **75**


.....
Ing. Tomáš Žitný
technický náměstek

Příloha: smlouva č. N64029Q ze dne 12. 02. 2024
20240212 ASSAABLOY EL 460+zapojení

Fakturu a její dvě kopie zašlete, prosím, na adresu: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav.

Při vystavování daňových dokladů prosíme o důsledné dodržování obchodního jména naší společnosti a vypsání čísla objednávky nebo jména pracovníka, který objednávku uskutečnil. V opačném případě Vám bude doklad vrácen k upřesnění.