

S M L O U V A O D Í L O
Č . P 0 2 / S o D / 2 0 2 4 / 1

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „Smlouva“), mezi

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:46356983 ; DIČ: CZ46356983

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložce 2379

zastoupena: **Ing. Vladimírem Stehlíkem**, předseda představenstva a.s.

Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a.s.

bankovní spojení: Komerční banka a.s. ; č.ú.: 1608181/0100

kontaktní údaje: pdoskar@vakmb.cz; +420730842226

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s. r. o.

Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27104621, DIČ: CZ27104621

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 96558

zastoupena: Radkem Lizcem a Miloslavem Neumanem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. ú.: 27 – 8119940207/0100

kontaktní údaje: infoSK@compag.cz, 326 328 315

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla „**Oprava povrchu komunikace po havárii OC DN600 v ul. Na Radouči, Mladá Boleslav**“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v opravě povrchu komunikace po havárii vodovodu v ul. Na Radouči v Mladé Boleslavi.
3. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
4. Po odstranění asfaltových vrstev budou provedeny sondy pomocí odvrtů betonové desky na ověření skutečného stavu zemní pláně vozovky po nastalé havárii. Odvrty zajistí na svůj náklad objednatel díla.
5. Případná sanace konstrukčních vrstev pod betonovou stabilizací vozovky po havárii vodovodu bude prováděna pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele na základě provedených jádrových vývrtů. Jednotkové ceny, za které budou práce účtovány, jsou obsaženy v rozpočtu stavby s údajem o jednotkové ceně.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu na základě zvlášť vystavených faktur ve výši 741 284,30 Kč bez DPH, tj. 893 587,07 Kč včetně DPH (slovy: osmsetdevadesáttřipětsetosmdesátsedm korun sedm halířů). Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Cena díla může být zvýšena o Objednatelem požadované vícepráce, případně o práce, které budou třeba provést k řádnému dokončení díla, a které nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy.
4. Případné vícepráce musí být písemně potvrzeny objednatелеm.
5. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Cena díla bude hrazena na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., č. ú.: 27-8119940207/0100.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na díle v případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou kteréhokoliv peněžitého plnění, které bude trvat déle než 10 dní.
7. Zálohy nebudou poskytovány.

IV. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je: ulice Na Radouči, Mladá Boleslav
na parc.č: 608/36 v katastrálním území Mladá Boleslav.
2. Termín plnění:
zahájení prací: **8.4.2024**
ukončení prací: **26.4.2024**
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Po dokončení díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou uvedeny případné zjištěné vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Po dokončení díla bude rovněž uhrazena celá část ceny díla, a to způsobem sjednaným v čl. III. této Smlouvy.

4. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Termín provedení se posouvá o dobu způsobenou prodlením z důvodů na straně Objednatele, o dobu trvání překážek neležících na straně Zhotovitele, pro které nebylo možné dílo provádět nebo jej předat, a o dobu přerušení prací na díle, ke kterému bylo ze strany Zhotovitele přistoupeno z důvodů sjednaných v této Smlouvě.

V.

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 52877359 u České pojišťovny pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 mil. Kč a v takto sjednané výši se Zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla Objednateli, případně po odstranění vad a nedodělků na stavbě.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob a vyšší moci nezávisle na vůli Zhotovitele.
4. V případě, že se na díle v průběhu záruční doby projeví vada, je povinen oznámit tuto skutečnost Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení o vadě (reklamace).
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s Objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny etapy díla, s jejímž dokončením je v prodlení, za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.



3. Smluvní pokuta je splatná na základě písemného vyúčtování smluvní pokuty, a to do **14 dnů** po obdržení tohoto vyúčtování povinnou stranou.

Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. Součinnost

1. Smluvní strany se zavazují, že při budou při zhotovování díla spolupracovat, aby zajistily hladký průběh rekonstrukce, a veškeré případné rozpory budou řešit především smírnou cestou.
2. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu odsouhlasit soupis provedených prací a dodávek, případně k němu vznést připomínky. Pokud tak neučiní ani do 5 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Objednatel je rovněž povinen se na základě výzvy Zhotovitele dostavit k převzetí díla.
3. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a z této Smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
4. Smluvní strany jsou povinny do 3 pracovních dnů po obdržení každého pro provádění díla významného rozhodnutí nebo stanoviska příslušných orgánů takové rozhodnutí či stanovisko předat druhé straně.
5. Zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí příslušná povolení (DIO, výkopové povolení, apod.). V den zahájení prací firma JAZNAK odstraní dočasné dopravní značení a Zhotovitel osadí své dopravní značení. Zhotovitel umožní využít pro odstavení vozidel rezidentů (za podmínky zachování bezpečnosti dopravy) co největší parkovací plochu v ploše staveniště.

IX. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za Objednatele: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva a.s., Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Za Zhotovitele: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé
Tito zástupci jsou oprávněni sjednat změnu Smlouvy.
2. Zástupci pro věci technické:
Za Objednatele: Ing. Petr Doškář, vedoucí provozu P02
Za Zhotovitele: Lukáš Bayer, vedoucí provozu
Tito zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení Smlouvy.
3. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za Objednatele: Ing. Petr Doškář, vedoucí provozu P02
Za Zhotovitele: Lukáš Bayer, vedoucí provozu
4. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla a jeho etap je:
Za Objednatele: Ing. Petr Doškář, vedoucí provozu P02

Za Zhotovitele: Lukáš Bayer, vedoucí provozu

X.

Změny a ukončení Smlouvy

1. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně.
3. Obě Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze Smluvních stran podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv faktury delším než 20 dní. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude Objednatel v prodlení s dokončením a předáním kterékoliv etapy díla delším než 20 dní.
4. Odstoupením se tato Smlouva neruší od počátku, ale ode dne odstoupení. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré již provedené práce a dodávky, a to na základě soupisu provedených prací a dodávek.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem ČR.
2. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů Zhotovitele, pokud se týká ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané v souvislosti s touto smlouvou od Zhotovitele sdělovat třetím osobám.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
5. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Cenová nabídka I.

V Mladé Boleslavi, dne 28.3.2024




Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a.s.




Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva a.s.

V Mladé Boleslavi, dne 28.3.2024



Radek Lizec
jednatel



Miloslav Neuman
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0010021
Stavba: oprava povrchu po havárii vodovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
VaK Mladá Boleslav, a.s.

Zhotovitel:
Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Lukáš Bayer

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ46356983

IČ:
DIČ: CZ27104621

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			741 284,30
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	725 251,29	152 302,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			893 587,07

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0010021	Datum:	7. 2. 2024
Stavba:	oprava povrchu po havárii vodovodu	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	Lukáš Bayer
Zadavatel:	VaK Mladá Boleslav, a.s.		
Zhotovitel:	Správa komunikací s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		741 284,30	893 587,07
0010021	oprava povrchu po havárii vodovodu	741 284,30	893 587,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava povrchu po havárii vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VaK Mladá Boleslav, a.s.

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Lukáš Bayer

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 2. 2024

IČ:

46356983

DIČ:

CZ46356983

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

741 284,30

DPH základní
snížená

Základ daně
725 251,29
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
152 302,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

893 587,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava povrchu po havárii vodovodu

Místo:

Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:

VaK Mladá Boleslav, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: Lukáš Bayer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

741 284,30

HSV - Práce a dodávky HSV

741 284,30

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

600 525,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 285,82

997 - Přesun sutě

70 766,39

998 - Přesun hmot

24 506,29

OST - Ostatní

7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava povrchu po havárii vodovodu

Místo:

Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:

VaK Mladá Boleslav,a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel: Lukáš Bayer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							741 284,30
D HSV Práce a dodávky HSV							741 284,30
D 1 Zemní práce							0,00
1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,000	529,00	0,00
	vv		110*0,3"odkop pod betonem"		33,000		
2	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	0,000	298,00	0,00
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	314,00	0,00
	vv		33,0*1,6		52,800		
4	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	0,000	30,90	0,00
D 5 Komunikace pozemní							600 525,80
5	K	567143815	Podklad ze směsi strmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	775,00	0,00
	vv		154"komunikace "		154,000		
	vv		42"parkovací plocha"		42,000		
	vv		Součet		196,000		
6	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	218,00	0,00
7	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 176,000	27,20	31 987,20
	vv		588*2		1 176,000		
8	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	588,000	510,60	300 232,80
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	588,000	430,10	252 898,80
10	K	899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	3 290,00	6 580,00
11	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	56,000	125,45	7 025,20
12	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	28,000	64,35	1 801,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 285,82
13	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	42,000	96,71	4 061,82
	vv		21,0*21		42,000		
14	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	0,000	579,70	0,00
	vv		10,5*10,5+28*28"pouze komunikace"		77,000		
15	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	588,000	50,50	29 694,00
	vv		28,0*10,5"komunikace"		294,000		
	vv		28*5,25+28*5,25"odstavná plocha pro OA"		294,000		
	vv		Součet		588,000		
16	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,000	319,50	0,00
	vv		14*11"pouze komunikace"		154,000		
17	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	600,000	7,55	4 530,00
D 997 Přesun sutě							70 766,39
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	129,360	166,25	21 506,10
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 1 km	t	646,800	7,72	4 993,30
	vv		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		1 158,050		
20	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	129,360	122,20	15 807,79
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	150,00	0,00
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	129,360	220,00	28 459,20
D 998 Přesun hmot							24 506,29
23	K	998225111R	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	228,390	70,20	16 033,01
24	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	228,390	37,10	8 473,28
	vv		408,871*1		408,871		
D OST Ostatní							7 200,00
25	M	000000001.1.4.2.1	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00