



Smlouva o dílo: Dodávka měření a zpracování projektové dokumentace rádiové datové sítě

Číslo smlouvy zhotovitele: 292-2024-PN
Číslo smlouvy objednatele: SAE/SoD/2024/4/Sý

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
E-mail: mail@vakmb.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 1608181/0100
Zastoupen: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

(dále jen **Objednavatel**)

a

RACOM s.r.o.
Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5371
IČ: 46343423, DIČ: CZ46343423
E-mail: racom@racom.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 10649-751/0100
Zastoupen: Davidem Markem, jednatelem společnosti

(dále jen **Dodavatel**)

se jako smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen Občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo na dodávku bodů rádiové datové sítě (dále jen **Smlouva**)

1. Předmět smlouvy

- 1.1.** Dodavatel se zavazuje provést pro Objednavatele dílo, jehož předmětem je terénní měření a zpracování projektové dokumentace rádiové datové sítě v rozsahu nabídky dle Přílohy č. 1..
- 1.2.** Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedené dílo v souladu s čl. 3.1 Smlouvy a nabídkou dle Přílohy č. 1.
- 1.3.** Předmět smlouvy bude dokončen předáním projektové dokumentace Objednateli.

2. Termín plnění

- 2.1.** Práce dle čl. 1 budou zahájeny po vzájemné dohodě bez zbytečného prodlení po podepsání této Smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.2.** Dílo bude předáno do 9 měsíců od podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami. Termín předání díla lze upravit písemnou dohodou smluvních stran.
- 2.3.** Předání díla bude provedeno sepsáním Protokolu o provedení díla. Protokol musí být podepsán zúčastněnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol bude podkladem pro fakturaci.
- 2.4.** V případě, že nebude možné realizovat ve sjednaném termínu měření všech rádiových bodů z důvodů na straně Objednavatele, bude předána již realizovaná část díla a zbývající část díla bude dokončena a samostatně předána v nově dohodnutém termínu.
- 2.5.** V případě prodlení termínů plnění díla ze strany Dodavatele je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla.
- 2.6.** Dodavatel není v prodlení s provedením díla, pokud zdržení nastalo pro okolnosti, které nezavinil (např. klimatické podmínky neumožňující plnění předmětu díla), zpravidla se při jeho činnosti nevyskytují nebo které se vyskytují tak ojediněle, že jim nemohl ani při postupu s odbornou péčí zabránit. Pokud pro tyto okolnosti nelze dílo provést, má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit.

3. Cena

- 3.1.** Cena za provedení díla dle čl. 1 Smlouvy je 930 000,- Kč bez DPH. Sjednána cena je vypočtena dle Přílohy č. 1.
- 3.2.** Případné nepředvídatelné navýšení ceny o vícepráce bude řešeno vzájemnou dohodou na základě dodatku ke Smlouvě.
- 3.3.** V případě, že bude nutný samostatný výjezd Dodavatele z důvodů na straně Objednavatele, je Dodavatel oprávněn navýšit cenu díla o cestovní náklady, čas na cestě a vykonanou práci v cenách dle Přílohy č. 1. Pokud dodatečné položky nejsou v Příloze č. 1 uvedeny, pak bude cena stanovena formou samostatné dohody.
- 3.4.** Sjednané ceny jsou předmětem individuální dohody smluvních stran a Objednavatel je povinen o nich zachovávat mlčenlivost v souladu s čl. 4.4 Smlouvy v případě, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění dle platné legislativy.
- 3.5.** Faktury budou zaslány v elektronické podobě na e-mail Objednavatele faktury@vakmb.cz bez zbytečného prodlení po předání díla, nejdéle však do 30 dnů.
- 3.6.** V případě, že bude nutné předat dílo dle čl. 2.4, vystaví Dodavatel fakturu sníženou o dočasně nerealizovanou část díla. Zbývající část díla bude fakturována po jeho dokončení.

- 3.7.** Faktura Dodavatele bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných předpisů. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena následující den po odeslání. Pokud bude faktura neúplná nebo jinak chybná, Objednatel fakturu vrátí Dodavateli k opravě, aniž by byl Objednatel v prodlení s její splatností.

4. Práva a povinnosti Objednatele

- 4.1.** Objednatel zajistí doprovod techniků Dodavatele vlastním pracovníkem, který umožní přístup do míst, ve kterých bude prováděna činnost pro měření rádiových bodů. Pokud nebude dohodnuto jinak, vyčká pracovník na příjezd technika na pracovišti Objednatele.
- 4.2.** Objednatel zajistí pracovníkům Dodavatele napájení 230V AC pro účely měření rádiové datové sítě dle platných norem a předpisů.
- 4.3.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou vyznačeny v Protokolu a budou odstraněny Dodavatelem v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30 dnů.
- 4.4.** Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se Smlouvou dozví, a to i po dobu tří let po ukončení Smlouvy, ledaže jsou to skutečnosti obecně známé nebo získá předem písemný souhlas Dodavatele s jejich zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě.
- 4.5.** Pokud z důvodů na straně Objednavatele podléhá Smlouva povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2016 Sb., v platném znění, povinnost zveřejnit tuto smlouvu má Objednatel. Nesplní-li Objednatel tuto povinnost v zákonné lhůtě, odpovídá Dodavateli za úhradu všech již vzniklých nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy.

5. Práva a povinnosti Dodavatele

- 5.1.** Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se Smlouvou dozví do doby uzavření smlouvy o dílo pro realizaci rádiové sítě Objednatele, ledaže jsou to skutečnosti obecně známé nebo získá předem písemný souhlas Objednatele s jejich zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě.
- 5.2.** Dodavatel má povinnost provést dílo dle čl. 1 Smlouvy, přitom dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy Objednatele nebo vlastníka objektu, v němž je umístěno zařízení.
- 5.3.** Dodavatel odpovídá za skutečnou škodu, kterou Objednavateli způsobil. Dodavatel především neodpovídá za škodu, která vznikne zaviněním Objednavatele, neodpovídá za ušlý zisk ani majetkovou újmu či jiné škody v důsledku výpadku Sítě způsobené nesprávným zásahem do Sítě ze strany Objednatele. Dodavatel neodpovídá za funkčnost zařízení, které nejsou předmětem Smlouvy.
- 5.4.** V případě způsobení prokázané škody způsobené Dodavatelem je maximální výše všech náhrad škod a smluvních pokut omezena a nepřesáhne 50 % z celkové ceny díla dle čl. 3.1.

6. Ostatní ujednání

- 6.1.** Změny a rozšíření Smlouvy, včetně jejích příloh, musí být provedeny písemně a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran s datem a pořadovým číslem změny.
- 6.2.** Pokud se některá ustanovení Smlouvy ukážou jako neplatná, neúčinná, nebo se k nim ze zákona nebude přihlížet, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany sjednají bez

zbytečného prodlení nová ustanovení Smlouvy, která nahradí stávající ustanovení a která co nejlépe odpovídají původnímu účelu.

- 6.3.** Není-li tato smlouva uzavřena a stvrzena při přímém jednání mezi smluvními stranami, zasílá její návrh Dodavatel Objednateli. V potvrzení Smlouvy zaslaném Objednatelem nelze měnit či rozšiřovat obsah této Smlouvy ze strany Objednatele a Smlouva nemůže vzniknout postupem dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
- 6.4.** Tato Smlouva je uzavřena vložím elektronického podpisu obou smluvních stran.
- 6.5.** Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, obsahu porozuměly, projevy vůle jejich oprávněných zástupců byly učiněny svobodně a vážně a na důkaz toho stvrzují text smlouvy svými podpisy. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka na kompletní provedení díla ze dne 18.03.2024
 - Příloha č. 2 – Protokol o předání (bodu) rádiové datové sítě, vzor

Podpisová část

V Novém Městě na Moravě

V Mladé Boleslavi

.....
RACOM s.r.o.
David Marek, jednatel

.....
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Příloha č. 1

Cenová nabídka na kompletní provedení díla ze dne 18.03.2024
Smlouva o dílo: Dodávka měření a zpracování projektové dokumentace
(č. 292-2024-PN)

Dodavatel: RACOM s.r.o. Mírová 1283 592 31 Nové Město na Moravě Czech Republic je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C.5371 IČ: 46343423 DIČ: CZ46343423 Kontaktní osoba: Pavel Nešpor E-mail: pavel.nespor@racom.eu Telefon: +420 724 343 227		Zákazník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 29322 Mladá Boleslav IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983 Kontaktní osoba: Pavel Sýkora E-mail: psykora@vakmb.cz Telefon: +420 736 512 817	
Nabídka č.: 442954 Datum vystavení: 18.03.2024 Platnost nabídky: 31.05.2024		Způsob dopravy: Bude upřesněno INCOTERMS: EXW Splatnost: 14 dní po odeslání	
Doba odpovědnosti za vady: Doba odpovědnosti za vady je 24 měsíců.			
Naše nabídka je pouze podkladem k uzavření smlouvy. Smlouva však nebude uzavřena automaticky doručením písemného přijetí nabídky z Vaší strany, ale až následným písemným potvrzením ze strany RACOM s.r.o.			
Pol.	Part Number / Popis	Množství	Cena / MJ CZK Cena / pol CZK
1	PROJ-COMPL-SITE Měření + zpracování rádiového a technického projektu pro 1 bod rádiové sítě RipEX2 (bez cestovních nákladů).	137	6 000,00 822 000,00
2	SERV-TRAV-KM Cestovní náklady / 1 km, použití motorového vozidla (bude účtováno dle skutečnosti)	4 200	15,00 63 000,00
3	SERV-TRAV-HOUR Ztráta času technika na cestě - 1 Technik / 1 Hodina, ztráta času na cestě (bude účtováno dle skutečnosti)□	75	600,00 45 000,00
Cena celkem			930 000,00
Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro novou rádiovou síť RipEX2 pro VAK Mladá Boleslav - 8x Výjezd 2 techniků Racomu - Počet ujetých kilometrů a čas techniků strávených na cestě jsou stanoveny odhadem a budou účtovány dle skutečnosti Termín: 3Q 2024 Uvedené dodací termíny a ceny platí za předpokladu, že naši dodavatelé dodrží jejich dodací termíny a ceny. O případných změnách vás budeme neprodleně informovat. Uvádějte, prosím, číslo nabídky 442954 ve Vaší objednávce nebo další korespondenci.			

Cena celkem	bez DPH	930 000,00 CZK
	DPH	195 300,00 CZK
	s DPH	1 125 300,00 CZK

Příloha č. 2

Protokol o předání projektové dokumentace rádiové datové sítě

Smlouva o dílo: Dodávka měření a zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy zhotovitele: 292-2024-PN

Číslo smlouvy objednatele: SAE/SoD/2024/4/Sý

Objednavatel

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav

IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983

Vyřizuje: Pavel Sýkora

Telefon: +420 736 512 817

E-mail: psykora@vakmb.cz

Předávající

RACOM s.r.o.

Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 46343423, DIČ: CZ46343423

Vyřizuje: jméno a příjmení

Telefon: +420 xx

E-mail: xx@racom.eu

Dne byla předána následující projektová dokumentace vyhotovená firmou RACOM s.r.o.,
jmenovitě:

- Technická zpráva
- Seznam bodů

Objednavatel potvrzuje, že převzal od Předávajícího plnění specifikované výše.

Seznam případných vad a nedodělků:

Dne

.....
RACOM s.r.o. (předávající)

jméno a příjmení

.....
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Pavel Sýkora