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2 IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev dila: Srbsko, vodojem - rekonstrukce
Misto stavby: Srbsko
Obec: KnéZmost (536041),

Katastralni Gzemi: ~ Srbsko (609528)

Stupen PD: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v rozsahu
realizacni dokumentace (DUR/DSP/DPS)

Objednatel (stavebnik):Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151
263 22 Mlada Boleslav
IC : 46 35 69 83
DIC: CZ 46 35 69 83
Projektant: Vodohospodérské inZzenyrské sluzby, a.s.
KFizova 472147
150 39 Praha 5
IC : 60 19 36 89
DIC: CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

e-mail: projekce@vis-praha.cz

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Per Hofmann, e.&. CKAIT 0010420,
Stavby vodniho hospodéafrstvi a krajinného inZzenyrstvi
Projektanti dil€ich ¢asti:
« Vaclav Klouzal, e.8.CKAIT 0008570
Technologicka zafizeni staveb
« Vit Lepi¢, e.6.CKAIT 00008947
Technika prostiedi staveb — specializace el. technicka
zafizeni
» Ing. Michal Kubalik, e.&. CKAIT 0013096
Autorizovany inZzenyr pro statiku a dynamiku staveb

» doplnit autora stavebné-technického prazkumu objektu
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3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U
* Vyjadreni spravct podzemnich investic a dot¢enych organu statni spravy

» Tachymetrické zaméfeni zajmoveé oblasti

Podklady od provozovatele vodovodu (Vodovody a kanalizace Mlad4 Boleslav, a.s.)
+ Stavebné technicky prlizkum objektu vodojemu

» Zaméfeni stavajiciho stavu objektu projektantem

Diagnosticky prizkum betonovych konstrukci ( BETONCONSULT, s.r.0)

4  UDAJE O UZEMI
4.1 ROZSAH RESENEHO UZEMI (ZASTAVENE/NEZASTAVENE)

Pfedmétem této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajiciho
vodohospodarského objektu — vodojem. Tato stavba se nachazi na pozemku 403/4, ktery je
ve vlastnictvi Lesti CR, s.p. Objednatel zajisti vypofadani s nyn&jsim majitelem pozemku,
odkoupeni pozemku a vécné bfemeno pfistupu.

Dale bude nahrazen stavajici poskozeny sdélovaci kabel a bude k nému pfidan novy
kabel NN. Oba kabely budou poloZeny v trase stavajiciho kabelu od spodni erpaci stanice.

4.2 DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAV ENOST UZEMi
Na stavajicim pozemku se nachazi objekt vodojemu. Tento pozemek je oplocen.
K objektu vede pfistupova lesni cesta. Okoli je zalesnéné a skalnaté.

4.3 UDAJE O OCHRAN E UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
» Pamatkova rezervace - pfirodni rezervace

» Pamétkova z6na - netyk4 se

» Zvlasté chranéné uzemi - Uzemi se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje
I. all. stupné

» Zéaplavové uzemi - stavba lezi mimo zaplavoveé tzemi

o dalsi - chrdnénd krajinna oblast — I. zéna

» dalSi - rozséhlé chranéné uzemi

o dalsi - pozemek ur€eny k plnéni funkci lesa

4.4 UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH

Dokon&enou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli. V ramci
stavebniho objektu SO_03 Terénni Upravy, oploceni budou stavajici travnaté plochy
vyspadovany tak, aby destové vody z aredlu, které se nevsaknou pfimo na pozemku arealu,
odtekly gravitaéné spadem.

4.5 UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI
Nejsou znamy.

4.6 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM
Objekt se nachazi mimo obec Srbsko, severné v lesich, tedy v extravilanu.
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4.7 UDAJE O DODRZENIi OBECNYCH POZADAVK U NA VYUZITI UZEMI

Jedna se o rekonstrukci objektu vodojemu. Po dokonéeni nedojde ke zménam zpusobu
uzivani stavajici stavby. Stavajici vedeni bude provedeno odstranénim stavajiciho kabelu a
vloZenim nového a pfidanim nového kabelu NN s napojenim do stavajiciho pilitku u CS.

4.8 UDAJE O SPLNENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU
V souvislosti s pfipravou této projektové dokumentace byly o vyjadfeni, resp. stanoviska

pozadany dotéené organy statni spravy, majitelé podzemnich investic a majitelé (resp. spravci)
dotéenych pozemkd.
Zakladni poZzadavky na provadéni stavby:

* respektovat vyjadieni vSech ucastnikl fizeni, tj. majiteld pozemku a vSech organu statni

spravy

* respektovat vyjadieni spravct podzemnich investic

» zabezpedit neznecistovani komunikaci

» ochrana Zivotniho prostfedi

 souvisejici a podminiujici investice

Soucésti projektu stavebnich Uprav bude i zajisténi provizorniho zasobovéani v dobé
provadéni stavebnich Uprav na objektu. Toto zasobovani bude zajisténo prepojenim
vytlaénych Ffadl mimo objekt pomoci novych provizornich akumulaénich nadrzi. Samotné
provadéni stavebnich praci zhotovitelem bude nutno ¢asové vymezit v dikladné spolupraci
s provozovatelem vodovodni sité (VaK Mlada Boleslav, a.s.).

4.9 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Stavebni ¢innost se zabyva rekonstrukci sou¢asného vodojemu a jeho modernizaci.

4.10 SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Netyka se.
4.11 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOT CENYCH PROVADENIM STAVBY
Pp&. | Vlastnik Plocha Druh K.U.
Pfimo dot €ené poz. m?
475/2 | Vodovody a kanalizace Mlada | 334 Trvaly  travni | Srbsko (609528)
Boleslav, a.s., Cechova 1151, porost
Mlada Boleslav Il, 29301 Mlada
Boleslav
468 Stromska Lenka 8668 Lesni pozemek | Srbsko (609528)
470 Kaska FrantiSek, ¢.p. 63, Horni | 1406 Lesni pozemek | Srbsko (609528)
Bousov
Kaskova Marie, &.p. 63 Horni
Bousov
455/1 | PrdSkova Eva, Srbsko 9, 29402 | 6485 Lesni pozemek | Srbsko (609528)
Knézmost
Savelova Alena, Kyselova 1187/3,
Kobylisy, 18200 Praha 8
455/2 | Ort Josef Ing., Prestavicka 1256. | 7247 Lesni pozemek | Srbsko (609528)
29501 Mnichovo Hradisté
SamsSinakova Marie, Lomena 288,
29501 Mnichovo hradisté
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403/4 | Lesy Ceské republiky, s.p. 2123 Lesni pozemek | Srbsko (609528)
Pfemyslova 1106/19 531
Novy Hradec Kralové
500 08 Hradec Kralové
403/6 | Vodovody a kanalizace Mlada | 317 Ostatni plocha | Srbsko (609528)
Boleslav, a.s., Cechova 1151,
Mlada Boleslav Il, 29301 Mlada
Boleslav

5 UDAJE O STAVBE
5.1 NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedné& se o zménu dokon&ené stavby — vodohospodérsky objekt vodojemu a vyména a
polozeni nového elektrického kabelu ve stavajici trase. Ugel uzivani zajmové stavby nebude
nijak pozménén. Charakter stavby je trvaly. Stavajici objekt pochazi z 80 let 20. stoleti.

5.2 UCEL UZIVANI STAVBY

Stavba slouzi k akumulaci a distribuci pitné vody do obce Srbsko. Jimani a ¢erpani vody
se odehrava v nize polozené Cerpaci stanici Srbsko, kterd &erpa vodu do vodojemu
propojovacim potrubim. Zaroven takeé sbira data z vodojemu a prfeposila je spravci.

5.3 TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA
V8echny stavebni objekty a provozni soubory v nich jsou trvalého charakteru. Do¢asné
bude jen provizorni zasobeni, které provede objednatel v soucinnosti se zhotovitelem.

5.4 UDAJE O OCHRAN E PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Stavba neni kulturni pamétkou, ale podléha jiné ochrané. Stavba se nachazi
v ochranném pasmu vodniho zdroje, CHKO Cesky raj — |. zéna, na pozemku uréeném k plnéni
funkce lesa, které je soucasti rozsahlé krajinné oblasti. Pozemek je soucasti pfirodni
rezervace nebo pfirodni pamétky.

5.5 UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI
STAVEB

Pred zahajenim stavby musi dodavatel zajistit vyty  €eni vSech podzemnich
investic, aby nedo3lo kjejich poskozeni. VeSkeré v  ykopové prace v ochrannych
pasmech stavajicich rozvod G se musi provad ét ruéné as nejvyssi opatrnosti. P fed
jejich odkrytim je nutné uv é&domit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a ji nym
vnéjSim U €inkam a Fidit se jejich podminkami. Stavba bude provad éna ve smyslu
platnych p Fedpis i a norem. V projektové dokumentaci je zohledn én stavebni z&kon

€.183/2006 Sb. vE€etné navazujicich provad écich vyhlaSek a p fedpis u.

JelikoZz bude stavba provad éna v zalesn éném Uzemi, musi zhotovitel dbat
opatrnosti a p i manipulaci se stavebnimi materialy po lesnich ces  tdch musi zajistit
ochranu strom U, které se nachazeji v blizkosti cesty. Stromy, kte ré by mohly byt na
kmeni poskozeny, zhotovitel ochrani p  FiloZnym d fevénym bedn énim, pFipadné obali
specialni ochrannou rohoZzi.

PFi rekonstrukci sd élovaciho kabelu a uloZzenim nového elektrického kabe  lu,
ktery vede lesem, musi zhotovitel dbat na ochranu k  ofent strom 4, které by mohli byt
vykopem zasaZeny. Zhotovitel musi b &hem stavby dodrzovat CSN 83 9061
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Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoZe se jedné o
inZenyrsky objekt, ktery nebude vyuZivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

5.6 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Stavebni objekt je jiz realizovan a bude rekonstruovan. Rozsah stavebnich praci objektu
bude v podstaté stejny. Kabelové vedeni je stavajici, bude provedena jeho oprava ve stejné
trase.

5.7 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
« Zastavéna plocha — nadzemni 23,05 m?

¢ Obestavény prostor — 64,5 m*
« Uzitn4 plocha — 13,2 m?
. Dalsi—viz. PS_01 a PS 02

5.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY
* PouZité stavebni materialy

- Zelezobeton
- Cihelné tvarnice (POROTHERM 30P+D)
- Tepelna izolace: - desky pénosklo (FOAMGLAS)
- desky z mineralnich vlaken (ISOVER)
- Hydroizolace — modifikovany asfaltovy pas (GLASTEK)
- Keramické obkladacky RAKO program POOL
- Omitkové smési (VAPENOCEMENTOVE)
- Licoveé zdivo pro provétravané fasady (FELDHAUS — KLINKER)
- Drevéné tesarskeé vyrobky (smrk, tf. C22)
- Palené tasky (TONDACH STODO 12)
- Lomovy piskovec

* Hospodareni s deStovou vodou

- zasakovani v okoli objektu, pfirozeny odtok po povrchu

* Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi

- netyk4 se

» Tfida energetické naro¢nosti budov

- energie na Cerpadla a temperovani objektu, ¢idla snimani a pfenosu dat.
« Dalsi

- Netyka se
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Dokonc&ené dilo nebude zavislé na spotfebé tepla, pro provoz technologie je zajisténa
dodéavka el. energie pomoci nové pfipojky NN.

Dilo nebude produkovat Zadné splaskové vody. DeStové vody ze stieSni konstrukce
zachycené okapy budou svedeny na travnaty terén, kde se zasaknou.

Stavba neklade narok na pozadavky kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni.

Stavba nevyZaduje pfimé pfipojeni na vefejnou elektronickou komunikacni sit. Novy
kabel bude veden od stavajici ¢erpaci stanice.

Napojeni na NN bude provedeno po domluvé se spravcem distribu¢ni sité a investorem
ze stavajiciho pilitku u Cerpaci stanice.

Bé&hem stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimZz bude naloZzeno ve smyslu
zakona Ceské Narodni Rady (CNR) - &. 185/2001 Sb., ,O odpadech® ve znéni pozdé&jsich
zmén, doplnkd a provadécich predpist k tomuto zakonu. Pfi ukladani odpadd na skladky je
nutno dodrZovat vyhlasku €. 294/2005 Sb.

5.9 ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba bude rozdélena do dvou zakladnich &asovych etap. Nejdfive bude natazen
novy kabel NN a sdélovaci kabel, aby se zhotovitel rekonstrukénich praci mohl na elektro-
pFipojku napojit. Nasledné bude provedeno provizorni zasobeni a rekonstrukce vodojemu.

Dale je tfeba respektovat platna nabyta vyjadieni zainteresovanych ucastnikd
vystavby. Dodavatel zajisti bouraci prace uréenych €asti objektu proSkolenymi pracovniky. Po
dokonc¢eni stavebnich praci na objektu budou probihat prace na terénnich tpravach pfilehlych
ploch v ramci arealu erpaci stanice.

Predpokladana Ihita vystavby je 3-5 mésicl. Zahdjeni stavebnich praci se
pfedpoklada v poloviné roku 2019.

5.10 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Budou zjistény na zékladé vybérového fizeni na dodavatele stavby.

6 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI
Stavba se bude ¢&lenit na stavebni a provozni soubory nésledujicim zpasobem:

« SO_01-BOURACI A DEMONTAZNI PRACE

« SO_02 - STAVEBNIi CAST - VODOJEM

« SO_03 - OPLOCENI A TERENNI UPRAVY

« SO_04 - VYMENA KABELOVEHO PROPOJENI MEZI VDJ A CS
« SO_05-ELEKTROSTAVEBNIi CAST

« PS_01 - STROJNE TECHNOLOGICKA CAST

« PS_02 - ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

bfezen 2018 Vypracoval: Ing. Petr Hofmann
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