
 

 

 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12 

 
 

1.1. Název veřejné zakázky: Odkanalizování obcí v povodí Jizery 

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-018659 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 
IČO: 46356983 

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení 
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 

 
Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
DOTAZ: 
1. V projektové dokumentaci je v Kolomutech ve složce D6_Čerpací stanice ČSOV 3 i výkres 
D.6.2.2 Kladečské schéma výtlačného řadu V3. Po otevření se ukáže, že jde o Kladečské schéma 
výtlačného řadu 1 – část 2. Žádáme o doplnění správného výkresu.  

 
2. V technických podmínkách je uvedeno, že geodet objednatele provede zaměření položené 
kanalizace v rozsahu min. mezi dvěma šachtami max.1x týdně. Na jiném místě je uvedeno, že 
geodet objednatele provede zaměření vodovodu na úseku min. 100 m max. 1x týdně.  
Uvedeme modelový příklad souběhu vodovodu v délce 100 m, na kterém budou 3 úseky kanalizace. 
Podle výše uvedených podmínek se bude kanalizace po úsecích provádět 3-4 týdny, pak ještě 1-2 
týdny vodovod. V užších ulicích se jedná dohromady zhruba o 6 týdnů, během nichž se majitelé 
nedostanou do svých nemovitostí jinak než pěšky. Nebude možný příjezd vozidel IZS, vyvážení 
septiků, dopravní obsluha živností. S ohledem na výše uvedené pokládáme dotaz, zda by při 
souběhu kanalizace a vodovodu/výtlaku stačilo zaměření souběžného vodovodu po stejných 
úsecích jako kanalizace nebo zda objednatel trvá na úseku min. 100 m? 
  
3. V některých výkazech výměr je uvedeno pažení boxy, v jiných je příložné pažení. Podle našeho 
názoru si autoři výkazů výměr zvolili způsob pažení jen podle svých zvyklostí. Z pohledu zhotovitele 
způsob pažení záleží na hloubce výkopu, zastižené zemině, přítomnosti podzemní vody či zda jde o 
výkop v komunikaci/v zeleni, v obci/mimo obec apod. Žádáme zadavatele o sdělení, zda si zhotovitel 
může při provádění díla zvolit způsob pažení dle svého uvážení a zda zadavatel v případě použití 
příložného pažení místo boxů (a naopak) bude uplatňovat nějaké cenové přípočty/odpočty.   

 
ODPOVĚĎ: 
1. V projektové dokumentaci je v Kolomutech ve složce D6_Čerpací stanice ČSOV 3 i výkres 
D.6.2.2 Kladečské schéma výtlačného řadu V3. Po otevření se ukáže, že jde o Kladečské schéma 
výtlačného řadu 1 – část 2. Žádáme o doplnění správného výkresu. 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel přikládá v příloze kladečské schéma výtlaku V3 a výtlaku V2. 
  
2. V technických podmínkách je uvedeno, že geodet objednatele provede zaměření položené 
kanalizace v rozsahu min. mezi dvěma šachtami max.1x týdně. Na jiném místě je uvedeno, že 
geodet objednatele provede zaměření vodovodu na úseku min. 100 m max. 1x týdně.  



 

Strana 2 

Uvedeme modelový příklad souběhu vodovodu v délce 100 m, na kterém budou 3 úseky kanalizace. 
Podle výše uvedených podmínek se bude kanalizace po úsecích provádět 3-4 týdny, pak ještě 1-2 
týdny vodovod. V užších ulicích se jedná dohromady zhruba o 6 týdnů, během nichž se majitelé 
nedostanou do svých nemovitostí jinak než pěšky. Nebude možný příjezd vozidel IZS, vyvážení 
septiků, dopravní obsluha živností. S ohledem na výše uvedené pokládáme dotaz, zda by při 
souběhu kanalizace a vodovodu/výtlaku stačilo zaměření souběžného vodovodu po stejných 
úsecích jako kanalizace nebo zda objednatel trvá na úseku min. 100 m?  
Odpověď zadavatele: 
Ze zkušeností z již realizovaných projektů vyplývá, že není technicky možné pokládat 
kanalizaci vodovod v souběhu v jednom výkopu, pokud jsou sítě vedeny v rozdílných 
hloubkách, důvodem je hlavně bezpečné zapažení rýhy a hutnění. Z tohoto důvodu zadavatel 
předpokládá, že pokládka bude probíhat tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. 
Zadavatel tímto způsobem již realizoval velké množství sítí a vždy došlo k nastavení pravidel 
pokládky a spolupráce s geodetem tak, aby vše probíhalo bez zdržení a plynule. Zadávací 
dokumentace nebude doplňována. 
 
3. V některých výkazech výměr je uvedeno pažení boxy, v jiných je příložné pažení. Podle našeho 
názoru si autoři výkazů výměr zvolili způsob pažení jen podle svých zvyklostí. Z pohledu zhotovitele 
způsob pažení záleží na hloubce výkopu, zastižené zemině, přítomnosti podzemní vody či zda jde o 
výkop v komunikaci/v zeleni, v obci/mimo obec apod. Žádáme zadavatele o sdělení, zda si zhotovitel 
může při provádění díla zvolit způsob pažení dle svého uvážení a zda zadavatel v případě použití 
příložného pažení místo boxů (a naopak) bude uplatňovat nějaké cenové přípočty/odpočty.  
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování cenové nabídky respektovali podmínky pro 
pažení výkopů uvedené v zadávací dokumentaci, projekty zpracovávaly zkušené projekční 
kanceláře a byl realizován podrobný geologický průzkum. Zadavatel přikládá velkou váhu při 
realizaci projektu kvalitě prováděných prací a zejména zajištění bezpečnosti pracovníků.  
Zadávací dokumentace nebude doplňována. 
 
 
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, 9, 11, 12, 13 a 14, 
která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje 
také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel upravil 
tak, aby od poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. 
V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 12. 2019 v 11.00 hod. 

 
 
Přílohy: 
D.5.2.2. Kladečské schéma výtlačného řadu V2 
D.6.2.2.Kladečské schéma výtlačného řadu V3 
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