
 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: Bradlec, obnova vodovodu 

 SO 01 vodovodní řad A ulice U Hřiště 

 SO 02 Vodovodní řad B ulice Krátká 

 SO 03 Vodovodní řad C ulice Strmá 
Stupeň proj. dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

1.2. ÚČEL STAVBY: 

V řešené lokalitě se nachází dožité poruchové vodovodní řady LT DN80 v ulicích U 

Hřiště, Krátká a Strmá, které jsou v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Bole-

slav, a.s.. Nové vodovodní potrubí z tvárné litiny TLT DN80 Class 100 povede převážně 

v trase stávajícího potrubí. Stávající vodovodní přípojky se přepojí novým potrubím z HD-PE 

100 SDR11 d32x4,4mm pomocí ISIFLO spojek, případně elektrotvarovek na nový vodovodní 

řad.  

1.3. PODKLADY 

Tachymetrické zaměření zájmového území podklad z GEOVAP 

Průzkum provozu 2 a objednatele v místě budoucího staveniště 

1.4. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba je liniová v zástavbě rodinných domů, staveniště je svažité přístupné ze dvou stran. 

1.5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.5.1. VODOVOD 

a. U Hřiště SO 01 : Nový vodovodní řad A TLT DN80 Class 100 bude veden v těsném 

souběhu se  stávajícím vodovodem bez nutnosti provedení provizorního vodovodu po 

dobu výstavby. Bude napojeno na původní vodovodní potrubí v křižovatce s ulicí Ze-

lená ve staničení V1a 0,0000 km ve stávající armaturní šachtě A 6, kde dojde ke kom-

pletnímu převystrojení armaturní šachty. U šachty budou propojeny stávající řady 

v ulici Zelené pomocí směrové etáže z hrdlových kolen a WAGA spojky DN80. Dále 

ve staničení V5a 0,1091 km bude vystrojen armaturní uzel se třemi šoupaty DN80 

k propojení vodovodních řad A a C do ulice Strmé. Vodovod dále pokračuje ulicí U 

Hřiště podél chodníku do staničení V6a, kde je směrová etáž z hrdlového kolena 

MMK DN80/22,5 stupňů. Dále vodovod pokračuje směrem k armaturní šachtě A4, 



 

 

kde před šachtou je směrová etáž ze 2 hrdlových kolen MMK DN80/45 stupňů. 

V šachtě bude vystrojeno nové šoupě DN80 s ručním kolem napojené na stávající T-

kus DN80/80. Bude obnoveno v celkové délce 333,7 m s přepojením 34ks stávajících 

vodovodních přípojek Viz kladečské schéma.  

S obcí Bradlec je domluvena obnova konstrukčních vrstev komunikace v rýze vodo-

vodu a zfrézování a pokládka obrusného krytu ACO 11 v rozsahu jedné poloviny ko-

munikace (podrobnosti viz odstavec f) Rozsah obnovy komunikací a dotčených chod-

níků)  

Vzhledem k tomu, že stávající vodovod je veden v těsné blízkosti chodníků, při přepo-

jení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovod bude dotčen. Dodavatel bude 

počítat s tím, že v rámci obnovy komunikace vymění stávající betonové obrubníky za 

nové a předláždí do původního stavu chodník ze zámkové dlažby, přesný rozsah viz 

odstavec f) Rozsah obnovy komunikací a dotčených chodníků. 

 

b. Krátká SO 02 : Nový vodovodní řad A TLT DN80 Class 100 bude veden v těsné blíz-

kosti stávajícího vodovodu bez nutnosti provedení provizorního vodovodu po dobu 

výstavby. Napojí se na původní vodovodní potrubí ve staničení V1b 0,000 km 

v křižovatce s ulicí Zelená ve stávající armaturní šachtě A7, která bude kompletně zru-

šena. Dodavatel bude počítat s kompletním vystrojením armaturního uzel a propojení 

z obou stran na stávající potrubí LT DN80. Armaturní šachta A7 bude zrušena tj. vy-

bourán stávající poklop a stropní konstrukce, 0,5 m pod niveletu vozovky budou ubou-

rány obvodové stěny šachty a celá šachta bude zasypána dobře zhutnitelným materiá-

lem. V místě křížení s ulicí Strmou ve staničení V4b 0,1106 km bude nově vystrojena 

armaturní šachta A8 se čtyřmi šoupaty do každé strany. Na konci ulice ve staničení 

V7b 0,1514 km bude vystrojen podzemní hydrant. 
Bude obnoveno v délce 151,4 m s přepojením 10ks stávajících vodovodních přípojek 

viz kladečské schéma. 
 S obcí Bradlec je domluvena obnova konstrukčních vrstev komunikace v rýze vo-

dovodu a zfrézování a pokládka obrusného krytu ACO 11 v rozsahu jedné poloviny 

komunikace ve staničení V1b 0,0000 km po V4b 0,1106 km. Ve staničení V4b 0,1106 

km po V7b 0,1514 km bude zfrézování a obnova obrusného krytu ACO 11 provedena 

celoplošně. (podrobnosti viz odstavec f) Rozsah obnovy komunikací a dotčených 

chodníků).  

 
c. Strmá SO 03 : Nový vodovodní řad  C TLT DN80 Class 100 bude veden v těsné blíz-

kosti stávajícího vodovodu bez nutnosti provedení provizorního vodovodu po dobu 

výstavby. V staničení V1c 0,0000 km se napojí v novém armaturním uzlu na vodo-

vodní řad A. Dále bude pokračovat do křižovatky s ulicí Krátká do armaturní šachty 

A8, která bude kompletně převystrojena. Trasa vodovodu bude dále za armaturní šach-

tou přes směrovou etáží 2 hrdlových kolen MMK DN80/45 stupňů pokračovat do sta-

ničení V5c 0,1119 km směrovou etáží hrdlovým kolenem MMK DN80/22,5 stupňů. 

Nový vodovodní řad bude napojen v ulici Bezdězská ve stávajícím armaturním uzlu se 

stávajícím šoupětem S 44 ve staničení V8c 0,1563. Před armaturním uzlem bude pro-

vedena směrová etáž ze 2 hrdlových kolen MMK DN80/45 stupňů.  
Bude obnoveno v délce 156,3 m s přepojením 3ks stávajících vodovodních přípojek 

Viz kladečské schéma. 
S obcí Bradlec je domluvena obnova konstrukčních vrstev komunikace v rýze vodo-

vodu a zfrézování a pokládka obrusného krytu ACO 11 v rozsahu jedné poloviny ko-

munikace (podrobnosti viz odstavec f) Rozsah obnovy komunikací a dotčených chod-

níků).  

 



 

 

 Výškové vedení vodovodu a sklon bude upřesněn objednatelem po provedení ko-

paných sond na stávajícím vodovodu. Dodavatel bude počítat do své cenové nabídky 

provedení 10 ks kopaných sond na vodovodu o přibližných rozměrech 1x1x1,5m.      

Dodavatel bude dále počítat ve své nabídce s průměrnou hloubkou výkopu pro vodovod 

1,5m a šířkou rýhy 1m včetně zátažného pažení (viz přiložený výkres Vzorové uložení 

potrubí vodovodu). Pro provádění pokládky vodovodu bude užito kalibrovaného trubní-

ho laseru, pomocí něhož bude urovnána rovina štěrkopískového podsypu potrubí. 

Odstraněné stávající konstrukční vrstvy vozovky dodavatel znovu použije na stavbě ja-

ko zásypový materiál. 

 

d. Přípojky vodovodu budou řešeny pomocí navrtávacích pasů pro litinové potrubí DN80 

Hawle HACOM s odbočkami 5/4“. Každá přípojka bude opatřena novým vodovodním 

šoupátkem Vod-Ka 5,8., 32 x 5/4“ se zemní teleskopickou soupravou a plovoucím po-

klopem. Tento materiál dodá na stavbu objednatel Vak MB, a.s. viz kladečské schéma. 

Zhotovitel bude počítat s dopojením přípojky v délce cca od 0,5-1,3 m (celková délka 

propojů vdv přípojek 33,4m) potrubí HD PE100 RC SDR 11 d32 tj. zemní i montážní 

práce. 

Vyhovující přípojky se přepojí mechanickou spojkou ISIFLO s obandážováním nebo 

svařením elektrotvarovkou.  

 

e. Potrubí a armatury bude tvárná litina PN16 s cementovou výstelkou TLT DN 80 

Class 100 vč. tvarovek a těsnících kroužků z EPDM. Zhotovitel je povinen dodržovat 

podmínky dodavatele materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlast-

ní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při skladování, manipulaci a montáži musí být po-

trubí zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 

Všechny armatury včetně zemních souprav budou obsypány štěrkopískem frakce do 

16mm. Veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez, závit šroubů smí přesahovat 

max. o 2 závity. Šrouby nerez ocel A2, matky z nerez oceli A4. Veškeré přírubové 

spoje, armatury vodovodních přípojek a spojky budou 2x ovinuty izolační bandáží. 

Potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp 

potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby štěrkopískem. 

Maximální zrno pro obsyp a lože je 20 mm.  

Před záhozem bude potrubí zkontrolováno a provedena zkouška funkčnosti armatur. 

Dodavatel požádá objednatele vždy před zahrnutím položeného úseku potrubí o prove-

dení kontroly před zahrnutím a zajistí geodetické zaměření potrubí podle metodiky ob-

jednatele, které bude průběžně zasíláno ke kontrole před zásypem výkopu. 

Na obsyp potrubí vodovodního řadu bude položena bílá varovná páska s nápisem „po-

zor vodovod“. Nebude pokládán identifikační vodič Stejný postup bude proveden u pří-

pojek vodovodu.  

Betonové bloky budou ve všech lomových bodech trasy – v místech vložených hrdlo-

vých kolen a T-kusů provedeny z prostého betonu C12/15 do pomocného bednění. Po 

pokládce potrubí bude provedena tlaková zkouška vodovodu. Mohou být provedeny 

dílčí tlakové zkoušky, a celková tlaková zkouška s tlakem 10bar bude provedena za 

účasti objednatele. Po provedení tlakové zkoušky a před uvedením řadu do provozu bu-

de provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem, proplach potrubí, desinfekce a 

opětovný proplach, po kterém budou odebrány vzorky k provedení analýzy akreditova-

nou laboratoří. Bude proveden krácený bakteriologický rozbor. Souhlas objednatele 

s propojením na funkční úseky vodovodního potrubí a přepojení vodovodních přípojek 

bude dán po předložení vyhovujícího rozboru vody pro daný úsek.  

 Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 60 05. 



 

 

Veškeré armatury a tvarovky budou provedeny uvnitř i vně těžkou protikorozní 

povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK-RAL-GZ-662 min. 

tl. 250 mm v provedení v modrém odstínu. Budou provedeny v tlakové řadě PN10. 

Aktivní zóna pod komunikací musí být provedena z nenamrzavého materiálu 

s předepsaným modulem přetvárnosti.  

Uchazeč bude počítat ve své cenové nabídce s celkovou výměnou výkopku za 

vhodný dobře zhutnitelný zásypový materiál včetně přesunu stávajícího nevyhovu-

jícího výkopku na skladů dle svých dispozic..  

 

f. Rozsah obnovy komunikací a dotčených chodníků  
Na zasypané a zhutněné pláni budou provedeny v rýze konstrukční vrstvy komunikace  

 štěrkodrť ŠDA 2x 150 mm 

 infiltrační postřik  

 asfaltový beton hrubozrný ACL 22 70 mm.  

 spojovací postřik 

 asfaltový beton ACO 11 50 mm 

  

Pro ověření míry zhutnění budou provedeny 3ks statických zatěžovacích zkoušek na 

pláni v každé z ulic tj. celkem 12 ks zkoušek. Dodavatel bude počítat v každé ulici 

s obnovou obrusného krytu ACO 11 tl. 50 mm a ošetření spár nového a stávajícího as-

faltu proříznutím a zálivkou za horka následovně : 

 SO 01 ulice U Hřiště 1470m2, ošetření spár 150bm 

 SO 02 ulice Krátká 460 m2, ošetření spár 20 bm 

 SO 3 ulice Strmá 600m2, ošetření spár 15bm 

V rámci přepojení vodovodních přípojek na nový vodovod dojde k dotčení stávajícího 

chodníku ze zámkové dlažby v ulici U Hřiště následovně: 

 osazení do betonového lóže a dodávka nového silničního obrubníku 25 bm 

 obnova chodníku ze zámkové dlažby včetně všech konstrukčních vrstev se ztrat-

ným 10% dlažby v celkové ploše 50m2 

2.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

~ Před zahájením prací zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky komunikace včetně 

zajištění povolení uzavírky, zajistí též povolení výkopových prací v komunikaci. 

~ Zhotovitel dále zajistí přesné vytýčení poloh všech existujících podzemních sítí a za-

řízení jejich správci a jejich trasy vyznačí v terénu. Zhotovitel musí ochránit pod-

zemní sítě a zařízení před poškozením, zajistit dozor správců sítí při výkopových 

pracích a přizvat je ke kontrole stavu podzemních zařízení před záhozem. O této sku-

tečnosti provést zápis do stavebního deníku, případně zajistit písemný souhlas správ-

ců sítí. 

~ Zhotovitel zajistí v průběhu výstavby pravidelně každý týden ve svozový den přesun 

nádob pro komunální odpad na místo v blízkosti ulice ve smyslu vyjádření společ-

nosti odvážející komunální odpad. Dále zajistí přístup složek integrovaného systému. 

~ V závislosti na prostorových podmínkách a prováděných pracích na staveništi zhoto-

vitel zajistí, aby po skončení pracovní směny zůstal v ulici průjezdný pruh o šíři 

min. 3,0 m pro příjezd vozidel hasičského záchranného sboru, vozidel lékařské zá-

chranné služby a obyvatelů bydlících v přilehlých nemovitostech a výkopy byly za-

jištěny pevnými zábranami proti vstupu osob. 

~ Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole provedených prací vždy po 

provedení obsypu a před zásypem nově položeného potrubí v min. délce 30 m 



 

 

(s obnaženými trubními spoji a hrdly) a objednatel bude taktéž provádět kontrolu 

spádu vodovodu nivelačním přístrojem za pomoci jednoho pracovníka zhotovitele.  

~ Všechny výkopy budou zajištěny dle platných standardů objednatele 

2. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění opravy potru-

bí v původní trase bude výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 1-4 podle 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Předpokládáme výskyt jílovitých a jílovitohlinitých zemin 

v celém svislém profilu výkopové rýhy vodovodu bez přítomnosti hladiny spodní vody Stáva-

jící výkopek bude vyměněn za vhodný zásypový materiál. Dodavatel ocení třídu těžitelnosti 

zemin v poměru 50% tř.3 a 50% tř.4. 

3. STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Chodníky musí zůstat volné, výkopy 

v chodnících budou opatřeny lávkami. Výkopová rýha bude viditelně označována a ohrazena 

tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Zhotovitel si zajistí skládku výkopku a zemin a dojezdovou vzdálenost uvede do roz-

počtu stavby. 

Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby není dle jeho povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemního za-

řízení ve stávající trase. 

Stávající inženýrské sítě 

Při zpracování této dokumentace byl zjišťován výskyt stávajících podzemních sítí a za-

řízení u jednotlivých správců, jsou přiložena vyjádření správců inženýrských sítí a jejich ve-

dení je převzato do situace stavby vodovodu. 

Nutno dodržet podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jed-

notlivých podzemních zařízení. 

4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochraně zdraví při výstavbě, zejména zákon č. 391/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/ 1997 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí zhotovitel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly 

v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozo-

rem. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a techno-

logické podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní tech-

nologie prací budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická 

opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

Na stavbě bude fungovat koordinátor BOZP na náklady objednatele. Uchazeč zahrne do 

své cenové nabídky součinnost s koordinátorem BOZP při přípravě i realizaci stavby.  



 

 

5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Před odvozem přebytečné a nevyhovující výkopové zeminy a stavebního odpadu ze sta-

vební činnosti zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a 

doloží je investorovi. Podle provedených analýz budou odpady odvezeny na příslušnou sklád-

ku. Odpady jsou předběžně zařazeny podle Katalogu odpadů Zákona 185/2001 Sb. jako 

„Směsné stavební a demoliční odpady č. 170904. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními nor-

mami a technickými předpisy. Při křížení nebo souběhu vodovodního resp. kanalizačního 

potrubí nutno dodržet normu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vyba-

vení“ a „ČSN 73 3050 Zemní práce“. 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí 

být prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících 

nařízení vlády a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 20. prosince 2023 

 

Zdeněk Doležal 

 

 

 

 


