HORKY NAD JIZEROU

OPRAVA VODOVODU - II. ETAPA

Celkový situační a koordinační výkres

M 1:1000

Jizera

Strání

Horky nad Jizerou

Zařízení staveniště s vjezdem přes parkoviště hřbitova

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50m

LESNÍ POZEMEK V HORKU

Zátopová čára pro Q100

Zátopová čára pro Q20

Zásah do místní komunikace

Šachta A15 - zruší se

Šachta A7 - zruší se

Šachta A8 - zruší se

Přeložka provedená v rámci stavby II. etapy kanalizace

Přeložka Zásah do místní komunikace

Přeložka sloupu PZ ISO 02)

Zásah do komunikace ve správě SÚS

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- TELECOM PODZEMNÍ
- TELECOM NADZEMNÍ
- TELECOM PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- STL PLYNOVOD
- VODOVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ORIENTAČNÍ ZÁKRES

PŘELOŽKY

- OPRAVOVANÝ VODOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

PŘELOŽKY

- PŘELOŽKA PROVEDENÁ V RÁMCI STAVBY II. ETAPY KANALIZACE
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ

PLOCHA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ = HRANICE ZÁBORU

PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.JAN CHUDÝ	ING.JAN CHUDÝ	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAN CHUDÝ

MÍSTO STAVBY: k. ú. Horky nad Jizerou

OBJEDNATEL: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

NÁZEV STAVBY:

Horky nad Jizerou

Oprava vodovodu při stavbě KNL - II. etapa

STUPEŇ PD	Spol. povolení
ČÍSLO ZAKÁZKY	128/2020
DATUM DOKONČENÍ	IX/2023
MĚŘÍTKO	1:1000

VÝKRES:

Celkový situační a koordinační výkres

PŘÍLOHA

C.2.+C.3.