
 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: Kosmonosy, obnova úseků LT DN600 

  

Stupeň proj. dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

1.2. ÚČEL STAVBY: 

Stavba řeší výměnu 2 úseku stávajícího vodovodního litinového potrubí DN600 

v Kosmonosích v lokalitách Bažatnice a Pod oborou. Stávající vodovod DN 600 byl vybudován  

v osmdesátých letech minulého století ze šedé litiny s pryžovými těsnícími kroužky, na potrubí 

se v minulých letech projevovaly četné poruchy.  

1.3. PODKLADY 

Tachymetrické zaměření zájmového území podklad z GEOVAP 

Průzkum provozu 2 a objednatele v místě budoucího staveniště 

1.4. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba je liniová v 1. úsek v poli, 2. úsek v zelené ploše, staveniště je mírně svažité až svažité, 

přístupné.  

1.5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.5.1. VODOVOD 

a. Úsek č.1 Bažantnice : Úsek č.1 začíná ve vrcholovém bodě V1a napojení na stávající 

litinové potrubí DN600 (tvárná litina z roku 2004) za kolektorem pod silnici I/38. Tra-

sa potrubí pokračuje v souběhu v poli podél silnice I/38. Ve vrcholovém bodě V2a se 

nachází stávající kalníková armaturní šachta. V rámci stavby bude stávající šachta zru-

šena, bude zdemontován strop šachty, stěny kompletně ubourány až na dno šachty. Ve 

vrcholových bodě V3a a V4a je umístěna směrová etáž ze dvou hrdlových kolen 

MMK DN600/45 st. Sek mezi hrdlovými koleny bude vyhotoven z dodaného klasic-

kého litinového potrubí TLT DN600 K9. Poté trasa vodovodu stoupá proti kopci smě-

rem k vrcholovému bodu V5a, kde je osazeno hrdlové koleno MMK DN600/15 st. Po-

trubí dále pokračuje k vrcholovému bodu V6a s hrdlovým kolenem MMK 

DN600/22,5 st. Na konci úseku potrubí vstupuje do stávající armaturní šachty A89. 

V rámci stavby bude šachta převystrojena pomocí tvarovky E kus DN600, dále T kus 

DN600, ze kterého bude vystrojena nová zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava 



 

 

DN100 a propojena stávající vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii 

z armaturní šachty A95. Za T-kusem bude osazeno nové sekční šoupě DN600 

s obtokem a zemní ovládací soupravou. V rámci převystrojení bude rozebráno zastro-

pení šachty. Objednatel rozhodne o případné opravě armaturní šachty a jejího zastro-

pení. Tyto práce budou řešeny formou víceprací podle skutečného stavu. Před šachtou 

A89 bude použit pro propojení nového vodovodu tvarovku U kus DN600. Ve staniče-

ní V1a bude propoj na stávající potrubí proveden pomocí dvou U kusů DN600 a seku 

potrubí TLT DN600. Celková délka obnovy vodovodu v tomto úseku je 410,6 metrů. 

 

b. Úsekl č.2 Pod oborou :  Úsek č.2 je zahájen těsně za plotem autokempu 

v Kosmonosích. Trasa potrubí vede podél místní zpevněné cesty. Na vodovodu jsou 

postupně ve vrcholových bodech V2b-V5b umístěna hrdlová kolena MMK 

DN600/11,25-15 st.. Trasa končí ve vrcholovém bodě V7b za plotem na veřejné po-

zemku, kde bude nové potrubí napojeno na stávající (šedá litina z 80 let 20. století).  

Na p.p.č. 1578/143 k.ú. Kosmonosy dodavatel odstraní živý plot v šířce 5m. Na obou 

koncích bude propoj nového potrubí na stávající proveden pomocí dvou U kus DN600 

a seku potrubí TLT DN600. Celková délka vodovodu v tomto úseku je 257,8 metrů. 
 

c.  Výškové vedení vodovodu a sklon je dán přiloženými podélnými profily. Dodavatel 

bude počítat do své cenové nabídky provedení 10 ks sond na vodovodu pro ověření 

nivelety stávajícího potrubí zejména v první úseku. Ve druhé úseku objednatel v rámci 

přípravy provedl sondy na potrubí. Objednatel požaduje minimální šířku rýhy v patě 

1200 mm s tím že dodavatel podle své technologie výstavby zvolí způsob zajištění rý-

hy v souladu s předpisy BOZP (pažící boxy nebo svahování stěn výkopu). Zemní prá-

ce bude počítat podle přiložených podélných profilů. Pro provádění pokládky vodovo-

du bude užito kalibrovaného trubního laseru, pomocí něhož bude urovnána rovina 

štěrkopískového podsypu potrubí. 
 

d. Potrubí a armatury bude tvárná litina PN16 s cementovou výstelkou TLT DN 600 K9 

OCM s vnějším cementovým obalem. Pro veškeré seky mezi koleny a na propoje  po-

trubí bude použito potrubí TLT DN600 K9.  Objednatel dodá na stavbu kompletní po-

trubí vč. Těsnících kroužků, tvarovky a armatury, plochá těsnění, spojovací materiál. 

Výrobce potrubí bude Vonroll Hydro s.r.o.. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky 

dodavatele materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlastní montáží 

zkontrolovat a vyčistit. Při skladování, manipulaci a montáži musí být potrubí zabez-

pečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 

Potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp 

potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby tříděným hlini-

topísčitým výkopkem. Vzhledem k tomu, že trasa potrubí je vedena v nezpevněných ze-

lených plochách a potrubí je s vnějším cementovým obalem, bude pro zpětný zásyp po-

užit tříděný výkopek. Dodavatel bude mít k dispozici bezplatně zařízení staveniště a 

mezidepo zemin v úseku č.1 (p.p.č.1812/248 k.ú. Kosmonosy) a úsek č.2 

(p.p.č.1578/418 k.ú. Kosmonosy) pro skladování materiálu, zařízení staveniště a třídění 

a nakládání s výkopkem. Objednatel nepředpokládá přebytek výkopku ze stavby (kromě 

vytlačené kubatury za štěrkopískové lóže pod potrubí). Přebytek výkopku dodavatel od-

veze na skládku a tyto náklady bude mít ve své cenové nabídce. Objednatel se domluvil 

s majiteli pozemků na jejich bezplatném využití pro účely této stavby po celou její do-

bu. 

Před záhozem bude potrubí zkontrolováno. Dodavatel požádá objednatele vždy před za-

hrnutím položeného úseku potrubí o provedení kontroly před zahrnutím a zajistí geode-

tické zaměření potrubí podle směrnice objednatele, které bude průběžně zasíláno ke 



 

 

kontrole před zásypem výkopu (připomínáme, že součástí geodetického zaměření je i 

fotodokumentace stavby). 

Na obsyp potrubí vodovodního řadu bude položena bílá varovná páska s nápisem „po-

zor vodovod“. Nebude pokládán identifikační vodič  

Betonové bloky budou ve všech lomových bodech trasy – v místech vložených hrdlo-

vých kolen provedeny z prostého betonu C12/15 do pomocného bednění. Po pokládce 

potrubí bude provedena tlaková zkouška vodovodu. Mohou být provedeny dílčí tlakové 

zkoušky, a celková tlaková zkouška s tlakem 10bar bude provedena za účasti objednate-

le. Po provedení tlakové zkoušky a před uvedením řadu do provozu bude provedena 

zkouška průchodnosti volným nástrojem, proplach potrubí, desinfekce a opětovný pro-

plach, po kterém budou odebrány vzorky k provedení analýzy akreditovanou laboratoří. 

Bude proveden krácený bakteriologický rozbor. Souhlas objednatele s propojením na 

funkční úseky vodovodního potrubí a přepojení vodovodních přípojek bude dán po 

předložení vyhovujícího rozboru vody pro daný úsek.  

Objednatel bude mít připravený veškerý pomocný montážní materiál nezbytný pro pro-

vedení provozních zkoušek tj. tvarovky (Ekusy DN600, nejištěné potrubní spojky 

DN600, X kusy s otvorem DN600/100) Dodavatel bude ve své cenové nabídce počítat 

pouze s jeho montáží a demontáží, dopravy ze skladu objednatel a zajištění dočasných 

bloků při provádění zkoušek. 

 Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 60 05. 

Veškeré armatury a tvarovky budou provedeny uvnitř i vně těžkou protikorozní 

povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK-RAL-GZ-662 min. 

tl. 250 mm v provedení v modrém odstínu. Budou provedeny v tlakové řadě PN10. 

 

2.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

~ Před zahájením prací zhotovitel zajistí případné dopravní značení uzavírky komuni-

kace včetně zajištění povolení uzavírky, zajistí též povolení výkopových prací 

v komunikaci.  

~ Zhotovitel dále zajistí přesné vytýčení poloh všech existujících podzemních sítí a za-

řízení jejich správci a jejich trasy vyznačí v terénu. Zhotovitel musí ochránit pod-

zemní sítě a zařízení před poškozením, zajistit dozor správců sítí při výkopových 

pracích a přizvat je ke kontrole stavu podzemních zařízení před záhozem. O této sku-

tečnosti provést zápis do stavebního deníku, případně zajistit písemný souhlas správ-

ců sítí. 

~ Zhotovitel zajistí složení dodaného potrubí TLT DN600 pro úsek č.1 a 2. Potrubí bu-

de přivezeno na několika nákladních autech s návěsem(předpoklad 3-4 návozy bě-

hem stavby). Dodavatel bude počítat dále s přesunem nového potrubí ze zařízení sta-

veniště přímo na stavbu k výkopu s jeho následnou montáží 

~ Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole provedených prací vždy po 

provedení obsypu a před zásypem nově položeného potrubí v min. délce 30 m 

(s obnaženými trubními spoji a hrdly). Souhlas se zásypem potrubí bude vydán po 

kontrole pracovního geodetického zaměření. 

~ Objednatel se dohodl na zpětné recyklaci stávajícího litinového potrubí DN600 se 

společností SD-KOVO Mladá Boleslav, a.s.(dále jen odběratel). Odběratel přistaví 

na výše uvedenou deponii (nebo po předchozí dohodě přímo na staveniště) kontejner, 

do kterého dodavatel bude nakládat v průběhu stavby vyjmuté litinové potrubí.  Ten-

to kontejner bude průběžně odběratel odvážet na základě telefonické dohody 

s dodavatelem odpovědným stavbyvedoucím. Likvidovaný materiál bude řádně očiš-



 

 

těn od zeminy a jiných nečistot mechanicky a tlakovou vodou, poté bude naložen do 

přistaveného kontejneru. 

2. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění opravy potru-

bí v původní trase bude výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 1-4 podle 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Předpokládáme v úseku č.1 výskyt hlinito písčitých až čistě písči-

tých zemin, v úseku č.2 výskyt jílovitých a jílovitohlinitých zemin v celém svislém profilu 

výkopové rýhy vodovodu bez přítomnosti hladiny spodní vody Stávající výkopek bude využit 

v maximální možné míře jako zásypový materiál. Dodavatel ocení třídu těžitelnosti zemin 

v poměru 70% tř.3 a 30% tř.4. 

3. STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Výkopová rýha bude viditelně označová-

na a ohrazena tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby není dle jeho povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemního za-

řízení ve stávající trase. 

Stávající inženýrské sítě 

Při zpracování této dokumentace byl zjišťován výskyt stávajících podzemních sítí a za-

řízení u jednotlivých správců, jsou přiložena vyjádření správců inženýrských sítí a jejich ve-

dení je převzato do situace stavby vodovodu. 

Nutno dodržet podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jed-

notlivých podzemních zařízení. 

4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochraně zdraví při výstavbě, zejména zákon č. 391/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/ 1997 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí zhotovitel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly 

v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozo-

rem. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a techno-

logické podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní tech-

nologie prací budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická 

opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

Na stavbě bude fungovat koordinátor BOZP na náklady objednatele. Uchazeč zahrne do 

své cenové nabídky součinnost s koordinátorem BOZP při přípravě i realizaci stavby.  

5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Před odvozem přebytečné a nevyhovující výkopové zeminy a stavebního odpadu ze sta-

vební činnosti zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a 

doloží je investorovi. Podle provedených analýz budou odpady odvezeny na příslušnou sklád-



 

 

ku. Odpady jsou předběžně zařazeny podle Katalogu odpadů Zákona 185/2001 Sb. jako 

„Směsné stavební a demoliční odpady č. 170904. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními nor-

mami a technickými předpisy. Při křížení nebo souběhu vodovodního resp. kanalizačního 

potrubí nutno dodržet normu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vyba-

vení“ a „ČSN 73 3050 Zemní práce“. 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí 

být prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících 

nařízení vlády a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 18. prosince 2024 
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