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B.1 POPIS UZEMI STAVBY
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Dotéené pozemky stavbou se nachazeji v zapadni ¢asti osady Peklo, ktera je soucéasti obce
Velké Vselisy. Prelozka vodovodniho fadu je situovana pfevazné do terénu podél mistni komunikace,
napojeni na stavajici fad musi byt provedeno v soukromé parcele p.p.¢. 720/1. Cela stavba se
nachazi v zastavéném Gzemi osady Peklo, obec Velké VSelisy v k.U. Velké VSelisy a Zamachy.

Terén zde tvofi udoli se strmymi svahy se sklonem k severu a jihu. Ve dné adoli je vedena
mistni zpevnéna komunikace, podél ni se nachéazi fidka zastavba rodinnych a rekreacnich dom.
Stavba se nachazi v nadmorské vySce 237,00 — 240,00 m n.m.

b) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
PRUZKUM V TERENU

V terénu bylo provedeno vyty€eni trasy vodovodniho stavajiciho fadu LT DN 60 a domovnich
pripojek spravcem a majitelem vodovodu (Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.) Vyty¢ené
inzenyrskeé sité byly geodeticky zaméfeny a zakresleny do situace 1:200.

Pro objekty, které budou pfepojeny na pfelozku vodovodu novymi domovnimi pfipojkami byl
proveden prdzkum stavajiciho napojeni na vefejny vodovod a umisténi vodomérné sestavy. S majiteli
jednotlivych objektll bylo dohodnuto vedeni trasy nové pfipojky a umisténi vodoméru.

GEOFYZIKALNI PRUZKUM TRASY

Pro zjisténi vlastnosti zemniho prostfedi z hlediska pfipravované stavby byl v trase prelozky

vodovodniho fadu proveden geofyzikalni prizkum metodou mélké refrakéni seismiky. Priazkum

provedla v noru 2015 firma INSET, s.r.o. Praha.

Vysledky prizkumu ukazovaly na vysoce proménlivé prostfedi. Skalni podlozi v nékterych
mistech dosahuje i do profilu vykopu. Témito Useky jsou dle stani¢eni projektu:

e 26-59

« 90-106
e 132-152
« 186-220

Hornina v téchto Usecich je charakteristicka rychlostmi seismickych vin v intervalu 700 — 1500
m/s. Toto odpovida predstavé masivu tvofeného prevazné pevnéjSimi bloky mensich rozmérl (pod 1
m), které jsou oddéleny prostfedim s piscitou vyplni. Z pohledu zemnich praci odpovida toto
charakteru tfidy Il podle CSN 736133, resp. dle stale pouZivaného zatfidéni podle CSN 733050, pro
cenové ohodnoceni naro¢nosti zemnich praci, tfidé 5. VSechny ¢&tyfi dodate¢né provedené penetracni
sondy doSly do hloubky 2 m. To ukazuje, Zze pfi mechanickém narazovém namahani dochazi
k podrceni bloku i timto ,lehkym* zafizenim. Vzhledem k hloubce vykopu a vysledkdm penetracnich
testd nebudou zemni prace extrémné narocné, v celé délce bude moci byt pouzito mechanismu
stfedniho a vySSiho vykonu. Problém miZze byt v uvolhovani nékterych blokd, jejichz Sitka bude vétsi
nez navrzeny vykop. Lokalné, u baze vykopu, bude pravdépodobné nutné pouzit skalni frézu
k rozruSeni piskovcu.

Vyskyt blokl piskovcu bude i v misté bez vyskytu skalnich elevaci ve formé balvana velikosti
prevazné do 0,5 m. Prostfedi s pfevahou tohoto typu je vyznacéeno v profilovém fezu v pfiloze 2
zavérecné zpravy.

Pro pfechod pfes komunikaci doporucujeme provedeni ryhy, nikoliv protlaku, kde by balvany
v trase, mohly zpdsobovat problémy.
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Z hlediska téZitelnosti a rozpojitelnosti  zastizeného materialu dle CSN 73 6133 (resp. *CSN
73 3050) v profilu vykopu 2 m hlubokého, délky 234 m lze z provedeného prizkumu ocekavat celkové
zastoupeni jednotlivych kategorii v nasledujicim objemovém pomeéru:

Kategorie dle CSN 73 6133/*CSN 73 3050 % objemu vykopu
| /*2-3 20
1/*4 50
I1/*5 30

Cela zavéretnad zprava geofyzikalniho prizkumu je uvedena v pfiloze G. projektové
dokumentace.

c) STAVAJICI OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA

Stavba zasahuje do nasledujicich ochrannych pasem:

IS ochranné pasmo
podzemni kabel NN 1m
nadzemni vedeni VN do 35 kV 7m
sdélovaci kabel 1,5m
vodovod 1,5m

Mista kfizeni a soubéhy s inzZenyrskymi sitémi jsou vyprojektovany a musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a
musi byt dodrzovana vyhlaska ¢. 324/90 Sb. Vykopové prace v rozsahu ochranného pasna IS musi
byt provadény ru¢né. Zasyp ryhy v mistech kfizeni s ostatnimi sitémi nesmi byt proveden dfive, nez
bude zkontrolovano provedeni povéfenymi pracovniky spravce. Pfi provadéni stavby musi byt
respektovany vSechny pozadavky spravci siti.

Zakres siti je proveden orientacné podle podkladl jednotlivych spravcu. Pred zahajenim
zemnich praci je tfeba zajistit vytyeni uvedenych siti vterénu a dodrzet podminky spravcli pro
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jednotlivych podzemnich zafizeni.

Stavba se nachazi v chranéné oblasti CHOPAV Severoceska krida.

d) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANE MU UZEMI

Stavba se nachazi v povodi KoSateckého potoka, ktery je pravostrannym pfitokem Labe.
Hydrologické Cislo poradi zajmové plochy je 1-05-04-040. Stavba se nenachazi v zaplavovém ani
poddolovaném Gzemi.

e) VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli se nenavrhuje. Stavba nijak
neovlivni odtokové poméry v Gzemi. Zhotovitel musi chranit vykop pfed natokem deStovych vod pfi
pokladce potrubi a zasypu z diivodu zvodnéni zeminy. Vozovka tvofi koridor pro odtok desStové vody,
ktery musi z(istat trvale bez prekazek.
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f) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENIi D REVIN
Stavba nezahrnuje Zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin.
g) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEM EDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DO CASNE/TRVALE)
Stavba vyzaduje pouze doé€asny zdbor ZPF po dobu trvani stavby (1 mésic) na parcelach
p.&. 720/1 a 720/3 v k.0. Velké V3elisy v celkové plose 194 m®.
h) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, NAPOJENi NA STAVAJICI DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Prelozeny vodovod bude napojen na stavajici vodovodni fad LT DN 80.
i) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE
Stavba bude realizovana v roce 2016. Doba vystavby se pfedpoklada v délce 3 mésice.

Stavba nevyzaduje zadné podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK
Zasobovani pitnou vodou ¢éasti zastavby obce Velké VSelisy - Peklo.

Zakladni kapacity stavby:

Na vodovodni fad bude napojeno 5 rodinnych a rekrea¢nich domu v zapadni ¢asti osady
Peklo, obec Velké Vselisy..

Prepocet napojenych osob 21 osob

Ro¢ni potfeba vody na 1 obyv. dle vyhlaSky 120/2011 36 m*/rok

Primérna denni potfeba vody Qp = 2,07 m®d

Maximalni denni potfeba vody (kq = 1,5) Qm=3,11 m%d = 0,036 I/s
Maximalni hodinova potfeba vody (k, = 1,8) Qn=2331/h=0,0651/s

Pro vypocteny prutok je navrzeno potrubi DN 80.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrzena prelozka vodovodniho Fadu je podzemni liniovou stavbou a nijak nezasahuje do
vzhledu Uzemi. Urbanisticky doplfuje stavajici podzemni inzenyrskeé sité.
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B.2.3 CELKOVE PROVOZNiI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Prelozka vodovodniho fadu bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 80 a bude
zasobovat pitnou vodou 5 rodinnych a rekreacnich domu v zapadni ¢asti osady Peklo. Objekty budou
napojeny na prelozku vodovodniho fadu novymi domovnimi pfipojkami, které budou ukonéeny uvnitf
objektu nebo ve vodomérné Sachté vodomérnou sestavou s napojenim na stavajici vnitfni vodovod.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Na navrhovanou stavbu neni poZadavek podle vyhl.€.398/2009 Sh. na feSeni provozu pro
osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Pfi dadrzbé nebo opravach vodohospodafského zafizeni musi pracovnici dodrzovat
bezpecénostni zasady, uvedené v zakonu €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a zékonu &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich. Dale
je nutno dodrzZovat pokyny, uvedené v provoznim fadu vodovodu.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U

a) STAVEBNI RESENI

Prelozka vodovodniho fadu se napojuje na stavajici vodovodni fad LT DN 80 na soukromém
pozemku p.p.¢. 720/1 (k.U. Velké VSelisy) u €.e. 5, podchazi mistni komunikaci a pokracuje podél ni
az k domu na st.p.€. 86, kde je ukonéen. Celkovéa délka prelozky je 234,84 m.

Soucasti stavby je provedeni novych domovnich pfipojek pro 4 domy a prepojeni jedné
stavajici pFipojky. Pfipojky budou vedeny od vodovodniho fadu do napojovaného objektu (pfipadné
vodomérné Sachty), uvnitf bude osazena vodomérna sestava a za ni bude pfipojka napojena na
vnitfni vodovod.

b) KONSTRUK CNi A MATERIALOVE RESENI

Prelozka vodovodniho fadu bude v celé délce 234,84 m provedena z hrdlového potrubi
z tvarné litiny DN 80 min. PN 16 s tloustkou stény 6,0 mm min. tf. 100 (tf. K9) dl. 6 m s vnitfni
ochranou z odstfedivé nanesené cementové malty (k = 0,003) a vnéjSi ochranou zarovym pokovenim
slitinou Zn/Al min. 400 g/m® a epoxidovym poviakem.

Potrubi bude uloZeno do oteviené pazené ryhy S. 900 mm se svislymi sténami na piskové
loZze tl. 200 mm s max. velikosti zrna 4 mm. Obsyp potrubi bude proveden ze stejného materialu do
vySky 300 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubi bude umisténa varovna bila paska Sitky
300 mm s napisem ,pozor vodovod“. Zasyp ryhy bude proveden vytézenou zeminou. Piskové loze,
obsyp i zasyp budou zhutnény po vrstvach 150 mm na 45 MPa. Obsyp bude hutnén po stranach
trouby, zasyp vcelé Sifce ryhy. V pfipadé vyskytu nevyhovujici zeminy z vykopu bude zemina
odvezena na pfislusnou skladku a pro zasyp bude pouzit dovezeny vhodny material. Na potrubi bude
v celé délce upevnén identifikani vodi¢ pro vyhledani potrubi.

V blizkosti sloupt nadzemniho vedeni NN bude s potrubim uhnuto do mistni komunikace tak,
aby mezi okrajem sloupu a potrubim byla vzdalenost min 1,50m.

Na trase prelozky budou osazeny dva podzemni hydranty DN 80 pro odkaleni a odvzdusnéni
potrubi.
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Na prelozku vodovodniho Fadu budou napojeny 4 ks domovnich pfipojek. Pro pfFipojky bude
pouzito potrubi HDPE100 d32 SDR11, ulozené do oteviené paZzené ryhy §. 800 mm se svislymi
sténami na piskové loze tl. 100 mm s max. velikosti zrna 4 mm. Obsyp potrubi bude proveden ze
stejného materialu do vySky 300 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubi bude umisténa
varovna bila paska Sifky 300 mm s napisem ,pozor vodovod“. Zasyp ryhy bude proveden vytéZzenou
zeminou. Piskové loze, obsyp i zasyp budou zhutnény po vrstvach 150 mm na 45 MPa. Obsyp bude
hutnén po stranach trouby, zasyp v celé Sifce ryhy. V pfipadé vyskytu nevyhovujici zeminy z vykopu
bude zemina odvezena na pfislusnou skladku a pro zasyp bude pouzit dovezeny vhodny material.

Patd domovni pfipojka pro dim na st.p.6. 86 bude pouze pfepojena v misté kfizeni
s prelozkou vodovodu. V pfipadé olovéné nebo ocelové pripojky bude zhotovitel v souéinnosti
s objednatelem vyjednavat o vyméné pripojky. Zhotovitel predlozi vlastniku nemovitosti cenovou
nabidku, kterd bude respektovat jednotkové ceny z vybérového Fizeni této stavby.

V mistni komunikaci budou obnoveny vSechny konstrukéni vrstvy vozovky véetné presahu
asfaltového betonu pro obrusné vrstvy o 500 mm od hrany vykopové ryhy na obé strany. Povrch
vykopové ryhy ve volném terénu bude zatravnén.

C) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Staticky vypocet pro uloZeni trub nebyl provadén. Trouby jsou uloZeny ve standardnich
hloubkach, uréenych pro tento material. UloZeni trub je navrzeno podle pokynu vyrobcu a dodavatelt
trub.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNO LOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje zadné technické a technologické zafizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Neni pro tento typ stavby feSeno.

B.2.9 ZASADY HOSPODA RENi S ENERGIEMI

Neni pro tento typ stavby feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Pouzité vodovodni trouby, tvarovky a armatury musi spliovat pozadavky vyhlasSky
Ministerstva zdravotnictvi 409/2005 Sh. ,VyhlaSka o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody".

Po skonceni stavebnich praci a pfed uvedenim do provozu budou vSechny ¢&éasti potrubi
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem ociStény a proplachnuty, v pfipadé potfeby téZ mechanicky
vycCistény a dezinfikovany.

Nejprve budou odstranény (vyplaveny) vSechny mechanické ¢astice (viditelny zakal) z potrubi
zvySenym proudénim pitné vody (min. rychlosti 2 m.s-1). Jestlize neni takového stavu dosazeno,
nelze potrubi uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikovana. Z divodu nedostateéného priitoku
v koncové vétvi stavajiciho vodovodu zhotovitel zajisti cisternu uréenou pro zadsobovani pitnou vodou
s vykonnym c&erpadlem, kterym budou vyplaveny vSechny necistoty. Proudéni vody musi dosahovat
alespon 12 I/s. Tento pritok musi zhotovitel jasné deklarovat (vodomérem, objemem vody za ¢asovou
jednotku, atd.). Objednatel upozorfiuje, Ze pfi vyuZiti vody ze stavajiciho vodovodu hrozi riziko
negativniho rozboru vody v parametru Zelezo.
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Nasledné zhotovitel napini potrubi €istou pitnou vodou s dezinfekénim prostfedkem (v pfipadé
chloru pouzit Gvodni plnici koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat pusobit alespori 24 hodin
nebo koncentraci 50 mg/l a nechat pusobit alespori 12 hodin. Tuto fazi je mozné kombinovat s
tlakovou zkouSkou.

Po uplynuti uvedené doby zhotovitel vypusti vodu s dezinfekénim pfipravkem tak, aby obsah
pfipravku ve vodé v potrubi byl nizsi nez povoleny limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere
vzorek vody na mikrobiologicky rozbor, pH, pach a chut (kraceny rozbor) na vhodné zvoleném misté v
¢asovém Useku méné nez 24 hod po proplachovani/naplnéni potrubi. Jsou-li vzorky vody vyhovujici
ve vSech ukazatelich, je mozné Usek zprovoznit po udéleni souhlasu objednatelem.

Stavba nema negativni vliv na okoli s ohledem na vznik vibraci, hluku, prasnosti apod.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZIi

Neni pro tento typ stavby feSeno.

b) OCHRANA P RED BLUDNYMI PROUDY

Neni pro tento typ stavby feSeno.

C) OCHRANA P RED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni pro tento typ stavby feSeno.

d) OCHRANA P RED HLUKEM

Neni pro tento typ stavby feSeno.

e) PROTIPOVODNOVA OPATREN

Neni pro tento typ stavby feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Prelozka vodovodu bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 80 na parcele p.p.¢.
720/1u &.e. 5.
b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Prelozka vodovodniho Fadu bude napojena na stavajici fad DN 60.

Na vodovodni fad bude napojeno 5 rodinnych a rekrea¢nich domu v zapadni ¢asti osady
Peklo, obec Velké VSelisy..

Pfepocet napojenych osob 21 osob

Ro¢ni potfeba vody na 1 obyv. dle vyhlaSky 120/2011 36 m*/rok
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Primérna denni potfeba vody Qp = 2,07 m®/d
Maximalni denni potfeba vody (kg = 1,5) Qm = 3,11 m%d = 0,036 I/s
Maximalni hodinovéa potfeba vody (k, = 1,8) Qn=2331/h=0,0651I/s

Pro vypocteny prutok je navrzeno potrubi DN 80.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Neni pro tento typ stavby feSeno.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) TERENNI UPRAVY

Terén v trase prelozky vodovodu bude uveden do pavodniho stavu.

b) POUZITE VEGETAGNI PRVKY

V Casti trasy s nezpevnénym povrchem bude prfed zahajenim vykopovych praci provedeno
sejmuti ornice v tl. 150 mm, po dokon&eni zasypu bude ornice rozprostfena na pavodni misto a plocha
vykopu zatravnéna.

c) BIOTECHNICKA OPAT RENI

Nejsou pouzita zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDIi A JEHO OCHRANA
a) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Po dobu vystavby bude v prostoru stavby zvySena hlu¢nost (stavebni stroje, kompresory,
doprava). Podle NV ¢&. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci nesmi
hluk ve dne pfestoupit hladinu 50 dB. Pro provadéni povolenych staveb je pfipustna korekce + 10 dB
v dobé od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vylougit stavebni ¢innost v no&nim obdobi.

Déle bude po dobu vystavby negativné ovlivhéno Zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a
exhalaci.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se z&konem ¢&.
185/2001 Sh. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém,
kterym byl udélen souhlas pfislusnym krajskym Gfadem k provozovéani zafizeni, k odstranovani nebo
vyuzivani nebo ke sbéru nebo k vykupu pfisluSsného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle
vyhlaSky €. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadui na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu.

Zafizeni stavenisté bude vybaveno burfkou chemického WC. Satna bude feSena mobilni
bunkou. Ostatni sanitarni zafizeni pro pracovniky bude zajiSténo v prostorach dodavatelské firmy.
Vybaveni zafizeni stavenisté a dalSich sanitarnich zafizeni musi splfovat nafizeni vliady ¢. 361/2007
Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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b) VLIV STAVBY NA P RIRODU A KRAJINU

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavba nezasahuje do chranénych Gzemi Natura 2000.

d) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIiZENi NEBO
STANOVISKA EIA

Stavba nevyZaduje.

e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA
Ochranné pasmo vodovodu je dano pruhem Sifky 1,5 m na obé strany od vnéjSiho lice stény

potrubi. Toto izemi nesmi byt zastavéno ani osazeno stromy. Pozemni komunikace z tohoto hlediska
nepredstavuji prekazku.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neresi civilni ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT

Tlakové hrdlového potrubi z tvarné litiny DN 80

min. PN16 s tlouStkou stény 6,0 mm min. tf. 100 (tf. K9) dl. 6 m

s vnitfni ochranou z odstfedivé nanesené cementové malty (k = 0,003)

a vné&jsi ochranou Zarovym pokovenim slitinou Zn/Al min. 400 g/m?

a epoxidovym povlakem 234,84m

Potrubi HDPE100 d32 SDR11 PN16

s polypropylénovym ochrannym plastém 38,01 m
Sejmuti (rozprostfeni) ornice 3,79 m°
Vykopy 418,97 m®
Prebytecna zemina 147,64 m®
Konstrukce vozovky 15,02 m®
Podkladni vrstvy (pisek, Stérkopisek) 24,56 m®
Obsyp (pisek fr. 0-4) 95,48 m°
Zasyp ryh vytéZenou zeminou 256,31 m®
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b) ODVODNENI STAVENISTE

V trase prelozky vodovodu se nepredpoklada vyskyt podzemni vody. V pfipadé vyskytu
podzemni vody ve vykopové ryze bude odvodnéni béhem stavby feSeno precerpanim vody do
silniéniho terénu.

c) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A  TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Pfijezd do prostoru stavby je mozny po mistni komunikaci ve sméru od Velkych VSelis.

Stavba nevyZaduje napojeni na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potfebna pro
tlakové zkousSky a proplach potrubi bude dovezena v cisterné, nebo bude pouZzita voda z vefejného
vodovodu (po dohodé& zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu).

d) VLIV PROVAD ENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE A KACENI D REVIN

Zhotovitel stavby zajisti, Zze vSechny vykopy a pfekopy budou Fadné zabezpeceny pevnymi
zabranami v souladu s pozadavky vyhladSek a nafizeni — v zastavéném Gzemi budou vykopy ohrazeny
kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vySky 2,0 m v prefabrikovanych mobilnich patkach,
osvétleny, pfipadné tam, kde se pfedpoklada pohyb osob budou pfes vykopovou ryhu zfizeny lavky v
Sifce min. 1,3 m a to v poctu jednu na 100 m vykopové ryhy a pfejezdy pro pfijezd osobnich vozidel k
nemovitostem s dostatec¢nou Unosnosti. Pokud nebude mozno zajistit jinou pfistupovou trasu pro pési
a existujici pfistupova cesta nebude mit zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku geotextilie min.

200g/m2 pro pési na dobu stavby a poté jeji demontaz a likvidaci.

Stavba nezahrnuje Zzadné asanace, demolice ani kaceni drevin.

f) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENIST E (DOCASNE/TRVALE)

Stavba nevyzaduje trvaly zabor. Do¢asny zabor ploch pro stavbuzje nutny po dobu vystavby a
je dan pruhem Sifky 4 m podél osy potrubi. Celkem se jedna o0 1072,92 m*.

DOCASNY ZABOR POZEMK U

k.0. Velké VSelisy

Pol. | Parcela | Vymeéra Zpusob LV vlastnik Docasny zabor
g. é. m? vyuziti m?
1 720/1 838 orna plada 146 MVDr. Vaclav Kolner 149,85
tf. Vaclava Klementa 806,
293 01 Mlada Boleslav -
Mlada Boleslav |l
2 842/4 2268 ostatni 10001 Obec Velké Vselisy 739,44
komunikace Velké VSelisy ¢.p. 81
294 27 Velké VSelisy
3 720/3 314 ornd pada | 785 Hana Némeckova 40,80
Jana Palacha 1094,
293 01 Mlada Boleslav -
Mladé Boleslav Il
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4 842/3 236 neplodna 128 Véclav Hajek 46,18

puda Jana Palacha 1034

293 01 Mladéa Boleslav -
Mlada Boleslav Il

5 st. 84 468 zastavéna 114 Dana Deusova 13,22
plocha a Ludvikovice €. p. 93
nadvori 407 13 Ludvikovice

Olga Vejrazkova
Brnisté ¢. p. 79
471 29 Brnisté

6 731/2 696 jind plocha | 128 Véaclav Hajek 26,68
Jana Palacha 1034
293 01 Mlada Boleslav -
Mlada Boleslav Il

7 st. 111 199 zastavéna 296 Svatava Horakova 26,15
plocha a namésti Republiky 1056
nadvori 293 01 Mlada Boleslav -

Mlada Boleslav Il

Véra Sediva
namésti Republiky 1056
293 01 Mlada Boleslav -

Mlada Boleslav Il

8 st. 85 464 zastavéna | 87 Jan Sir 15,22
plocha a Za Humny €. p. 401
nadvori 267 07 Chynava

k.0. Zamachy

Pol. | Parcela Vymeéra Zpusob LV vlastnik Doc¢asny zabor
g. é. m? vyuziti m?
1 566 342 ostatni 10001 Obec Velké Vselisy 15,38
komunikace Velké VSelisy €. p. 81
294 27 Velké Vselisy

Q) MAXIMALNi PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U PRI VYSTAVBE A JEJICH
LIKVIDACE

Odpady vzniklé na stavbé jsou rozdéleny podle katalogu odpad( Vyhlasky MZP &. 381/2001
Sh. V ramci stavby budou vyprodukovany odpady nasledujicich druht a kubatur:

Cislo druh odpadu max. mnontvi
m
17 03 02 Asfaltové smési 5,60
17 05 04 Zemina a kameni 159,00

Uvedené odpady budou pouzity pro recyklaci, nebo odvezeny na pfislusnou skladku.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se z&konem ¢&.
185/2001Sb. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém,
kterym byl udélen souhlas pfisluSnym krajskym Ufadem k provozovani zafizeni, k odstrafiovani nebo
vyuzivani nebo ke sbéru nebo k vykupu pfislusného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle
vyhlaSky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu.
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h) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Pri stavbé vznikne prebytek vykopové zeminy v objemu 147,64 m®. Ta bude odvezena na
pfislusnou skladku. Zemina nebude ukladana béhem stavby na vozovce podél vykopové ryhy.

Stavba nevyzaduje pfisun zemin ani zfizeni dalSich deponii zemin.

i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDI PRI VYSTAVBE

Okolni pozemky a stavby nebudou realizaci nijak zasazeny, proto neni nutné navrhovat
ochranu okoli pfed negativnimi G¢inky provadéni stavby. Terén, v€etné zpevnénych ploch, bude po
dokonéeni uveden do puvodniho stavu.

) ZASADY BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi stavbé budou dodrZzena ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich prfedpisu, vyhlasky ¢. 526/2006 Sh. kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu, vyhl. &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a
prislusné technické normy.

Zejména: CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 5402 Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi
CSN 73 6655 Dimenzovani vodovodul
CSN 75 5409 Vnitini vodovody
CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky
CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu
CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou
CSN EN 805 75 5011 Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich
Soucasti
CSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zasobovani vodou — PoZadavky na
pouzitelnost a jejich ovéfeni zkouskami
CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litina a jejich spojovani
pro vodovodni potrubi — Pozadavky a zkuSebni metody
CSN 75 5025 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité
TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

A déle pak na né navazujici normy.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména Zakon ¢&. 309/2006 Sh. o zajiSténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci, na néj navazujici vyhlaSky, zejména Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dbat o ochranu zdravi osob
na stavenisti.

Bezpeénost a ochrana zdravi p _Fi praci

# dle zakona 309/2006 Sb. §14 a 15 spadéa realizace pfedmétné stavby do kategorie, kde je nutné
pfizvat ke spolupraci koordindtora BOZP. Predpokladana doba trvani stavby je 1 mésic,
predpokladana pocet fyzickych osob na stavbé je do 15 osob. Zhotovitel se pfi realizaci stavby musi
fidit pfedpisy danymi vyse citovanym zakonem.

# vhledem Kk realizaci stavby dodavatelsky pfejima odpovédnost za dodrzovani predpist BOZP
generalni dodavatel, ktery ma tuto povinnost jako zaméstnavatel. Pokud se budou na stavbé
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pohybovat zaméstnanci vice subjektl, musi zadavatel v soucinnosti s generalnim dodavatelem
vymezit pravidla vzdjemné spoluprace pfi dodrZzovani a koordinaci BOZP. Pokud se na stavbé bude
osobné podilet jind fyzickAd osoba nebo subjekt, ktery nezaméstnavd zaméstnance, je tato osoba
povinna poskytnou zhotoviteli stavby potfebnou soucinnost a je povinna postupovat podle pokynt
nebo opatfeni k zajisténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem (podrobnéji
§17 vySe citovaného zakona ¢ 309/2006 Sb.).

# zakladni rizika v€etné opatfeni k jejich zamezeni: viz text nize citujici 83 zakona 309/2006 Sb.

# vybrany dodavatel stavby zajisti pfed jejim zahajenim vyhotoveni planu BOZP zpracovaného
opravnénou osobou.

Pozadavky na pracovist €& a pracovni prost fedi na stavenisti

(1) Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani pofadku a €istoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,

d) zajiSténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f)  provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&éhem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a néafadi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

g) splnéni poZzadavku na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) urCeni a Gprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravk{ a materiald,
i)  splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladriovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizpdsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci,

[) predchazeni ohrozeni zZivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,
n) predchéazeni rizikm vzdjemného plsobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici
zameéstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavk( na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Bliz§i minimalni pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi
vymezeni praci a ¢€innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpusobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

VeSkeré zemni prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno provadét ruéné podle
pozadavku jednotlivych spravca.
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PFi realizaci stavby je nutno pocitat se zatizenim dopravou a stavebni technikou podél
vykopové ryhy. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD
pfedpokladame pazeni ryhy pomoci pazicich box( s vySkou pazici stény 2,00 — 4,00 m. Typ pazZeni
upfesni zhotovitel stavby podle svych moznosti a podfidi tomu zplsob realizace tak, aby byly spinény
podminky dané NV €. 591/2006.

K) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOT GENYCH STAVEB

Zhotovitel stavby zajisti béhem stavby moznost pfijezdu k objektim a stavbam v okoli.

) ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKE OPAT RENI

Pfedmétna stavba bude ¢aste¢né realizovana v mistni komunikaci uvnitf zastavby obce. Po
dobu stavebnich praci bude ¢aste€né omezen provoz na této komunikaci.

Vzhledem k Sitkovym pomérdm v mistni komunikaci a rozsahu provadénych praci bude
stavba probihat za plné uzavirky. Pokud aktualni prabéh konkrétnich stavebnich praci dovoli pfistup
dopravni obsluhy a rezidentim do prostoru stavby, bude jim umoznén. Vjezdy Kk pfilehlym
nemovitostem budou upravovany po dohodé s jejich majiteli operativné. V pfipadé, Ze technologie
vystavby tento pfistup umozfiovat nebude, budou o tomto dotéeni majitelé pfilehlych nemovitosti véas
informovani dodavatelem stavby.

Pro provadény Usek v mistnich komunikacich bude provedena uzavirka pracovniho mista
s pouzitim dopravniho znaéeni v souladu s TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schéma B/15). Schéma je uvedeno v pfiloze Souhrnné technické zpravy.
V ramci feSeni provizorniho dopravniho znac¢eni budou osazeny nasledujici svislé dopravni znacky a
dopravni zafizeni:

- Z02 + min. 5 vystraznych svétel typu 1
- Z04a

-B01

- C02b

- C02c

- IP10a

- IP10b

3 Pro dopravni zna¢eni bude uzito svislych dopravnich znacek zékladni velikosti, provedeni dle
CSN 01 8020.

Osazeni DZ musi odpovidat platnym ,Zasadam pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich* (TP 65 a TP 133) a ,Zasadam pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich

komunikacich* (TP 66). Pfed zahajenim praci zajisti dodavatel stavby odsouhlaseni navrhu opatieni
DI PCR.

m) STANOVENI| SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY

Stavba bude provadéna za uzavirky na mistni komunikaci. Pokud aktuélni priibéh konkrétnich
stavebnich praci dovoli pfistup dopravni obsluhy a rezidentim do prostoru stavby, bude jim umoznén.

n) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DiL €i TERMINY
Stavba neni rozdélena na stavebni objekty a bude provadéna jako celek. Béhem realizace

stavby musi zUstat v provozu stavajici vodovodni fad d60, na ktery jsou napojeny domovni pfipojky
prepojovanych nemovitosti. Jeho odstaveni bude provedeno soucasné s napojenim prelozky
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Ing. Milan Ulbrych, projektova kancelaf, vodni a inZenyrské stavby

vodovodu na fad LT DN 80 a propojenim novych domovnich pfipojek s vnitfnimi vodovody
prepojovanych nemovitosti.

Casové Udaje o realizaci stavby nejsou zatim stanoveny. Stavba by méla byt realizovana
v roce 2016.

V Jablonci nad Nisou Ing. Milan Ulbrych
zafri 2015
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