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1. ÚVOD 
 
 Stavba řeší přeložku vodovodního řadu LT DN 60 ve Velkých Všelisech, který zásobuje pitnou 
vodou 5 rodinných a rekreačních domů v západní části osady Peklo. Součástí stavby je 4 ks nových 
domovních přípojek a přepojení 1 domovní přípojky v místě křížení s přeložkou vodovodu. 
 
 
2. PODKLADY 
 
- snímek katastrální mapy 1:2880 – Český úřad katastrální a zeměměřický 
 
- informace o parcelách – Český úřad katastrální a zeměměřický 

 
- geodetické zaměření  - Ing. Tomáš Krykorka, 2015 
 
- výskyt inženýrských sítí – viz E. Dokladová část 
 
- průzkum v terénu – VaK Mladá Boleslav, a.s. + Gevos 2014 
 
- geofyzikální průzkum trasy – INSET, s.r.o. 2015 
 
 
použité normy:  ČSN 73 3050 Zemní práce 
    ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
    ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
    ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí 
    ČSN 73 6655 Dimenzování vodovodů 
    ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
    ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
    ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
    ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
    ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
    ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
   ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
   součásti  
   ČSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na 
   použitelnost a jejich ověření zkouškami 
   ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litina a jejich spojování 
   pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody 
   ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
   TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
 
Návrh respektuje předpisy a požadavky: 
 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zák. č. 183/2006Sb. Stavební zákon 
Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhl. č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
 
 Navrhovaná stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů. 
 
 
3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 
 Účelem navrhované přeložky vodovodu je vybudování nového vodovodního řadu, umístěného 
ve veřejných a volně přístupných plochách a provedení nových domovních přípojek k dotčeným 
objektům. 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 3 - 

3.1 TRASA A PODÉLNÝ PROFIL 
 
 Přeložka vodovodního řadu se napojuje na stávající vodovodní řad LT DN 80 na soukromém 
pozemku p.p.č. 720/1 (k.ú. Velké Všelisy) u č. e. 5. Z místa napojení trasa v kolmém směru podchází 
místní komunikaci, za ní se lomí vpravo a pokračuje podél vozovky v nezpevněném terénu k domu na 
st.p.č. 86, kde je řad ukončen podzemním hydrantem. Podél vozovky je trasa vedena převážně 
v nezpevněném terénu, do vozovky zasahuje ve staničení 0,00340 - 0,00660, 0,09895 – 0,10366, 0,14024 
– 0,14678 a 0,22121 – 0,23484.  
 

Trasu přeložky vodovodního řadu tvoří otevřený polygon o 29 vrcholech, označených v PD V1 
– V29. Celková délka přeložky vodovodního řadu je 234,84 m. 
 
 Podélný profil vodovodu kopíruje stávající terén. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce 
s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí se pohybuje v rozmezí 3,39 – 155,88 ‰. Niveleta 
dna se nachází v hloubce 1,44 – 1,83  m od terénu.  
 
 
3.2 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 
 Pro přeložku vodovodu bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 min. PN 16 dl. 6 m. 
V hrdlech budou použity těsnící kroužky z EPDM. Tvarovky z tvárné litiny ze sortimentu výrobce trub 
budou uvnitř opatřeny ochranou z epoxidového povlaku, vně z epoxi – polyuretanového povlaku. Vše 
dle ČSN EN 545. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky výrobce materiálu; trubky, tvarovky, 
armatury a příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při montáži musí být potrubí 
zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 
 
 Veškerý spojovací materiál (šrouby A2, matice A4) bude z nerezové oceli, šrouby budou 
vyčnívat max. 2 závity nad matku. Spoje budou opatřeny dvojitou izolační bandáží. 
 
 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy š. 900 mm se svislými stěnami na pískové lože tl. 100 
mm s max. zrnem 4mm. Obsyp potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 300 mm nad vrchol 
trouby pískem frakce 0-4mm. Nad obsypem v ose potrubí bude umístěna varovná bílá páska šířky 300 
mm s nápisem „pozor vodovod“. Obsyp bude po stranách trouby zhutněn na 45 MPa. Zásyp bude 
proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách 150 mm na 45 MPa. V případě výskytu 
nevyhovující zeminy z výkopu bude zemina odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude použit 
dovezený vhodný materiál. 
 
  V úsecích, kde skalní podloží zasahuje do profilu výkopové rýhy, bude pro výkop použita 
skalní fréza. Skalní podloží je tvořeno rozpadavými a pevnými pískovci v třídě těžitelnosti 5. 
 
 V úseku km 0,04102 – 0,04581 v blízkosti sloupu nadzemního vedeni NN, bude potrubí 
odkloněno z krajnice do vozovky tak, aby mezi stěnou potrubí a hranou podpěrného bodu (sloupu) 
nadzemního vedení NN bylo min. 1,50m. Obdobný případ nastává v km 0,09895 – 0,10366 a 0,22274 – 
0,22674. Pokud budou místní podmínky vyžadovat větší vzdálenost pro stabilitu sloupu, tak zásah do 
místní komunikace bude větší, než je v PD uvedeno. Je nutné vést trasu potrubí tak, aby nedošlo 
k ohrožení stability podpěrného bodu (sloupu) nadzemního vedení. V každém případě bude pažení 
spouštět zároveň s hloubením rýhy a pečlivě aktivovat boxové pažení ke stěnám. Při provádění 
zásypu bude pažení vytahovat spolu se zásypem rýhy. 
 
 Na obsyp potrubí bude v celé délce položen identifikační vodič pro vyhledání potrubí. Použit 
bude vodič CYKY 2 x 4 mm2 s plným Cu jádrem, určeným pro kladení do země. Vodič bude vyveden 
do plovoucího poklopu na ovládací tyči v armaturním uzlu nebo u hydrantů. 

V nezpevněných plochách je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením stavební 
technikou podél výkopové rýhy, v komunikacích i se zatížením od dopravy. Okraje výkopu nesmí být 
zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD předpokládáme pažení rýhy pomocí pažících 
boxů s výškou pažící stěny 1,60 m. Typ pažení upřesní zhotovitel stavby podle svých možností a 
podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky dané NV č. 591/2006. Výkopová 
zemina nebude skladována na komunikaci, bude odvážena na mezideponii, jejíž umístění zvolí 
vybraný zhotovitel a ocení dopravu ve výkazu výměr.  
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3.3 OPRAVA KOMUNIKACE 
 

V úsecích, kde zasahuje výkop do vozovky (km 0,00340 - 0,00660, 0,04102 – 0,04581, 0,09895 – 
0,10366, 0,14024 – 0,14678 a 0,22121 – 0,23484), bude před zahájením výkopových prací provedeno 
zaříznutí v místě hrany rýhy a demontáž živičného krytu v tl. 100 mm. Dále bude provedeno 
odstranění konstrukčních vrstev vozovky s odvozem na příslušnou skládku, případně bude materiál 
využit pro recyklaci. Po dokončení zemních prací bude zaříznut asfalt tl. 50mm ve vzdálenosti 500mm 
od rýhy, vybourán živičný kryt pro zhotovení zámku a poté budou obnoveny konstrukční vrstvy podle 
původního stavu. Spáry vyfrézovány a ošetřeny zálivkovou hmotou za horka. Do provedení finální 
vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chráněna před nátokem vody a tím 
zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Předpokládané složení konstrukčních vrstev vozovky v 
rýze je následující: 

 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70   60 mm 

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     300 mm 

__________________________________________________________ 

celkem       400 mm 

 
Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 

položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky 
k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0 m dle ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce 
komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby. 
 
Podmínky pro provád ění plošné opravy vozovky: 
 
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota zpracovaná za horka pro ošetření styčných spár 
nové a původní asfaltové vrstvy  
 
- obnovení vodorovného dopravního značení 
 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích 
zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a 
investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy.  
 
 Z důvodu zajištění nepřerušené dopravní obslužnosti všech nemovitostí, zhotovitel provede 
v místě zúžení komunikace vyštěrkování protilehlé krajnice a po dokončení stavby uvedení pozemku 
do původního stavu. Nebude nadměrně omezovat vozidla v pohybu po pozemní komunikaci. 
 
 
3.4 OBJEKTY NA ŘADU 
 
km 0,00000 – Napojení na stávající řad 
 
 Nový vodovodní řad je napojen na stávající řad LTH DN80 pomocí tvarovky Synoflex 
DN80/d85-105 PN16. Na nově osazený T-kus DN 80/80 ve směru stávajícího řadu bude osazeno 
šoupě č. 4000 DN 80 PN 16 se zemní teleskopickou soupravou 1,30 - 1,80 m DN80 a šoupátkovým 
poklopem, redukce DN 80/50 PN16 a pomocí tvarovky Synoflex DN50/d56-71 PN16 budou řady 
propojeny. Ve směru nového řadu bude osazeno šoupátko č. 4000 DN 80 PN16 se zemní 
teleskopickou soupravou 1,30 - 1,80 m DN 80 a šoupátkovým poklopem,  přírubové koleno 11 ¼° 
PN16 a F-Kus DN 80 PN16. Řad se napojí hrdlem na LTH trubce DN 80. Všechny tvarovky a 
armatury budou z tvárné litiny.  
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km 0,00900 – Odkalení řadu 
 
 V uvedeném staničení bude na potrubí umístěn podzemní hydrant DN80 PN16. Na potrubí 
bude osazena tvarovka MMA DN80 PN16, na odbočce šoupátko č. 4000 DN80 PN16 s teleskopickou 
zemní soupravou DN 80 v. 1,30 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem. Za šoupátkem bude osazena 
tvarovka PPL DN80 PN16 a podzemní hydrant DN80 PN16 K240 v. 1,50m s hydrantovým poklopem. 
Všechny tvarovky a armatury budou z tvárné litiny. 
 
km 0,23484 – Ukončení řadu 
 
 Přeložený vodovodní řad bude ukončen podzemním hydrantem pro odvzdušnění potrubí. Na 
konci potrubí bude osazen F-kus DN 80 PN16, šoupátko DN 80 PN16 s teleskopickou zemní 
soupravou DN 80 v. 1,30 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, tvarovka PPL DN 80 PN16 a podzemní 
hydrant K240 v. 1,50 m s hydrantovým poklopem. Všechny tvarovky a armatury budou z tvárné litiny. 
 
 
3.5 OPĚRNÉ BLOKY 
 

Pro zachycení sil, vznikajících změnou směru proudící vody v potrubí jsou na řadu u litinových 
tvarovek navrženy opěrné betonové bloky. Bloky budou provedeny z betonu C 20/25 X0. Dimenzování 
rozměrů bloků je provedeno podle údajů dodavatele trub pro tlak PN 16. Umístění bloků je zakresleno 
v příloze D.6, rozměry a počty bloků jsou uvedeny v příl. D.7 
 
 
3.6 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 
 
 Součástí stavby je provedení nových domovních přípojek pro 4 domy č. p. 32, 64, 53 a objekt 
na parcele ppč. 731/2. Přípojka pro objekt na ppč. st. 86 bude pouze přepojena. Přípojky budou 
vedeny v přímém směru od vodovodního řadu do napojovaného objektu, uvnitř bude osazena 
vodoměrná sestava a za ní bude přípojka napojena na vnitřní vodovod. 
 
 Pro přípojky bude použito potrubí HDPE100 d32 SDR11, uložené do otevřené pažené rýhy š. 
800 mm se svislými stěnami na pískové lože tl. 100 mm s max. velikostí zrna 4 mm. Obsyp potrubí 
bude proveden ze stejného materiálu do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubí 
bude umístěna varovná bílá páska šířky 300 mm s nápisem „pozor vodovod“. Zásyp rýhy bude 
proveden vytěženou zeminou. Pískové lože, obsyp i zásyp budou zhutněny po vrstvách 150 mm na 45 
MPa. Obsyp bude hutněn po stranách trouby, zásyp v celé šířce rýhy. V případě výskytu nevyhovující 
zeminy z výkopu bude zemina odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude použit dovezený 
vhodný materiál 
  

Napojení přípojek na vodovodní řad bude provedeno přes navrtávací pas pro litinové potrubí 
DN 80 / 11/4“ PN16, na který bude osazeno šoupátko domovní přípojky s vnějším závitem 11/4“ a 
výstupem „ISO“ D32 s teleskopickou zemní soupravou šoupátka domovní přípojky DN ¾ - 2“, v. 1,10 – 
1,80m se šoupátkovým poklopem. Navrtávací pasy budou dodány celolitinové s těžkou protikorozní 
ochranou a nerez spojovacím materiálem, domovní šoupátka litinová s těžkou protikorozní ochranou a 
teleskopickou zemní soupravou s poklopem s logem provozovatele. Veškeré přírubové, šroubové a 
svěrné spoje budou dvojnásobně obandážovány. Na šoupátko bude napojeno propojovací potrubí 
HDPE 100 d32 SDR 11 v potřebné délce. Potřebná výšková etáž bude provedena pomocí 
elektrokolen 45° či 90° d32.  
 
 Za obvodovou zdí napojovaného objektu (či ve vodoměrné šachtě) bude na přípojce osazena 
vodoměrná sestava, umístěná na nerezovém držáku, uchyceném na vnitřní líc zdi. Vodoměrná 
sestava zahrnuje domovní vodoměr DN 3/4“ PN16, 2 kulové kohouty DN 3/4“ PN16 (před a za 
vodoměrem) a zpětnou klapku DN 3/4“ PN16 (za vodoměrem). Za vodoměrnou sestavou bude 
přípojka napojena na stávající vnitřní vodovod. 
 
 V případě olověné nebo ocelové přípojky bude zhotovitel v součinnosti s objednatelem 
vyjednávat o výměně přípojky. Zhotovitel předloží vlastníku nemovitosti cenovou nabídku, která bude 
respektovat jednotkové ceny z výběrového řízení této stavby. 
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 Zhotovitel osloví s cenovou nabídkou na výstavbu nové vodovodní přípojky vč. vodoměrné 
šachty vlastníka č. p. 6, Vorlová Jaroslava Mgr., tel. 774 370 825. 
 

TABULKA DOMOVNÍCH P ŘÍPOJEK 
 

č. p. / ppč. staničení vodovodu 
[km] 

délka přípojky 
[m] 

umístění vodoměru 

č. p. 32 0,10579 8,83 ve vodoměrné šachtě 
ppč. 731/2 0,13122 10,89 ve vodoměrné šachtě 
č.p. 64 0,19495 9,02 ve vodoměrné šachtě 
č.p. 53 0,19840 9,27 ve vodoměrné šachtě 

ppč.st. 86 0,23384 pouze přepojit v objektu 
 

 
3.7 ORIENTAČNÍ TABULKY VODOVODU 
 
 Pro označení armatur na vodovodním řadu budou použity modré plastové orientační tabulky 
vodovodní sítě podle ČSN 75 5025. Tabulkami budou označeny šoupátka a hydrant na přeložce 
vodovodu. Tabulky budou umístěny na oplocení, případně obvodové zdi budovy ve výšce 1,6 – 2,0 m. 
 
 
3.8 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A DEZINFEKCE POTRUBÍ 
 
 Před uvedením nového potrubí do provozu a napojením nemovitostí je nutno provést tlakové 
zkoušky potrubí na zkušební přetlak PN 10 (1,0 MPa) podle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí a ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a 
jejich součásti.  
 
 Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí 
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky 
vyčištěny a dezinfikovány. 
 
 Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí 
zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1). Jestliže není takového stavu dosaženo, 
nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. Z důvodu nedostatečného průtoku 
v koncové větvi stávajícího vodovodu zhotovitel zajistí cisternu určenou pro zásobování pitnou vodou 
s výkonným čerpadlem, kterým budou vyplaveny všechny nečistoty. Proudění vody musí dosahovat 
alespoň 12 l/s. Tento průtok musí zhotovitel jasně deklarovat (vodoměrem, objemem vody za časovou 
jednotku, atd.). Objednatel upozorňuje, že při využití vody ze stávajícího vodovodu hrozí riziko 
negativního rozboru vody v parametru železo. 
 
 Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě 
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin 
nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je možné kombinovat s 
tlakovou zkouškou. 
 
 Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah 
přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere 
vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě v 
časovém úseku méně než 24 hod po proplachování/naplnění potrubí. Jsou-li vzorky vody vyhovující 
ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. 
 

 
4. ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách, 
osvětleny, případně tam kde se předpokládá pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky 
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v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 100 m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních 
vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu 
pro pěší a existující přístupová cesta nebude mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku 
geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. 
 
 
5. VYTYČENÍ STAVBY 
 
 Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému Bpv. 
 
 Pro vytyčení trasy přeložky vodovodu jsou uvedeny v následující tabulce souřadnice 
lomových bodů trasy. 
 

SEZNAM SOUŘADNIC 
 

VRCHOL Y X 
V1 716 271,720 1 013 396,750 
V2 716 266,958 1 013 401,744 
V3 716 268,478 1 013 403,193 
V4 716 269,629 1 013 404,829 
V5 716 279,492 1 013 416,130 
V6 716 285,258 1 013 421,676 
V7 716 289,995 1 013 425,497 
V8 716 292,233 1 013 426,155 
V9 716 293,790 1 013 427,410 
V10 716 294,907 1 013 429,458 
V11 716 296,158 1 013 430,466 
V12 716 207,621 1 013 439,216 
V13 716 314,380 1 013 433,497 
V14 716 325,575 1 013 447,817 
V15 716 336,405 1 013 449,746 
V16 716 340,573 1 013 449,691 
V17 716 342,940 1 013 448,673 
V18 716 344,940 1 013 448,647 
V19 716 347,200 1 013 449,548 
V20 716 359,477 1 013 447,382 
V21 716 373,457 1 013 441,944 
V22 716 386,107 1 013 433,883 
V23 716 388,401 1 013 430,606 
V24 716 392,027 1 013 427,164 
V25 716 404,747 1 013 419,214 
V26 716 417,111 1 013 412,403 
V27 716 433,873 1 013 406,033 
V28 716 448,545 1 013 401,545 
V29 716 462,480 1 013 393,498 

 
 
6. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRAST RUKTURU 
 
 Příjezd do prostoru stavby je možný po místní komunikaci směrem od obce Velké Všelisy. 
 
 Stavba nevyžaduje napojení na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potřebná pro 
tlakové zkoušky a proplach potrubí bude dovezena v cisterně, nebo bude použita voda z veřejného 
vodovodu (po dohodě zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu). 
 
 Přeložka vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad LT DN 60 na soukromém 
pozemku p.p.č. 720/1 (k. ú. Velké Všelisy) u č. e. 5. 
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7. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
 Podzemní ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivněny. Vozovka tvoří koridor pro odtok 
dešťové vody, který musí zůstat trvale bez překážek. 
 
 
8. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 Na vodovodní řad bude napojeno 5 rodinných a rekreačních domů v západní části osady 
Peklo, obec Velké Všelisy. 
 
Přepočet napojených osob     21 osob 
 
Roční potřeba vody na 1 obyv. dle vyhlášky 120/2011  36 m3/rok    
 
Průměrná denní potřeba vody     Qp = 2,07 m3/d 
 
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)   Qm = 3,11 m3/d = 0,036 l/s 
 
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)   Qh = 233 l/h = 0,065 l/s 
 
 Pro vypočtený průtok je navrženo potrubí DN 80. 
 
 
9. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRAC Í 
 
 Stavba není rozdělena na stavební objekty a bude prováděna jako celek. Během realizace 
stavby musí zůstat v provozu stávající vodovodní řad d60, na který jsou napojeny domovní přípojky 
přepojovaných nemovitostí. Jeho odstavení bude provedeno současně s napojením přeložky 
vodovodu na řad LT DN 80 a propojením nových domovních přípojek s vnitřními vodovody 
přepojovaných nemovitostí.  
 
 Časové údaje o realizaci stavby nejsou zatím stanoveny. Stavba by měla být realizována 
v roce 2016. 
 
 
10. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ŘÍZENÍ 
 
 Provoz vodovodního řadu se řídí provozním řádem, vydaným majitelem a provozovatelem 
zařízení (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 
 
 
11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHY BU 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 
 
12. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nesmí 
hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB 
v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, 
kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo 
využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle 
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vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
 
13. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákoně č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. 
Zvláště je nutno při stavbě respektovat § 3 a § 14 - § 20 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 
 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
objednatel určí koordinátory bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO 
BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavázán poskytnout potřebné podklady bez zbytečného 
odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce jako technologické postupy, profesní 
oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, doklady od 
vozidel, strojů, technologických celků, revizní zprávy ad. Tyto mu musí být předloženy v požadovaném 
rozsahu a termínech,  
 
 zhotovitel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu inspektorátu práce, který 
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby objednateli k užívání,  
 
 zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách 
chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů, zhotovitel 
bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu 
BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé předají KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a 
naplňování požadavků BOZP, kteří budou zároveň účinně spolupracovat s KOO BOZP,  
 
koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, případně hrozících 
vznikem havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do úplného odstranění těchto závad 
nebo hrozících nebezpečí (toto zastavení prací nemá vliv na termíny dokončení prací a náklady 
stavby), 
  
KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol, nebo psychotropní látky 
atd., 
 
zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou platnou pro oblast 
BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně kontrolovat jejich dodržování u svých 
zaměstnanců i ostatních osob podílejících se na zhotovení díla.  
 
 
14.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
 V celé trase navrhované stavby byl zjišťován u jednotlivých správců výskyt a průběh 
podzemních inženýrských sítí. Sítě jsou zakresleny orienta čně v situaci podle dostupných podkladů. 
Jedná se o následující inženýrské sítě: 
 
podzemní a nadzemní vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s. 
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nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce, a.s. 
 
podzemní a nadzemní sdělovací vedení - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
 
vodovod – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 Průběh podzemního vedení NN byl vytyčen v terénu správcem sítě a geodeticky zaměřen. 
Průběh podzemního vedení sdělovacích kabelů poskytl správce v souřadnicích. 
 
 Stavba vodovodu se dotýká ochranných pásem všech uvedených IS. Křížení je zakresleno 
v situacích a podélných profilech.  

 
OCHRANNÁ PÁSMA 

 
 Stavba zasahuje do následujících ochranných pásem: 
 

IS ochranné pásmo 
podzemní kabel NN 1 m 

nadzemní vedení VN do 35 kV 
7 m od krajního 

vodiče 
vodovod 1,5 m 
sdělovací kabel 1,5 m 

 
 
 Inženýrské sítě jsou zakresleny orienta čně v situacích, křížení vodovodu a kanalizace s IS je 
zakresleno v podélných profilech. 
 
 Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi jsou vyprojektovány a musí být provedeny v 
souladu s  ČSN 73 6005 „Prostorové  uspořádání  sítí  technického vybavení“. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a 
musí být dodržována nařízení vlády 591/2006 Sb. Výkopové práce do vzdálenosti 1,50 m od 
podzemního vedení musí být prováděny ručně. Zásyp rýhy v místech křížení s ostatními sítěmi nesmí 
být proveden dříve, než bude zkontrolováno provedení pověřenými pracovníky správce. Při provádění 
stavby musí být respektovány všechny požadavky správců sítí, uvedené v jejich vyjádření. 

 Zákres sítí je proveden orientačně podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením 
zemních prací je třeba zajistit vytyčení uvedených sítí v terénu a dodržet podmínky správců pro 
provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 
 

 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou                                                           Ing. Milan Ulbrych 
       září 2015 
 


