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1. UvoD

Stavba FeSi prelozku vodovodniho fadu LT DN 60 ve Velkych VSelisech, ktery zasobuje pitnou
vodou 5 rodinnych a rekreacnich domu v zadpadni ¢asti osady Peklo. Soucasti stavby je 4 ks novych
domovnich pfipojek a pfepojeni 1 domovni pfipojky v misté kfizeni s pfelozkou vodovodu.

2. PODKLADY

- snimek katastralni mapy 1:2880 — Cesky tfad katastralni a zeméméticky
- informace o parcelach — Cesky fad katastralni a zemé&méficky

- geodetické zaméfeni - Ing. Tomas Krykorka, 2015

- vyskyt inzenyrskych siti — viz E. Dokladové ¢ast

- prazkum v terénu — VaK Mlada Boleslav, a.s. + Gevos 2014

- geofyzikalni prazkum trasy — INSET, s.r.0. 2015

pouzité normy: CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 5402 Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi
CSN 73 6655 Dimenzovani vodovodil
CSN 75 5409 Vnitini vodovody
CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky
CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu
CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou
CSN EN 805 75 5011 Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich
soucasti
CSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zasobovani vodou — PoZadavky na
pouzitelnost a jejich ovéfeni zkouskami
CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litina a jejich spojovani
pro vodovodni potrubi — Pozadavky a zkuSebni metody
CSN 75 5025 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité
TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi
Navrh respektuje predpisy a poZzadavky:
Vyhl. €. 501/2006 Sbh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi
Vyhl. €. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby
Zak. €. 183/2006Sh. Stavebni zakon
Vyhl. €. 503/2006 Sbh. o podrobnéjsi upravé uzemniho Fizeni
Vyhl. €. 62/2013 Sh. kterou se méni vyhl. €. 499/2006 o dokumentaci staveb

Navrhovana stavba neni vrozporu s obecnymi pozZadavky na vystavbu a se zavaznymi
stanovisky dotcenych organu.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI
Ugelem navrhované prelozky vodovodu je vybudovani nového vodovodniho fadu, umist&ného

ve vefejnych a volné pristupnych plochach a provedeni novych domovnich pfipojek k dotéenym
objektlm.
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3.1 TRASA A PODELNY PROFIL

Prelozka vodovodniho fadu se napojuje na stavajici vodovodni fad LT DN 80 na soukromém
pozemku p.p.€. 720/1 (k.4. Velké VSelisy) u €. e. 5. Z mista napojeni trasa v kolmém sméru podchazi
mistni komunikaci, za ni se lomi vpravo a pokracuje podél vozovky v nezpevnéném terénu k domu na
st.p.6. 86, kde je fad ukon€en podzemnim hydrantem. Podél vozovky je trasa vedena prevazné
v nezpevnéném terénu, do vozovky zasahuje ve stani¢eni 0,003*° - 0,006%°, 0,098% — 0,103%°, 0,140**
~0,146" a 0,221%* — 0,234,

Trasu prelozky vodovodniho Fadu tvofi otevieny polygon o 29 vrcholech, oznaéenych v PD V1
—V29. Celkova délka prelozky vodovodniho fadu je 234,84 m.

Podélny profil vodovodu kopiruje stavajici terén. Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce
s krytim potrubi min. 1,30 m. Podélny sklon potrubi se pohybuje v rozmezi 3,39 — 155,88 %.. Niveleta
dna se nachazi v hloubce 1,44 — 1,83 m od terénu.

3.2 MATERIAL A ULOZENi POTRUBI

Pro prelozku vodovodu bude pouzito hrdlové potrubi z tvarné litiny DN 80 min. PN 16 dl. 6 m.
V hrdlech budou pouzity tésnici krouzky z EPDM. Tvarovky z tvarné litiny ze sortimentu vyrobce trub
budou uvnitf opatfeny ochranou z epoxidového povlaku, vné z epoxi — polyuretanového povlaku. VSe
dle CSN EN 545. Zhotovitel je povinen dodrZzovat podminky vyrobce materialu; trubky, tvarovky,
armatury a prisluSenstvi pfed vlastni montazi zkontrolovat a vycistit. Pfi montazi musi byt potrubi
zabezpeceno proti poSkozeni, proti vnikani vody a necistot.

VesSkery spojovaci material (Srouby A2, matice A4) bude z nerezové oceli, Srouby budou
vy€nivat max. 2 zavity nad matku. Spoje budou opatfeny dvojitou izolacni bandazi.

Potrubi bude uloZeno do pazené ryhy §. 900 mm se svislymi st€énami na piskové loze tl. 100
mm s max. zrnem 4mm. Obsyp potrubi (hutnény po stranach) bude proveden 300 mm nad vrchol
trouby piskem frakce 0-4mm. Nad obsypem v ose potrubi bude umisténa varovna bila paska Sifky 300
mm s napisem ,pozor vodovod“. Obsyp bude po stranach trouby zhutnén na 45 MPa. Zasyp bude
proveden vytéZzenou zeminou, hutnénou po vrstvach 150 mm na 45 MPa. V pfipadé vyskytu
nevyhovujici zeminy z vykopu bude zemina odvezena na pfislusnou skladku a pro zasyp bude pouZit
dovezeny vhodny material.

V Usecich, kde skalni podlozi zasahuje do profilu vykopové ryhy, bude pro vykop pouZita
skalni fréza. Skalni podlozi je tvofeno rozpadavymi a pevnymi piskovci v tfidé tézitelnosti 5.

V Gseku km 0,041% — 0,045%" v blizkosti sloupu nadzemniho vedeni NN, bude potrubi
odklonéno z krajnice do vozovky tak, aby mezi sténou potrubi a hranou podEérného bodu (sloupu)
nadzemniho vedeni NN bylo min. 1,50m. Obdobny pfipad nastava v km 0,098 — 0,103 a 0,222"
0,226". Pokud budou mistni podminky vyZzadovat vétsi vzdalenost pro stabilitu sloupu, tak zasah do
mistni komunikace bude vétSi, nez je v PD uvedeno. Je nutné vést trasu potrubi tak, aby nedoslo
k ohrozeni stability podpérného bodu (sloupu) nadzemniho vedeni. V kazdém pfipadé bude pazeni
spoustét zaroven s hloubenim ryhy a peclivé aktivovat boxové pazeni ke sténam. Pfi provadéni
zasypu bude pazeni vytahovat spolu se zasypem ryhy.

Na obsyp potrubi bude v celé délce poloZen identifikaéni vodi¢ pro vyhledani potrubi. Pouzit
bude vodi¢ CYKY 2 x 4 mm? s plnym Cu jadrem, uréenym pro kladeni do zemé&. Vodi¢ bude vyveden
do plovouciho poklopu na ovladaci ty¢i v armaturnim uzlu nebo u hydrantd.

V nezpevnénych plochach je nutno pfi realizaci stavby pocitat se zatizenim stavebni
technikou podél vykopové ryhy, v komunikacich i se zatizenim od dopravy. Okraje vykopu nesmi byt
zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD predpokladame pazeni ryhy pomoci paZicich
boxl s vySkou pazici stény 1,60 m. Typ pazeni upfesni zhotovitel stavby podle svych moznosti a
podfidi tomu zplsob realizace tak, aby byly splnény podminky dané NV ¢&. 591/2006. Vykopova
zemina nebude skladovana na komunikaci, bude odvazena na mezideponii, jejiz umisténi zvoli
vybrany zhotovitel a oceni dopravu ve vykazu vymer.



GEVOS

Ing. Milan Ulbrych, projektova kancelaf, vodni a inZenyrské stavby
3.3 OPRAVA KOMUNIKACE

V Gsecich, kde zasahuje vykop do vozovky (km 0,003* - 0,006, 0,041% — 0,045%", 0,098%° —
0,103%, 0,140* - 0,146 a 0,221*" — 0,234, bude pied zahajenim vykopovych praci provedeno
zafiznuti v misté hrany ryhy a demontdz zivicného krytu vitl. 100 mm. Dale bude provedeno
odstranéni konstrukénich vrstev vozovky s odvozem na pfislusnou skladku, pfipadné bude material
vyuzit pro recyklaci. Po dokonéeni zemnich praci bude zafiznut asfalt tl. 50mm ve vzdalenosti 500mm
od ryhy, vybouran Ziviény kryt pro zhotoveni zamku a poté budou obnoveny konstrukéni vrstvy podle
puvodniho stavu. Spary vyfrézovany a oSetfeny zalivkovou hmotou za horka. Do provedeni finalni
vrstvy vozovky budou konstrukéni vrstvy a aktivni zéna ryhy chranéna pred natokem vody a tim
zabranéno zvodnéni zhutnéného vykopku. Predpokladané slozeni konstrukénich vrstev vozovky v
ryze je nasledujici:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70 40 mm
spojovaci postfik z emulze PSE 0,30 kg/m2
asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 22+ 50/70 60 mm
térkodrt SD, fr. 0 — 63 300 mm
celkem 400 mm

PFfi provadéni zemnich praci v komunikacich, bude zhotovitel zajiStovat na plani pred
poloZzenim podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatézovaci zkousky
k prokéazani stupné zhutnéni zasypl vykop( a to v &etnosti kazdych 50,0 m dle CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci ¢i pozadavkem spravce
komunikace. Mista zatéZovacich zkouSek uréi objednatel ve spolupraci se spravcem stavby.

Podminky pro provad éni ploSné opravy vozovky:

- soucasti dodavky a montaze je zalivkova hmota zpracovana za horka pro oSetfeni sty¢nych spéar
nové a pavodni asfaltové vrstvy

- obnoveni vodorovného dopravniho znaceni
- podminka pro provadéni asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statickych zatéZzovacich

zkouSkach plané budou predlozeny spravci komunikace pfed provedenim finalnich povrchd a
investorovi, ktery udéli souhlas s pokladkou asfaltové vrstvy.

Z davodu zajisténi nepferuSené dopravni obsluznosti vSech nemovitosti, zhotovitel provede
v misté z(zeni komunikace vyStérkovani protilehlé krajnice a po dokonceni stavby uvedeni pozemku
do pavodniho stavu. Nebude nadmérné omezovat vozidla v pohybu po pozemni komunikaci.

3.4 OBJEKTY NA RADU

km 0,000% — Napojeni na stavajici fad

Novy vodovodni fad je napojen na stavajici fad LTH DN80 pomoci tvarovky Synoflex
DN80/d85-105 PN16. Na nové osazeny T-kus DN 80/80 ve sméru stavajiciho fadu bude osazeno
Soupé €. 4000 DN 80 PN 16 se zemni teleskopickou soupravou 1,30 - 1,80 m DN80 a Soupatkovym
poklopem, redukce DN 80/50 PN16 a pomoci tvarovky Synoflex DN50/d56-71 PN16 budou fady
propojeny. Ve sméru nového fadu bude osazeno Soupatko ¢. 4000 DN 80 PN16 se zemni
teleskopickou soupravou 1,30 - 1,80 m DN 80 a Soupéatkovym poklopem, pfirubové koleno 11 %4°
PN16 a F-Kus DN 80 PN16. Rad se napoji hrdlem na LTH trubce DN 80. V3echny tvarovky a
armatury budou z tvarné litiny.
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km 0,009% — Odkaleni fadu

V uvedeném stani¢eni bude na potrubi umistén podzemni hydrant DN80 PN16. Na potrubi
bude osazena tvarovka MMA DN80 PN16, na odboc¢ce Soupatko €. 4000 DN80 PN16 s teleskopickou
zemni soupravou DN 80 v. 1,30 — 1,80 m a Soupatkovym poklopem. Za Soupatkem bude osazena
tvarovka PPL DN80 PN16 a podzemni hydrant DN80 PN16 K240 v. 1,50m s hydrantovym poklopem.
VSechny tvarovky a armatury budou z tvarné litiny.

km 0,234% — Ukonéeni fadu

Prelozeny vodovodni fad bude ukonéen podzemnim hydrantem pro odvzdusSnéni potrubi. Na
konci potrubi bude osazen F-kus DN 80 PN16, Soupatko DN 80 PN16 s teleskopickou zemni
soupravou DN 80 v. 1,30 — 1,80 m a Soupéatkovym poklopem, tvarovka PPL DN 80 PN16 a podzemni
hydrant K240 v. 1,50 m s hydrantovym poklopem. VSechny tvarovky a armatury budou z tvarné litiny.

3.5 OPERNE BLOKY

Pro zachyceni sil, vznikajicich zménou sméru proudici vody v potrubi jsou na fadu u litinovych
tvarovek navrzeny opérné betonové bloky. Bloky budou provedeny z betonu C 20/25 X0. Dimenzovani
rozmérl bloku je provedeno podle Udaji dodavatele trub pro tlak PN 16. Umisténi bloku je zakresleno
v pfiloze D.6, rozméry a pocty blokd jsou uvedeny v pfil. D.7

3.6 DOMOVNI PRIPOJKY

Soucasti stavby je provedeni novych domovnich pfipojek pro 4 domy €. p. 32, 64, 53 a objekt
na parcele pp¢. 731/2. Pfipojka pro objekt na pp¢. st. 86 bude pouze prepojena. Pfipojky budou
vedeny v pfimém sméru od vodovodniho fadu do napojovaného objektu, uvnitf bude osazena
vodomérn4 sestava a za ni bude pfipojka napojena na vnitfni vodovod.

Pro pfipojky bude pouzito potrubi HDPE100 d32 SDR11, uloZené do oteviené pazené ryhy S.
800 mm se svislymi sténami na piskové loze tl. 100 mm s max. velikosti zrna 4 mm. Obsyp potrubi
bude proveden ze stejného materialu do vysky 300 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubi
bude umisténa varovna bila paska Sitky 300 mm s napisem ,pozor vodovod“. Zasyp ryhy bude
proveden vytézenou zeminou. Piskové loze, obsyp i zasyp budou zhutnény po vrstvach 150 mm na 45
MPa. Obsyp bude hutnén po stranach trouby, zasyp v celé Sifce ryhy. V pfipadé vyskytu nevyhovujici
zeminy z vykopu bude zemina odvezena na pfislusnou skladku a pro zasyp bude pouzit dovezeny
vhodny material

Napojeni pfipojek na vodovodni fad bude provedeno pfes navrtavaci pas pro litinové potrubi
DN 80 / 11/4" PN16, na ktery bude osazeno Soupéatko domovni pfipojky s vnéjSim zavitem 11/4" a
vystupem ,ISO" D32 s teleskopickou zemni soupravou Soupatka domovni pfipojky DN % - 2%, v. 1,10 —
1,80m se Soupatkovym poklopem. Navrtavaci pasy budou dodany celolitinové s tézkou protikorozni
ochranou a nerez spojovacim materidlem, domovni Soupatka litinova s téZkou protikorozni ochranou a
teleskopickou zemni soupravou s poklopem s logem provozovatele. VeSkeré pfirubové, Sroubové a
svérné spoje budou dvojnasobné obandazovany. Na Soupéatko bude napojeno propojovaci potrubi
HDPE 100 d32 SDR 11 v potfebné délce. Potfebna vySkova etdz bude provedena pomoci
elektrokolen 45° ¢i 90°d32.

Za obvodovou zdi napojovaného objektu (¢i ve vodomérné Sachté) bude na pfipojce osazena
vodomérna sestava, umisténd na nerezovém drzéku, uchyceném na vnitfni lic zdi. Vodomérna
sestava zahrnuje domovni vodomér DN 3/4“ PN16, 2 kulové kohouty DN 3/4“ PN16 (pfed a za
vodomérem) a zpétnou klapku DN 3/4“ PN16 (za vodomérem). Za vodomérnou sestavou bude
pfipojka napojena na stavajici vnitfni vodovod.

V pfipadé olovéné nebo ocelové pripojky bude zhotovitel v soucinnosti s objednatelem
vyjednavat o vyméné pripojky. Zhotovitel pfedlozi vlastniku nemovitosti cenovou nabidku, ktera bude
respektovat jednotkové ceny z vybérového Fizeni této stavby.
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Zhotovitel oslovi s cenovou nabidkou na vystavbu nové vodovodni pfipojky vé. vodomérné
Sachty vlastnika €. p. 6, Vorlova Jaroslava Mgr., tel. 774 370 825.

TABULKA DOMOVNICH P RIPOJEK

¢. p./ ppc. stani¢eni vodovodu délka pripojky umisténi vodomeru
[km] [m]
. p. 32 0,105" 8,83 ve vodomérné Sachté
pps. 731/2 0,131% 10,89 ve vodomérné Sachté
.p. 64 0,194 9,02 ve vodomérné Sachté
&.p. 53 0,198" 9,27 ve vodomérné Sachté
ppé.st. 86 0,233% pouze pFepojit v objektu

3.7 ORIENTACNI TABULKY VODOVODU

Pro oznaceni armatur na vodovodnim fadu budou pouZzity modré plastové orientacni tabulky
vodovodni sité podle CSN 75 5025. Tabulkami budou oznaceny Soupatka a hydrant na prelozce
vodovodu. Tabulky budou umistény na oploceni, pfipadné obvodové zdi budovy ve vySce 1,6 — 2,0 m.

3.8 TLAKOVE ZKOUSKY A DEZINFEKCE POTRUBI

Pred uvedenim nového potrubi do provozu a napojenim nemovitosti je nutno provést tlakové
zkousky potrubi na zkuSebni pretlak PN 10 (1,0 MPa) podle normy CSN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi a CSN EN 805 75 5011 Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a
jejich soucasti.

Po skonceni stavebnich praci a pfed uvedenim do provozu budou vSechny &asti potrubi
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem ocistény a proplachnuty, v pfipadé potfeby téZ mechanicky
vycCistény a dezinfikovany.

Nejprve budou odstranény (vyplaveny) vSechny mechanické ¢astice (viditelny zakal) z potrubi
zvySenym proudénim pitné vody (min. rychlosti 2 m.s-1). Jestlize neni takového stavu dosazeno,
nelze potrubi uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikovadna. Z divodu nedostatecného pratoku
v koncové vétvi stavajiciho vodovodu zhotovitel zajisti cisternu uréenou pro zasobovani pitnou vodou
s vykonnym ¢erpadlem, kterym budou vyplaveny vSechny necistoty. Proudéni vody musi dosahovat
alespon 12 I/s. Tento pritok musi zhotovitel jasné deklarovat (vodomérem, objemem vody za ¢asovou
jednotku, atd.). Objednatel upozorfiuje, ze pfi vyuZiti vody ze stavajiciho vodovodu hrozi riziko
negativniho rozboru vody v parametru Zelezo.

Nasledné zhotovitel napini potrubi €istou pitnou vodou s dezinfekénim prostfedkem (v pfipadé
chloru pouzit Gvodni plnici koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat pusobit alespori 24 hodin
nebo koncentraci 50 mg/l a nechat pusobit alespori 12 hodin. Tuto fazi je mozné kombinovat s
tlakovou zkouSkou.

Po uplynuti uvedené doby zhotovitel vypusti vodu s dezinfekénim pfipravkem tak, aby obsah
pfipravku ve vodé v potrubi byl nizsi nez povoleny limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere
vzorek vody na mikrobiologicky rozbor, pH, pach a chut (kraceny rozbor) na vhodné zvoleném misté v
¢asovém useku méné nez 24 hod po proplachovani/naplnéni potrubi. Jsou-li vzorky vody vyhovujici
ve vSech ukazatelich, je mozné Usek zprovoznit po udéleni souhlasu objednatelem.

4. ZAJISTENI A OSVETLENIi VYKOPU A PREKOPU

Zhotovitel stavby zajisti, Ze vSechny vykopy a prekopy budou fadné zajiStény pevnymi
zabranami v souladu s pozadavky vyhladSek a nafizeni — v zastavéném Gzemi budou vykopy ohrazeny
kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vySky 2,0 m v prefabrikovanych mobilnich patkach,
osvétleny, pfipadné tam kde se pfedpoklada pohyb osob budou pfes vykopovou ryhu zfizeny mustky
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v §ifce min. 1,3 m a to v poctu jednu lavku na 100 m vykopové ryhy a prejezdy pro pfijezd osobnich
vozidel k nemovitostem s dostate¢nou Unosnosti. Pokud nebude mozno zajistit jinou pfistupovou trasu
pro pési a existujici pfistupova cesta nebude mit zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku
geotextilie min. 200g/m2 pro pési na dobu stavby a poté jeji demontaz a likvidaci.

5. VYTYCENIi STAVBY

Projektova dokumentace je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv.

Pro wvytyCeni trasy prelozky vodovodu jsou uvedeny v nasledujici tabulce souradnice
lomovych bodu trasy.

SEZNAM SOURADNIC

VRCHOL Y X
Vi 716 271,720 1013 396,750
V2 716 266,958 1013 401,744
V3 716 268,478 1013 403,193
V4 716 269,629 1013 404,829
V5 716 279,492 1013 416,130
V6 716 285,258 1013 421,676
V7 716 289,995 1013 425,497
V8 716 292,233 1013 426,155
V9 716 293,790 1013427,410
V10 716 294,907 1013 429,458
V11 716 296,158 1013 430,466
V12 716 207,621 1013 439,216
V13 716 314,380 1013 433,497
V14 716 325,575 1013 447,817
V15 716 336,405 1 013 449,746
V16 716 340,573 1013 449,691
V17 716 342,940 1013 448,673
V18 716 344,940 1 013 448,647
V19 716 347,200 1 013 449,548
V20 716 359,477 1013 447,382
V21 716 373,457 1013 441,944
V22 716 386,107 1013 433,883
V23 716 388,401 1013 430,606
V24 716 392,027 1013 427,164
V25 716 404,747 1013 419,214
V26 716 417,111 1013 412,403
V27 716 433,873 1 013 406,033
V28 716 448,545 1013 401,545
V29 716 462,480 1013 393,498
6. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRAST RUKTURU

Pfijezd do prostoru stavby je mozny po mistni komunikaci smérem od obce Velké VSelisy.

Stavba nevyZaduje napojeni na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potfebna pro
tlakové zkousky a proplach potrubi bude dovezena v cisterné, nebo bude pouzita voda z vefejného
vodovodu (po dohodé& zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu).

Prelozka vodovodu bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 60 na soukromém
pozemku p.p.¢€. 720/1 (k. U. Velké VSelisy) u €. e. 5.
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7. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Podzemni ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivnény. Vozovka tvofi koridor pro odtok
deStové vody, ktery musi zlstat trvale bez prekazek.

8. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Na vodovodni fad bude napojeno 5 rodinnych a rekrea¢nich domu v zapadni ¢asti osady
Peklo, obec Velké Vselisy.

Prepocet napojenych osob 21 osob

Ro¢ni potfeba vody na 1 obyv. dle vyhlaSky 120/2011 36 m*/rok

Primérna denni potfeba vody Qp = 2,07 m®d

Maximalni denni potfeba vody (kg = 1,5) Qm = 3,11 m%d = 0,036 I/s
Maximalni hodinova potfeba vody (k, = 1,8) Qn=2331/h=0,0651/s

Pro vypocteny prutok je navrzeno potrubi DN 80.

0. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC i

Stavba neni rozdélena na stavebni objekty a bude provadéna jako celek. Béhem realizace
stavby musi zlstat v provozu stavajici vodovodni fad d60, na ktery jsou napojeny domovni pfipojky
pfepojovanych nemovitosti. Jeho odstaveni bude provedeno soucasné s napojenim prelozky
vodovodu na fad LT DN 80 a propojenim novych domovnich pfipojek s vnitfnimi vodovody
prepojovanych nemovitosti.

Casové Udaje o realizaci stavby nejsou zatim stanoveny. Stavba by méla byt realizovana
v roce 2016.

10. POZADAVKY NA PROVOZ ZA RIiZENI

Provoz vodovodniho fadu se Fidi provoznim fadem, vydanym majitelem a provozovatelem
zafizeni (Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.).

11. RESENI PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHY BU

Vzhledem k charakteru stavby neni v PD FeSeno.

12. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Po dobu vystavby bude v prostoru stavby zvySena hlu¢nost (stavebni stroje, kompresory,
doprava). Podle NV ¢&. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci nesmi
hluk ve dne pfestoupit hladinu 50 dB. Pro provadéni povolenych staveb je pfipustna korekce + 10 dB
v dobé od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloucit stavebni €innost v noé¢nim obdobi.

Déle bude po dobu vystavby negativné ovlivhéno Zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a
exhalaci.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém,
kterym byl udélen souhlas pfisluSnym krajskym Ufadem k provozovani zafizeni, k odstrafiovani nebo
vyuzivani nebo ke sbéru nebo k vykupu pfisluSsného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle
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vyhlaSky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu.

ZaFizeni stavenidté bude vybaveno burikou chemického WC. Satna bude FeSena mobilni
burikou. Ostatni sanitarni zafizeni pro pracovniky bude zajiSténo v prostorach dodavatelské firmy.
Vybaveni zafizeni staveniSté a dalSich sanitarnich zafizeni musi splfiovat nafizeni vlady ¢. 361/2007
Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

13. BEZPECNOST PRACE

Béhem stavby musi byt dodrzovany vesSkeré bezpecnostni predpisy, tykajici se stavebnich
praci. Jedna se o predpisy, uvedené v zakoné ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a zakoné ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich.
Zvlasteé je nutno pfi stavbé respektovat § 3 a § 14 - § 20 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Veskeré zemni prace v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutno provadét rué¢né podle
pozadavku jednotlivych spravcu.

PLAN BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

objednatel ur¢i koordinatory bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen KOO
BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavazan poskytnout potfebné podklady bez zbyteéného
odkladu KOO BOZP, napf. podklady pro provadéné prace jako technologické postupy, profesni
opravneéni pro jednotlivé pracovni profese, dokumentaci o proskoleni zaméstnanct a osob, doklady od
vozidel, strojd, technologickych celk(, revizni zpravy ad. Tyto mu musi byt pfedloZeny v pozadovaném
rozsahu a terminech,

zhotovitel obdrzi stejnopis ozndmeni o zahajeni praci doru¢eny oblastnimu inspektoratu prace, ktery
musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a predani stavby objednateli k uzivéani,

zhotovitel zfidi a bude pecovat o informacni nasténku pro umisténi planu BOZP v prostorach
chranénych pred povétrnosti a pfistupnych pro zaméstnance zhotovitele a podzhotoviteld, zhotovitel
bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitelt priibéZné seznamovat s Udaji v planu
BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé pfedaji KOO BOZP jména osob odpovédnych za kontrolu a
napliovani pozadavkti BOZP, ktefi budou zarover G¢inné spolupracovat s KOO BOZP,

koordinator ma v pripadé zjisténych zavad ohroZzujicich zdravi nebo Zivoty osob, pfipadné hrozicich
vznikem havarii pravo s okamzitou platnosti prerusit prace aZ do UpIného odstranéni téchto zavad
nebo hrozicich nebezpedi (toto zastaveni praci nema vliv na terminy dokonéeni praci a naklady
stavby),

KOO BOZP ma pravo provadét nebo nafidit orientacni kontroly na alkohol, nebo psychotropni latky
atd.,

zhotovitel dila je povinen pfi zhotoveni dila fidit se pfisluSnou platnou legislativou platnou pro oblast
BOZP, tuto bez vyjimky dodrzovat, soustavné a prokazatelné kontrolovat jejich dodrzovani u svych
zaméstnancu i ostatnich osob podilejicich se na zhotoveni dila.

14, INZENYRSKE SITE A OCHRANNA PASMA

V celé trase navrhované stavby byl zjiStovan u jednotlivych spravcu vyskyt a prabéh
podzemnich inZenyrskych siti. Sité jsou zakresleny orienta €né v situaci podle dostupnych podkladu.
Jedna se o nésledujici inzenyrské sité:

podzemni a nadzemni vedeni NN - CEZ Distribuce, a.s.
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nadzemni vedeni VN - CEZ Distribuce, a.s.
podzemni a nadzemni sdélovaci vedeni - Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
vodovod — Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Prabéh podzemniho vedeni NN byl vyty€en v terénu spravcem sité a geodeticky zaméfen.
Prabéh podzemniho vedeni sdélovacich kabell poskytl spravce v soufadnicich.

Stavba vodovodu se dotyk& ochrannych pasem vSech uvedenych IS. Kfizeni je zakresleno
v situacich a podélnych profilech.

OCHRANNA PASMA

Stavba zasahuje do nasledujicich ochrannych pasem:

IS ochranné pasmo
podzemni kabel NN 1m
nadzemni vedeni VN do 35 kV 7mod k_rvajnlho

vodice
vodovod 1,5m
sdélovaci kabel 1,5m

Inzenyrské sité jsou zakresleny orienta €né v situacich, kfizeni vodovodu a kanalizace s IS je
zakresleno v podélnych profilech.

Mista kfizeni a soubéhy s inZzenyrskymi sitémi jsou vyprojektovany a musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a
musi byt dodrzovana nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vykopové prace do vzdalenosti 1,50 m od
podzemniho vedeni musi byt provadény ruéné. Zasyp ryhy v mistech kfizeni s ostatnimi sitémi nesmi
byt proveden dfive, nez bude zkontrolovano provedeni povéfenymi pracovniky spravce. Pfi provadéni
stavby musi byt respektovany vSechny pozadavky spravcu siti, uvedené v jejich vyjadreni.

Zakres siti je proveden orientatné podle podkladd jednotlivych spravci. Pfed zahajenim
zemnich praci je tfeba zajistit vyty€eni uvedenych siti vterénu a dodrzet podminky spravcli pro
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jednotlivych podzemnich zafizeni.

V Jablonci nad Nisou Ing. Milan Ulbrych
z4ari 2015
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