TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev dila: Benatky nad Jizerou, ul. Kvapilova-oprava vodovodu a ka-
nalizace

Stupen proj. dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151

293 22 Mlada Boleslav

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151
293 22 Mlada Boleslav

1.2. UCEL STAVBY:

V tesené lokalité se nachazi dozity vodovodni fad LT DN8O, ktery je v majetku a.s. Vo-
dovody a kanalizace Mlada Boleslav. Nové vodovodni potrubi povede v trase stavajiciho po-
trubi. Stavajici pfipojky vodovodu se piepoji novym potrubim z HD-PE 100 SDR11
d32x4,4mm pomoci ISIFLO spojek, pfipadné elektrotvarovek. Dale bude provedena vymeéna
stavajici kanaliza¢ni stoky KT DN300 a DN400 v ptivodni trase véetné piepojeni stavajicich
kanaliza¢nich piipojek a napojeni uli¢nich vpusti, feSicich odvodnéni komunikace. Tato stavba
je koordinovana s rekonstrukci ulice Kvapilova, jiz investorem je mésto Benatky nad Jizerou.

1.3. PODKLADY

Tachymetrické zaméfeni zajmového tizemi podklad z GEOVAP

2. URBANISTICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

2.1. ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavba je liniova, staveni$té je svaZzité ptistupné z jedné strany.

2.2. TECHNICKE RESENI

2.2.1. VODOVOD

Novy vodovodni Fad TLT DN80 bude veden ve sdruzené trase s kanaliza¢ni stokou KT
DN300 mimo trasu stavajiciho vodovodu. Nové vyménény vodovodni fad se napoji na pu-
vodni vodovodni potrubi Vv kfizovatce s Drazickou ulici na stavajici nové Soupeé DNS8O
V armaturni Sachté A34.

Vyskové vedeni vodovodu bude provedeno dle ptiloZzeného podélného profilu vodovo-
du. Pro provadéni pokladky vodovodu bude uzito kalibrovaného trubniho laseru, pomoci je-
hoz bude urovnana rovina podsypu potrubi.




Odstranéné konstrukéni vrstvy vozovky tj. asfalty a podkladni vrstvy komunikace bu-
dou odvezeny na piislusnou skladku (skladkovné uhradi zhotovitel z rozpoctu stavby).

Pripojky vodovodu budou feSeny pomoci navrtavacich past pro litinové potrubi DN80
(AVK Vodka systém Supalock nebo Hawle HACOM) s odbockami DN25. Kazda piipojka
bude opatiena novym vodovodnim Soupatkem (Vod-Ka, Hawle) se zemni teleskopickou sou-
pravou a plovoucim ¢tvercovym EURO poklopem. Zhotovitel bude pocitat s dopojenim vSech
stavajicich vodovodnich pfipojek v celkové délce 24m z potrubi HD PE100 SDR 11 d32.

Vyhovujici ptipojky se pfepoji mechanickou spojkou ISIFLO piipadné elektrospojkou
s oband4zovanim, s majiteli nemovitosti nevyhovujicich pfipojek (ocel, olovo) bude o vyme-
n¢ jednat zhotovitel v sou¢innosti s objednatelem vymény vodovodu. Vymeéna potrubi nevy-
hovujicich pfipojek neni soucasti této stavby a je hrazena majitelem napojené nemovitosti.
Veskeré nové vybudované vodovodni pripojky a piepoje pFipojek budou provedeny
z potrubi HD-PE 1000 d32 SDR 11 PN16.

Geodetické zaméfeni vodovodnich piipojek bude zajisténo v ramci stavby aZ k hranici
pozemku vlastnika a obrazové zdokumentovany dle standardi objednatele. V pripadé vyhovu-
jici vodovodni ptipojky k propojovaci spojce.

Materidlem nového potrubi bude tvarna litina PN16 s cementovou vystelkou TLT DN
80 Class 100 v¢. tvarovek a té€snicich krouzkd z EPDM. Zhotovitel je povinen dodrzovat
podminky dodavatele materialu; trubky, tvarovky, armatury a ptislusenstvi pied vlastni mon-
tazi zkontrolovat a vyc¢istit. Pfi skladovéani, manipulaci a montazi musi byt potrubi zabezpece-
no proti poskozeni, proti vnikani vody a necistot.

Vsechny armatury véetné zemnich souprav budou obsypany Stérkopiskem frakce do
16mm. Veskery spojovaci material bude v provedeni nerez, zavit Sroubli smi piesahovat max.
o 2 zavity. Srouby nerez ocel A2, matky z nerez oceli A4 véetné nerez podloZek. Veskeré
ptirubové spoje, armatury vodovodnich ptipojek a spojky budou 2x ovinuty izola¢ni bandéazi.

Potrubi bude ukladano do stérkopiskového loze tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp
potrubi (hutnény po stranach) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby Stérkopiskem. Ma-
ximalni zrno pro obsyp a loZe je 4 mm.

Pted zdhozem bude potrubi zkontrolovano a provedena zkouSka funkcnosti armatur.
Zhotovitel pozada objednatele vzdy pted zahrnutim poloZzené¢ho useku potrubi o provedeni
kontroly pted zahrnutim a zajisti geodetické zaméfeni potrubi podle metodiky objednatele.

Na obsyp potrubi vodovodniho fadu se provede jedna vrstva zasypu tl. 200 mm a bude
poloZena bila varovna péska s napisem ,,pozor vodovod*. Stejny postup bude proveden u pfi-
pojek vodovodu. Aktivni zoéna pod komunikaci musi byt provedena z nenamrzavého materia-
lu s pfedepsanym modulem pietvarnosti. Dodavatel bude pocitat s vyménou vykopku za
vhodny material. Na zasypané a zhutnéné plani budou provedeny konstrukéni vrstvy komuni-
kace dle ptedepsanych skladeb.

Bloky budou ve vSech lomovych bodech trasy — v mistech vlozenych kolen a T-kust
provedeny bloky z prostého betonu C12/15 do pomocného bednéni. Po pokladce potrubi bude
provedena tlakova zkouska vodovodu. Mohou byt provedeny dil¢i tlakoveé zkousky, a celkova
tlakova zkouska s tlakem 10bar bude provedena za ucasti objednatele. Po provedeni tlakové
zkousky a pfed uvedenim fadu do provozu bude provedena zkouSka prichodnosti volnym
nastrojem, proplach potrubi, desinfekce a opétovny proplach, po kterém budou odebrany
vzorky k provedeni analyzy akreditovanou laboratofi. Bude proveden kraceny bakteriologicky
rozbor. Souhlas objednatele s propojenim na funkéni tiseky vodovodniho potrubi a piepojeni
vodovodnich ptipojek bude dan po predlozeni vyhovujiciho rozboru vody pro dany usek.

Pii kifizeni s inzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN 73 60 05.



Veskeré armatury a tvarovky budou provedeny uvniti i vné téZkou protikorozni
povrchovou ochranou praskovym epoxidem dle smérnic GSK-RAL-GZ-662 min. tl. 250
mm v provedeni v modrém odstinu. Budou provedeny v tlakové radé PN16.

2.2.2. KANALIZACE

Obsyp potrubi kanalizace bude proveden prosivkou vykopové zeminy frakce do 4 mm 300
mm nad vrchol potrubi.

V Kvapilové¢ ulici byl kamerovou prohlidkou zjistén technicky nevyhovujici stav potru-
bi stoky jednotné kanalizacni sité. Jedna se zejména o rozlamané kameninové potrubi s Cet-
nymi poruchami a protispddy potrubi. Stoka je vybudovéana z kameninovych trub DN300
resp.400 se 3 reviznimi Sachtami a jednou spojnou revizni Sachtou v Drazické ulici.

Bude provedena vyména kompletni stoky v ulici Kvapilova v pivodni trase stavajici
kanalizace. Dodavatel bude pocitat s vybouranim a demontdzi stavajiciho potrubi a reviznich
Sachet.

Na potrubi stoky se napojuje celkem 13 kanalizac¢nich piipojek a 3 stavajici uli¢ni vpus-
ti. Pfed zadanim Sachtovych den do vyroby dodavatel s objednatelem Sachtova dna provéti
predevsim z hlediska stavajicich odbocek

2.2.2.1. Kanaliza¢ni stoka

Oprava kanalizace je v délce 135,1m a bude provedena vyménou za provozu. Stavajici
kameninové potrubi DN300 resp. DN400 bude demontovano a na jeho misto ulozeno nové
kameninové hrdlové potrubi s glazurou DN300. Dodavatel bude béhem realizace pocitat
s preCerpavanim splaskovych vod. Potrubi bude respektovat stavajici trasu kanalizace a navr-
zeny podélny profil stoky. Sklony potrubi budou konstantni v jednotlivych tsecich.

Stavajici revizni Sachty ¢.3582003(...4 a ...6) budou demontovany a nové vybudovany
z prefabrikovanych dilcii. Pfesné pozadavky na technické uspotfadani a vybaveni reviznich
Sachet jsou uvedeny nize a V technickych standardech objednatele. Do spojné Sachty
¢.3582008 bude napojeno nové potrubi KT DN300, prostup do Sachty bude zatésnén. Na sta-
vajici Sachté bude zdemontovan piechodovy kénus a bude osazena nova prechodova deska tl.
300 mm. Do $achty bude osazeno Sks vidlicovych poplastovanych stupadel. Objednatel do-
da vSechny nové kanaliza¢ni poklopy na stavbu.

2.2.2.2. Kanaliza¢ni pripojky

Soucasti stavby je vysazeni 13 odbocnych tvarovek KT300/150/90st. V piipadé vysko-
vé etaze bude provedeno z kameninovych kolen KT DN150 o maximalnim thlu 45st. Na sou-
kromou ¢ast kanaliza¢ni ptipojky bude kameninova trouba napojena prechodovou pryzovou
manzetou a stazenou nerezovymi stahovacimi pasy.

Opatieni pii provadéni

Po dobu a v misté praci bude ¢erpanim zajist€no nepierusené odvadéni splaskovych vod
z vyse polozeného tseku tak, aby nedochdzelo k hromadéni v kanaliza¢ni stoce a tim zatopeni
sklepnich prostor nemovitosti. Dno ryhy bude pii provadéni betonového loze chranéno pred
natokem odpadnich vod sohledem na ztekuceni betonové smeési. Potrubi nesmi byt
V Zadném pripadé ani provizorné lokalné podloZeno!

3. TRASA POTRUBI

Trasa potrubi nové kanalizacni stoky je dana polohou stavajiciho potrubi a reviznich sa-
chet.
Vyskové vedeni trasy se témeét shoduje se souasnym stavem ve vétsSing své délky.



Osa budovaného potrubi mezi dvéma sousednimi reviznimi Sachtami musi byt v pfimce.
Odchylky od smérového vedeni trasy oproti stavajicimu stavu ¢i této dokumentaci musi byt
sd€leny, projednany a schvaleny objednatelem stavby. Nové potrubi kanaliza¢ni stoky bude
uloZeno ve sdruzeném vykopu s novym vodovodnim potrubim z tvarné litiny. Sdruzena ryha
bude fadné zapazena kombinaci pfilozného a zatazného pazeni.

Vodovodni tad je dopojen pomoci smerové etaze pres 2x MMK DN80/45st. a vyskové
etaze pies 2x MMK DN80/45st, do armaturni Sachty A34 v piivodni trase

4. MATERIAL POTRUBI A SPOJOVANI

Pro opravu bude pouzito kameninové hrdlové potrubi s glazurou se zabruSovanymi hr-
dly a Spicemi snasazenym tésnicim krouzkem z materidlu SBR - EPDM
DN300 s minimalni vrcholovou unosnosti 64 KN/m, ti. 160, typ spoje C,
DN150 s minimalni vrcholovou tnosnosti 32 KN/m, tt. 160, typ spoje F,

V ptipad€ zkraceni potrubi bude spojeni provedeno vodotésné bud’ pomoci P-krouzku
ptip. nerezovymi opravnymi tfmeny piislusné dimenze.

5. ULOZENI, OBSYP A ZASYP POTRUBI

Dodavatel bude pocitat s odvodnénim ryhy pomoci drenazniho potrubi DN100. Potrubi
bude polozeno na zatuhlou betonovou desku tiidy C12/15 min. tl. 100 mm vyrovnaného
v pozadovaném spadu. Pfed pokladkou trub musi byt do podkladniho betonu vytvoteny jamky
pro hrdla tak, aby potrubi bylo po celé délce podepieno. Trouby budou obetonovany betonem
C12/15 stihlem ulozeni 120°. Boéni obsyp bude proveden stérkopiskem frakce 4 mm nebo
nesoudrznym tfidénym vykopkem frakce mensi jak 22 mm. Kryci obsyp potrubi bude tvofen
vrstvou frakce mensi jak 40 mm s minimalni tl. 300 mm nad hrdlem trouby a zhutnén lehkym
vibraénim mechanizmem mimo pidorysny obrys potrubi. Hlavni zasyp ryhy bude proveden
po vrstvach max. 150 mm vhodné zhutnitelnou zeminou, nebo Stérkopiskem bez velkych ka-
ment a fadné hutnén.

Opravy dotéenych povrchi

Dotéené povrchy komunikace KSUS a mésta Benatky nad Jizerou budou obnoveny
Vv nasledujici skladbé a vymeéfe. Pro ovéfeni miry zhutnéni bude provedeno v celkovém poctu
5ks statickych zatézovacich zkousek na plani. Na zhutnénou plan nasleduje skladba vozovky
Vv sifce vykopové ryhy:

Kvapilova ulice-mistni komunikace

Zamkova dlazba pojezdova 80mm
lozni vrstva Stérkodrt’ 4-8mm 40 mm
stérkodrt’ SDA 0 - 63 250 mm
celkem 370 mm.

Dodavatel ve své nabidce nebude oceniovat dodavku a montdz zdmkové pojezdové dlazby
tL.80mm, kterou zajisti mésto Benatky nad Jizerou. S touto skladbou bude pocitat dodavatel
Vv §ifi 2,50m a délce 140,0m

Drazické ulice-KSUS komunikace dlazdéna

DlaZebni kostky 80-120mm 120mm
lozni vrstva Stérkodrt’ 4-8mm 40 mm

mechanicky zpevnéné kamenivo MSK 200 mm
stérkodrt’ SDA 0 - 63 300 mm

celkem 680 mm.



Dodavatel bude pocitat s materidlem ze stavajici zadlazby, nebude ve své nabidce pocitat
s dodavkou materidlu, pouze 10% na ztratném. Do nabidky budou zapocitany vSechny kon-
strukéni vrstvy a kladeni dlazebnich kostek. Bude provedeno v kiizovatce ulic Drazicka a
Kvapilova v celkové vyméie 90m?

Drazicka ulice a ulice Nad Vinicemi-KSUS a mistni komunikace asfaltova

asfaltovy beton obrusny ACO 11 50mm
spojovaci postiik z emulze

asfaltovy beton podkladni ACP 16 50mm
asfaltovy beton lozny ACL 16 50mm
stérkodrt SDA 0 - 63 300 mm
celkem 450 mm.

Dodavatel bude pocitat s celkovou vymérou plochy 90m? na zfrézovani stavajiciho krytu a
pokladu nového ACOI11. Ostatni konstruk¢éni vrstvy bude pocitat pouze v ryze vodovodu
s vymérou 6m2. Spary mezi stivajicim asfaltem a novym asfaltem budou ofetfeny za horka
v celkové délce 20 bm.

6. OBJEKTY

Revizni $achty na kanalizaci

Nové revizni Sachty budou vodotésné podle normy DIN 4034, osazeny na zhutnénou
betonovou desku tl. 100 mm a sestaveny z prefabrikovanych sachtovych den a prefabrikova-
nych skruzi tl. 120 mm typu EUROBETON s vnitinim primérem 1000 mm s pryZovym tés-
nénim. Nové Sachty budou osazeny skruzemi, jejichz pocet a vySka skruZzi bude zjiSténa na
stavbé dle skutecného stavu a zakoncena konusem 1000/625 mm. Nové revizni Sachty €.
3582003-4-6 budou osazeny pevnym poklopem s ventilaci z tvarné litiny o vysce 100 mm se
znakem objednatele. Poklopy budou dodavka objednatele. Ram poklopu i vyrovnavaci prs-
tence u této Sachty budou piipevnény pruznym lepidlem. Vyskové umisténi poklopt do trov-
né nivelety komunikace resp. terénu musi byt provedeno pomoci vyrovnavacich prstencti ulo-
Zenych na tenkou vrstvu cementové malty, celkova vyska tvofena vyrovnavacimi prstenci
musi byt max. 250 mm. Prefabrikované dno a skruze budou osazeny kramlovymi stupadly
KASI s ocelovym jadrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Montaz a sestaveni $achet
bude provedeno dle norem a doporuéeni vyrobce. Kyneta prefabrikovaného Sachtového dna
bude vylozena vlozkou z ¢ediCového zlabu, nastupnice obloZeny ¢ediCovym hutnym ob-
kladem se sklonem 5% ke kyneté. V konusu bude jedno kapsové stupadlo s PE povlakem a
jedno kramlové stupadlo KASI s ocelovym jadrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Pied
objednanim Sachtovych den zhotovitel zaméri skuteény stav trubnich vstupi do demon-
tovanych reviznich $achet (stoky a pripojky) a objednatel napojeni potrubi odsouhlasi.

Armaturni Sachta A34 na vodovodu

Do Sachty bude provedeno propojeni nového potrubi TLT DN8O, prostup skrz sténu Sachty
bude dobetonovan, Sachta bude vyc€iSténa, budou doplnéna novéd poplastovana kramlova
stupadla KASI v poétu 8ks. Pied pokladkou asfaltu bude opraven rozpadly zdény kominek se
vstupem do Sachty.



6.1.1. PRIPOJKY

Vsechny kanalizacni ptipojky budou napojeny ptes kameninovou odbocku DN300/150.
Dodavatel bude pocitat na kazdou ptipojku pro dopojeni stavajici ptipojky s 1,5m potrubi KT
DN150 vcetn¢ zemnich praci a pokladky (celkovd délka 20 m). Dale bude pocitat
S propojovacim materialem mezi stavajici ptipojkou a novou piipojkou z KT DN150 pomoci
prevlecné manzety 2B DNI150 pro kazdou pfipojku. Piipadné vySkové etaze kanalizaCnich
ptipojek budou provedeny z kameninovych kolen DN150/45 resp. 30 st.

2.3. POSTUP PROVADENI

~  Pfed zahajenim praci zhotovitel zajisti dopravni znaceni uzavirky komunikace vcetné
zajisténi povoleni uzavirky, zajisti téZ povoleni vykopovych praci v komunikaci. Ty-
to dokumenty pteda objednateli.

~ Zhotovitel dale zajisti presné vytyceni poloh vSech existujicich podzemnich siti a za-
fizeni jejich spravci a jejich trasy vyznaci v terénu. Zhotovitel musi ochranit pod-
zemni sit¢ a zafizeni pfed poSkozenim, zajistit dozor spravci siti pti vykopovych
pracich a ptizvat je ke kontrole stavu podzemnich zatizeni pfed zdhozem. O této sku-
teCnosti provést zapis do stavebniho deniku, pfipadné zajistit pisemny souhlas sprav-
cu siti.

~ Zhotovitel zajisti v prubehu vystavby pravidelné kazdy tyden ve svozovy den pifesun
nadob pro komunalni odpad na misto v blizkosti ulice ve smyslu vyjadieni spolec-
nosti odvazejici komunalni odpad.

~  V zavislosti na prostorovych podminkach a provadénych pracich na stavenisti zhoto-
vitel zajisti, aby po skon¢eni pracovni smény ziistal v ulici prijezdny pruh o $iFi
min. 3,0 m pro piijezd vozidel hasi¢ského zachranného sboru, vozidel 1¢karské za-
chranné sluZzby a obyvatelll bydlicich v pfilehlych nemovitostech a vykopy byly za-
jistény pevnymi zabranami proti vstupu osob.

~ Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole provedenych praci vzdy po
provedeni obsypu a pied zadsypem nové polozeného potrubi vV min. délce 30 m
(s obnazenymi trubnimi spoji a hrdly) a objednatel bude taktéz provadét kontrolu
spadu vodovodu a kanalizace nivelaénim pfistrojem za pomoci jednoho pracovnika
zhotovitele. Po dokonéeni tiseku mezi dvéma reviznimi Sachtami bude provedena
zkouSka vodotésnosti kanalizace v¢. reviznich Sachet se zaslepenymi odbockami ka-
naliza¢nich pfipojek U niZze poloZeného konce useku za pietlaku 25 KPa a dob¢ 30
min. Zkouska vodot&snosti se fidi CSN EN 1610. Po usp&sné provedené zkousce vo-
dotésnosti budou propojeny kanaliza¢ni piipojky se stokou, jez podléha kontrole ob-
jednatele pted zakrytim. Po dokonceni pokladky kanalizace bude provedena kamero-
va prohlidka potrubi.

7. INZENYRSKOGEOLOGICKY PRUZKUM A HYDROGEOLOGICKE POD-
MINKY

Inzenyrskogeologicky priizkum nebyl provadén. S ohledem na provadéni opravy potru-
bi v ptivodni trase bude vykopek tvoien nesoudrznymi zeminami téidy tézitelnosti 1-4 podle
CSN 73 3050 Zemni prace. Pfedpokladame vyskyt $térkopisku s pfimési hrubé frakce v celém
svislém profilu vykopové ryhy vodovodu bez ptitomnosti hladiny spodni vody. Vzhledem
k rozsifeni ryhy kanalizace o vodovod je pfedpoklad vyskytu horniny t¥idy tézitelnosti 5.
Dodavatel rozd€lni zemni prace podle tiidy tézitelnosti hornin nasledovné:

o T1.2 —20%
o T1.3 —40%



o Ti.4 —-20%
o T1.5-20%

8. STAVENISTE

Na stavenisti bude provadén pravidelny uklid. Chodnik musi ziistat volny, vykopy
Vv chodniku budou opatieny lavkami. Vykopova ryha bude viditelné oznaCovana a ohrazena
tak, aby se zabranilo vstupu nepovolanych osob na staveniste.

Zhotovitel si zajisti skladku vykopku a zemin a dojezdovou vzdalenost uvede do roz-
poctu stavby.

Vytyc€eni stavby

VytyCeni stavby neni dle jeho povahy nutné, jelikoz se jedna o opravu podzemniho za-

fizeni ve stavajici trase.
Stavajici inZenyrské sité

Pti zpracovani této dokumentace byl zjistovan vyskyt stavajicich podzemnich siti a za-
fizeni u jednotlivych spravci, je pfilozena ve vyjadienich spravci jednotlivych inzenyrskych
siti.

Nutno dodrzet podminky spravet pro provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jed-
notlivych podzemnich zafizeni.

9. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pti provadéni stavby budou dodrzeny pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochran¢ zdravi pfi vystavbé, zejména zakon ¢. 391/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a zakon 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.13/ 1997 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiz-
nivymi G¢inky hluku a vibraci (provoz stavebnich stroji).

V prubéhu stavby musi zhotovitel dbat na to, aby pouzité mechanizacni prostiedky byly
Vv ndlezitém technickém stavu a nedochéazelo u nich k tnikiim pohonnych hmot a mazadel.

Prace musi provadét pracovnici piisluSné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozo-
rem.

Dale je nutno pii vSech pracovnich technologiich dodrZzovat v§echny provozni a techno-
logické podminky vydané organizacemi a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni techno-
logie praci budou respektovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, jakoz i hygienické opat-
feni. Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci béhem stavby odpovida zhotovitel stavby.

10. NAKLADANI S ODPADY

Pted odvozem piebytecné vykopové zeminy a stavebniho odpadu ze stavebni ¢innosti
zhotovitel zajisti analyzy vzorkl v souladu ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a doloZi je inves-
torovi. Podle provedenych analyz budou odpady odvezeny na pfislusnou skladku. Odpady
jsou predbézné zairazeny podle Katalogu odpadi Zakona 185/2001 Sb. jako ,,Smésné
stavebni a demoli¢ni odpady ¢. 170904.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

Prace musi byt vykonavany v souladu s planymi technickymi normami, pravnimi nof-
mami a technickymi pfedpisy. Pfi kiizeni nebo soubéhu vodovodniho resp. kanaliza¢niho
potrubi nutno dodrzet normu ,,CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vyba-
veni“ a ,,CSN 73 3050 Zemni prace®.



Materialy a dila, ktera nejsou vyrobena dle CSN nebo jejich piislusnych smérnic musi
byt provadény v souladu s technologickymi piedpisy vyrobce.

Prokézani jakosti materiali bude provedeno dle zakona ¢. 22/1997 Sb. v souvisejicich
nafizeni vlady a budou dodrzeny piislusné technologické postupy praci.

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 15. prosince 2017

Ing. Milo$ Kafluk



SOUPIS MATERIALU PRO VODOVOD

Material Mnozstvi | Dodavka
potrubi Class 100 TLT - DN80, PN16 -tad 142 m dodavatel
potrubi HDPE100 SDR11 d32x2,9mm V 6m TY CICH-piipojky 24'm dodavatel
ISIFLO T100-2.1.100.3432 AVK PRIP. ATYP(PREPOJENI PRIPOJEK) | 13 ks dodavatel
ELEKTROTVAROVKA FRIALEN MB d32(PREPOJENI PRIPOJEK) | 13 ks dodavatel
ELEKTROTVAROVKA KOLENO d32/45st(VYSKOVE ETAAZE) 26 ks dodavatel
E-kus DN80 2 ks dodavatel
SEK LT DN80 POTRUBI CCA 1,0m 1 ks dodavatel
JISTENA PRIRUBA NA TLT DN80 1 ks dodavatel
MMK DN80/45st (NA 2 KOLENECH 4KS Vi KROUZKU JISTENY 4 ks dodavatel
SPOJ)

VAG SOUPE DN 80 F4 PN16 8 DEROVE 1 ks VAK MB
N.P. 3350 HACOM DN80/1 1/4" PN16 HW 13 ks VAK MB
CELOLITINOVE DOMOVNI SOUPE d32 13 ks VAK MB
HYDRANT PODZEMNI DN80/1500mm JEDNOCINNY+DRENAZ 1ks VAK MB
POKL. EURO 7.2.8 AVK SE ZNAKEM VAKMB 13 ks VAK MB
ZS EURO 7.7.3.1050 AVK-SE ZAJISTOVACIM KOLIKEM 13 ks VAK MB
POKLOP SOUPATKOVY EURO S LOGEM VaK 11 ks VAK MB
POKLOP HYDRANTOVY PLAST OVALNY 11 ks VAK MB
SOUPIS MATERIALU PRO KANALIZACI

Material Mnozstvi | Dodavka
potrubi KT DN300, tt. 160, typ spoje C 122 m dodavatel
potrubi KT DN150, ti. 160, typ spoje F 20m dodavatel
zkraceny kus GA KT DN300 3ks dodavatel
zkraceny kus GZ KT DN300 3ks dodavatel
revizni Sachta komplet betonovy prefabrikat 3ks dodavatel
odbocka kameninova KT DN300/150/90st., typ spoje C/F 13 ks dodavatel
celolitinové poklopy D400 s logem Vak 4 ks VAK MB
koleno kameninové hrdlové DN150/45st. 26ks dodavatel
koleno kameninové hrdlové DN150/30st. 26ks dodavatel
koleno kameninové hrdlové DN150/15st. 26ks dodavatel
prevletnd manzeta typ 2B DN150 15ks dodavatel




