
 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: Benátky nad Jizerou, ul. Kvapilova-oprava vodovodu a ka-

nalizace 
Stupeň proj. dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  

Čechova 1151 

293 22 Mladá Boleslav 

1.2. ÚČEL STAVBY: 

V řešené lokalitě se nachází dožitý vodovodní řad LT DN80, který je v majetku a.s. Vo-

dovody a kanalizace Mladá Boleslav. Nové vodovodní potrubí povede v trase stávajícího po-

trubí. Stávající přípojky vodovodu se přepojí novým potrubím z HD-PE 100 SDR11 

d32x4,4mm pomocí ISIFLO spojek, případně elektrotvarovek. Dále bude provedena výměna 

stávající kanalizační stoky KT DN300 a DN400 v původní trase včetně přepojení stávajících 

kanalizačních přípojek a napojení uličních vpustí, řešících odvodnění komunikace. Tato stavba 

je koordinovaná s rekonstrukcí ulice Kvapilova, jíž investorem je město Benátky nad Jizerou. 

1.3. PODKLADY 

Tachymetrické zaměření zájmového území podklad z GEOVAP 

2. URBANISTICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 Stavba je liniová, staveniště je svažité přístupné z jedné strany. 

2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1. VODOVOD 

 Nový vodovodní řad TLT DN80 bude veden ve sdružené trase s kanalizační stokou KT 

DN300 mimo trasu stávajícího vodovodu. Nově vyměněný vodovodní řad se napojí na pů-

vodní vodovodní potrubí v křižovatce s Dražickou ulicí na stávající nové šoupě DN80 

v armaturní šachtě A34.  

Výškové vedení vodovodu bude provedeno dle přiloženého podélného profilu vodovo-

du. Pro provádění pokládky vodovodu bude užito kalibrovaného trubního laseru, pomocí je-

hož bude urovnána rovina podsypu potrubí. 



 

 

Odstraněné konstrukční vrstvy vozovky tj. asfalty a podkladní vrstvy komunikace bu-

dou odvezeny na příslušnou skládku (skládkovné uhradí zhotovitel z rozpočtu stavby). 

 

 

 Přípojky vodovodu budou řešeny pomocí navrtávacích pasů pro litinové potrubí DN80 

(AVK Vodka systém Supalock nebo Hawle HACOM) s odbočkami DN25. Každá přípojka 

bude opatřena novým vodovodním šoupátkem (Vod-Ka, Hawle) se zemní teleskopickou sou-

pravou a plovoucím čtvercovým EURO poklopem. Zhotovitel bude počítat s dopojením všech 

stávajících vodovodních přípojek v celkové délce 24m z potrubí HD PE100 SDR 11 d32. 

Vyhovující přípojky se přepojí mechanickou spojkou ISIFLO případně elektrospojkou 

s obandážováním, s majiteli nemovitostí nevyhovujících přípojek (ocel, olovo) bude o výmě-

ně jednat zhotovitel v součinnosti s objednatelem výměny vodovodu. Výměna potrubí nevy-

hovujících přípojek není součástí této stavby a je hrazena majitelem napojené nemovitosti. 

Veškeré nově vybudované vodovodní přípojky a přepoje přípojek budou provedeny 

z potrubí HD-PE 1000 d32 SDR 11 PN16. 
Geodetické zaměření vodovodních přípojek bude zajištěno v rámci stavby až k hranici 

pozemku vlastníka a obrazově zdokumentovány dle standardů objednatele. V případě vyhovu-

jící vodovodní přípojky k propojovací spojce. 

 Materiálem nového potrubí bude tvárná litina PN16 s cementovou výstelkou TLT DN 

80 Class 100 vč. tvarovek a těsnících kroužků z EPDM. Zhotovitel je povinen dodržovat 

podmínky dodavatele materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlastní mon-

táží zkontrolovat a vyčistit. Při skladování, manipulaci a montáži musí být potrubí zabezpeče-

no proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 

Všechny armatury včetně zemních souprav budou obsypány štěrkopískem frakce do 

16mm. Veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez, závit šroubů smí přesahovat max. 

o 2 závity. Šrouby nerez ocel A2, matky z nerez oceli A4 včetně nerez podložek. Veškeré 

přírubové spoje, armatury vodovodních přípojek a spojky budou 2x ovinuty izolační bandáží. 

Potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp 

potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby štěrkopískem. Ma-

ximální zrno pro obsyp a lože je 4 mm.  

Před záhozem bude potrubí zkontrolováno a provedena zkouška funkčnosti armatur. 

Zhotovitel požádá objednatele vždy před zahrnutím položeného úseku potrubí o provedení 

kontroly před zahrnutím a zajistí geodetické zaměření potrubí podle metodiky objednatele. 

Na obsyp potrubí vodovodního řadu se provede jedna vrstva zásypu tl. 200 mm a bude 

položena bílá varovná páska s nápisem „pozor vodovod“. Stejný postup bude proveden u pří-

pojek vodovodu. Aktivní zóna pod komunikací musí být provedena z nenamrzavého materiá-

lu s předepsaným modulem přetvárnosti. Dodavatel bude počítat s výměnou výkopku za 

vhodný materiál. Na zasypané a zhutněné pláni budou provedeny konstrukční vrstvy komuni-

kace dle předepsaných skladeb. 

  

Bloky budou ve všech lomových bodech trasy – v místech vložených kolen a T-kusů 

provedeny bloky z prostého betonu C12/15 do pomocného bednění. Po pokládce potrubí bude 

provedena tlaková zkouška vodovodu. Mohou být provedeny dílčí tlakové zkoušky, a celková 

tlaková zkouška s tlakem 10bar bude provedena za účasti objednatele. Po provedení tlakové 

zkoušky a před uvedením řadu do provozu bude provedena zkouška průchodnosti volným 

nástrojem, proplach potrubí, desinfekce a opětovný proplach, po kterém budou odebrány 

vzorky k provedení analýzy akreditovanou laboratoří. Bude proveden krácený bakteriologický 

rozbor. Souhlas objednatele s propojením na funkční úseky vodovodního potrubí a přepojení 

vodovodních přípojek bude dán po předložení vyhovujícího rozboru vody pro daný úsek.  

 Při křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 60 05. 



 

 

Veškeré armatury a tvarovky budou provedeny uvnitř i vně těžkou protikorozní 

povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK-RAL-GZ-662 min. tl. 250 

mm v provedení v modrém odstínu. Budou provedeny v tlakové řadě PN16. 

 

2.2.2. KANALIZACE 

Obsyp potrubí kanalizace bude proveden prosívkou výkopové zeminy frakce do 4 mm 300 

mm nad vrchol potrubí. 

 

V Kvapilově ulici byl kamerovou prohlídkou zjištěn technicky nevyhovující stav potru-

bí stoky jednotné kanalizační sítě. Jedná se zejména o rozlámané kameninové potrubí s čet-

nými poruchami a protispády potrubí. Stoka je vybudována z kameninových trub DN300 

resp.400 se 3 revizními šachtami a jednou spojnou revizní šachtou v Dražické ulici. 

Bude provedena výměna kompletní stoky v ulici Kvapilova v původní trase stávající 

kanalizace. Dodavatel bude počítat s vybouráním a demontáží stávajícího potrubí a revizních 

šachet. 

Na potrubí stoky se napojuje celkem 13 kanalizačních přípojek a 3 stávající uliční vpus-

ti. Před zadáním šachtových den do výroby dodavatel s objednatelem šachtová dna prověří 

především z hlediska stávajících odboček 

2.2.2.1. Kanalizační stoka 

Oprava kanalizace je v délce 135,1m a bude provedena výměnou za provozu. Stávající 

kameninové potrubí DN300 resp. DN400 bude demontováno a na jeho místo uloženo nové 

kameninové hrdlové potrubí s glazurou DN300. Dodavatel bude během realizace počítat 

s přečerpáváním splaškových vod. Potrubí bude respektovat stávající trasu kanalizace a navr-

žený podélný profil stoky. Sklony potrubí budou konstantní v jednotlivých úsecích. 

Stávající revizní šachty č.3582003(...4 a …6) budou demontovány a nově vybudovány 

z prefabrikovaných dílců. Přesné požadavky na technické uspořádání a vybavení revizních 

šachet jsou uvedeny níže a v technických standardech objednatele. Do spojné šachty 

č.3582008 bude napojeno nové potrubí KT DN300, prostup do šachty bude zatěsněn. Na stá-

vající šachtě bude zdemontován přechodový kónus a bude osazena nová přechodová deska tl. 

300 mm. Do šachty bude osazeno 5ks vidlicových poplastovaných stupadel. Objednatel do-

dá všechny nové kanalizační poklopy na stavbu. 

2.2.2.2. Kanalizační přípojky 

Součástí stavby je vysazení 13 odbočných tvarovek KT300/150/90st. V případě výško-

vé etáže bude provedeno z kameninových kolen KT DN150 o maximálním úhlu 45st. Na sou-

kromou část kanalizační přípojky bude kameninová trouba napojena přechodovou pryžovou 

manžetou a staženou nerezovými stahovacími pásy. 

Opatření při provádění 

Po dobu a v místě prací bude čerpáním zajištěno nepřerušené odvádění splaškových vod 

z výše položeného úseku tak, aby nedocházelo k hromadění v kanalizační stoce a tím zatopení 

sklepních prostor nemovitostí. Dno rýhy bude při provádění betonového lože chráněno před 

nátokem odpadních vod s ohledem na ztekucení betonové směsi. Potrubí nesmí být 

v žádném případě ani provizorně lokálně podloženo! 

3. TRASA POTRUBÍ 

Trasa potrubí nové kanalizační stoky je dána polohou stávajícího potrubí a revizních ša-

chet.  

Výškové vedení trasy se téměř shoduje se současným stavem ve většině své délky. 



 

 

Osa budovaného potrubí mezi dvěma sousedními revizními šachtami musí být v přímce. 

Odchylky od směrového vedení trasy oproti stávajícímu stavu či této dokumentaci musí být 

sděleny, projednány a schváleny objednatelem stavby. Nové potrubí kanalizační stoky bude 

uloženo ve sdruženém výkopu s novým vodovodním potrubím z tvárné litiny. Sdružená rýha 

bude řádně zapažena kombinací příložného a zátažného pažení. 

Vodovodní řad je dopojen pomocí směrové etáže přes 2x MMK DN80/45st. a výškové 

etáže přes 2x MMK DN80/45st, do armaturní šachty A34 v původní trase 

4. MATERIÁL POTRUBÍ A SPOJOVÁNÍ 

Pro opravu bude použito kameninové hrdlové potrubí s glazurou se zabrušovanými hr-

dly a špicemi s nasazeným těsnícím kroužkem z materiálu SBR – EPDM : 

DN300 s minimální vrcholovou únosností 64 KN/m, tř. 160, typ spoje C, 

DN150 s minimální vrcholovou únosností 32 KN/m, tř. 160, typ spoje F, 

 V případě zkrácení potrubí bude spojení provedeno vodotěsně buď pomocí P-kroužku 

příp. nerezovými opravnými třmeny příslušné dimenze. 

5. ULOŽENÍ, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ 

Dodavatel bude počítat s odvodněním rýhy pomocí drenážního potrubí DN100. Potrubí 

bude položeno na zatuhlou betonovou desku třídy C12/15 min. tl. 100 mm vyrovnaného 

v požadovaném spádu. Před pokládkou trub musí být do podkladního betonu vytvořeny jamky 

pro hrdla tak, aby potrubí bylo po celé délce podepřeno. Trouby budou obetonovány betonem 

C12/15 s úhlem uložení 120. Boční obsyp bude proveden štěrkopískem frakce 4 mm nebo 

nesoudržným tříděným výkopkem frakce menší jak 22 mm. Krycí obsyp potrubí bude tvořen 

vrstvou frakce menší jak 40 mm s minimální tl. 300 mm nad hrdlem trouby a zhutněn lehkým 

vibračním mechanizmem mimo půdorysný obrys potrubí. Hlavní zásyp rýhy bude proveden 

po vrstvách max. 150 mm vhodně zhutnitelnou zeminou, nebo štěrkopískem bez velkých ka-

menů a řádně hutněn. 

Opravy dotčených povrchů 

Dotčené povrchy komunikace KSÚS a města Benátky nad Jizerou budou obnoveny 

v následující skladbě a výměře. Pro ověření míry zhutnění bude provedeno v celkovém počtu 

5ks statických zatěžovacích zkoušek na pláni. Na zhutněnou pláň následuje skladba vozovky 

v šířce výkopové rýhy: 

 

Kvapilova ulice-místní komunikace 

Zámková dlažba pojezdová 80mm   

ložní vrstva štěrkodrť 4-8mm 40 mm 

 štěrkodrť ŠDA 0 - 63 250 mm   

celkem 370 mm. 

 

Dodavatel ve své nabídce nebude oceňovat dodávku a montáž zámkové pojezdové dlažby 

tl.80mm, kterou zajistí město Benátky nad Jizerou. S touto skladbou bude počítat dodavatel 

v šíři 2,50m a délce 140,0m 

 

Dražická ulice-KSÚS komunikace dlážděná 

Dlažební kostky 80-120mm 120mm   

ložní vrstva štěrkodrť 4-8mm 40 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo MSK 200 mm 

 štěrkodrť ŠDA 0 - 63 300 mm   

celkem 680 mm. 

 



 

 

Dodavatel bude počítat s materiálem ze stávající zádlažby, nebude ve své nabídce počítat 

s dodávkou materiálu, pouze 10% na ztratném. Do nabídky budou započítány všechny kon-

strukční vrstvy a kladení dlažebních kostek. Bude provedeno v křižovatce ulic Dražická a 

Kvapilova v celkové výměře 90m2 

 

Dražická ulice a ulice Nad Vinicemi-KSÚS a místní komunikace asfaltová 

asfaltový beton obrusný ACO 11 50mm   

spojovací postřik z emulze  

asfaltový beton podkladní ACP 16 50mm 

asfaltový beton ložný ACL 16 50mm 

 štěrkodrť ŠDA 0 - 63 300 mm   

celkem 450 mm. 

 

Dodavatel bude počítat s celkovou výměrou plochy 90m2 na zfrézování stávajícího krytu a 

pokladu nového ACO11. Ostatní konstrukční vrstvy bude počítat pouze v rýze vodovodu 

s výměrou 6m2. Spáry mezi stávajícím asfaltem a novým asfaltem budou ošetřeny za horka 

v celkové délce 20 bm. 

6. OBJEKTY 

Revizní šachty na kanalizaci 

Nové revizní šachty budou vodotěsné podle normy DIN 4034, osazeny na zhutněnou 

betonovou desku tl. 100 mm a sestaveny z prefabrikovaných šachtových den a prefabrikova-

ných skruží tl. 120 mm typu EUROBETON s vnitřním průměrem 1000 mm s pryžovým těs-

něním. Nové šachty budou osazeny skružemi, jejichž počet a výška skruží bude zjištěna na 

stavbě dle skutečného stavu a zakončena kónusem 1000/625 mm. Nové revizní šachty č. 

3582003-4-6 budou osazeny pevným poklopem s ventilací z tvárné litiny o výšce 100 mm se 

znakem objednatele. Poklopy budou dodávka objednatele. Rám poklopu i vyrovnávací prs-

tence u této šachty budou připevněny pružným lepidlem. Výškové umístění poklopů do úrov-

ně nivelety komunikace resp. terénu musí být provedeno pomocí vyrovnávacích prstenců ulo-

žených na tenkou vrstvu cementové malty, celková výška tvořená vyrovnávacími prstenci 

musí být max. 250 mm. Prefabrikované dno a skruže budou osazeny kramlovými stupadly 

KASI s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Montáž a sestavení šachet 

bude provedeno dle norem a doporučení výrobce. Kyneta prefabrikovaného šachtového dna 

bude vyložena vložkou z čedičového žlabu, nástupnice obloženy čedičovým hutným ob-

kladem se sklonem 5% ke kynetě. V kónusu bude jedno kapsové stupadlo s PE povlakem a 

jedno kramlové stupadlo KASI s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Před 

objednáním šachtových den zhotovitel zaměří skutečný stav trubních vstupů do demon-

tovaných revizních šachet (stoky a přípojky) a objednatel napojení potrubí odsouhlasí. 

 

Armaturní šachta A34 na vodovodu 

 

Do šachty bude provedeno propojení nového potrubí TLT DN80, prostup skrz stěnu šachty 

bude dobetonován, šachta bude vyčištěna, budou doplněna nová poplastovaná kramlová 

stupadla KASI v počtu 8ks. Před pokládkou asfaltu bude opraven rozpadly zděný komínek se 

vstupem do šachty. 

 



 

 

6.1.1. PŘÍPOJKY 

Všechny kanalizační přípojky budou napojeny přes kameninovou odbočku DN300/150. 

Dodavatel bude počítat na každou přípojku pro dopojení stávající přípojky s 1,5m potrubí KT 

DN150 včetně zemních prací a pokládky (celková délka 20 m). Dále bude počítat 

s propojovacím materiálem mezi stávající přípojkou a novou přípojkou z KT DN150 pomocí 

převlečné manžety 2B DN150 pro každou přípojku. Případné výškové etáže kanalizačních 

přípojek budou provedeny z kameninových kolen DN150/45 resp. 30 st. 

2.3. POSTUP PROVÁDĚNÍ 

~ Před zahájením prací zhotovitel zajistí dopravní značení uzavírky komunikace včetně 

zajištění povolení uzavírky, zajistí též povolení výkopových prací v komunikaci. Ty-

to dokumenty předá objednateli. 

~ Zhotovitel dále zajistí přesné vytýčení poloh všech existujících podzemních sítí a za-

řízení jejich správci a jejich trasy vyznačí v terénu. Zhotovitel musí ochránit pod-

zemní sítě a zařízení před poškozením, zajistit dozor správců sítí při výkopových 

pracích a přizvat je ke kontrole stavu podzemních zařízení před záhozem. O této sku-

tečnosti provést zápis do stavebního deníku, případně zajistit písemný souhlas správ-

ců sítí. 

~ Zhotovitel zajistí v průběhu výstavby pravidelně každý týden ve svozový den přesun 

nádob pro komunální odpad na místo v blízkosti ulice ve smyslu vyjádření společ-

nosti odvážející komunální odpad. 

~ V závislosti na prostorových podmínkách a prováděných pracích na staveništi zhoto-

vitel zajistí, aby po skončení pracovní směny zůstal v ulici průjezdný pruh o šíři 

min. 3,0 m pro příjezd vozidel hasičského záchranného sboru, vozidel lékařské zá-

chranné služby a obyvatelů bydlících v přilehlých nemovitostech a výkopy byly za-

jištěny pevnými zábranami proti vstupu osob. 

~ Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole provedených prací vždy po 

provedení obsypu a před zásypem nově položeného potrubí v min. délce 30 m 

(s obnaženými trubními spoji a hrdly) a objednatel bude taktéž provádět kontrolu 

spádu vodovodu a kanalizace nivelačním přístrojem za pomoci jednoho pracovníka 

zhotovitele. Po dokončení úseku mezi dvěma revizními šachtami bude provedena 

zkouška vodotěsnosti kanalizace vč. revizních šachet se zaslepenými odbočkami ka-

nalizačních přípojek u níže položeného konce úseku za přetlaku 25 KPa a době 30 

min. Zkouška vodotěsnosti se řídí ČSN EN 1610. Po úspěšně provedené zkoušce vo-

dotěsnosti budou propojeny kanalizační přípojky se stokou, jež podléhá kontrole ob-

jednatele před zakrytím. Po dokončení pokládky kanalizace bude provedena kamero-

vá prohlídka potrubí. 

7. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění opravy potru-

bí v původní trase bude výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 1-4 podle 

ČSN 73 3050 Zemní práce. Předpokládáme výskyt štěrkopísku s příměsí hrubé frakce v celém 

svislém profilu výkopové rýhy vodovodu bez přítomnosti hladiny spodní vody. Vzhledem 

k rozšíření rýhy kanalizace o vodovod je předpoklad výskytu horniny třídy těžitelnosti 5.  

Dodavatel rozdělní zemní práce podle třídy těžitelnosti hornin následovně: 

 Tř.2 – 20% 

 Tř.3 – 40% 



 

 

 Tř.4 – 20% 

 Tř.5 – 20% 

8. STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Chodník musí zůstat volný, výkopy 

v chodníku budou opatřeny lávkami. Výkopová rýha bude viditelně označována a ohrazena 

tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Zhotovitel si zajistí skládku výkopku a zemin a dojezdovou vzdálenost uvede do roz-

počtu stavby. 

Vytyčení stavby 

Vytyčení stavby není dle jeho povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemního za-

řízení ve stávající trase. 

Stávající inženýrské sítě 

Při zpracování této dokumentace byl zjišťován výskyt stávajících podzemních sítí a za-

řízení u jednotlivých správců, je přiložena ve vyjádřeních správců jednotlivých inženýrských 

sítí. 

Nutno dodržet podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jed-

notlivých podzemních zařízení. 

9. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochraně zdraví při výstavbě, zejména zákon č. 391/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/ 1997 Sb. o ochraně zdraví před nepříz-

nivými účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí zhotovitel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly 

v náležitém technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozo-

rem. 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a techno-

logické podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní techno-

logie prací budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická opat-

ření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Před odvozem přebytečné výkopové zeminy a stavebního odpadu ze stavební činnosti 

zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a doloží je inves-

torovi. Podle provedených analýz budou odpady odvezeny na příslušnou skládku. Odpady 

jsou předběžně zařazeny podle Katalogu odpadů Zákona 185/2001 Sb. jako „Směsné 

stavební a demoliční odpady č. 170904. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními nor-

mami a technickými předpisy. Při křížení nebo souběhu vodovodního resp. kanalizačního 

potrubí nutno dodržet normu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vyba-

vení“ a „ČSN 73 3050 Zemní práce“. 



 

 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí 

být prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících 

nařízení vlády a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 15. prosince 2017 

 

Ing. Miloš Kafluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS MATERIÁLU PRO VODOVOD 

 

Materiál Množství Dodávka 
potrubí Class 100 TLT - DN80, PN16 -řad 142 m dodavatel 

potrubí HDPE100 SDR11 d32x2,9mm V 6m TYČÍCH-přípojky 24 m dodavatel 

ISIFLO T100-2.1.100.3432 AVK PŘÍP. ATYP(PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK) 13 ks dodavatel 

ELEKTROTVAROVKA FRIALEN MB d32(PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK) 13 ks dodavatel 

ELEKTROTVAROVKA KOLENO d32/45st(VÝŠKOVÉ ETÁÁŽE) 26 ks dodavatel 

E-kus DN80 2 ks dodavatel 

SEK LT DN80 POTRUBÍ CCA 1,0m 1 ks dodavatel 

JIŠTĚNÁ PŘÍRUBA NA TLT DN80 1 ks dodavatel 

MMK DN80/45st (NA 2 KOLENECH 4KS Vi KROUŽKŮ JIŠTĚNÝ 

SPOJ) 

4 ks dodavatel 

VAG ŠOUPĚ DN 80  F4 PN16 8 DĚROVÉ  1 ks VAK MB 

N.P. 3350 HACOM DN80/1 1/4" PN16 HW  13 ks VAK MB 

CELOLITINOVÉ DOMOVNÍ ŠOUPĚ d32  13 ks VAK MB 

HYDRANT PODZEMNÍ DN80/1500mm JEDNOČINNÝ+DRENÁŽ  1 ks VAK MB 

POKL. EURO 7.2.8 AVK SE ZNAKEM VAKMB 13 ks VAK MB 

ZS EURO 7.7.3.1050 AVK-SE ZAJIŠŤOVACÍM KOLÍKEM 13 ks VAK MB 

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ EURO S LOGEM VaK 11 ks VAK MB 

POKLOP HYDRANTOVÝ PLAST OVÁLNÝ 11 ks VAK MB 

 

 

SOUPIS MATERIÁLU PRO KANALIZACI 

 

Materiál Množství Dodávka 

potrubí KT DN300, tř. 160, typ spoje C 122 m dodavatel 

potrubí KT DN150, tř. 160, typ spoje F 20 m dodavatel 

zkrácený kus GA KT DN300 3 ks dodavatel 

zkrácený kus GZ KT DN300 3 ks dodavatel 

revizní šachta komplet betonový prefabrikát 3 ks dodavatel 

odbočka kameninová KT DN300/150/90st., typ spoje C/F 13 ks dodavatel 

celolitinové poklopy D400 s logem Vak 4 ks VAK MB 

koleno kameninové hrdlové DN150/45st. 26ks dodavatel 

koleno kameninové hrdlové DN150/30st. 26ks dodavatel 

koleno kameninové hrdlové DN150/15st. 26ks dodavatel 

převlečná manžeta typ 2B DN150 15ks dodavatel 

   

   

   

   

 


