
 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 1 - 

 
 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
BAKOV NAD JIZEROU, ALEŠOVA, OPRAVA VODOVODU 

 
 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

 
 
 
Zprávu zpracoval:                                                           Ing. Milan Ulbrych 
 
 
 
 

OBSAH 
 
1. Identifikační údaje ……………………...................................... str. 2 
2. Podklady ................................................................................. str. 2 
3. Úvod ....................................................................................... str.  3 
4. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ..... str. 3 
5. Popis technického řešení ........................................................ str. 4 
5.1 Trasa a podélný profil ............................................................. str. 4 
5.2 Materiál a uložení potrubí ....................................................... str. 4 
5.3 Objekty na řadu ....................................................................... str. 5 
5.4 Opěrné bloky ............................................................................ str. 7 
5.5 Provizorní zásobení vodou během stavby ................................ str. 7 
5.6 Přepojení domovních přípojek .................................................. str. 7 
5.7 Tlakové zkoušky a dezinfekce potrubí ..................................... str. 8 
6. Zajištění a osvětlení výkopů a překopů ................................... str. 8 
7. Vytyčení stavby ....................................................................... str. 8 
8. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu ....... str. 9 
9. Vliv na povrchové a podzemní vody ........................................ str. 9 
10. Hydrotechnické výpočty............................. .............................. str. 9 
11. Požadavky na postup stavebních a montážních prací............. str. 9 
12. Požadavky na provoz zařízení .......................................... str. 9 
13. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
       pohybu...................................................................................... str. 9 
14. Vliv stavby na životní prostředí................................................. str. 10 
15. Bezpečnost práce..................................................................... str. 10 
16. Inženýrské sítě a ochranná pásma........................................... str. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 2 - 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  
 
Název stavby: Bakov nad Jizerou, Alešova, oprava vodovodu 
 
Katastrální území: Bakov nad Jizerou 
 
Obec: Bakov nad Jizerou 
 
Kraj: Středočeský 
 
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 Čechova 1151 
 293 22 Mladá Boleslav 
  
 IČO: 46356983 
 DIČ: CZ46356983 
 
  
Projektant: GEVOS, projektová kancelář 
 vodní a inženýrské stavby 
 Ing. Milan Ulbrych 
 Dvorská 748/9 
 Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
  
 IČ: 12045772 
 DIČ: CZ5612280707 
 
 v seznamu autorizovaných osob je projektant veden pod číslem  
 0500196 jako autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
  
 
Projektový stupeň dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Souřadnicový systém: S-JTSK 
 
Výškový systém: Bpv. 
 
Datum zpracování:  říjen 2017 
 
 
2. PODKLADY 
 
- SoD VRI/SOD/2017/25/Do  
- situační podklady (polohopis, výškopis, mapa KN) – Vodovody a kanalizace  
 Mladá Boleslav, a.s. 
- inženýrské sítě – viz odst. 16 
- konzultace s Vodovody a kanalizacemi Mladá Boleslav, a.s. 
- průzkum v terénu – Gevos + Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., 2017 
- Vodovodní a kanalizační tabulky (J: Herle a kol.) 
- pasport vodovodu a domovních přípojek – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 
- použité normy: ČSN 73 3050 Zemní práce 
    ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
    ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
    ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 3 - 

    ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
    součásti 
    ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
    ČSN 73 6655 Dimenzování vodovodů 
    ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí 
    ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu 
    ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
    ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
    ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litina a jejich spojování 
    pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody 
   ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
   součásti  
   ČSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na 
   použitelnost a jejich ověření zkouškami 
   ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
   ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
   TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
 
 
Návrh respektuje předpisy a požadavky: 
 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zák.č.183/2006Sb. Stavební zákon 
Vyhl.č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhl.č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
 
 Navrhovaná stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů. 
 
 
3. ÚVOD 
 
 Předmětná stavba řeší výměnu poruchového vodovodního řadu PE d90 v ulicích Alešova, Luční 
a Cinkova v Bakově nad Jizerou v celkové délce 209,44 m za potrubí z tvárné litiny DN 80 PN 16. 
Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase v režimu udržovacích prací. 
 
 Součástí opravy je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní potrubí 
v počtu 19 ks. 
 
 
4. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 
 
 Stavba se nachází v katastrálním území Bakov nad Jizerou; 600831, obec Bakov nad Jizerou. 
Při stavbě budou dotčeny následující parcely: 
 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 

KÚ BAKOV NAD JIZEROU 
 

parcela využití vlastník 
1206/2 ostatní komunikace Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 

29401 Bakov nad Jizerou 
1206/3 ostatní komunikace Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 

29401 Bakov nad Jizerou 
1206/5 ostatní komunikace Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 

29401 Bakov nad Jizerou 
1206/4 ostatní komunikace Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 

29401 Bakov nad Jizerou 
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 Během stavby dojde pouze k dočasnému záboru po dobu trvání stavby.  
 
 
5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 
 Stávající vodovodní řad PE d90 bude vyměněn v v ulicích Alešova, Luční a Cinkova. Součástí 
opravy bude přepojení všech stávajících domovních přípojek na nový řad. 
 
 
5.1 TRASA A PODÉLNÝ PROFIL 
 
 Trasa opravy vodovodního řadu je vedena v trase stávajícího vodovodního řadu PE d90. Nové 
potrubí bude napojeno na stávající v armaturní šachtě A48 v křižovatce ulic Alešova – Tondrova. 
Z místa napojení je trasa vedena Alešovou ulicí do ulice Luční, dále do ulice Cinkovy, kterou se vrací 
do Alešovy ulice, kde se u č.p. 82 napojuje na projektovaný vodovod. Trasa je tak v části ulice Alešova, 
Luční a Cinkova zokruhována.  
 

Trasu vodovodu tvoří otevřený polygon o 19 vrcholech, označenými v PD V1 – V19. Celková 
délka opravy vodovodního řadu je 209,44 m. Ve vrcholech polygonu (lomových bodech trasy) budou na 
potrubí osazena kolena příslušných úhlů.  

 
Podle dostupných podkladů je v úsecích cca 0,088 – 0,138 a 0,185 – 0,20944 umístěn nad 

potrubím, nebo v těsné blízkosti sdělovací kabel Cetin. Před zahájením výkopových prací je třeba kabel 
vytyčit a ověřit sondami polohu vodovodu a sdělovacího kabelu v uvedených úsecích. V případě 
potvrzení polohy kabelu vedeného souběžně nad vodovodním potrubím bude investor řešit situaci 
s majitelem sdělovacího vedení (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.). 
 
 Podélný profil vodovodu je dán hloubkou napojovacích bodů na obou koncích opravovaného 
úseku, niveletou komunikace a hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, které vodovod kříží. 
Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí se 
pohybuje v rozmezí 4,24 – 208 ‰. Niveleta dna se nachází v hloubce 1,45 – 1,59 m od terénu.  
 

Stávající vodovodní řady (plastové potrubí, ocelové potrubí) budou během stavby odstraněny a 
odvezeny na skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. 
 
 
5.2 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 
 Pro opravu vodovodu bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80, pro přepojení 
domovních přípojek potrubí HDPE 100 d32 SDR 11. 
 
 Pro opravu vodovodního řadu bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80. Trouby budou 
v provedení dl. 6 m s vnitřní ochranou z odstředivě nanesené cementové malty (k = 0,003) a vnější 
ochranou žárovým pokovením slitinou Zn/Al min. 400 g/m2 a epoxidovým povlakem. V hrdlech budou 
použity těsnící kroužky z EPDM. Tvarovky z tvárné litiny ze sortimentu výrobce trub budou uvnitř 
opatřeny ochranou z epoxidového povlaku, vně z epoxi – polyuretanového povlaku. Vše dle ČSN EN 
545. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky výrobce materiálu; trubky, tvarovky, armatury a 
příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při montáži musí být potrubí zabezpečeno proti 
poškození, proti vnikání vody a nečistot. V případě odření potrubí při montáži, bude potrubí zatřeno 
opravným lakem (Duktus). 
 
 Veškerý spojovací materiál (šrouby A2, podložky a matice A4) bude z nerezové oceli, šrouby 
budou vyčnívat max. 2 závity nad matku. Spoje budou opatřeny dvojitou izolační bandáží. Pod hlavou 
šroubu i pod matkou budou dány nerezové podložky 
 
 Pro přepojení domovních přípojek bude použito potrubí HDPE 100 d32 SDR 11. Na plastovém 
potrubí budou veškeré spoje provedeny pomocí elektrotvarovek, pokud bude stávající potrubí přípojek 
svařitelné. V případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací 
tvarovky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi.  
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 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy š. 900 mm se svislými stěnami na pískové lože tl. 100 
mm s max. zrnem 4mm. Obsyp potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 300 mm nad vrchol trouby 
pískem frakce 0-4mm. Nad obsypem v ose potrubí bude umístěna varovná bílá páska šířky 300 mm 
s nápisem „pozor vodovod“. Obsyp bude po stranách trouby zhutněn na 45 MPa. Zásyp rýhy bude 
proveden vytěženou zeminou se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. V případě výskytu 
nevhodné zeminy bude tato odvezena na příslušnou skládku a nahrazena štěrkodrtí fr. 32 – 63, 
případně jinou zeminou, vhodnou ke zhutnění. 
 

V celé délce opravy je vodovod umístěn v komunikaci zpevněné betonovou zámkovou dlažbou. 
Dlažba bude odstraněna na šířku výkopové rýhy s přesahem 500 mm od hrany výkopu na obě strany. 
Na šířku rýhy 900 mm budou odstraněny konstrukční vrstvy vozovky. Odstraněná zámková dlažba bude 
po dobu stavby uložena a zabezpečena v oploceném zařízení staveniště a po dokončení pokládky 
potrubí bude použita pro obnovu zpevněné plochy. Do provedení finální vrstvy vozovky budou 
konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chráněna před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění 
zhutněného výkopku. Předpokládané složení konstrukčních vrstev vozovky v rýze je následující: 

 

zámková dlažba tl. 80 mm s vyspárováním  
pískem fr. 0 – 2 mm      80 mm  

kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 – 8 mm    40 mm 

podkladní nosná vrstva – štěrkodrť fr. 16 – 32 mm   200 mm 

ochranná vrstva – štěrkodrť fr. 32 – 63 mm    200 mm 

_________________________________________________________ 

celkem       520 mm 

 

 Horní vrstvu (zámkovou dlažbu) zhotovitel stavby provede až po kontrole a odsouhlasení 
investora. Do doby obnovení povrchu vozovky bude podkladní vrstva štěrku fr. 16 – 32 provedena až 
do úrovně terénu pro možnost příjezdu k nemovitostem. Před položením zámkové dlažby bude štěrk 
odtěžen v tl. 120 mm a odvezen. Po té bude položena vrchní vrstva zámkové dlažby. 

V komunikacích je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením dopravou a stavební technikou 
podél výkopové rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD 
předpokládáme pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,60 m. Typ pažení upřesní 
zhotovitel stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky 
dané NV č. 591/2006. 

 
Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před položením 

podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 
stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce komunikace. 
Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby. 
 
 
5.3 OBJEKTY NA ŘADU 
 
km 0,000 – vystrojení armaturní šachty A48 
 
 Stávající armaturní šachta A48 v křižovatce ulic Alešova – Tondrova zůstane zachována, bude 
provedeno kompletní nové vystrojení. Vnitřek šachty bude vyčištěn od nánosů. Po té bude ve spolupráci 
s provozovatelem vodovodu posouzen stav dna, které bude případně upraveno betonovou stěrkou. 
Stávající stupadla budou vyměněna za poplastovaná stupadla KASI. Uvnitř šachty budou demontovány 
veškeré trouby, tvarovky a armatury (včetně hydrantu). Stávající potrubí PE d110 bude uvnitř šachty 
odříznuto, ve směru k Žižkově ulici ve vzdálenosti 229 mm od vnitřní stěny, ve směru k Tondrově ulici 
379 mm od vnitřní stěny. V místě odbočky směrem do Alešovy ulice bude po odříznutí potrubí uvnitř i 
vně šachty proveden jádrový vývrt Ø > 200 mm pro nový prostup potrubí stěnou (umístění – viz 
výkresová příloha č.7 Kladečské schema). 
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Uvnitř šachty budou na potrubí PE d110 směrem od ulice Žižkovy osazeny následující tvarovky a 
armatury: 
 
- spojka WAGA Multi/Joint 3057 s přírubou, d104 – 132/DN 100 PN16 (Georg Fischer) 
- TP kus, tv. litina DN 100 PN16 L = 100 mm 
- šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 100 PN16 s ručním kolem 
- T kus tv. litina DN 100/80 PN16 
- šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 100 PN16 s ručním kolem 
- příruba Hawle č. 7602 tv. litina d118/DN 100 PN 16 s jištěním proti posunu 
- sek litinové trouby DN 100, dl. 0,81 m 
- spojka WAGA Multi/Joint 3057 s přírubou, d104 – 132/DN 100 PN16 (Georg Fischer) 
 
 Na odbočku T kusu bude napojeno nové potrubí směrem do Alešovy ulice. Na T kus bude 
osazeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s ručním kolem a E kus 
z tvárné litiny DN 80 PN 16.  Prostup stěnou šachty bude proveden sekem litinového potrubí DN 80 PN 
16 dl. 2,50 m. Na troubu bude v prostoru prostupu stěnou osazena šroubovací kotevní příruba DN 80 
DUKTUS. Prostupový otvor ve zdi bude vyplněn a utěsněn proti průniku vody materiálem Vandex 
Vergussmörtel 04. 
 
 
km 0,056 – odboční řadu vlevo 
 
 V uvedeném staničení odbočuje řad vlevo do Cinkovy ulice. Zde bude osazen T kus tv. litina 
DN 80/80 PN16. Před T kusem bude ozazena tvarovka E tv. litina DN 80 PN16, za T kusem šoupátko 
VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG 
PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem. Napojení na potrubí bude 
provedeno přes F kus tv. litina DN 80 PN16. 
 
 Na odbočce T kusu bude osazeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 
PN16 s ručním kolem s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 
– 1,80 m a šoupátkovým poklopem. Napojení na potrubí bude provedeno přes E kus tv. litina DN 80 
PN16. 
 
 
km 0,11050 – odkalení řadu 
 
 V uvedeném staničení bude pro odkalení řadu umístěn na potrubí podzemní hydrant. Na potrubí 
bude osazena tvarovka MMA tv. litina DN 80/80 PN16 s natočením odbočky o 45° směrem dolů. Úhel 
bude vyrovnán pomocí přírubového kolena tv. litina DN 80 PN 16. Na koleno bude napojeno šoupátko 
VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG 
PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem,  přírubové koleno s patkou 
tv. litina DN 80 PN16, TP kus tv. litina DN 80 PN16 L = 200 mm a podzemní hydrant AVK Hvězda 
12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. 
 
 
km 0,14650 – armaturní uzel, propojení se stávajícím řadem v Luční ulici 
 
 V křižovatce ulici Luční – Cinkova bude zrušen stávající armaturní uzel a nahrazen novým. Na 
potrubí bude osazen T kus tv. litina DN 80/80 PN16. Na odbočku T kus ve směru proti staničení bude 
osazeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní 
soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem. Napojení 
na potrubí bude provedeno přes E kus tv. litina DN 80 PN16.  
 
 Pro propojení se stávajícím řadem PE d90 v Luční ulici budou použity trouby, tvarovky a 
armatury v následujícím pořadí: 
 
-  šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní 
 soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem 
- E kus tv. litina DN 80 PN16 
-  sek trouby tv. litina DN 80 PN16, dl. 2,50 m 
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- MK koleno tv. litina 45° DN 80 PN16 (DUKTUS) 
- MK koleno tv. litina 30° DN 80 PN16 (DUKTUS) 
- spojka WAGA Multi/Joint 3007, d84-105 PN16 (Georg Fischer) 
 Ve směru do Cinkovy ulice bude osazeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami 
DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m 
a šoupátkovým poklopem, přírubové koleno DN 80 PN16, 11,25° a F kus tv. litina DN 80 PN16.  
 
km 0,17410 – odvzdušnění řadu 
 
 V uvedeném staničení bude pro odvzdušnění řadu umístěna a potrubí zavzdušňovací a 
odvzdušňovací souprava. Na potrubí bude osazena tvarovka MMA tv. litina DN 80/80 PN16 se 
svislým natočením odbočky. Na odbočku bude osazeno přírubové koleno tv. litina  90° DN 80 PN16, 
šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou 
VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, přírubové koleno 
s patkou, 90° tv. litina DN 80 PN16 a zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava Hawle č. 9822 DN 80 
PN16 a hydrantovým poklopem. 
 
 
5.4. OPĚRNÉ BLOKY 
 

Pro zachycení sil, vznikajících změnou směru proudící vody v potrubí jsou na řadu navrženy 
v lomových bodech opěrné betonové bloky. Bloky budou provedeny z betonu C 20/25 X0. Dimenzování 
rozměrů bloků je provedeno podle údajů dodavatele trub pro tlak PN 10. Umístění bloků, jejich rozměry 
a počty jsou uvedeny v příl. č. 12. 

 
 

5.5 PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ VODOU BĚHEM STAVBY 
 
 Během stavby bude zřízeno provizorní zásobení vodou potrubím PE d63, uloženým na terénu 
na okraji vozovky podél opravovaného úseku. Provizorní řad bude napojen na stávající vodovod 
v prostoru armaturní šachty A 48. Celková délka provizorního řadu je 230 m.  
 
 Provizorní domovní přípojky budou provedeny z potrubí PE d32 o celkové délce 155 m. Budou 
napojeny na provizorní vodovod, protaženy budou skrz sklepní okénko do sklepa napojované 
nemovitosti a zde napojeny na stávající vnitřní vodovod před vodoměr. Stávající vodovodní přípojky 
budou po dobu stavby provizorně zaslepeny. 
 

 
5.6 PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
 
 Na nový řad budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky. Celkem se jedná o 19 ks 
přípojek. Přepojení přípojek bude provedeno po dokončení pokládky nového potrubí, jeho napojení na 
stávající vodovodní síť a odpojení provizorních přípojek. 
 
 Pro každou přípojku bude na potrubí osazen celolitinový navrtávací pas AVK SINGLE 8.4.31.80 
SUPA LOCK DN 80/32 PN 16, na něj bude napojeno šoupátko domovní přípojky AVK 5.30.32 SUPA 
LOCK d32 PN 16. Propojení se stávající přípojkou bude provedeno přes integrovanou přechodku PE 
5.30.4 SUPA LOCK potrubím HDPE 100 d32 SDR11 dl. cca 1,00 m a ISO spojkou d32 PN16 (nebo 
příslušnou ISO redukcí). 
 
 Navrtávací pasy budou dodány celolitinové s těžkou protikorozní ochranou a nerez spojovacím 
materiálem, domovní šoupátka litinová s těžkou protikorozní ochranou a teleskopickou zemní 
soupravou s plovoucím poklopem s logem provozovatele. Veškeré přírubové, šroubové a svěrné spoje 
budou dvojnásobně obandážovány.  
 
 Tabulka domovních přípojek je uvedena v příloze č. 10. 
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5.7 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A DEZINFEKCE POTRUBÍ 
 
 Před uvedením jednotlivých úseků nového potrubí do provozu a napojením nemovitostí je nutno 
provést tlakové zkoušky potrubí na zkušební přetlak PN 10 (1,0 Mpa) u horního konce potrubí podle 
normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí a ČSN EN 805 75 5011 
Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  
 Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí 
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky 
vyčištěny a dezinfikovány. Součástí prací je provedení zkoušek průchodnosti volným nástrojem obou 
etap pokládky potrubí, ke kterým bude objednatel přizván. Dodávku vody pro zkoušku průchodnosti a 
proplach v předstihu objedná zhotovitel u příslušného provozu objednatele. Po provedení zkoušek 
zhotovitel zajistí řádnou likvidaci vody. 
 
 Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí 
zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1). Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze 
potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 
 
 Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě 
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin nebo 
koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je možné kombinovat s tlakovou 
zkouškou. Dezinfekční prostředek dodá objednatel. 
 
 Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah 
přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere 
vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě v 
časovém úseku méně než 24 hod po proplachování/naplnění potrubí. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve 
všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. 
 
 Doporučujeme zhotoviteli stavby provést po dokončení pokládky potrubí v předstihu tlakovou 
zkoušku (neoficiální bez protokolu), po té provést rozebrání uzlů a provedení zkoušky průchodnosti a 
následné provést oficiální tlakovou zkoušku s vydáním protokolu o zkoušce. 
 

 
6. ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách a 
osvětleny, mimo zastavené území ohrazeny výstražnou páskou, případně tam kde se předpokládá 
pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 
100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. 
Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta nebude mít 
zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu stavby a poté 
její demontáž a likvidaci. –viz. Technické podmínky VAK 
 
 
7. VYTYČENÍ STAVBY 
 
 Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému Bpv. 
 
 Pro vytyčení trasy vodovodu jsou uvedeny v následující tabulce souřadnice lomových bodů 
trasy.  
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SEZNAM SOUŘADNIC 
 

Souřadnicový systém: S-JTSK 
 

Vrchol Y X 
V 1 = ZÚ 700 645,175 1 004 389,001 

V2 700 644,942 1 004 386,513 
V3 700 640,605 1 004 380,394 

V4 = KÚ 700 636,329 1 004 334,593 
V5 700 636,003 1 004 331,108 
V6 700 635,398 1 004 305,115 
V7 700 638,276 1 004 299,851 
V8 700 639,560 1 004 298,317 
V9 700 645,012 1 004 293,927 
V10 700 647,671 1 004 292,538 
V11 700 653,909 1 004 290,710 
V12 700 660,711 1 004 292,364 
V13 700 687,883 1 004 303,851 
V14 700 684,378 1 004 312,141 
V15 700 680,105 1 004 316,352 
V16 700 675,481 1 004 320,176 
V17 700 664,918 1 004 325,871 
V18 700 646,017 1 004 332,410 
V19 700 637,324 1 004 334,500 

 
 
8. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd do prostoru stavby je umožněn z Luční a Žižkovy ulice. 
 
 Opravený vodovodní řad bude napojen na na stávající vodovod PE d110.  
 
 
9. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
 Podzemní ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivněny.  
 
 
10. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 Pro potřeby opravy nebyly hydrotechnické výpočty prováděny. Profil potrubí byl určen majitelem 
a provozovatelem vodárenského zařízení, kterým jsou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 
11. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
  Přepojení domovních přípojek bude provedeno po napojení nového potrubí na stávající 
vodovodní síť. 
 
 
12. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 
 Provoz vodovodního řadu se řídí provozním řádem, vydaným majitelem a provozovatelem 
vodovodu (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 
 
 
13. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
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14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nesmí 
hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB 
v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj.těm, kterým byl 
udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo využívání 
nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
 
15. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákoně č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. 
Zvláště je nutno při stavbě respektovat § 3 a § 14 - § 20 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 
 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
 Pro navrženou stavbu byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) který 
je součástí projektové dokumentace a je uveden v příloze č. 14. 
 
 
16.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
 V celé trase navrhované stavby byl zjišťován u jednotlivých správců výskyt a průběh 
podzemních inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně podle dostupných podkladů. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu následujících inženýrských sítí: 
 
kabel NN – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
sdělovací kabel – Česká telekomunikační ifrastruktura, a.s. 
 
vodovod, kanalizace – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
plynovod NTL – GasNet, s.r.o. 
 
 
 Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně v situaci, křížení vodovodu s IS je zakresleno 
v situaci a podélném profilu. 
 

Podle dostupných podkladů je v úsecích 0,090 – 0,117 a 0,190 – 0,198 umístěn nad potrubím 
sdělovací kabel Cetin. Před zahájením výkopových prací je třeba kabel vytyčit a uvěřit sondami polohu 
vodovodu a sdělovacího kabelu v uvedených úsecích. V případě potvrzení polohy kabelu vedeného 
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souběžně nad vodovodním potrubím bude investor řešit situaci s majitelem sdělovacího vedení (Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s.). 
 
 Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi jsou vyprojektovány a musí být provedeny v 
souladu s   ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb. 
Výkopové práce do vzdálenosti 1,50 m od podzemního vedení musí být prováděny ručně. Zásyp rýhy 
v místech křížení s ostatními sítěmi nesmí být proveden dříve, než bude zkontrolováno provedení 
pověřenými pracovníky správce. Při provádění stavby musí být respektovány všechny požadavky 
správců sítí. 

  
Zákres sítí je proveden orientačně podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením 

zemních prací je třeba zajistit vytyčení uvedených sítí v terénu a dodržet podmínky správců pro 
provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 
 

Ochranné pásmo nového vodovodu je dáno pruhem šířky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce 
potrubí. Toto území nesmí být zastavěno ani osázeno stromy. Pozemní komunikace z tohoto hlediska 
nepředstavují překážku. 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou                                                           Ing. Milan Ulbrych 
      říjen 2017 


