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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 Poplatky KPL  1,000 ____________ ____________

Finanční náklady poplatky místní poplatky

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02620 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou KPL  4,000 ____________ ____________

Hutnící zkoušky po 50m

 3 02871 X Průzkumné sondy pro identifikaci podzem. zařízení KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 Ostatní požadavky - geodetické zaměření HM  2,309 ____________ ____________

Zaměření pro Dokumentaci skutečného provedení stavby

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2,0944+0,025+0,19=2,309 [A]

 5 029121 X Ostatní požadavky - vytyčení podzemních sítí KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 01 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02940 02 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace přilehlých objektů, vč. monitoringu

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02992 X Ostatní požadavky - dopravně-inženýrské opatření KPL  1,000 ____________ ____________

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 03100 Zřízení stavenište - zřízení, provoz, demontáž KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 03101 X Zřízení stavenište - oplocení M  230,940 ____________ ____________

Oplocení a osvětlení staveniště neprůhlednými dílci výšky 2m do patek v obci

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

209,44+2,5+19,0=230,940 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 11 113106124 X Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze zámkových dlaždic M2  411,100 ____________ ____________

+ uložení během stavby před následnou pokládkou

 12 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm M2  411,100 ____________ ____________

tl. 40mm

 13 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  411,100 ____________ ____________

Provizorní zasypání výkopu štěrkem fr. 16-32, tl. 120mm

 14 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2  207,846 ____________ ____________

(209,44+2,5+19,0)*0,9=207,846 [A]

 15 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  50,000 ____________ ____________

Vyčerpání případné dešťové vody z výkopu

 16 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  60,000 ____________ ____________

 17 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  112,180 ____________ ____________

+ trubní vedení

křížení 38*1 + souběh O2 kabelu 50,08+24,10=112,180 [A]

 18 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  224,360 ____________ ____________

(křížení 38*1 + souběh O2 kabelu 50,08+24,10)*2 =224,360 [A]

 19 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  113,245 ____________ ____________

((305,32+3,6+25,65)-(209,44+2,5+19,0)*0,9*0,52 konstrukce vozovky)*0,50=113,245 [A]

 20 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  56,623 ____________ ____________

113,245/2=56,623 [A]

 21 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  113,245 ____________ ____________

((305,32+3,6+25,65)-(209,44+2,5+19,0)*0,9*0,52 konstrukce vozovky)*0,50=113,245 [A]
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 22 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  56,623 ____________ ____________

113,245/2=56,623 [A]

 23 151931102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími boxy v 

hornině středně tlačivé

M2  743,160 ____________ ____________

678,16+8+57=743,160 [A]

 24 151931112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími boxy 

v hornině středně tlačivé

M2  743,160 ____________ ____________

678,16+8+57=743,160 [A]

 25 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  226,490 ____________ ____________

113,245+113,245=226,490 [A]

 26 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3  104,186 ____________ ____________

20,785 lože + 1,8 bloky + 79,988 obsyp + 1,613 potrubí =104,186 [A]

 27 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  104,186 ____________ ____________

Přebytečný výkopek nahrazený podsypem a obsypem potrubí

 28 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  208,372 ____________ ____________

Přebytečný výkopek nahrazený podsypem a obsypem potrubí

 104,186*2,0=208,372 [A]

 29 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  122,304 ____________ ____________

113,245+113,245-104,186=122,304 [A]

 30 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 

3 m od kraje výkopu

M3  79,981 ____________ ____________

(209,44+2,5)*0,9*0,398-3,14*0,049*0,049*(209,44+2,5)+19,0*0,9*0,332-3,14*0,016*0,016*19,0=79,981 [A]

 31 583373100 STERKOPISEK 0-4 B T  165,961 ____________ ____________

79,981*2,075=165,961 [A]

Zemní práce1 ____________
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Vodorovné konstrukce4
 32 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm M2  2,970 ____________ ____________

Nové dno armaturní šachty.

2,2*1,35=2,970 [A]

 33 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm M2  411,100 ____________ ____________

fr. 4-8, tl. 40mm

 34 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  20,785 ____________ ____________

Písek max. 4mm

(209,44+2,5+19,0)*0,1*0,9=20,785 [A]

 35 452313151 X Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop M3  1,800 ____________ ____________

Opěrné betonové bloky

0,13*2+0,13*2+0,23*2+0,08*2+0,08*5+0,04*2+0,02*9=1,800 [A]

 36 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  10,856 ____________ ____________

(0,74*0,28*2+0,63*0,28)*2+(0,74*0,28*2+0,63*0,28)*2+(0,98*0,28*2+0,85*0,28)*2+(0,58*0,28*2+0,49*0,28)*2+(0,58*0,28*2+0,49*0,28)*5+

(0,55*0,28*2+0,26*0,28)*2+(0,51*0,28*2+0,14*0,28)*9=10,856 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 37 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm M2  411,100 ____________ ____________

Provizorní zasypání výkopu štěrkem fr. 16-32, tl. 120mm

 38 564701300 01 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm M2  207,846 ____________ ____________

fr. 32-63

(209,44+2,5+19,0)*0,9=207,846 [A]

 39 564701300 02 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm M2  207,846 ____________ ____________

fr. 16-32

(209,44+2,5+19,0)*0,9=207,846 [A]



Aspe Strana: 6

3.6.1.7

Bakov nad Jizerou, Alešova - Oprava vodovodu

Oprava vodovodu

Oprava vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1712

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 596212223 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 

300 m2

M2  411,100 ____________ ____________

Stávající dlažba, 10% náhrada novou dlažbou

 41 592452170 DLAZ ZAM TL 8MM PRIRO M2  41,110 ____________ ____________

411,1*0,1=41,110 [A]

 42 599432112 X Vyplnění spár dlažby zámkové dlažby drobným kamenivem M2  411,100 ____________ ____________

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 43 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ KUS  26,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, zemní soupravy dodá objednatel

1x Telesk 0,9-1,30m, 6xTelesk 1,20-1,80m, 19x Telesk 1,05-1,75, dom. přípojka

6+1+19=26,000 [A]

 44 286105290 TRUBKA PVC ODPAD ROVNA D 90X2,5 M  33,800 ____________ ____________

Ochrana zemních souprav sekem PVC d90 dl. 1,3m

26*1,3=33,800 [A]

 45 734173417 Spoj přírubový PN 16 DN 80 SOUBOR  23,000 ____________ ____________

Nerez spojovací materiál

 46 734173418 Spoj přírubový PN 16 DN 100 SOUBOR  5,000 ____________ ____________

Nerez spojovací materiál

 47 776573110 X Položení a dodávka varovné pásky M  230,940 ____________ ____________

kompletní montáž + dodávka

211,94+19=230,940 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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 48 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 80

M  211,940 ____________ ____________

 49 552530000 TROUBA LIT.HRDL. TYTON EPOX DN 80 M  211,940 ____________ ____________

 50 851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 100

M  0,810 ____________ ____________

 51 552530010 TROUBA LIT.HRDL. TYTON EPOX DN 100 M  0,810 ____________ ____________

 52 857241130 X Montáž tvarovek jednoosých otevřený výkop do DN 80 KUS  38,000 ____________ ____________

19+19=38,000 [A]

 53 286194900 PŘECHODKA PE/LITINA D 32 KUS  19,000 ____________ ____________

Supa Lock

 54 319428000 SPOJKA POTRUBÍ 32X32 KUS  19,000 ____________ ____________

ISO spojka

 55 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 80

KUS  18,000 ____________ ____________

1+5+3+2+2+4+1=18,000 [A]

 56 552513130 X SPOJKA WAGA DN80 KUS  1,000 ____________ ____________

 57 552594100 KOLENO HRDLOVE MMK DN 80 11 1/4° KUS  5,000 ____________ ____________

 58 552594101 X KOLENO HRDLOVE MK DN 80 11 1/4° KUS  3,000 ____________ ____________

 59 552594300 KOLENO HRDLOVE MMK DN 80 22 1/2° KUS  2,000 ____________ ____________

 60 552594500 X KOLENO HRDLOVE MMK DN 80 30° KUS  2,000 ____________ ____________

 61 552594501 X KOLENO HRDLOVE MK DN 80 30° KUS  4,000 ____________ ____________

 62 552594701 X KOLENO HRDLOVE MK DN 80 45° KUS  1,000 ____________ ____________

 63 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80

KUS  14,000 ____________ ____________

2+1+2+5+1+1+1+1=14,000 [A]

 64 552506420 KOLENO PRIR S PATKOU DN 80 KUS  2,000 ____________ ____________

Prodloužené

 65 552522250 TP-DN 80 PN 16 L=0,2M KUS  1,000 ____________ ____________
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 66 552523000 F-DN 80 PN 16 KUS  2,000 ____________ ____________

 67 552538920 TVAR.PRIR/HRDL. DN 80 KUS  5,000 ____________ ____________

 68 552558382 X PRIRUBA KOTVICI DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

 69 552599100 KOLENO PRIRUBOVE P  DN 80 11 1/4° KUS  1,000 ____________ ____________

 70 552599700 KOLENO PRIRUBOVE P DN 80 45° KUS  1,000 ____________ ____________

 71 552599820 KOLENO PRIRUBO. Q  DN 80 90° KUS  1,000 ____________ ____________

 72 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 80

KUS  2,000 ____________ ____________

 73 552585310 TVAR LIT TLAK HR.MMA DN 80/80 KUS  2,000 ____________ ____________

 74 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

80

KUS  2,000 ____________ ____________

 75 552507130 T-DN 80X80 PN 16 KUS  2,000 ____________ ____________

 76 857244193 X Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek přírubových DN 

80 až 250

KUS  7,000 ____________ ____________

 77 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 100

KUS  1,000 ____________ ____________

 78 552513140 X SPOJKA WAGA DN 100 KUS  1,000 ____________ ____________

 79 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

100

KUS  3,000 ____________ ____________

1+1+1=3,000 [A]

 80 552513140 X SPOJKA WAGA DN 100 KUS  1,000 ____________ ____________

S přírubou

 81 552522330 TP-DN 100 PN 16 L=0,1M KUS  1,000 ____________ ____________

 82 552558391 X PRIRUBA JISTENA DN 100 KUS  1,000 ____________ ____________

 83 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

100

KUS  1,000 ____________ ____________

 84 552507180 T-DN 100X80 PN 16 KUS  1,000 ____________ ____________

 85 871161121 01 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 

svařovaných vnější průměr 32 mm

M  19,000 ____________ ____________

 87 286131100 POTRUBI VOD.PE100 SDR11 32MM M  19,000 ____________ ____________
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 86 871161121 02 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 

svařovaných vnější průměr 32 mm

M  155,000 ____________ ____________

Provizorní propojení vodovodního řadu. Potrubí včetně tvarovek. Potrubí formou 

zápůjčky - pouze montáž a pronájem.

 88 871211121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 

svařovaných vnější průměr 63 mm

M  230,000 ____________ ____________

Provizorní propojení vodovodního řadu. Potrubí včetně tvarovek. Potrubí formou 

zápůjčky - pouze montáž a pronájem.

 89 877161121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený 

výkop vnější průměr 32 mm

KUS  19,000 ____________ ____________

 90 286159690 ELEKTROSPOJKA PE 100, PN 16. D 32 KUS  19,000 ____________ ____________

 91 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 KUS  19,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, šoupě domovní přípojky dodá objednatel

 92 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  7,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, šoupě dodá objednatel

 93 891241221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, šoupě s kolečkem dodá objednatel

 94 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  2,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, hydrant a odvzdušňovací soupravu dodá objednatel

 95 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 KUS  19,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, navrtávací pas dodá objednatel

 96 891261221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 KUS  2,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, šoupě dodá objednatel

 97 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 M  231,750 ____________ ____________

211,94+0,81+19=231,750 [A]

 98 892241112 X Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 M  231,750 ____________ ____________

211,94+0,81+19=231,750 [A]

 99 892273111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M  231,750 ____________ ____________
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211,94+0,81+19=231,750 [A]

 100 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS  19,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, poklop pro šoupě včetně podkladové desky dodá objednatel

 101 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  7,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, poklop pro šoupě včetně podkladové desky dodá objednatel

 102 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  2,000 ____________ ____________

Ocenit pouze montáž, poklop pro hydrant a odvzdušňovací soupravu dodá objednatel

 103 899501411 Stupadla do šachet vidlicová s vysekáním otvoru v betonu KUS  4,000 ____________ ____________

Kasi stupadlo potažené plastem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 104 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní KUS  10,000 ____________ ____________

 105 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 

den použití

KUS  600,000 ____________ ____________

10*60=600,000 [A]

 106 936311110 X Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech pl otvoru do 0,25 m2 KUS  1,000 ____________ ____________

Vodotěsné zapravení prostupu rozpínavou maltou, opatřeno hydroizolačním 

(krystalizačním) nátěrem

Armaturní šachta, dodávka + montáž

 107 938901133 X Vyčištění šachty KPL  1,000 ____________ ____________

Armaturní šachta bude vyklizena a vyčištěna, včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatků.

 108 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M  440,380 ____________ ____________

(209,44+2,5+19) plast + 209,44 ocel =440,380 [A]

 109 971042441 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 

mm

KUS  1,000 ____________ ____________

Úprava stávajícího prostupu pro osazení nového potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1712

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 110 979054951 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných 

dlažeb

M2  411,100 ____________ ____________

 111 979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 

m

T  260,836 ____________ ____________

Uchazeč přizpůsobí vzdálenost dle zvolené deponie

10% dlažby, konstrukce vozovky, stáv. potrubí

 112 979082319 Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po 

suchu

T  260,836 ____________ ____________

Uchazeč přizpůsobí vzdálenost dle zvolené deponie

10% dlažby, konstrukce vozovky, stáv. potrubí, vývrt

260,836*1=260,836 [A]

 113 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění T  260,836 ____________ ____________

Konstrukce vozovky

10,6886+21,3772+116,39376+8,54478+7,74928+0,165+0,016+95,901408=260,836 [A]

 114 979098213 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce 

(skládkovné)

T  8,544 ____________ ____________

Stávající PE potrubí

 115 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  195,736 ____________ ____________

Konstrukce vozovky

21,3772+116,39376+57,9651=195,736 [A]

 116 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T  11,718 ____________ ____________

Potrubí, tvarovky, armatury, bernění, oplocení

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


