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Technická zpráva 

 

Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich 

správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány 

podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných 

pásmech sítí a blízkosti kořenového systému vegetace, přizvání ke kontrole 

neporušenosti sítí, atd. 

 

Při stavbě budou dodržována veškerá vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. 

 

V rozsahu rekonstrukce stávajících vodovodní řadů (viz situační výkresy) se nacházejí 

stávající vodovodní řady v nevyhovujícím stavu. Stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních 

řadů v ulici Ptácká a Vodkova v rozsahu úprav komunikací dle projektu Rekonstrukce ulice 

Ptácká – střed, Mladá Boleslav, CR PROJECT s.r.o. a dále vodovodních řadů v přilehlých 

ulicích U Jizery a Luční. Stavba vodovodních řadů bude koordinována s výše uvedeným 

projektem. Na nově položené potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. 

Řad A 

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Ptácká. Tento vodovodní řad navazuje na již 

zrekonstruované vodovodní řady LT DN 200 v předešlých etapách rekonstrukce ulice Ptácká. 

Řad bude uložen v souběhu se stávajícím vodovodním řadem LT DN 150 ve vzdálenosti 0,5 

m. Řad bude napojen v bodě V1 na LT DN 200, kde bude demontováno stávající propojení 

mezi LT DN 200 a LT DN 150. Od napojení bude pokládáno potrubí LT DN 200 do 

koncového bodu V31, kde bude opět napojen na stávající vodovodní řad LT DN 200. V bodě 

V3 bude na řad A napojen řad B, v bodě V5 řad C, v bodě V13 řad D, v bodě V15 řad E a 

v bodě V26 řad F. V bodě K1 bude vysazen podzemní hydrant H100, který bude vyveden do 

travnatého prostoru poblíž komunikace potrubím LT 100 délky 3,1 m. Hydrant bude sloužit 

k odkalení řadu. 

V rámci stavby budou zrušeny veškeré armaturní šachty na starém vodovodu. Strop a stěny 

šachet budou do hloubky 1,0 m pod terén ubourány a zasypány. 

Materiálem řadu je LT DN 200 délky 502,5 m. 

Řad B 

Řad B je napojen na řad A v bodě V3 a vede směrem do Vodkovi ulice na hranici úprav, kde 

bude v bodě V34 napojen na stávající vodovodní řad PE 110. 

Materiálem řadu je LT DN 100 délky 19,0 m. 

Řad C 

Řad C je napojena na řad A v bodě V5 a vede do souběžné uličky směrem k baráčnické 

rychtě. Řad bude ukončen podzemním hydrantem H80, který bude sloužit pro odkalení řadu. 

Materiálem řadu je LT DN 80 délky 51,9 m. 

Řad D 

Řad D je napojen na řad A v bodě V13 a je veden za hranici úprav ve směru schodů směrem 

do Tovačovského ulice, kde bude přepojen na stávající řad LT DN 50.  
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Z důvodu, že tento řad bude podcházet pod opěrnou zdí a terén za touto opěrnou zdí je o cca 

1,2 m výš, bude za opěrnou zdí provedena výšková etáž pro napojení na stávající vodovod. 

Přesné vystrojení výškové etáže bude upřesněno až na základě skutečné hloubky vodovodu 

LT DN 50.  

Materiálem řadu je LT DN 80 délky 7,8 m. 

Řad E 

Řad E je napojena na řad A v bodě V15 a vede do ulice U Jizery, kde bude v bodě V42 

ukončen podzemní hydrantem H80, který bude sloužit pro odkalení řadu.  

Materiálem řadu je LT DN 80 délky 34,9 m. 

Řad F 

Řad F je napojen na řad A v bodě V26 a vede do ulice Luční, kde bude v bodě V43 ukončen 

podzemním hydrantem H80, který bude sloužit pro odkalení řadu. Řad kříží kanalizační stoku 

ZD 800/1300, kterou přejde vrchem (na základě zaměřených hloubek v šachtě 3115). 

Materiálem řadu je LT DN 80 délky 71,0 m. 

 

Materiál a výkopové práce 

Bude použito vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 80, DN 100 a DN 200 v 

souladu s technickými podmínkami stavebníka/investora. 

Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 

matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a 

přípojkách. 

Přírubové spoje v zemi budou provedeny pomocí nerezového spojovacího materiálu a spoje 

budou dvojnásobně obaleny IZOPLASTEM. 

Nový vodovod bude budován v otevřeném paženém výkopu. Výkop bude proveden strojně o 

celkové šířce dle ČSN EN 1610. V místech křížení s jinými sítěmi bude výkop proveden 

ručně. Rýha bude opatřena boxovým pažením. 

Potrubí vodovodu LT 80, LT 100 a LT 200 bude uloženo na urovnané lože o tl. 150 mm. 

Potrubí bude ukládáno tak, aby celou svou spodní niveletou bylo uloženo na připraveném 

loži. Po směrovém a výškovém urovnání potrubí bude proveden obsyp tloušťky 300 mm nad 

vrchol potrubí. Na obsyp a lože bude použit tříděný štěrkopísek frakce max. 8 mm. Zásyp je 

nutné provést tak, aby splňoval požadavky na únosnost pláně pod komunikací. Povrch pláně 

je zhutněn na 102 % PS a únosnost pláně je 45 MPa.  

V místech lomů, popř. dalších hrdlových spojů budou ještě před tlakovou zkouškou 

vybudovány opěrné betonové bloky. Potrubí bude v místě kontaktu s opěrným blokem 

opatřeno ochrannou vrstvou z geotextilie. 

V trase jsou navrženy lomy osy. Směrové lomy budou u úhlů do 5 stupňů provedeny 

vychýlením v hrdle trubky, větší úhly budou vyskládány z oblouků různých úhlů. U oblouků 

bude vždy vybetonován opěrný blok. Mezi tělesem bloku a vlastním tvarovkou potrubí bude 

vložena geotextilie.  
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300 mm nad vrchním lícem potrubí vodovodu bude umístěna bílá výstražná fólie trasová 

s nápisem VODOVOD. Pod tuto fólii bude umístěn identifikační vodič CYKY 2x4 mm2, 

který bude vyveden pod poklopy armatur. 

Před zasypáním potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za účasti 

budoucího provozovatele. Dále bude potrubí před zásypem geodeticky zaměřeno dle 

metodiky provozovatele. Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten 

podroben zkrácenému laboratornímu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnocení vůči 

požadavkům na pitnou vodu může být potrubí uvedeno do provozu.  

 

Vodovodní přípojky 

V rámci stavby dojde k přepojení přípojek. Přepojení pro PE 32 bude provedeno  pomocí 

navrtávacího pasu AVK 8.4.10 80, 100, 200 *5/4", šoupě AVK 5.8 32*5/4", tele. zem, 

souprava dl. 1,1-1,8 m AVK 7.7.3.1100 a poklop šoupátkový s modrým logem VaK AVK 

7.2.8. Propojení na stávající potrubí vodovodní přípojky PE 32 bude provedeno pomocí 

spojky ISIFLO T100-32*32 (popřípadě příslušná spojka dle materiálu stávající přípojky – PE 

27). Přepojení pro PE 63 bude provedeno pomocí navrtávacího pasu AVK 8.4.10 200 *2", 

šoupě AVK 5.11. 63*2", tele. zem, souprava dl. 1,1-1,8 m AVK 7.7.3.1100 a poklop 

šoupátkový s modrým logem VaK AVK 7.2.8. Propojení na stávající potrubí vodovodní 

přípojky PE 32 bude provedeno pomocí spojky ISIFLO T100-63*63. 

Pro výstavbu dopojení na stávající přípojku bude používáno potrubí HD-PE 100 SDR 11 d32, 

d63.  

 

Zhotovitel zajistí instruktáž pracovníků pro osazování navrtávacích pasů a krácení trub 

(odstranění cementové ochrany) u dodavatele trubního materiálu. Zároveň zajistí ošetření 

odkrytého povrchu tvárné litiny bitumenovým nátěrem. 

 

Seznam přípojek 

číslo ulice materiál dom.příp. Poznámka Délka materiálu 

27 Ptácká PE 27 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 1,7 m 

28 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku  

30 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

31 Ptácká PE 32 výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 9,3 m 

32 Ptácká neznámý ověření při stavbě 0 

33 Ptácká PE přepojení na stáv. přípojku, původní 
napojení zrušeno  
výměna na náklad majitele, VaK MB 

odpojí původní napojení 

PE SDR 11 d32 - 12,8 m 

35 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 7,0 m 

54 Ptácká OCEL výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 2,4 m 

55 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 7,1 m 

56 Ptácká PE 27 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,6 m 
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57 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 – 1,4 m 

60 Ptácká PE přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

65 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

66 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

74 Ptácká PE 63 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d63 - 2,7 m 

87 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

99 Ptácká PE 27 přepojení na stáv. přípojku 0 

100 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

103 Ptácká neznámý ověření při stavbě PE SDR 11 d32 - min. 0,5 m 

107 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 – 1,4 m 

117 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 – 3,0 m 

123 U Jizery PE přepojení na stáv. přípojku 0 

124 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 4,2 m 

130 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 2,8 m 

131 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

136 Ptácká PE přepojení na stáv. přípojku 0 

138 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 1,0 m 

142 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

152 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 8,6 m 

155 Ptácká PE přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

169 Ptácká neznámý ověření při stavbě PE SDR 11 d32 - min. 0,5 m 

171 Ptácká neznámý ověření při stavbě 0 

177 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

178 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

188 Ptácká PE 32 napojení na řad kolmo, samostatně 
výměna na náklad majitele, VaK MB 
odpojí původní napojení 

PE SDR 11 d32 – 10,2 m 

190 Ptácká nepřístupný-nezjištěn ověření při stavbě 0 

196 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

197 Ptácká PE 32 napojení na řad kolmo, původní 
napojení zrušeno 
výměna na náklad majitele, VaK MB 
odpojí původní napojení 

PE SDR 11 d32 - 9,6 m 

198 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce 
výměna na náklad majitele, VaK MB 
odpojí původní napojení 

PE SDR 11 d32 - 10,7 m 

199 Ptácká PE 32 napojení na řad kolmo, původní 
napojení zrušeno 
výměna na náklad majitele, VaK MB 
odpojí původní napojení 

PE SDR 11 d32 - 10,0 m 

200 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

201 Luční OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 8,3 m 

202 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 9,5 m 

210 Ptácká neznámý ověření při stavbě  

212 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 9,2 m 

213 Luční OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 8,8 m 

214 Ptácká PE 27 přepojení na stáv. přípojku 0 

215 Ptácká OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 6,7 m 
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219 Luční OLOVO výměna přípojky v celé délce PE SDR 11 d32 - 3,7 m 

220 Luční PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

221 Luční PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

222 Luční PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

281 Ptácká neznámý ověření při stavbě 0 

291 Ptácká neznámý ověření při stavbě 0 

295 U Jizery PE 32 přepojení na stáv. přípojku 0 

298 Ptácká PE 5/4" přepojení na stáv. přípojku 0 

5420 Luční PE 63 přepojení na stáv. přípojku 0 

598/1 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 0,5 m 

598/2 Ptácká PE 32 přepojení na stáv. přípojku PE SDR 11 d32 - 1,0 m 

Vytyčovací body 

 

Y X 

V1 704031.22 1011593.98 

V2 704028.25 1011572.72 

V3 704020.25 1011522.49 

V4 704016.52 1011501.93 

V5 704011.78 1011476.12 

V6 704011.59 1011475.08 

V7 704009.90 1011465.91 

V8 704008.40 1011457.10 

V9 704008.18 1011455.80 

V10 704005.20 1011438.33 

V11 703998.97 1011398.77 

V12 703996.00 1011379.87 

V13 703995.60 1011377.18 

V14 703992.18 1011354.08 

V15 703988.43 1011329.63 

V16 703985.27 1011312.01 

V17 703984.24 1011302.91 

V18 703986.45 1011284.67 

V19 703981.05 1011260.73 

V20 703980.98 1011247.73 

V21 703981.07 1011242.80 

V22 703980.45 1011223.60 

V23 703980.54 1011206.50 

V24 703980.77 1011180.13 

V25 703980.83 1011160.67 

V26 703981.23 1011150.90 

V27 703981.71 1011128.77 

V28 703979.67 1011114.81 
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V29 703977.97 1011101.59 

V30 703977.24 1011096.63 

V31 703976.66 1011096.21 

V32 704016.30 1011523.22 

V33 704009.70 1011530.43 

V34 704008.81 1011535.54 

V35 704023.16 1011473.91 

V36 704023.93 1011477.91 

V37 704024.74 1011483.34 

V38 704028.02 1011503.62 

V39 704030.06 1011513.63 

V40 703987.85 1011378.29 

V41 703996.77 1011328.35 

V42 704019.32 1011314.46 

V43 704052.22 1011148.22 

K1 703980.67 1011191.60 

K2 703977.60 1011191.57 

 


