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1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o podzemni liniové stavby nevyrobniho charakteru — vodovodni fad, odkalovaci
potrubi, el. pfipojku NN a stavbu posilovaci &erpaci stanice (dale jen PCS). Stavba nikterak
zdsadné nezasahne do architektonického razu okoli. Stavba bude situovana v intravildnu i
extravilanu katastralniho uzemi Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a Buda [780481]. Misto
je pFistupné po komunikacich ve spravé KSUS a ostatnich mistnich komunikacich. Cast
stavajiciho vodovodniho fadu v mistni ¢asti Horka bude po vystavbé nevyuzit a nahrazen

novym, projektovanym. Stavbou dotCeny charakter terénu je mirné svazity.
1.2. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro stavbu nebyl zpracovan geologicky ani hydrogeologicky prazkum. Pfipadnou
podzemni vodu, kterd bude zastizena ve vykopu, bude nutno Cerpat a to primarné na okolni
terén. Pfedpokladany vyskyt vy8Si hladiny podzemni vody Ize oCekavat v lokalité mezi mistni
Casti Horka u Bakova n/J. az po stavbou dotéené uzemi v mistech pfechodu pfes Zelezniéni

drahu.
1.3. STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Pri stavebni Cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
prislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené Ihaté. Forma
pfedani oznameni mulze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za v€asné doruceni
zodpovida zadavatel (§15, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt
provadény v souladu s ustanovenim pFedpisu o bezpe&nosti prace, jmenovité nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem ¢. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a
dale jak je uvedeno v pfislusnych Castech stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. ¢. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., zak. & 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni

pozdéjSich predpisl a nafizeni, jakoz pfedpisl souvisejicich.

Ochranné pasmo Vzdalenost Stanoveno kde

Pozemni komunikace

Silnice II/111. tF., MK 15 m od osy vozovky zak. 13/1997 Sb. O pozemnich
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

komunikacich

Ochranné pasmo lesa

50 m od okraje lesa

zak. 289/1995 Sb.

Vodarenska zarizeni a

kanalizacni stoky

Vodovod a kanalizace do DN
500

1,5 m na kazdou stranu od

vnéjsiho lice

274/2001

vodovodech a

§23 odst.3 zakona
Sb. 0]

kanalizacich

Elektrizacni soustava

Nadzemni el. vedeni nad 1kV do
35kV véetné

Vodi¢ bez izolace - Tm

8§46 odst.3 pism. zakona

458/2000 Sb., energeticky zakon

a)

Nadzemni el. vedeni nad 1kV do
35kV véetné

Vodi€ s izolaci zakladni - 2m

8§46 odst.3 pism. zakona

458/2000 Sb., energeticky zakon

a)

Zarizeni telekomunikacni sité

drzitele licence

Tm

8§46 odst.3 pism. zakona

458/2000 Sb., energeticky zakon

a)

Podzemni el. vedeni do 110kV

1 m po obou stranach od

krajniho kabelu

§46 odst.5 zakona 458/2000

Sb., energeticky zakon

Stozarovy transformator 1-52 kV |7 m §46 odst.6 pism. b) zakona
na nizké napéti 458/2000 Sb., energeticky zakon
Zdény transformator 1-52 kV na |2 m 8§46 odst.6 pism. c) zakona

nizké napéti 458/2000 Sb., energeticky zakon

Telekomunikacni zarizeni

Podzemni telekomunikaéni | 1,5 m po obou stranach krajniho | §102 odst. 2 z&kona 127/2005

Sb., o telekomunikacich

vedeni vedeni

Pied zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vytyceni vSech podzemnich investic,
aby nedoslo kjejich poskozeni. VesSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech
stavajicich rozvodi se musi provadét ruéné a s nejvyssi opatrnosti. Pred jejich odkrytim
je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym vnéjSim ucinkiim a
ridit se jejich podminkami.

Zejména je tireba brat zietel na neovéreny pribéh podzemniho vedeni vefejného

osvétleni a méstského rozhlasu, které jsou dle vyjadieni spravce uloZzena spolecné

s kabely NN (CEZ) a neni znama piesna trasa ulozeni kabell! Dale dle vyjadieni Povodi

Labe, s.p. jsou dle archivnich podkladi byvalé ZVHS polni pozemky na jizni strané

zeleznic¢ni traté odvodnény trubkovou drenazi z let 1929 a 1978 s hloubkou ulozeni 0,5 m.
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Po skonéeni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouska prichodnosti. Dale
bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkou$ky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouskach budou pfedlozeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu

organu pfi kolaudaci dila.
1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi

Cast trasy (severo-zapadné od mistni ¢asti Horka u Bakova n/J. smérem na mistni ¢ast
Buda) projektovanych podzemnich investic zasahuje do zaplavového uzemi (aktivni zéna, Q, a
Q100)-

1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvysily negativni u€inky a vlivy na okolni pozemky
a stavby pfi vystavbé. Po dokoné&eni nebude stavba negativné ovlivitiovat své okoli. Po uvedeni
do provozu se zefektivni zplsob dodavky pitné vody.

Bé&hem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené
hodnoty nebudou pfekroceny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty.

Dokon&enou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli.
1.6. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

PFi pracich dojde ke skaceni dvou akatu (obvod 75 cm, resp. 60 cm), které se nachazeji
nedaleko projektovaného arealu PCS a jsou nad projektovanou trasou vodovodnich fadd a
pFipojky NN pro objekt PCS. Dal$i vedeni trasy respektuje minimalizaci kaceni a jsou navrzeny
bezvykopové useky pokladky inz. siti v mistech, kde se pokladky pfiblizuje vzrostlejSim
stromdm. V Useku vodovodniho fadu “A* ve stanieni km 0,230 az 0,250 bude smycena
naletova vegetace.

Demoli¢ni prace se nepfedpokladaji.

1.7. POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Jelikoz budou stavbou dot€eny zemédélsky obhospodafované pozemky, tak je nutné, aby
se pred zahajenim vykopovych praci zhotovitel dohodl s uzivatelem téchto pozemk( na terminu
provadéni praci v zavislosti na aktualnim zemédélském vyuziti pozemkud. Charakter vystavby

v téchto pozemcich je detailnéji popsan v pfislusné vykresové dokumentaci.
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K trvalym zabortim zemé&délského ptidniho fondu nedojde, pokud nerozhodne odbor ZP
jinak. V tomto pfipadé budou tyto respektovany v plném rozsahu.

Pozemky ur&ené k pInéni funkce lesa nebudou stavbou dotéeny.

1.8. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Dopravni obsluznost béhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajisténa ze
stavajicich vefejnych mistnich komunikaci v dotéenych mistnich ¢astech Horka u Bakova n/J. a
Buda. Hlavni pfijezd k dotéenym lokalitam bude z komunikace lll. tfidy ¢&. 27611 vedouci
z mésta Bakova n/J., pfipadné ze sméru od obce Knézmost — komunikace Il. tfidy €. 276. Pfi
stavebnich pracich dojde k ¢asteCnym uzavirkdm mistnich komunikaci a komunikaci ve spravé
KSUS.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuZity stavajici sité vody a mobilni
zdroje energie. Pro méfeni odbéru pro potfeby stavby bude zazadano o provizorni elektromér a
vodomér. Po dokoné&eni stavby bude mit objekt PCS vlastni novou pfipojku NN.

Odpadni voda ze stavby maze vzniknout zcela vyjime¢né. Pokud vznikne, pfedpoklada se
jeji vsak do terénu. Znecisténi desdtové vody stavbou se nepfedpoklada. Tyto destové vody
budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi a znecistovani okoli.

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté

budou instalovana chemicka WC.

1.9. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCI
INVESTICE

Tato stavba neni vazana na zadné jiné stavby. Samotné provadéni stavebnich praci bude
nutno Casové vymezit v dukladné spolupraci s provozovatelem vodovodni sité (VaK MI.

Boleslav, a.s.).

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. UCEL UZIiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Pfedmétem této projektové dokumentace je vystavba nového pfivadéciho vodovodniho
fadu, vystavba nové PCS a k ni pfipojené nové vodovodni fady, které budou napojeny na
stavajici vodovodni fad ze sméru od mésta Bakova n/J. Dale je projektovano nové odkalovaci
potrubi, které bude pokladano pfipoloZzenim k novému vodovodnimu fadu. Stavba bude
situovana v intravilanu i extravilanu katastralniho izemi Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a
Buda [780481].
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Zamérem celé stavby je zefektivnéni dopravované kvalitni pitné vody pro mistni Cast
Horka u Bakova nad Jizerou a Buda co se ty&e kvalitativniho a kvantitativniho hlediska. K PCS
je navrzena nova pripojka NN pro pokryti potfeby odbéru el. proudu, misto pfipojeni se nachazi
mistni Casti Buda provozovana spoleCnosti VaK Mlada Boleslav, a.s., ale pitna voda neni
dodavana ze zdroja v drzeni VaK Mlada Boleslav, a.s. Realizace této projektové dokumentace
bude tuto problematiku fesit pfivedenim nového vodovodniho pfivadéce, ktery zajisti dodavku
kvalitni pitné vody.

Provozovatel stavby bude VaK Mlada Boleslav, a.s., pfedmét stavby se nenachazi

v pamatkové rezervaci.
2.2. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A PROVOZNi RESENI

Jedna se o podzemni liniovou stavbu objektd vodovodnich a odkalovacich potrubi, stavbu
objektu nadzemni PCS a ktéto pfivedena nova pripojka NN. Piedlozena projektova
dokumentace je zpracovana v souladu se schvalenym uzemnim planem mésta Bakova n/J.

Cerpaci stanice je navrzena jako nadzemni, krovem a stanovou stfechou zakryty
technologicky objekt. V pfipadé pfipojky NN, vodovodnich a odkalovacich fadl se jedna o
podzemni liniové stavby, které nemaiji zvlastni urbanistické a architektonické naroky.

Trasa podzemnich liniovych staveb je navrzena tak, aby respektovala vlastnictvi
pozemkd, byla co nejkratsi, hydraulicky efektivni, ekonomicka a naruSeni zpevnénych povrchi
bylo minimalni. Uvazovanou stavbou nejsou doteny kulturni pamatky.

Pro mistni ¢ast Horka u Bakova n/J. a Buda, které spravné nalezi pod mésto Bakov nad
Jizerou, byl schvalen uzemni plan ve znéni posledni platné zmény €. 5 z roku 2013, resp.
Uzemni plan mésta Bakova nad Jizerou z roku 1999. Uzemni regulace do navrhu nevstupuiji.
Projektova dokumentace respektuje veSkeré pozadavky dotéenych organu, spravcu siti a

majiteld dotéenych pozemka.
2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Tato projektova dokumentace provozni feSeni a technologii vyroby nefesi. Uzivani stavby
bude dano provoznim fadem, ktery bude stanoven provozovatelem a zapracovan po dokonceni

stavby.
2.4. BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o
inZzenyrské objekty, ktery nebudou vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.
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2.5. BEZPECNOST PRI UZiIVANI STAVBY

Bude dana provozni fadem, ktery se zpracuje po dokonc¢eni stavby. Provoz a udrzbu
stavby bude zajistovat spravce pfislusnych vybudovanych staveb. V ramci investi¢niho zaméru
nejsou zfizovany zadné provozy Ci zafizeni, které by se mohly stat pfi€¢inou vzniku zavaznych
havarii. VSechny technické systémy umisténé v izemi budou podléhat pravidelné udrzbé a

revizim dle pfislusnych platnych piedpisa.

2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, STAVEBNi, KONSTRUKCNi A
MATERIALOVE RESENIi, MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

2.6.1. SO 01 — VODOVODNI RADY A ODKALOVACI POTRUBI

Tato ¢ast projektové dokumentace feSi vystavbu nového pfivadéciho vodovodniho fadu
“A, Ffadu “B.1* a “B.2* a nového odkalovaciho potrubi “O.1 a “O.2" Odkalovaci potrubi bude
vedeno C&astecné pfipolozenim k novému vodovodnimu fadu “A®. Stavba bude situovana
v intravilanu i extravilanu katastralniho uzemi Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a Buda
[780481]. Vodovodni fad “A“ bude napojen v intravilanu mistni ¢asti Horka na stavajici kapacitni
mistni vodovodni fad a tlakové posilen z nové PCS. Trasa vodovodniho fadu “A“ bude vedena
jak v zemédélsky obhospodafovanych pozemcich, tak ve zpevnéné asfaltové komunikaci na
severo-zapadnim kraji mistni ¢asti mésta Bakova nad Jizerou — Horka u Bakova nad Jizerou, v
zelenych plochach, loukach a nezpevnénych mistnich cestach zasahujicich do extravilanu
mistni ¢asti Horka u Bakova n/J. Dale bude trasa podchazet mistni drobnou vodote¢ na severo-
vychodnim kraji mistni ¢asti Horka a pokraCovat v zemédélsky obhospodafovanych pozemcich
az kdraze, ktera bude bezvykopové pfekonana. Pokracujici trasa zasahne do zapadniho
zeleného kraje asfaltové komunikace a nasledné bude bezvykopové (min. podélny sklon
ukladaného potrubi jako 1%, vySkové i smérové fizena bezvykopova pokladka, detaily viz
technické podminky, které jsou nedilnou soucasti technické zpravy) prekonavat tutéz
zpevnénou asfaltovou komunikaci (v majetku mésta Bakova n/J.) smérem na mistni ¢ast mésta
Bakova n/J. — Buda. Poté se trasa pfipoji na stavajici mistni rozvodnou zokruhovanou
vodovodni sit mistni ¢asti Buda, vedena v zelené ploSe (pfi vzdusni paté hraze mistni vodni
nadrze) pozemku ve spravé KSUS a v pozemku mésta Bakova n/J. Pfed napojenim na stavajici
vod. sit’ dojde k pfechodu komunikace ve spravé KSUS do pozemku v majetku mésta Bakova
n/J, severné od komunikace Il tf. &. 276.

Vodovodni fad “A“ bude veden pfevazné v materidlu PE100 RC d125 mm SDR11 (v
provedeni vhodném pro bezvykopovou technologii s ochrannou skofepinou — odolavajici
extrémnimu mechanickému namahani pfi realizaci a zivotnosti dila). V intravilanu bude

materialové fad feSen jako litina tvarna hrdlova DN100 mm s ochrannym PE obalem. O nutnosti
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uziti obalu bude rozhodnuto pfi zahajeni zemnich praci. Vodovodni fady “B.1“ & “B.2" budou
jako litina tvarna hrdlova DN100 mm s ochrannym PE obalem. V intravilanu mistni ¢asti Horka u
Bakova n/J. dojde k pfepojeni vodovodnich pfipojek, které budou dotéenou stavbou zasazeny,
rovnéz dojde k prepojeni jedné vod. pfipojky v mistni ¢asti Buda. Dale se budou feSit stavajici
sdruzené pfipojky tfi nemovitosti (v mistni ¢asti Horka u Bakova n/J.), kde se nové navrhuje
rozdéleni této pfipojky na samostatné méfitelné feSeni v ramci nové plastové vodomérné
Sachty. V misté napojeni nového pfivadéce v mistni Casti Buda bude zfizena nova kruhova
prefabrikovana zelezobetonova Sachta, ktera bude mimo jiné slouzit jako Sachta vodomérna pro
odbér ¢.p. 1. Vodovodni fad bude vybaven potfebnymi provoznimi prvky, které jsou nezbytné
pro plnéni spravné funkce chodu dila (typicky podzemni hydranty a automatické
odvzdusnovaci/zavzduSnovaci soupravy).

Odkalovaci potrubi “O.1 & “O.2" bude pfipoloZeno z vétsi ¢asti trasy nového vodovodniho
fadu “A“. Konkrétné& mezi vrcholovymi body V7 (0,17425 km) — V38 (1,57115 km) a V46
(1,84795 km) — V58 (2,08736 km). Materialové se bude jednat o PE100 RC d90 mm SDR11
v celé projektované délce. Odkalovaci potrubi bude poloZzeno bez jakéhokoli armaturniho
vystrojeni a provoznich prvkl. Dojde pouze ke spojeni potrubi do ucelenych Usekl pomoci
vhodnych tvarovek.

Pokladané potrubni materialy PE100 musi vyhovét, v pripadé vykopové pokladky,
ulozeni bez obsypu. S ohledem na minimalni podélny profil potrubi bude loze tvofeno
dovezenym kopanym piskem frakce 0-4 mm, musi byt urovnano do jednotného spadu trubnim
laserem pomoci pratli a po zhutnéni urovnano drevénou lati min. délky 3 m.

Hloubka ulozeni potrubi nepfedstavuje vazné riziko z hlediska stability okolnich objektd,
vodovodni fady budou vedeny v dostate¢né vzdalenosti od okolnich objektd. Oteviené vykopy
vintravildnu a v extravilanu podél komunikace KSUS budou pazené a vzemédé&lsky
obhospodafovanych pozemcich muize zhotovitel provést svahovani stén vykopu. V pfipadé
vyskytu rizikovych zakladovych pomérd (napf. tekuté pisky nebo vyznamny vyskyt podzemni
vody) je nutna konzultace s hydrogeologem a statikem.

Pfenos stavu vybranych armatur (typicky vodoméry) umisténych v Sachté, v misté
napojeni na stavajici vodovodni zokruhovanou sit mistni ¢asti Buda, bude pfenasen pomoci
GSM/UTMS, ktery bude zesilovat anténa umisténa na ocelové pozinkované trubce s FV
panelem, ktera bude pevné spojena se zemi v misté osazeni nové armaturni prefabrikované
Zelezobetonové $achty. Prenosy stavii chodu PCS budou pfenaseny radiové pomoci
vyhradniho frekvenéniho pasma, které bylo investorovi pfidéleno ze strany CTU.

Projektant upozorfiuje na usek vystavby v extravilanu mistni ¢asti Buda (vzdusni lic

télesa hraze mistni vodni nadrze). Zde je bezpodmineéné nutné radné pazeni a kontrola
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eventualnich prisakud! V pripadé jakychkoli sebemensich prusakovych projevii vody
zvodni nadrze neprodlené pozastavit vystavbu a vyhodnotit dalSi postup prace
v kooperaci s hydrogeologem a statikem (zajisti zhotovitel)! Dale je treba provést
predstihovou ruéné kopanou sondu s nejvyssi opatrnosti nad potrubim vypousténi
pozeraku této vod. nadrze. Timto dojde k ovéreni technického stavu stavajiciho potrubi
vypousténi. K provedeni sondy je nutno pfizvat hydrogeologa a statika!

Lze predpokladat, ze ve stavajicim vodovodnim systému nebude dostatec¢né
mnozstvi vody pro kvalithi provedeni proplachu potrubi a béhem vystavby dojde
k zavleceni necistot do potrubi. Z tohoto dlivodu je tfreba pocitat s provedenim zkousky
prachodnosti potrubi volnym nastrojem a zhotovitel zajisti dodavku pitné vody dovozem
(napf. cisternami).

V prabéhu vystavby musi zhotovitel vzdy pfi kazdém preruSeni pokladky
vodovodnich fadil provést vodotésné uzavieni konce potrubi, nesmi byt uzita plastova

zatka dodavana vyrobcem trub!
2.6.2. SO 02 - OBJEKT PCS

Vyskova uroverni +0,00 je umisténa vaC&i stavajicimu okolnim terénu mista vystavby
nového objektu PCS. Absolutné se jedna o niveletu ~230,14 m n.m.

PCS bude jako prefabrikovany tenkosténny Zelezobetonovy objekt o pldorysnych
vnéjSich rozmérech 2,50 x 2,38 m a vysky 3,49 m od okolniho terénu, ktery bude osazen na
pfedem pfipravenou spodni ¢ast stavby, kterou zajisti zhotovitel dila (upravena zhutnéna plan a
zhutnéné Stérkové loze d8/16 mm, min. tl. 800 mm). Objekt je zastfeSen dfevénym krovem se
stanovou stfechou a reznou krytinou (bobrovka). Objekt bude pfi styku se zeminou lemovan ze
dvou svych stran kaCirkem a tfeti strana bude opatfena zamkovou dlazbou. Pro zajisténi
obsluznosti objektu bude zajidtén pfistup z mistni komunikace, na kterou bude navazovat nové
zbudovana zpevnéna plocha pomoci tézkych zatraviiovacich vegetacnich tvarnic. Okraj
zpevnénych ploch budou zajistovat zapusténé obrubniky (parkovymi pochozi plochy a silni¢nimi
plochy pojezdné). Pfed provedenim zpevnéni se provede skryvka ornice v min. tl 150 mm.
Prostupy v nadzemni &asti PCS budou vyhotoveny z vyroby. Odvodnéni podlahy PCS pro
odvedeni pfipadnych ukapl bude zajisténo pomoci vyspadované podlahy smérem ke vstupu do
objektu. Detailngjsi technické Ffe$eni nadzemni ¢&asti objektu PCS je popsano v ramci
dodavatelské dokumentace objektu jako nedilnd sougast technické zpravy. Nova PCS bude
umisténa na severo-zapadnim kraji mistni ¢asti Horka u Bakova n/J., nedaleko rychlostni
komunikace R10.

Navrzené hydraulické feSeni posileni stavajiciho tlaku pocita s redukovanym tlakem, ktery

je nastaven pred vstupem pitné vody do systému intravilanu mésta Bakova n/J. Tento tlak je
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diky povaze vodovodniho systému propagovan i do mista osazeni novym objektem PCS.
Tlakové omezeni je nastaveno vzhledem k technicko-provoznimu stavu mistni zokruhované
vodovodni siti intravilanu mésta Bakova nad Jizerou a nelze aktualné pocitat s navySenim,
které by se mohlo pozitivné projevit pfi efektivnéj§im navrhu hydraulické &asti objektu PCS.

Staticka stabilita objektu PCS je zabezpeéena vlastni nosnou konstrukci. Objekt je
zalozen na predem pfipravené spodni stavbé. Dynamicka stabilita je zajiSst€éna mechanickymi
fixacemi potrubi ke sténam objektl, kde dana podzemni investice prochazi.

Pfenos stavi chodu PCS bude prenasen pomoci radiového signalu, ktery bude zajistovat

anténa umist&na na konzoli a tato bude pevné spojena s obvodovou st&nou objektu PCS.
26.3. SO 03 - PRIPOJKA NN

Projektova dokumentace pogéita s realizaci nové piipojky NN pro objekt PCS. Misto
napojeni na stavajici distribuéni sit CEZ bude provedeno ze stavajiciho zd&ného el. pilitku
sousediciho s &.p. 27, k.u. Horka u Bakova nad Jizerou. Trasa vedeni nového kabelu NN bude
vedena jiho-zapadné od tamniho chodniku v pozemku ve spravé KSUS, rovnobézné s
hranicemi pozemku €. parc. 166/2 a st. 32 (vykopova zemina bude ukladana smérem k plotu, ne
do svahu). Finalni <&ast trasy bude pfipoloZzena knové pokladanym vodovodnim
fadim “B.1" & “B.2“ do sdruzeného vykopu. Zakoncéeni kabelu nové pfipojky NN bude
provedeno ve venkovnim elektromérném plastovém pilifku (ve vlastnictvi investora), ktery bude
osazen k obvodovému plasti neoploceného arealu objektu PCS. Kabel pro vedeni NN bude

poloZen do piskového loZe a bude opatfen vystraznou PE félii — Cervené barvy.
2.6.4. SO 04 — ELEKTRO STAVEBNI CAST

Sougasti vystavby nového objektu PCS budou rozvody elektro. Bude se jednat pfedevsim
o osvétleni celého objektu a temperace v chladnych obdobich kalendarniho roku.

Podrobny popis tohoto objektu je nedilnou soucasti této projektové dokumentace jako
samostatna pfiloha. Tyto prace bude zajiStovat objednatel svymi pracovniky, zhotovitel
poskytne soucéinnost a umozni provést elektromontazni prace v soubéhu s jeho stavebni
Cinnosti.

2.6.5. PS 01 — STROJNE TECHNOLOGICKA CAST

Sougasti vystavby nového objektu PCS bude provedeno strojné technologické vystrojeni
dle pozadavku na staly provoz tohoto objektu.
Podrobny popis tohoto souboru je nedilnou soucasti této projektové dokumentace jako

samostatna pfiloha. Tyto prace bude zajiStovat objednatel svymi pracovniky, zhotovitel
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poskytne souc€innost a umozni provést elektromontazni prace v soubéhu s jeho stavebni
ginnosti.
2.6.6. PS02-ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

Sougasti vystavby bude rovnéz realizace elektrotechnologického vybaveni objektu PCS
potfebného ke stalému provozu objektu. VeSkeré prenosy provoznich dat budou pfenaseny na
dispecink provozovatele a budou osazeny vSechny Fidici elementy umoznujici dalkové ovladani
a registraci provoznich dat.

Podrobny popis tohoto souboru je nedilnou soucasti této projektové dokumentace jako
samostatna pfiloha. Tyto prace bude zajiStovat objednatel svymi pracovniky, zhotovitel
poskytne soucinnost a umozni provést elektromontazni prace v soubéhu s jeho stavebni
cinnosti.

2.6.7. ZAKLADNI BILANCE STAVBY

VODOVODNI RAD “A*

tvarna litina hrdlova, DN100 mm 281,01 m
PE100 RC d125 mm SDR11 1808,91 m
nerez, DN100 1,60 m
celkova délka fadu 2091,53 m

VODOVODNI RAD “B.1“ & “B.2¢

tvarna litina hrdlova, DN100 mm 62,27 m

ODKALOVACIi POTRUBI “0.1“

PE100 RC d90 mm SDR11 241,93 m

ODKALOVACI POTRUBI “0.2¢

PE100 RC d90 mm SDR11 1397,47 m
OBJEKT PCS
pudorysné rozméry 2,50 x 2,38 m, pfilehlé upravené okoli o celk. plose ~34 m?

PRIPOJKA NN

kabel AYKY-J 4x 25 mm? 73m
2.6.8. STANOVENI BILANCE POTREBY VODY

Jedna se o stanoveni potfeby vody pro projektovany vodovodni pfivadé¢ k zasobeni

mistni ¢asti mésta Bakova n/J. — Buda. Dle méfeni v pfedavaci mérné Sachté je aktualné do
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systému mistniho vodovodu Buda dodavano mnozstvi o hodnoté max. 14 m%den (relevantni
maximalni hodnota z kontinualniho méfeni v délce 6 mésicu).

Dale je uvazovana pfidana hodnota +1,0 I/s za ucelem eventualni dopravy pitné vody dale
pres mistni ¢ast Buda na obec Knézmost a okoli. Mistni ¢ast Horka u Bakova n/J. je jiz ve
stavajicim feSeni zasobena vyhovujicim mnozstvim pitné vody pro pokryti potfeby, dojde pouze
k tlakovému posileni diky projektované PCS.

Stanoveni bilance je uvazovano s ohledem na vyhledovy pocet obyvatel dle schvaleného

uzemniho planu.

mistni ¢ast Buda 214 obyvatel (osob)
primérna denni potfeba vody 100 l/os.den
obc¢anska a technicka vybavenost 15% z primérné denni potfeby na osobu

potfeba vody pro zemédélstvi, pramysl a

nadvybavenost 1 m®den

@ denni potfeba vody Qp = (214 * 100 + 214*0,15 * 100) / 1000 + 1 = 25,61 m*/den
(Qp =0,301/s)

maximalni denni potfeba Qd =Qp *kd = 25,61 * 1,5 = 38,42 m®den (Qd =0,441/s)
maximalni hod. potfeba Qh =Qd * kh = 38,42 * 5,0 / 24 = 8,00 m*hod = 2,221is

Dle vyhodnoceni aktualniho stavu provozu, zahrnuti potfeby vody mistni &asti Horka,
vyhledu a zejména pozadavku investora na charakter provozu (duraz na respektovani spiSe
aktualnich, provozem méfenych pratokl a rezervni navyseni +1,0 I/s smérem na Knézmost a
okoli) byla navrzena PCS jako 2x 2 I/s, Hpax = 32 m.

Charakteristika PCS

e Cerpané mnozstvi vody (navrhova celkova Qh) 391/s

e vstupni tlak PCS 247,90 m n.m.

e vystupni tlak PCS Hmax = 32 m (~280 m n.m.)
o tlakové posileni pomoci ATS na max. uroven 279,90 m n.m.

¢ niveleta spotfebisté Horka, Buda ~221-229 m n.m.

¢ niveleta spotfebidté KnéZmost a okoli ~223 - 268 m n.m.
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2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Popis technologickych a technickych zafizeni obsahuji pfislusné technické zpravy

samostatnych pfiloh, které jsou nedilnou soucasti projektu jako PS 01 — Strojné technologicka

¢ast a PS 02 — Elektro technologicka Cast.
2.8. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

SO 02 — OBJEKT PCS - Z hlediska vystavby nové PCS je nedilnou soué&asti ptilohy
technické zpravy Priloha €.2 — Stavebni technické osvédéeni prefabrikovaného objektu,
ktera obsahuje &ast o poZarni bezpeénosti a Pfiloha ¢€.3 — Pozarni zprava.

Dal$i SO nepredstavuji podstatné riziko z hlediska pozarni ochrany. V pfipadé pozaru na
stavbé, ktery nelze dostupnymi prostifedky lokalizovat se pfivola hasiCsky zachranny sbor.
Veskera technicka a bezpecnostni opatfeni budou prfedevS§im zaméfena na zamezeni vzniku
havarie.

Z&dna dalsi protipozarni opatfeni se nenavrhuiji.
2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Objekt PCS je bez naroku na tepelnou energii trvalého razu. V chladnych mésicich bude
zajisténo temperovani obsluznych prostor na min. teplotu 5 °C. DalSi narok na spotfebu
elektrické energie v dobé& provozu bude mit pouze osazena automaticka tlakova stanice (ATS,
soubéh dvou Cerpadel 2x 1,1 kW) a provozni osvétleni objektu.

V pribéhu vystavby bude potfeba elektrické energie pro provadéni stavebnich praci.
V dobé provozu vzniknou naroky na elektrickou energii pro chod osvétleni v ¢ase obsluhy a pro
zajisténi prfenosu stavu radiovym signalem. V zimnim obdobi vznika narok na elektrickou energii
pro temperovani objektu.

Vodovodni fady a odkalovaci potrubi jsou bez naroku na tepelnou energii (jedna se o
podzemni objekt bez vytapéni).

Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby neni mozZno vypracovat bez uzké
spoluprace se zhotovitelem a jim vypracovanym harmonogramem provozni spotieby el.

energie.

2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDI

Jsou dany predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Stavba svym charakterem nepfedstavuje

zadné zdravotni riziko pro obyvatele ani ohrozeni zivotniho prostfedi.
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2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

NavrZzené materidly i postupy musi splfiovat veSkeré poZadavky budouciho spravce
vodovodni sité. S ohledem na podminky v misté stavby a charakteru stavby se zadna dalSi
ochranna opatieni nenavrhuiji.

Vlastni stavba nevyzaduje zadnou ochranu pfed povodnémi. Zprovoznéna stavba nebude
zdrojem zadnych moznych sesuvu pudy. Stavba nevyzaduje navrh opatfeni proti seizmickym
ucinkiim. Stavba nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu. Vlastni vystavba jednotlivych SO
bude probihat bez mozného nasledného negativniho ovlivnéni uzemi.

Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostfedi. Jediné ohrozeni stavby plyne z mozného
mechanického poskozeni pfi jinych vykopovych pracich a v ochranném pasmu vodovodniho
fadu.

Je tfeba respektovat v8echny druhy ochrannych a bezpelnostnich pasem v dotéené
lokalité dle zakonu a pfisluSnych provadécich vyhlasek.

Ochranné pasmo je zfizované:
Podél dopravnich staveb (silnic, zeleznic, lanovek, leteckych koridort),
podél tras inZzenyrskych siti (elektrickych rozvodd, plynovodud, ropovodd, vodovodd,
kanalizace, teplovodu apod.),
podél tras telekomunikacnich siti,
v okoli vodnich zdroju,
podél hranic zvlasté chranénych uzemi, tj. vyznamnych pfirodnich utvar (narodnich parkd,
chranénych krajinnych oblasti, pfirodnich rezervaci apod.),
v okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci, pamatkovych z6n apod.
v blizkosti pfirodnich 1éCivych zdroju a zdroju nerostného bohatstvi.

Tato projektova dokumentace neklade narok na ochranu proti hluku.

3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Ze stavajiciho vodovodniho pfivadéce pro mistni ¢ast Horka u Bakova n/J. ze sméru
z mésta Bakova n/J. bude napojenim pfivedena pitna voda pro nové zbudovanou PCS, ktera
zajisti zefektivnéni podminek dodavky pitné vody pro okoli a pro mistni ¢ast Buda. Objekt PCS
bude napojen na elektrickou energii pomoci nové zbudované pfipojky NN z nejblizSiho
mozného pfipojného mista ur€eného provozovatelem rozvodné el. sité. V okraji intravilanu
mistni ¢asti Buda dojde k napojeni nové pfivedeného vod. pfivadéle na stavajici vodovodni
zokruhovanou sit v nové Sachté.

Informacni a telekomunikaéni sit’ je zajisténa, pozadovana data jsou sledovana, snimana

a pfenasena na dispecink provozovatele — Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
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Vedeni stavajicich i projektovanych inzenyrskych siti je zfejmé z pfislusSnych vykresovych

priloh.

4. DOPRAVNI RESENi, NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU, RESENi DOPRAVY V KLIDU

V prabéhu stavby bude kladen pozadavek k minimalizaci omezeni dopravy. Po dokon&eni
stavby nedojde k zadnym dopravnim omezenim, vSe bude navraceno do puvodniho dopravniho

feSeni.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

V ramci vystavby SO 02 dojde k vytvofeni pfiznivych podminek pro obsluhu objektu z
hlediska udrzby vnéjSich prostor objektu.

PFijezdovy prostor ke vstupu do objektu bude zpevnén vegetanimi tvarnicemi. Zadné
dal8i vegetacni prvky nejsou navrhovany, ani nova zatravnéni Ci jakakoli biotechnicka opatreni.
Vyjimku tvofi okoli nové zbudovanych vodomérnych Sachet, kde dojde k ohumusovani a oseti

novym travnim semenem.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

Po svém dokon&eni bude mit stavba kladny vliv na zZivotni prostfedi. Stavba zajisti
obyvatelim zasobovani kvalitni pithou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny
navrhy na opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich G&inkd na Zivotni prostfedi
v zadjmové oblasti ve smyslu zékona €. 100/2001 Sb.

K zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné
zakony:

e Zakon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdéjSich predpisu
e Zakon o zivotnim prostfedi €. 17/1992, ve znéni zdkona 123/1998 Sb.

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl.€. 591/2006 Sb.
Ceského Ufadu bezpeénosti prace o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a vSech vyhlaSek a pfedpisl, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.
Zejména je nutno dbat na:

e Stavenis$té musi byt zajisténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény
pfed uvolnénim a zficenim.

e Stavenisté musi byt oznaCeno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v
noci osvétleny. Pfechody pro pési pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.
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e V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci.

Pfi ¢innosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

e Naifizeni vlady 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

e Nairizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e Nairizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu kterym se stanovi zplsob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd
a instituci, kterym se ohlauje pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu.

o Zakon &. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi O ochrané verfejného zdravi a o
zmeénach souvisejicich se zakonem

e Souvisejici technické normy:
o CSN 73 1201 Navrhovani zelezobetonovych konstrukci
o CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

o CSN 34 1010 VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym
napétim
S pfihlédnutim k vySe uvedenym predpistim, vyhlaSkam a smérnicim bude vypracovana
a navrZzena technologie provadéni, na jejimz zakladé bude dodavatelem vypracovan pfislusny
technologicky postup. Zemni prace jsou navrzeny v souladu s pfislusnymi pfedpisy a normami.

Prace musi byt provadény pracovniky pfisludné kvalifikace a musi byt pod stalym
odbornym dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény
v geologickém sloZeni hornin, ve kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak
v pfipadé potfeby musi mistné upravit postup praci tak, aby nebyla ohroZzena poZadovana
kvalita hrazi a zemin v podlozi a bezpec€nost pracujicich. Prace je tfeba organizovat tak, aby
vykopy nebyly provadény ve zbyte€ném predstihu pfed dalSimi pracemi. Pfi pracich
v ochrannych pasmech jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip. stavenidtni rozvody), je tfeba res-
pektovat platné predpisy a pokyny spravcu.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v€etné zakonnych
poZadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych pfedpistl platnych v dobé
provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu €l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

o Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - u€innost od 1.1. 2007

v

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi
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pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007

o Nafizeni vlady &€.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — uc¢innost od 1.1.2007

o Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpusobilosti — u¢innost od 1.1.2007

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZzSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky — ze dne
15.8.2005

¢ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

o Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci.

e Naifizeni vlady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpistu kterym se stanovi zplsob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu
a instituci, kterym se ohladuje pracovni uraz a zasila zaznam o urazu.

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist O ochrané vefejného zdravi a o

zménach souvisejicich se zakonem.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlasky Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukolu ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno
v tomto projektu resit.

Béhem stavby je nutno zabezpecit vykopy fadnym pazenim. Vykopy budou v intravilanu
zabezpecCeny plotovymi dilci vySky 2m a osvétleny, v extravilanu budou vykopy opatfeny
provizornimi zabranami. Pfipadné vstupy k jednotlivym nemovitostem budou zajiStény
provizornimi mustky se zabradlim polozenymi pfes vykop. Dale je potfeba splnit Stavebné
technické pozadavky na stavby civilni ochrany a stavby dotéené pozadavky civilni
ochrany dle Vyhlasky MV 380/2002 §22 odst.1 pism. a - d, které zahrnuiji:

a) stalé ukryty — netyka se,

b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb — netyka se,

c) stavby financované s vyuzitim prostfedkl statniho rozpoctu, stavby kol a Skolskych zafizeni,
ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socialni péce z hlediska jejich vyuZitelnosti
jako improvizované ukryty — netyka se,

d) stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani — netyka se.

Inzenyrsky objekt PCS neptedstavuje riziko z hlediska civilni ochrany obyvatelstva.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Veskeré potfebné materialy v€. praci s dodanym materialem souvisejici je soucasti
vykazu vymeér, ktery je nedilnou soucasti této dokumentace.

Zajisténi je feSeno budoucim zhotovitelem stavebniho dila.

Pozn.:

Ve smyslu zakona ¢. 137/2006 a vyhlasky &. 230/2012, kterou se stanovi rozsah zadavaci
dokumentace stavby, je nutno vzit zfetel na nasledujici upozornéni. Pokud je v tomto projektu
uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zadném pripadé to neznamena, Ze do
projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany vyrobek od uvedeného
vyrobce Ci dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobku pouze dokumentuje rozsah
technickych parametrd, limitd, viastnosti popr. minimalni kvalitativni nebo esteticky standard
vyrobku, ktery ma byt k danému ucelu a v daném misté pouZit. VVSechny popisy je proto treba
chapat ve smyslu "napriklad vyrobek XY" nebo "minimalné ve standardu vyrobku XY". Pri
pouZiti jiného vyrobku musi tento splfiovat vSechny technické, ale i dal$i kvalitativni parametry
Jako vyrobek, ktery je zde uveden jako srovnavaci standard. Toto upozornéni plati pro CELOU

projektovou dokumentaci tzn. pro technickou zpravu, textové pfilohy, vykresy a vykaz vymeér.
8.2. ODVODNENIi STAVENISTE

PFi destich s vy$Simi intenzitami mUze ve vykopech a jamach dojit k akumulaci destové
vody, ktera se bude Cerpat na okolni terén.
V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté

budou instalovana chemicka WC. Odpadni vody pfi provozu stavba produkovat nebude.

8.3. NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Dopravni obsluZnost instalovanych inZenyrskych siti a objektu PCS b&hem vystavby a
nasledném provozu bude zajiSténa predevSim v mistech, kde budou inzenyrské sité vedeny
v soubéhu s vefejné dostupnymi komunikacemi, mistni ¢asti Horka u Bakova n/J. a Buda, a to
pristupem z téchto komunikaci. Hlavni pfijezd k dot€enym lokalitam bude z komunikace IIl. tfidy
€. 27611 vedouci z mésta Bakova n/J., pfipadné ze sméru od obce Knézmost — komunikace
II. tfidy €. 276. Pfi stavebnich pracich dojde k ¢asteCnym uzavirkdm mistnich komunikaci a
komunikaci ve spravé KSUS. Tato projektova dokumentace neklade narok na feseni dopravni

infrastruktury.
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V useku od severo-vychodniho okraje intravilanu mistni &asti Horka u Bakova n/J.
k obecni komunikaci smérem na Buda budou vodovodni a odkalovaci potrubi vedeny
v zemédélsky obhospodafovanych pozemcich.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici sité vody a mobilni
zdroje energie. Pro méfeni odbéru pro potfeby stavby bude zazadano o provizorni elektromér a
vodomé&r. Po dokoné&eni stavby bude mit objekt PCS vlastni pfipojku NN.

Odpadni voda ze stavby mize vzniknout zcela vyjime¢né. Pokud vznikne, pfedpoklada se
jeji vsak do terénu. Znecisténi destové vody stavbou se nepfedpoklada. Tyto odpadni vody
budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi a znecistovani okoli. V obdobi
vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou instalovana
chemicka WC.

8.4. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvySily negativni ucinky a vlivy na okolni pozemky
a stavby pfi vystavbé. Po dokoné&eni nebude stavba negativné ovlivitiovat své okoli. Po uvedeni
do provozu se zefektivni zplsob dodavky pitné vody.

Bé&hem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené
hodnoty nebudou pfekroceny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. V bezprostfedni blizkosti objektu
PCS se nenachazi bytova zastavba.

Dokoncenou stavbou se nijak nezméni odtokové poméry v okoli.

Pfi vykopové pokladce nového vodovodniho potrubi v pozemku ve spravé KSUS
(parc. €. 355/12, k.u. Horka u Bakova nad Jizerou) dojde k narusSeni stavajiciho
asfaltového povrchu v Sifi jednoho jizdniho pruhu vozovky. Pfi obnové povrchu (detail
viz pfisludna vykresova priloha) bude provedena vyrovnavka smési ACL 25 kg/m? a
obrusna vrstva komunikace smési ACO vé. obnoveni vrstev komunikace a to v délce cca

v rv

165 m pfi Sifce jednoho jizdniho pruhu cca 3,8 m.

8.5. OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani
se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatfeni proti znecisténi okoli stavenisté vétrnym
vznosem lehkych materialt ¢i odpadu.

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany zadné asanace ani demolice.

PFi pracich dojde ke skaceni dvou akatu (obvod 75 cm, resp. 60 cm), které se nachazeji

nedaleko projektovaného arealu PCS a jsou nad projektovanou trasou vodovodnich fadu a
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pFipojky NN pro objekt PCS. V tseku vodovodniho Fadu A ve stani¢eni 0,230 az 0,250 bude
smycena naletova vegetace. DalSi vedeni trasy respektuje minimalizaci kaceni a jsou navrzeny
bezvykopové Useky pokladky inz. siti v mistech, kde se pokladky pfiblizuje vzrostlejSim

stromdm.
8.6. MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Pfi stavebnich pracich dojde k doCasnému zaboru pozemkl vtrase vystavby
vodovodniho fadu a odkalovaciho potrubi. Dale rovnéZ pii vystavbé nového objektu PCS a
realizaci nové pfipojky NN k tomuto objektu. Nepfedpoklada se trvaly zabor pozemku, které
nejsou dotCeny stavbou. K dodasnému zaboru pozemkld mimo pozemky dotéené dojde pouze
pfi nezbytné nutnou dobu potfebnou k provedeni daného stavebniho ukonu.

Vystavba nadzemni &asti PCS bude situovana do pozemku, ktery je dle aktualné platné
informace vypisu z KN veden jako orna pada. Na tomto pozemku dojde k trvalému zaboru orné
pady, a proto budou dodrzeny pfipadné veskeré pozadavky odboru ZP (ochrana zemédélského

pudniho fondu).

8.7. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

V ramci stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimz bude naloZeno ve smyslu
zakona ¢. 185/2001 Sb.

PFi pfejimce stavby zhotovitel dila pfeda doklady o likvidaci odpadu investorovi, ktery je
predlozi pfi kolaudaci dila.

Pdvodce odpadu je povinen zafadit vzniklé odpady podle druht a kategorii stanovenych
v Katalogu odpadu (Vyhlaska MZP &.381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu atd.)

S odpady, které jsou v Katalogu odpadd oznaceny jako nebezpecné, je puvodce odpadu
povinen nakladat jako s odpady nebezpeénymi, pokud puvodce nebo opravnéna osoba k
nakladani s odpady neprokaze stanovenym zplsobem, Ze tento odpad nema nebezpecné

vlastnosti vedené v pfiloze 2 vySe uvedeného zakona.

Zarazeni odpadu (dle Katalogu odpadu)

Néazev druhu odpadu Kéd druhu odpadu Kategorie odpadu
plastové obaly 1501 02 O
kovové obaly 1501 04 0]
smésné obaly 1501 06 0]
kovové obaly 1501 04 0]
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beton 170101 0]
cihly 17 01 02 0]
dievo 17 02 01 O
asfalt s obsahem dehtu 170301 N
asfalt bez dehtu 17 03 02 @)
zemina a kameny 17 05 04 (0]
izolacni materialy ostatni 17 06 04 (0]
smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 0]
Zelezo a ocel 17 04 05 @)
smésny komunalni odpad 200301 @]

O - ostatni odpad; N — nebezpecny odpad
8.8. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Kalkulace objem0 zemnich praci je soucasti vykazu vymer, ktery je nedilnou soucasti této
proj. dokumentace.

Na staveniSti se neuvaZzuje se zfizovanim docasné ani trvalé deponie, vyjimku tvori
zhotoveni dila v zemédélsky obhospodafovanych pozemcich (viz dale). Bude zapotfebi pFisunu
zeminy na stavenisté z divodu nevhodného materiélu, ktery bude odvezen na nejblizsi skladku,
ktera nakladd s timto odpadem dle volby zhotovitele dila. Vyjimkou bude dotéena oblast
vystavby nové PCS a pokladky navazujiciho potrubi k mistu pFipojeni na stavajici vodovodni
fad, kde se predpoklada vyuziti stavajici zeminy tf. té€zitelnosti 5-7 v objemu 50%, (v pfipadé
nekopného materialu téchto tfid téZitelnosti je tfeba tento rozpojit vhodnou technologii k pouZziti
pro zpétny zasypovy material), resp. 25% t¥. téZitelnosti 3-4.

Doté&ena skladba komunikace ve sprav & KSUS bude vym énéna v rozsahu 100 % dle
pFislusné vykresové p Filohy.

Vyjimku tvofi provadéni zemnich praci na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich,
kde dojde k vytvareni mezideponii (orniéni, podorniéni a zeminova vrstva), které budou zpétné

pouZzity pro navraceni téchto pozemku do nejblizSiho pavodnimu stavu.
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Skryvka ornice a podorni¢ni bude provedena v 8ifi 4 m, po zasypu potrubi zde bude
rozprostfena prebyte€na vykopova zemina a nasledné podorni¢ni a ornice. Manipulacni pruh
v §ifi 12 m je uréen pro provedeni vykopovych praci, stavenistni dopravu a skryvky ornice v¢.

docCasné deponie. Objednatel uzavrel s uzivatelem pozemk( dohodu o nahradé za usly zisk na

rok nahrada uslé produkece plocha

manipuladnd prub (deponie vwhkoplku, wlopova

" ]
roke wstavty 100% rvha, dopravni prostor)
1. rokpo dostavbe 100%
T5%
2. rok po dostavbe
S0%,

3 rok po dostavbi plocha skryvley ornice (8fe ryhy)

35%
4. rok po dostavbe

15%

3. rok po dostavbe
Wde nahrady ulé produlcce @ rekultivace (100%0) dle poZadaviu uiivatele pozembo ind 45 000,- Eéfha Po dokonfend
stavby zhotowitel zajistl protokolami pfedéand dotéentch pozembdl zpét ufivateli se zoublasndm stanoviskem a wimérou
skutetné dotfené plochy pozemiboy (plocha mampulatnihe prohu, plocha skayvloy ornice v m2). Tato wiméra bude zisténa
geodetem chotovitele za 0fast zastupce ufivatels, zhotowitele a objednatele pomocd piistroje GPS se zaznamem a to

v mtervalu 10m, vystupem bude pfehledna stuace s uvedenim wiméry.

plodinach, proto musi zhotovitel bezpodminecné uzivat zemédélskou plochu pouze v Sifi
manipulaéniho pruhu, ktery je rovnobézny s trasou vodovodu. Pokud dojde k dotéeni pozemku
mimo tuto plochu, je objednatel opravnén snizit fakturaci dila o nahradu za uSly zisk na

plodinach dle uvedené tabulky.
8.9. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pied
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
negativné neovlivnila prostfedi okolnich objekt(. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18
hod., pfiemz nesmi byt pfekroCena nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A
= 50 dB + pripustna korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m pfed fasadou okolnich obytnych a ostatnich
chranénych budov (nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky
hluku a vibraci).

Ochrana stavajici zelené bude zabezpe&ena dle CSN DIN 18 915 Prace s ptdou a CSN
DIN 18 920 Ochrana strom, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfed odvozem prebyteCné vykopové zeminy a stavebniho odpadu ze stavebni Cinnosti
zhotovitel zajisti analyzy vzork(l v souladu ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a dolozi je

investorovi.
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Komunikace budou po znecisténi stavebnimi mechanismy pravidelné CiStény, min. 1x za

tyden. V pfipadé velkoplosného znecisténi zhotovitel zajisti strojni €isténi dotéenych ploch.

8.10. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZENiIi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pfi stavbé se musi dodrzovat prfedepsané pozadavky na dodrzeni bezpecénosti prace
danych pfisluSnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpec€eny provizornimi
zabranami a vystraznymi féliemi véetné osvétleni. Pfipadné vstupy k jednotlivym nemovitostem
budou zajistény provizornimi mustky se zabradlim polozenymi pfes vykop.

Pfi realizaci vystavby nebude porusena ochrana vefejnych zajmud. Usporadani stavenisté
bude respektovat podminky ve vyjadfenich dotéenych organu, které jsou ustanoveny zvlastnim
pfedpisem zajiStovat bezpe€nost vefejnych zajmu.

Pokud pfi stavbé dojde k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétl, detaill
stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik povinen
neprodlené oznamit nalez stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
zni€en, a prace v misté nalezu prerusit. Tuto povinnost mize stavebnik pfenést smlouvou na
stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pfipravu stavby i provadéjici jiné prace
podle tohoto zakona. Stavebni ufad v dohodé s pfislusnym dotéenym organem stanovi
podminky k zabezpec€eni zajmul statni pamatkové péce a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé
rozhodne o pferuseni praci.

Po dobu vystavby bude zajistén vjezd jednotkam integrovaného zachranného systému po
stavajicich komunikacich.

Pfi stavebni Cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
pfislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace pred pfedanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené lhaté. Forma
pfedani oznameni mulze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za v€asné doruceni
zodpovida zadavatel (§15, odst. 1 zdkona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt
provadény v souladu s ustanovenim predpist o bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim viady
€. 591/2006 Sh. pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem €. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a

dale jak je uvedeno v pfislusnych Castech stavebniho feSeni projektové dokumentace.
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Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. &. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni viady CR ¢&. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni
pozdéjsich pfedpist a nafizeni, jakoz pfedpist souvisejicich.

Bude splnéno:

o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma nad vodovodnim a
kanalizaénim fadem. Tato Sifka je minimalné 1,5 m od vnéj$iho okraje potrubi na obé
strany.

o Pozadavek na respektovani ochranného pasma komunikaci — dle zak. 104/1997 Sb.

o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras do 110 kV,
kde jeho Sife je uréena 1 m po obou stranach kabelu.

o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma nadzemniho el. vedeni nad 1
kV do 35 kV vcetné. Vodi€ bez izolace 7 m na obé strany.

o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma plynovodniho vedeni STL, kde
je Sife 1 m na obé strany od pudorysu vedeni.

o PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras
telekomunikacniho vedeni, kde jeho Sife je ur€ena 1,5 m po obou stranach kabelu.

Po skon&eni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouska prichodnosti. Dale
bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouskach budou pfedlozeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu
organu pfi kolaudaci dila.

Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel stavby nechat vytycit vSechny
podzemni investice od jejich spravci!

Vzhledem k rozsahu provadéného dila je ze strany objednatele treba pocitat
s nutnosti ur€eni koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi na stavenisti dle zakona €.
309/2006 Sb.

Dle pozadavku objednatele je zmensena nejmensi dovolena vodorovna vzdalenost
pfi soubéhu podzemniho vedeni vodovodu a odkalovaciho potrubi — projektant
upozorfiuje na rozpor s CSN 73 6005 a distancuje se od moznych nasledkt vzniklych pfi

provadeéni dila, nebo nasledné udrzbé.
8.11. UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o
inzenyrské objekty, které nebudou vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.
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8.12. ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Tato projektova dokumentace nefeSi dopravné inZenyrské opatfeni. Béhem vystavby
budou kladeny naroky na dopravné inzenyrské opatfeni, které bude predmétem FeSeni
realizacni spolecnosti tohoto dila. Pfi stavebnich pracich dojde k ¢asteCnym uzavirkam mistnich

komunikaci a komunikaci ve spravé KSUS.

8.13. STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni €innosti. Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostredi. Jediné
ohrozeni stavby plyne z mozZného mechanického poskozeni pfi jinych vykopovych pracich a
v ochranném pasmu pokladanych inZenyrskych siti.

Lze predpokladat, ze ve stavajicim vodovodnim systému nebude dostate¢né
mnozstvi vody pro kvalithi provedeni proplachu potrubi a béhem vystavby dojde
k infiltraci ne€istot. Z tohoto divodu je tfeba pocitat s provedenim zkousky priichodnosti
potrubi volnym nastrojem a zhotovitel zajisti dodavku pitné vody dovozem (napr.
cisternami).

Pfi prabéhu vystavby musi zhotovitel vzdy pfi kazdém preruseni pokladky

vodovodnich fadl provést vodotésné uzavieni konce potrubi!
8.14. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba, aby vystavba probihala v etapach. Dale je
treba respektovat platna nabyta vyjadreni vSech zainteresovanych ucastnikli vystavby.
Pfedpokladana Ihdta vystavby je 4-6 mésicl. Zahajeni stavebnich praci se pfedpoklada k

podzimnimu obdobi roku 2014.

V Praze, leden 2014 Vypracoval: Ing. L. Kuzel
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