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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 Jedná se o podzemní liniové stavby nevýrobního charakteru – vodovodní řad, odkalovací 

potrubí, el. přípojku NN a stavbu posilovací čerpací stanice (dále jen PČS). Stavba nikterak 

zásadně nezasáhne do architektonického rázu okolí. Stavba bude situována v intravilánu i 

extravilánu katastrálního území Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a Buda [780481]. Místo 

je přístupné po komunikacích ve správě KSÚS a ostatních místních komunikacích. Část 

stávajícího vodovodního řadu v místní části Horka bude po výstavbě nevyužit a nahrazen 

novým, projektovaným. Stavbou dotčený charakter terénu je mírně svažitý. 

1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Pro stavbu nebyl zpracován geologický ani hydrogeologický průzkum. Případnou 

podzemní vodu, která bude zastižena ve výkopu, bude nutno čerpat a to primárně na okolní 

terén. Předpokládaný výskyt vyšší hladiny podzemní vody lze očekávat v lokalitě mezi místní 

částí Horka u Bakova n/J. až po stavbou dotčené území v místech přechodu přes železniční 

dráhu. 

1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 

příslušných ochranných pásmech. 

Zadavatel je povinen provést oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce před předáním staveniště zhotoviteli v zákonem stanovené lhůtě. Forma 

předání oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Za včasné doručení 

zodpovídá zadavatel (§15, odst. 1 zákona 309/2006 Sb). Stavební a montážní práce musí být 

prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 

Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 201/2012 Sb ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

 

Ochranné pásmo Vzdálenost Stanoveno kde 

Pozemní komunikace   

Silnice II/III. tř., MK 15 m od osy vozovky zák. 13/1997 Sb. O pozemních 
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komunikacích 

Ochranné pásmo lesa 50 m od okraje lesa zák. 289/1995 Sb. 

Vodárenská zařízení a 

kanalizační stoky 

  

Vodovod a kanalizace do DN 

500 

1,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce 

§23 odst.3 zákona  274/2001 

Sb. O vodovodech a 

kanalizacích 

Elektrizační soustava   

Nadzemní el. vedení nad 1kV do 

35kV včetně 

Vodič bez izolace - 7m §46 odst.3 písm. a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. vedení nad 1kV do 

35kV včetně 

Vodič s izolací základní - 2m §46 odst.3 písm. a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Zařízení telekomunikační sítě 

držitele licence 

1 m §46 odst.3 písm. a) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Podzemní el. vedení do 110kV 1 m po obou stranách od 

krajního kabelu 

§46 odst.5 zákona 458/2000 

Sb., energetický zákon 

Stožárový transformátor 1-52 kV 

na nízké napětí 

7 m §46 odst.6 písm. b) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Zděný transformátor 1-52 kV na 

nízké napětí 

2 m §46 odst.6 písm. c) zákona 

458/2000 Sb., energetický zákon 

Telekomunikační zařízení   

Podzemní telekomunikační 

vedení 

1,5 m po obou stranách krajního 

vedení 

§102 odst. 2 zákona 127/2005 

Sb., o telekomunikacích 

 

Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytýčení všech podzemních investic, 

aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech 

stávajících rozvodů se musí provádět ručně a s nejvyšší opatrností. Před jejich odkrytím 

je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení a jiným vnějším účinkům a 

řídit se jejich podmínkami. 

Zejména je třeba brát zřetel na neověřený průběh podzemního vedení veřejného 

osvětlení a městského rozhlasu, které jsou dle vyjádření správce uložena společně 

s kabely NN (ČEZ) a není známa přesná trasa uložení kabelů! Dále dle vyjádření Povodí 

Labe, s.p. jsou dle archivních podkladů bývalé ZVHS polní pozemky na jižní straně 

železniční tratě odvodněny trubkovou drenáží z let 1929 a 1978 s hloubkou uložení 0,5 m. 
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Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena zkouška průchodnosti. Dále 

bude následovat proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 – Tlakové 

zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

Protokoly o zkouškách budou předloženy investorovi, který jej předá vodoprávnímu 

orgánu při kolaudaci díla. 

1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 

Část trasy (severo-západně od místní části Horka u Bakova n/J. směrem na místní část 

Buda) projektovaných podzemních investic zasahuje do záplavového území (aktivní zóna, Q20 a 

Q100). 

1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 

STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 Projekt je řešen tak, aby se co nejméně zvýšily negativní účinky a vlivy na okolní pozemky 

a stavby při výstavbě. Po dokončení nebude stavba negativně ovlivňovat své okolí. Po uvedení 

do provozu se zefektivní způsob dodávky pitné vody. 

 Během výstavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti. Normou povolené 

hodnoty nebudou překročeny. 

 Výstavbou nebudou dotčeny chráněné objekty a porosty. 

 Dokončenou stavbou se nijak významně nezmění odtokové poměry v okolí. 

1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 Při pracích dojde ke skácení dvou akátů (obvod 75 cm, resp. 60 cm), které se nacházejí 

nedaleko projektovaného areálu PČS a jsou nad projektovanou trasou vodovodních řadů a 

přípojky NN pro objekt PČS. Další vedení trasy respektuje minimalizaci kácení a jsou navrženy 

bezvýkopové úseky pokládky inž. sítí v místech, kde se pokládky přibližuje vzrostlejším 

stromům. V úseku vodovodního řadu “A“ ve staničení km 0,230 až 0,250 bude smýčena 

náletová vegetace. 

 Demoliční práce se nepředpokládají. 

1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 Jelikož budou stavbou dotčeny zemědělsky obhospodařované pozemky, tak je nutné, aby 

se před zahájením výkopových prací zhotovitel dohodl s uživatelem těchto pozemků na termínu 

provádění prací v závislosti na aktuálním zemědělském využití pozemků. Charakter výstavby 

v těchto pozemcích je detailněji popsán v příslušné výkresové dokumentaci. 
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 K trvalým záborům zemědělského půdního fondu nedojde, pokud nerozhodne odbor ŽP 

jinak. V tomto případě budou tyto respektovány v plném rozsahu. 

 Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny. 

1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Dopravní obslužnost během výstavby, a následném provozu, bude zajištěna ze 

stávajících  veřejných místních komunikací v dotčených místních částech Horka u Bakova n/J. a 

Buda. Hlavní příjezd k dotčeným lokalitám bude z komunikace III. třídy č. 27611 vedoucí 

z města Bakova n/J., případně ze směru od obce Kněžmost – komunikace II. třídy č. 276. Při 

stavebních pracích dojde k částečným uzavírkám místních komunikací a komunikací ve správě 

KSÚS. 

Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající sítě vody a mobilní 

zdroje energie. Pro měření odběru pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 

vodoměr. Po dokončení stavby bude mít objekt PČS vlastní novou přípojku NN. 

Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se 

její vsak do terénu. Znečištění dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Tyto dešťové vody 

budou rozvedeny na okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a znečišťování okolí. 

 V období výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště 

budou instalována chemická WC. 

1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

 Tato stavba není vázána na žádné jiné stavby. Samotné provádění stavebních prací bude 

nutno časově vymezit v důkladné spolupráci s provozovatelem vodovodní sítě (VaK Ml. 

Boleslav, a.s.).  

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nového přiváděcího vodovodního 

řadu, výstavba nové PČS a k ní připojené nové vodovodní řady, které budou napojeny na 

stávající vodovodní řad ze směru od města Bakova n/J. Dále je projektováno nové odkalovací 

potrubí, které bude pokládáno připoložením k novému vodovodnímu řadu. Stavba bude 

situována v intravilánu i extravilánu katastrálního území Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a 

Buda [780481]. 
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Záměrem celé stavby je zefektivnění dopravované kvalitní pitné vody pro místní část 

Horka u Bakova nad Jizerou a Buda co se týče kvalitativního a kvantitativního hlediska. K PČS 

je navržena nová přípojka NN pro pokrytí potřeby odběru el. proudu, místo připojení se nachází 

v místech nejbližší zástavby. V době realizace této projektové dokumentace je vodovodní síť 

místní části Buda provozována společností VaK Mladá Boleslav, a.s., ale pitná voda není 

dodávána ze zdrojů v držení VaK Mladá Boleslav, a.s. Realizace této projektové dokumentace 

bude tuto problematiku řešit přivedením nového vodovodního přivaděče, který zajistí dodávku 

kvalitní pitné vody. 

 Provozovatel stavby bude VaK Mladá Boleslav, a.s., předmět stavby se nenachází 

v památkové rezervaci. 

2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 Jedná se o podzemní liniovou stavbu objektů vodovodních a odkalovacích potrubí, stavbu 

objektu nadzemní PČS a k této přivedená nová přípojka NN. Předložená projektová 

dokumentace je zpracována v souladu se schváleným územním plánem města Bakova n/J. 

 Čerpací stanice je navržena jako nadzemní, krovem a stanovou střechou zakrytý 

technologický objekt. V případě přípojky NN, vodovodních a odkalovacích řadů se jedná o 

podzemní liniové stavby, které nemají zvláštní urbanistické a architektonické nároky. 

 Trasa podzemních liniových staveb je navržena tak, aby respektovala vlastnictví 

pozemků, byla co nejkratší, hydraulicky efektivní, ekonomická a narušení zpevněných povrchů 

bylo minimální. Uvažovanou stavbou nejsou dotčeny kulturní památky. 

 Pro místní část Horka u Bakova n/J. a Buda, které správně náleží pod město Bakov nad 

Jizerou, byl schválen územní plán ve znění poslední platné změny č. 5 z roku 2013, resp. 

územní plán města Bakova nad Jizerou z roku 1999. Územní regulace do návrhu nevstupují. 

Projektová dokumentace respektuje veškeré požadavky dotčených orgánu, správců sítí a 

majitelů dotčených pozemků. 

2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Tato projektová dokumentace provozní řešení a technologii výroby neřeší. Užívání stavby 

bude dáno provozním řádem, který bude stanoven provozovatelem a zapracován po dokončení 

stavby. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 

inženýrské objekty, který nebudou využívány osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
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2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Bude dána provozní řádem, který se zpracuje po dokončení stavby. Provoz a údržbu 

stavby bude zajišťovat správce příslušných vybudovaných staveb. V rámci investičního záměru 

nejsou zřizovány žádné provozy či zařízení, které by se mohly stát příčinou vzniku závažných 

havárií. Všechny technické systémy umístěné v území budou podléhat pravidelné údržbě a 

revizím dle příslušných platných předpisů. 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ, STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

2.6.1. SO 01 – VODOVODNÍ ŘADY A ODKALOVACÍ POTRUBÍ 

 Tato část projektové dokumentace řeší výstavbu nového přivaděcího vodovodního řadu 

“A“, řadů “B.1“ a “B.2“ a nového odkalovacího potrubí “O.1“ a “O.2“. Odkalovací potrubí bude 

vedeno částečně připoložením k novému vodovodnímu řadu “A“. Stavba bude situována 

v intravilánu i extravilánu katastrálního území Horka u Bakova nad Jizerou [780499] a Buda 

[780481]. Vodovodní řad “A“ bude napojen v intravilánu místní části Horka na stávající kapacitní 

místní vodovodní řád a tlakově posílen z nové PČS. Trasa vodovodního řadu “A“ bude vedena 

jak v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, tak ve zpevněné asfaltové komunikaci na 

severo-západním kraji místní části města Bakova nad Jizerou – Horka u Bakova nad Jizerou, v 

zelených plochách, loukách a nezpevněných místních cestách zasahujících do extravilánu 

místní části Horka u Bakova n/J. Dále bude trasa podcházet místní drobnou vodoteč na severo-

východním kraji místní části Horka a pokračovat v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích 

až k dráze, která bude bezvýkopově překonána. Pokračující trasa zasáhne do západního 

zeleného kraje asfaltové komunikace a následně bude bezvýkopově (min. podélný sklon 

ukládaného potrubí jako 1%, výškově i směrově řízená bezvýkopová pokládka, detaily viz 

technické podmínky, které jsou nedílnou součástí technické zprávy) překonávat tutéž 

zpevněnou asfaltovou komunikaci (v majetku města Bakova n/J.) směrem na místní část města 

Bakova n/J. – Buda. Poté se trasa připojí na stávající místní rozvodnou zokruhovanou 

vodovodní síť místní části Buda, vedena v zelené ploše (při vzdušní patě hráze místní vodní 

nádrže) pozemku ve správě KSÚS a v pozemku města Bakova n/J. Před napojením na stávající 

vod. síť dojde k přechodu komunikace ve správě KSÚS do pozemku v majetku města Bakova 

n/J, severně od komunikace II tř. č. 276.  

 Vodovodní řad “A“ bude veden převážně v materiálu PE100 RC d125 mm SDR11 (v 

provedení vhodném pro bezvýkopovou technologii s ochrannou skořepinou – odolávající 

extrémnímu mechanickému namáhání při realizaci a životnosti díla). V intravilánu bude 

materiálově řad řešen jako litina tvárná hrdlová DN100 mm s ochranným PE obalem. O nutnosti 
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užití obalu bude rozhodnuto při zahájení zemních prací. Vodovodní řady “B.1“ & “B.2“ budou 

jako litina tvárná hrdlová DN100 mm s ochranným PE obalem. V intravilánu místní části Horka u 

Bakova n/J. dojde k přepojení vodovodních přípojek, které budou dotčenou stavbou zasaženy, 

rovněž dojde k přepojení jedné vod. přípojky v místní části Buda. Dále se budou řešit stávající 

sdružené přípojky tří nemovitostí (v místní části Horka u Bakova n/J.), kde se nově navrhuje 

rozdělení této přípojky na samostatné měřitelné řešení v rámci nové plastové vodoměrné 

šachty. V místě napojení nového přivaděče v místní části Buda bude zřízena nová kruhová 

prefabrikovaná železobetonová šachta, která bude mimo jiné sloužit jako šachta vodoměrná pro 

odběr č.p. 1. Vodovodní řad bude vybaven potřebnými provozními prvky, které jsou nezbytné 

pro plnění správné funkce chodu díla (typicky podzemní hydranty a automatické 

odvzdušňovací/zavzdušňovací soupravy). 

 Odkalovací potrubí “O.1“ & “O.2“ bude připoloženo z větší části trasy nového vodovodního 

řadu “A“. Konkrétně mezi vrcholovými body V7 (0,17425 km) – V38 (1,57115 km) a V46 

(1,84795 km) – V58 (2,08736 km). Materiálově se bude jednat o PE100 RC d90 mm SDR11 

v celé projektované délce. Odkalovací potrubí bude položeno bez jakéhokoli armaturního 

vystrojení a provozních prvků. Dojde pouze ke spojení potrubí do ucelených úseků pomocí 

vhodných tvarovek. 

 Pokládané potrubní materiály PE100 musí vyhovět, v případě výkopové pokládky, 

uložení bez obsypu. S ohledem na minimální podélný profil potrubí bude lože tvořeno 

dovezeným kopaným pískem frakce 0-4 mm, musí být urovnáno do jednotného spádu trubním 

laserem pomocí pratlí a po zhutnění urovnáno dřevěnou latí min. délky 3 m. 

 Hloubka uložení potrubí nepředstavuje vážné riziko z hlediska stability okolních objektů, 

vodovodní řady budou vedeny v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů. Otevřené výkopy 

v intravilánu a v extravilánu podél komunikace KSÚS budou pažené a v zemědělsky 

obhospodařovaných pozemcích může zhotovitel provést svahování stěn výkopu. V případě 

výskytu rizikových základových poměrů (např. tekuté písky nebo významný výskyt podzemní 

vody) je nutná konzultace s hydrogeologem a statikem. 

 Přenos stavů vybraných armatur (typicky vodoměry) umístěných v šachtě, v místě 

napojení na stávající vodovodní zokruhovanou síť místní části Buda, bude přenášen pomocí 

GSM/UTMS, který bude zesilovat anténa umístěná na ocelové pozinkované trubce s FV 

panelem, která bude pevně spojena se zemí v místě osazení nové armaturní prefabrikované 

železobetonové šachty. Přenosy stavů chodu PČS budou přenášeny radiově pomocí 

výhradního frekvenčního pásma, které bylo investorovi přiděleno ze strany ČTÚ. 

 Projektant upozorňuje na úsek výstavby v extravilánu místní části Buda (vzdušní líc 

tělesa hráze místní vodní nádrže). Zde je bezpodmínečně nutné řádné pažení a kontrola 
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eventuálních průsaků! V případě jakýchkoli sebemenších průsakových projevů vody 

z vodní nádrže neprodleně pozastavit výstavbu a vyhodnotit další postup práce 

v kooperaci s hydrogeologem a statikem (zajistí zhotovitel)! Dále je třeba provést 

předstihovou ručně kopanou sondu s nejvyšší opatrností nad potrubím vypouštění 

požeráku této vod. nádrže. Tímto dojde k ověření technického stavu stávajícího potrubí 

vypouštění. K provedení sondy je nutno přizvat hydrogeologa a statika! 

 Lze předpokládat, že ve stávajícím vodovodním systému nebude dostatečné 

množství vody pro kvalitní provedení proplachu potrubí a během výstavby dojde 

k zavlečení nečistot do potrubí. Z tohoto důvodu je třeba počítat s provedením zkoušky 

průchodnosti potrubí volným nástrojem a zhotovitel zajistí dodávku pitné vody dovozem 

(např. cisternami). 

 V průběhu výstavby musí zhotovitel vždy při každém přerušení pokládky 

vodovodních řadů provést vodotěsné uzavření konce potrubí, nesmí být užita plastová 

zátka dodávaná výrobcem trub! 

2.6.2. SO 02 – OBJEKT PČS 

 Výšková úroveň ±0,00 je umístěna vůči stávajícímu okolním terénu místa výstavby 

nového objektu PČS. Absolutně se jedná o niveletu ~230,14 m n.m. 

 PČS bude jako prefabrikovaný tenkostěnný železobetonový objekt o půdorysných 

vnějších rozměrech 2,50 x 2,38 m a výšky 3,49 m od okolního terénu, který bude osazen na 

předem připravenou spodní část stavby, kterou zajistí zhotovitel díla (upravená zhutněná pláň a 

zhutněné štěrkové lože d8/16 mm, min. tl. 800 mm). Objekt je zastřešen dřevěným krovem se 

stanovou střechou a režnou krytinou (bobrovka). Objekt bude při styku se zeminou lemován ze 

dvou svých stran kačírkem a třetí strana bude opatřena zámkovou dlažbou. Pro zajištění 

obslužnosti objektu bude zajištěn přístup z místní komunikace, na kterou bude navazovat nově 

zbudovaná zpevněná plocha pomocí těžkých zatravňovacích vegetačních tvárnic. Okraj 

zpevněných ploch budou zajišťovat zapuštěné obrubníky (parkovými pochozí plochy a silničními 

plochy pojezdné). Před provedením zpevnění se provede skrývka ornice v min. tl 150 mm. 

Prostupy v nadzemní části PČS budou vyhotoveny z výroby. Odvodnění podlahy PČS pro 

odvedení případných úkapů bude zajištěno pomocí vyspádované podlahy směrem ke vstupu do 

objektu. Detailnější technické řešení nadzemní části objektu PČS je popsáno v rámci 

dodavatelské dokumentace objektu jako nedílná součást technické zprávy. Nová PČS bude 

umístěna na severo-západním kraji místní části Horka u Bakova n/J., nedaleko rychlostní 

komunikace R10. 

 Navržené hydraulické řešení posílení stávajícího tlaku počítá s redukovaným tlakem, který 

je nastaven před vstupem pitné vody do systému intravilánu města Bakova n/J. Tento tlak je 
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díky povaze vodovodního systému propagován i do místa osazení novým objektem PČS. 

Tlakové omezení je nastaveno vzhledem k technicko-provoznímu stavu místní zokruhované 

vodovodní síti intravilánu města Bakova nad Jizerou a nelze aktuálně počítat s navýšením, 

které by se mohlo pozitivně projevit při efektivnějším návrhu hydraulické části objektu PČS. 

 Statická stabilita objektu PČS je zabezpečena vlastní nosnou konstrukcí. Objekt je 

založen na předem připravené spodní stavbě. Dynamická stabilita je zajištěna mechanickými 

fixacemi potrubí ke stěnám objektů, kde daná podzemní investice prochází. 

 Přenos stavů chodu PČS bude přenášen pomocí radiového signálu, který bude zajišťovat 

anténa umístěná na konzoli a tato bude pevně spojena s obvodovou stěnou objektu PČS. 

2.6.3. SO 03 – PŘÍPOJKA NN 

 Projektová dokumentace počítá s realizací nové přípojky NN pro objekt PČS. Místo 

napojení na stávající distribuční síť ČEZ bude provedeno ze stávajícího zděného el. pilířku 

sousedícího s č.p. 27, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou. Trasa vedení nového kabelu NN bude 

vedena jiho-západně od tamního chodníku v pozemku ve správě KSÚS, rovnoběžně s 

hranicemi pozemků č. parc. 166/2 a st. 32 (výkopová zemina bude ukládána směrem k plotu, ne 

do svahu). Finální část trasy bude připoložena k nově pokládaným vodovodním 

řadům “B.1“ & “B.2“ do sdruženého výkopu. Zakončení kabelu nové přípojky NN bude 

provedeno ve venkovním elektroměrném plastovém pilířku (ve vlastnictví investora), který bude 

osazen k obvodovému plášti neoploceného areálu objektu PČS. Kabel pro vedení NN bude 

položen do pískového lože a bude opatřen výstražnou PE fólií – červené barvy. 

2.6.4. SO 04 – ELEKTRO STAVEBNÍ ČÁST 

 Součástí výstavby nového objektu PČS budou rozvody elektro. Bude se jednat především 

o osvětlení celého objektu a temperace v chladných obdobích kalendářního roku. 

 Podrobný popis tohoto objektu je nedílnou součástí této projektové dokumentace jako 

samostatná příloha. Tyto práce bude zajišťovat objednatel svými pracovníky, zhotovitel 

poskytne součinnost a umožní provést elektromontážní práce v souběhu s jeho stavební 

činností. 

2.6.5. PS 01 – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Součástí výstavby nového objektu PČS bude provedeno strojně technologické vystrojení 

dle požadavků na stálý provoz tohoto objektu. 

 Podrobný popis tohoto souboru je nedílnou součástí této projektové dokumentace jako 

samostatná příloha. Tyto práce bude zajišťovat objednatel svými pracovníky, zhotovitel 
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poskytne součinnost a umožní provést elektromontážní práce v souběhu s jeho stavební 

činností. 

2.6.6. PS 02 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Součástí výstavby bude rovněž realizace elektrotechnologického vybavení objektu PČS 

potřebného ke stálému provozu objektu. Veškeré přenosy provozních dat budou přenášeny na 

dispečink provozovatele a budou osazeny všechny řídící elementy umožňující dálkové ovládání 

a registraci provozních dat. 

 Podrobný popis tohoto souboru je nedílnou součástí této projektové dokumentace jako 

samostatná příloha. Tyto práce bude zajišťovat objednatel svými pracovníky, zhotovitel 

poskytne součinnost a umožní provést elektromontážní práce v souběhu s jeho stavební 

činností. 

2.6.7. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

VODOVODNÍ ŘAD “A“ 

tvárná litina hrdlová, DN100 mm  281,01 m 

PE100 RC d125 mm SDR11   1808,91 m 

nerez, DN100     1,60 m 

celková délka řadu    2091,53 m 

VODOVODNÍ ŘAD “B.1“ & “B.2“ 

tvárná litina hrdlová, DN100 mm  62,27 m 

ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.1“ 

PE100 RC d90 mm SDR11   241,93 m 

ODKALOVACÍ POTRUBÍ “O.2“ 

PE100 RC d90 mm SDR11   1397,47 m 

OBJEKT PČS 

půdorysné rozměry 2,50 x 2,38 m, přilehlé upravené okolí o celk. ploše ~34 m2 

PŘÍPOJKA NN 

kabel AYKY-J 4x 25 mm2   73 m 

2.6.8. STANOVENÍ BILANCE POTŘEBY VODY 

 Jedná se o stanovení potřeby vody pro projektovaný vodovodní přivaděč k zásobení 

místní části města Bakova n/J. – Buda. Dle měření v předávací měrné šachtě je aktuálně do 
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systému místního vodovodu Buda dodáváno množství o hodnotě max. 14 m3/den (relevantní 

maximální hodnota z kontinuálního měření v délce 6 měsíců). 

 Dále je uvažována přidaná hodnota +1,0 l/s za účelem eventuální dopravy pitné vody dále 

přes místní část Buda na obec Kněžmost a okolí. Místní část Horka u Bakova n/J. je již ve 

stávajícím řešení zásobena vyhovujícím množstvím pitné vody pro pokrytí potřeby, dojde pouze 

k tlakovému posílení díky projektované PČS. 

 Stanovení bilance je uvažováno s ohledem na výhledový počet obyvatel dle schváleného 

územního plánu. 

 místní část Buda     214 obyvatel (osob) 

 průměrná denní potřeba vody   100 l/os.den 

 občanská a technická vybavenost   15% z průměrné denní potřeby na osobu 

 potřeba vody pro zemědělství, průmysl a 

 nadvybavenost      1 m3/den 

 

Ø denní potřeba vody Qp = (214  * 100 + 214*0,15 * 100) / 1000 + 1 = 25,61 m3/den 

(Qp = 0,30 l/s) 

maximální denní potřeba Qd = Qp * kd = 25,61 * 1,5 = 38,42 m3/den (Qd = 0,44 l/s) 

maximální hod. potřeba Qh = Qd * kh = 38,42 * 5,0 / 24 = 8,00 m3/hod = 2,22 l/s 

 Dle vyhodnocení aktuálního stavu provozu, zahrnutí potřeby vody místní části Horka, 

výhledu a zejména požadavku investora na charakter provozu (důraz na respektování spíše 

aktuálních, provozem měřených průtoků a rezervní navýšení +1,0 l/s směrem na Kněžmost a 

okolí) byla navržena PČS jako 2x 2 l/s, Hmax = 32 m. 

Charakteristika PČS 

 čerpané množství vody  (návrhová celková Qh) 3,9 l/s 

 vstupní tlak PČS       247,90 m n.m. 

 výstupní tlak PČS Hmax = 32 m (~280 m n.m.) 

 tlakové posílení pomocí ATS na max. úroveň  279,90 m n.m. 

 niveleta spotřebiště Horka, Buda    ~221 – 229 m n.m. 

 niveleta spotřebiště Kněžmost a okolí   ~223 – 268 m n.m. 
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2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 Popis technologických a technických zařízení obsahují příslušné technické zprávy 

samostatných příloh, které jsou nedílnou součástí projektu jako PS 01 – Strojně technologická 

část a PS 02 – Elektro technologická část. 

2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 SO 02 – OBJEKT PČS – Z hlediska výstavby nové PČS je nedílnou součástí přílohy 

technické zprávy Příloha č.2 – Stavební technické osvědčení prefabrikovaného objektu, 

která obsahuje část o požární bezpečnosti a Příloha č.3 – Požární zpráva. 

 Další SO nepředstavují podstatné riziko z hlediska požární ochrany. V případě požáru na 

stavbě, který nelze dostupnými prostředky lokalizovat se přivolá hasičský záchranný sbor. 

Veškerá technická a bezpečnostní opatření budou především zaměřena na zamezení vzniku 

havárie. 

 Žádná další protipožární opatření se nenavrhují. 

2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 Objekt PČS je bez nároku na tepelnou energii trvalého rázu. V chladných měsících bude 

zajištěno temperování obslužných prostor na min. teplotu 5 °C. Další nárok na spotřebu 

elektrické energie v době provozu bude mít pouze osazená automatická tlaková stanice (ATS, 

souběh dvou čerpadel 2x 1,1 kW) a provozní osvětlení objektu. 

 V průběhu výstavby bude potřeba elektrické energie pro provádění stavebních prací. 

V době provozu vzniknou nároky na elektrickou energii pro chod osvětlení v čase obsluhy a pro 

zajištění přenosu stavů rádiovým signálem. V zimním období vzniká nárok na elektrickou energii 

pro temperování objektu. 

 Vodovodní řady a odkalovací potrubí jsou bez nároku na tepelnou energii (jedná se o 

podzemní objekt bez vytápění). 

  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby není možno vypracovat bez úzké 

spolupráce se zhotovitelem a jím vypracovaným harmonogramem provozní spotřeby el. 

energie. 

2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 Jsou dány předpisy a nařízeními pro výstavbu. Stavba svým charakterem nepředstavuje 

žádné zdravotní riziko pro obyvatele ani ohrožení životního prostředí. 
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2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 Navržené materiály i postupy musí splňovat veškeré požadavky budoucího správce 

vodovodní sítě.  S ohledem na podmínky v místě stavby a charakteru stavby se žádná další 

ochranná opatření nenavrhují. 

 Vlastní stavba nevyžaduje žádnou ochranu před povodněmi. Zprovozněná stavba nebude 

zdrojem žádných možných sesuvů půdy. Stavba nevyžaduje návrh opatření proti seizmickým 

účinkům. Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu. Vlastní výstavba jednotlivých SO 

bude probíhat bez možného následného negativního ovlivnění území. 

 Stavbu není nutno chránit proti vlivům prostředí. Jediné ohrožení stavby plyne z možného 

mechanického poškození při jiných výkopových pracích a v ochranném pásmu vodovodního 

řadu. 

 Je třeba respektovat všechny druhy ochranných a bezpečnostních pásem v dotčené 

lokalitě dle zákonů a příslušných prováděcích vyhlášek. 

Ochranné pásmo je zřizované: 

 Podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů),  

 podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů, vodovodů, 

kanalizace, teplovodů apod.),  

 podél tras telekomunikačních sítí,  

 v okolí vodních zdrojů, 

 podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních útvarů (národních parků, 

chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací apod.),  

 v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón apod.  

v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství. 

 Tato projektová dokumentace neklade nárok na ochranu proti hluku. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Ze stávajícího vodovodního přivaděče pro místní část Horka u Bakova n/J. ze směru 

z města Bakova n/J. bude napojením přivedená pitná voda pro nově zbudovanou PČS, která 

zajistí zefektivnění podmínek dodávky pitné vody pro okolí a pro místní část Buda. Objekt PČS 

bude napojen na elektrickou energii pomocí nově zbudované přípojky NN z nejbližšího 

možného přípojného místa určeného provozovatelem rozvodné el. sítě. V okraji intravilánu 

místní části Buda dojde k napojení nově přivedeného vod. přivaděče na stávající vodovodní 

zokruhovanou síť v nové šachtě. 

 Informační a telekomunikační síť je zajištěna, požadovaná data jsou sledována, snímána 

a přenášena na dispečink provozovatele – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
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 Vedení stávajících i projektovaných inženýrských sítí je zřejmě z příslušných výkresových 

příloh. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURU, ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

 V průběhu stavby bude kladen požadavek k minimalizaci omezení dopravy. Po dokončení 

stavby nedojde k žádným dopravním omezením, vše bude navráceno do původního dopravního 

řešení. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 V rámci výstavby SO 02 dojde k vytvoření příznivých podmínek pro obsluhu objektu z 

hlediska údržby vnějších prostor objektu. 

 Příjezdový prostor ke vstupu do objektu bude zpevněn vegetačními tvárnicemi. Žádné 

další vegetační prvky nejsou navrhovány, ani nová zatravnění či jakákoli biotechnická opatření. 

Výjimku tvoří okolí nově zbudovaných vodoměrných šachet, kde dojde k ohumusování a osetí 

novým travním semenem. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

 Po svém dokončení bude mít stavba kladný vliv na životní prostředí. Stavba zajistí 

obyvatelům zásobování kvalitní pitnou vodu. Během stavby bude třeba respektovat všechny 

návrhy na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků na životní prostředí 

v zájmové oblasti ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

 K zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno respektovat tyto platné 

zákony: 

 Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon o životním prostředí č. 17/1992, ve znění zákona 123/1998 Sb. 

 

 Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl.č. 591/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích a všech vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na: 

 Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny 

před uvolněním a zřícením. 

 Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v 

noci osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 
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 V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými 

ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí. 

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

 Nařízení vlády 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o 

změnách souvisejících se zákonem 

 Související technické normy: 

o ČSN 73 1201 Navrhování železobetonových konstrukcí 

o ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

o ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 

S přihlédnutím k výše uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím bude vypracována 

a navržena technologie provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný 

technologický postup. Zemní práce jsou navrženy v souladu s příslušnými předpisy a normami. 

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým 

odborným dozorem. Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny 

v geologickém složení hornin, ve kterých budou prováděny výkopové práce a dle toho pak 

v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak, aby nebyla ohrožena požadovaná 

kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba organizovat tak, aby 

výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích 

v ochranných pásmech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba res-

pektovat platné předpisy a pokyny správců. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 

provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 

samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 

15.8.2005 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o 

změnách souvisejících se zákonem. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Ochranu obyvatelstva ve významu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., písm. a) až d)) není nutno 

v tomto projektu řešit. 

 Během stavby je nutno zabezpečit výkopy řádným pažením. Výkopy budou v intravilánu 

zabezpečeny plotovými dílci výšky 2m a osvětleny, v extravilánu budou výkopy opatřeny 

provizorními zábranami. Případné vstupy k jednotlivým nemovitostem budou zajištěny 

provizorními můstky se zábradlím položenými přes výkop. Dále je potřeba splnit Stavebně 

technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany dle Vyhlášky MV 380/2002 §22 odst.1 písm. a - d, které zahrnují: 

a) stálé úkryty – netýká se, 

b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb – netýká se, 

c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, 

ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti 

jako improvizované úkryty – netýká se, 

d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování – netýká se. 

 Inženýrský objekt PČS nepředstavuje riziko z hlediska civilní ochrany obyvatelstva. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 Veškeré potřebné materiály vč. prací s dodaným materiálem související je součástí 

výkazu výměr, který je nedílnou součástí této dokumentace. 

 Zajištění je řešeno budoucím zhotovitelem stavebního díla. 

 Pozn.: 

 Ve smyslu zákona č. 137/2006 a vyhlášky č. 230/2012, kterou se stanoví rozsah zadávací 

dokumentace stavby, je nutno vzít zřetel na následující upozornění. Pokud je v tomto projektu 

uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do 

projektované stavby musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného 

výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah 

technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard 

výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě použit. Všechny popisy je proto třeba 

chápat ve smyslu "například výrobek XY" nebo "minimálně ve standardu výrobku XY". Při 

použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny technické, ale i další kvalitativní parametry 

jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací standard. Toto upozornění platí pro CELOU 

projektovou dokumentaci tzn. pro technickou zprávu, textové přílohy, výkresy a výkaz výměr. 

8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 Při deštích s vyššími intenzitami může ve výkopech a jámách dojít k akumulaci dešťové 

vody, která se bude čerpat na okolní terén. 

 V období výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště 

budou instalována chemická WC. Odpadní vody při provozu stavba produkovat nebude. 

8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 Dopravní obslužnost instalovaných inženýrských sítí a objektu PČS během výstavby a 

následném provozu bude zajištěna především v místech, kde budou inženýrské sítě vedeny 

v souběhu s veřejně dostupnými komunikacemi, místní části Horka u Bakova n/J. a Buda, a to 

přístupem z těchto komunikací. Hlavní příjezd k dotčeným lokalitám bude z komunikace III. třídy 

č. 27611 vedoucí z města Bakova n/J., případně ze směru od obce Kněžmost – komunikace 

II. třídy č. 276. Při stavebních pracích dojde k částečným uzavírkám místních komunikací a 

komunikací ve správě KSÚS. Tato projektová dokumentace neklade nárok na řešení dopravní 

infrastruktury. 
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 V úseku od severo-východního okraje intravilánu místní části Horka u Bakova n/J. 

k obecní komunikaci směrem na Buda budou vodovodní a odkalovací potrubí vedeny 

v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 

 Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající sítě vody a mobilní 

zdroje energie. Pro měření odběru pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 

vodoměr. Po dokončení stavby bude mít objekt PČS vlastní přípojku NN. 

Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se 

její vsak do terénu. Znečištění dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Tyto odpadní vody 

budou rozvedeny na okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a znečišťování okolí. V období 

výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště budou instalována 

chemická WC. 

8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

 Projekt je řešen tak, aby se co nejméně zvýšily negativní účinky a vlivy na okolní pozemky 

a stavby při výstavbě. Po dokončení nebude stavba negativně ovlivňovat své okolí. Po uvedení 

do provozu se zefektivní způsob dodávky pitné vody. 

 Během výstavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti. Normou povolené 

hodnoty nebudou překročeny. 

 Výstavbou nebudou dotčeny chráněné objekty a porosty. V bezprostřední blízkosti objektu 

PČS se nenachází bytová zástavba. 

 Dokončenou stavbou se nijak nezmění odtokové poměry v okolí. 

 Při výkopové pokládce nového vodovodního potrubí v pozemku ve správě KSÚS 

(parc. č. 355/12, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou) dojde k narušení stávajícího 

asfaltového povrchu v šíři jednoho jízdního pruhu vozovky. Při obnově povrchu (detail 

viz příslušná výkresová příloha) bude provedena vyrovnávka směsí ACL 25 kg/m2 a 

obrusná vrstva komunikace směsí ACO vč. obnovení vrstev komunikace a to v délce cca 

165 m při šířce jednoho jízdního pruhu cca 3,8 m. 

8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 

se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště větrným 

vznosem lehkých materiálů či odpadů. 

 V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace ani demolice. 

 Při pracích dojde ke skácení dvou akátů (obvod 75 cm, resp. 60 cm), které se nacházejí 

nedaleko projektovaného areálu PČS a jsou nad projektovanou trasou vodovodních řadů a 
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přípojky NN pro objekt PČS. V úseku vodovodního řadu A ve staničení 0,230 až 0,250 bude 

smýčena náletová vegetace. Další vedení trasy respektuje minimalizaci kácení a jsou navrženy 

bezvýkopové úseky pokládky inž. sítí v místech, kde se pokládky přibližuje vzrostlejším 

stromům. 

8.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 Při stavebních pracích dojde k dočasnému záboru pozemků v trase výstavby 

vodovodního řadu a odkalovacího potrubí. Dále rovněž při výstavbě nového objektu PČS a 

realizací nové přípojky NN k tomuto objektu. Nepředpokládá se trvalý zábor pozemků, které 

nejsou dotčeny stavbou. K dočasnému záboru pozemků mimo pozemky dotčené dojde pouze 

při nezbytně nutnou dobu potřebnou k provedení daného stavebního úkonu. 

 Výstavba nadzemní části PČS bude situována do pozemku, který je dle aktuálně platné 

informace výpisu z KN veden jako orná půda. Na tomto pozemku dojde k trvalému záboru orné 

půdy, a proto budou dodrženy případné veškeré požadavky odboru ŽP (ochrana zemědělského 

půdního fondu). 

8.7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

V rámci stavebních prací vznikne stavební odpad, s nímž bude naloženo ve smyslu 

zákona č. 185/2001 Sb. 

Při přejímce stavby zhotovitel díla předá doklady o likvidaci odpadů investorovi, který je 

předloží při kolaudaci díla. 

 Původce odpadu je povinen zařadit vzniklé odpady podle druhů a kategorií stanovených 

v Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd.) 

S odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné, je původce odpadu 

povinen nakládat jako s odpady nebezpečnými, pokud původce nebo oprávněná osoba k 

nakládání s odpady neprokáže stanoveným způsobem, že tento odpad nemá nebezpečné 

vlastnosti vedené v příloze 2 výše uvedeného zákona. 

 

Zařazení odpadu (dle Katalogu odpadů) 

 Název druhu odpadu    Kód druhu odpadu Kategorie odpadu 

plastové obaly       15 01 02   O 

kovové obaly       15 01 04   O 

směsné obaly       15 01 06   O 

kovové obaly       15 01 04   O 
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beton         17 01 01   O 

cihly         17 01 02   O 

dřevo         17 02 01   O 

asfalt s obsahem dehtu     17 03 01   N 

asfalt bez dehtu       17 03 02   O 

zemina a kameny      17 05 04   O 

izolační materiály ostatní     17 06 04   O 

směsný stavební a demoliční odpad   17 09 04   O 

železo a ocel       17 04 05   O 

směsný komunální odpad     20 03 01   O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

8.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Kalkulace objemů zemních prací je součástí výkazu výměr, který je nedílnou součástí této 

proj. dokumentace. 

 Na staveništi se neuvažuje se zřizováním dočasné ani trvalé deponie, výjimku tvoří 

zhotovení díla v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích (viz dále). Bude zapotřebí přísunu 

zeminy na staveniště z důvodu nevhodného materiálu, který bude odvezen na nejbližší skládku, 

která nakládá s tímto odpadem dle volby zhotovitele díla. Výjimkou bude dotčená oblast 

výstavby nové PČS a pokládky navazujícího potrubí k místu připojení na stávající vodovodní 

řad, kde se předpokládá využití stávající zeminy tř. těžitelnosti 5-7 v objemu 50%, (v případě 

nekopného materiálu těchto tříd těžitelnosti je třeba tento rozpojit vhodnou technologií k použití 

pro zpětný zásypový materiál), resp. 25% tř. těžitelnosti 3-4. 

 Dotčená skladba komunikace ve správ ě KSÚS bude vym ěněna v rozsahu 100 % dle 

příslušné výkresové p řílohy. 

Výjimku tvoří provádění zemních prací na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, 

kde dojde k vytváření mezideponií (orniční, podorniční a zeminová vrstva), které budou zpětně 

použity pro navrácení těchto pozemků do nejbližšího původnímu stavu. 
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Skrývka ornice a podorniční bude provedena v šíři 4 m, po zásypu potrubí zde bude 

rozprostřena přebytečná výkopová zemina a následně podorniční a ornice. Manipulační pruh 

v šíři 12 m je určen pro provedení výkopových prací, staveništní dopravu a skrývky ornice vč. 

dočasné deponie. Objednatel uzavřel s uživatelem pozemků dohodu o náhradě za ušlý zisk na 

plodinách, proto musí zhotovitel bezpodmínečné užívat zemědělskou plochu pouze v šíři 

manipulačního pruhu, který je rovnoběžný s trasou vodovodu. Pokud dojde k dotčení pozemku 

mimo tuto plochu, je objednatel oprávněn snížit fakturaci díla o náhradu za ušlý zisk na 

plodinách dle uvedené tabulky. 

8.9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 

hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby 

negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 

hod., přičemž nesmí být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

= 50 dB + přípustná korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních 

chráněných budov (nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací). 

 Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou a ČSN 

DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Před odvozem přebytečné výkopové zeminy a stavebního odpadu ze stavební činnosti 

zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu ustanovení zákona 294/2005 Sb. a doloží je 

investorovi.  
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Komunikace budou po znečištění stavebními mechanismy pravidelně čištěny, min. 1x za 

týden. V případě velkoplošného znečištění zhotovitel zajistí strojní čištění dotčených ploch. 

8.10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržení bezpečnosti práce 

daných příslušnou legislativou v posledních zněních. Výkopy budou zabezpečeny provizorními 

zábranami a výstražnými fóliemi včetně osvětlení. Případné vstupy k jednotlivým nemovitostem 

budou zajištěny provizorními můstky se zábradlím položenými přes výkop. 

 Při realizaci výstavby nebude porušena ochrana veřejných zájmů. Uspořádání staveniště 

bude respektovat podmínky ve vyjádřeních dotčených orgánů, které jsou ustanoveny zvláštním 

předpisem zajišťovat bezpečnost veřejných zájmů. 

 Pokud při stavbě dojde k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 

stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 

neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 

ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 

stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce 

podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví 

podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě 

rozhodne o přerušení prací. 

 Po dobu výstavby bude zajištěn vjezd jednotkám integrovaného záchranného systému po 

stávajících komunikacích. 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 

příslušných ochranných pásmech. 

Zadavatel je povinen provést oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce před předáním staveniště zhotoviteli v zákonem stanovené lhůtě. Forma 

předání oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Za včasné doručení 

zodpovídá zadavatel (§15, odst. 1 zákona 309/2006 Sb). Stavební a montážní práce musí být 

prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
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Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 

Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 201/2012 Sb ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Bude splněno: 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nad vodovodním a 

kanalizačním řadem. Tato šířka je minimálně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě 

strany. 

 Požadavek na respektování ochranného pásma komunikací – dle zák. 104/1997 Sb. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras do 110 kV, 

kde jeho šíře je určena 1 m po obou stranách kabelu.  

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nadzemního el. vedení nad 1 

kV do 35 kV včetně. Vodič bez izolace 7 m na obě strany. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma plynovodního vedení STL, kde 

je šíře 1 m na obě strany od půdorysu vedení. 

 Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras 

telekomunikačního vedení, kde jeho šíře je určena 1,5 m po obou stranách kabelu. 

Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena zkouška průchodnosti. Dále 

bude následovat proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové 

zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

Protokoly o zkouškách budou předloženy investorovi, který jej předá vodoprávnímu 

orgánu při kolaudaci díla. 

 Před zahájením výkopových prací musí dodavatel stavby nechat vytyčit všechny 

podzemní investice od jejich správců! 

 Vzhledem k rozsahu prováděného díla je ze strany objednatele třeba počítat 

s nutností určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle zákona č. 

309/2006 Sb. 

 Dle požadavku objednatele je zmenšena nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost 

při souběhu podzemního vedení vodovodu a odkalovacího potrubí – projektant 

upozorňuje na rozpor s ČSN 73 6005 a distancuje se od možných následků vzniklých při 

provádění díla, nebo následné údržbě. 

8.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

 Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 

inženýrské objekty, které nebudou využívány osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
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8.12. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

 Tato projektová dokumentace neřeší dopravně inženýrské opatření. Během výstavby 

budou kladeny nároky na dopravně inženýrské opatření, které bude předmětem řešení 

realizační společnosti tohoto díla. Při stavebních pracích dojde k částečným uzavírkám místních 

komunikací a komunikací ve správě KSÚS. 

8.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 

 Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 

ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 

provozovatele s riziky stavební činnosti. Stavbu není nutno chránit proti vlivům prostředí. Jediné 

ohrožení stavby plyne z možného mechanického poškození při jiných výkopových pracích a 

v ochranném pásmu pokládaných inženýrských sítí. 

 Lze předpokládat, že ve stávajícím vodovodním systému nebude dostatečné 

množství vody pro kvalitní provedení proplachu potrubí a během výstavby dojde 

k infiltraci nečistot. Z tohoto důvodu je třeba počítat s provedením zkoušky průchodnosti 

potrubí volným nástrojem a zhotovitel zajistí dodávku pitné vody dovozem (např. 

cisternami). 

 Při průběhu výstavby musí zhotovitel vždy při každém přerušení pokládky 

vodovodních řadů provést vodotěsné uzavření konce potrubí! 

8.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 Vzhledem k charakteru stavby není třeba, aby výstavba probíhala v etapách. Dále je 

třeba respektovat platná nabytá vyjádření všech zainteresovaných účastníků výstavby.  

 Předpokládaná lhůta výstavby je 4-6 měsíců. Zahájení stavebních prací se předpokládá k 

podzimnímu období roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, leden 2014         Vypracoval: Ing. L. Kužel 
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