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Technická  zpráva

 

Název akce: Buda - vodovod - připojení na SV Bakov nad Jizerou 

Část:  SO 03 –  D.3  Přípojka n.n.                                  

Stupeň proj. dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a 

                                             stavební povolení v rozsahu realizační dokumentace 

                                             (DÚR/DSP/DPS)

Místo stavby: k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou (okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj.)

             

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.,Čechova 1151, 293 22 Ml. Boleslav

                    IČ. 46 35 69 83, DIČ. CZ 46 35 69 83

Zhotovitel:  Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 472/ 47, 150 39 Praha 5

                    telefon 257 182 418, fax. 257 182 458, email: projekce@vis/praha.cz

                    IČ. 60 19 36 89,  DIČ. CZ 60 19 36 89  

Zakázkové číslo: VIS 1/ 14 - 003

Datum vypracování:  březen 2014

Držitelé autorizace:   Ing Martin Butor

                                    ev. číslo ČKAIT 0008569

                                    Stavby vodního inženýrství a krajiného inženýrství

                                    

                                    Vladimír Ballý,  

                                     ev. číslo ČKAIT: 0000973

                                     Technika prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení

1. Obsah projektu:

Projekt řeší přípojku elektrické energie pro posilovací čerpací stanici - Horka u Bakova nad Jizerou
včetně dodání a osazení  elektroměrového rozvaděče ER. Projekt neřeší úpravy distribučního
rozvodu – provádí ČEZ. 
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2. Základní údaje:

Napěťová soustava 3 + PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C

Celkový instalovaný příkon čerp. stanice Pi = 7 kW, Současný příkon Ps = 5 kW

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím samočinným odpojením od zdroje dle ČSN
332000.4.41, zvýšená pospojováním.

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51ed2 se určí v protokolu. Jedná se o prostředí venkovní – zvláště
nebezpečné -  min. krytí el. zařízení IP 44.

3. Popis přípojky:

      Dle vyjádření ČEZ v příloze č.1 smlouvy o budoucí smlouvě 01- 4120965431 bude posilovací
čerpací stanice napojena z přezbrojené stávající pojistkové skříně SS 102-č.27 na SS 200 zajišťující
volný vývod pro PČS.  Umístění na hranici pozemku 166/2 k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou.  

      Z nově vzniklého vývodu kabelové skříně bude provedena přípojka NN pro ČS  na č.k. 181/21.
Nově vybudované zařízení distribuční soustavy zůstane v majetku provozovatele. 

Z nově vzniklého vývodu bude napojen elektroměrový rozvaděč ER umístěný v plastovém pilířku u
ČS   zemním kabelem AYKY-J 4 x 25mm2 vedený ve výkopu od SS 200  do nového
elektroměrového rozvaděče ER.  Z  ER bude pak kabelem CYKY-J 4x 10mm2 napojen rozvaděč
ČS - označený RM. Trasa kabelu povede od SS 200 v chrániče do výkopu v zeleném pásu a
chodníku a krajnici komunikace k nově vybudovanému zděnému pilířku s ER. Délka trasy 78m.
Trasa od ER k RM povede po stěně ČS  v celkové délce kabelu- 10m.  

Provedení přípojky podléhá schválení ČEZ Distribuce – Technické podmínky připojení jako příloha
č.1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení.   

Dotčené pozemky pro provedení přípojky.

355/12 - KSÚS pro Středočeský kraj - kabelová trasa

181/20 - Město Bakov nad Jizerou - kabelová trasa

181/21 - Město Bakov nad Jizerou - kabelová trasa + elektroměrový rozvaděč 

Všechny pozemky jsou v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou. 

4 Rozvaděč ER:

Elektroměrový rozvaděč typ ER 112 bude obsahovat hlavní jistič 3x 20A charakteristiky B,
elektroměr pro přímé měření a ochrannou sběrnici PEN. krytí IP 44. Rozvaděč bude kompaktní
plastový pilíř osazený u stěny ČS..

      5.Zemní práce:
Projektovaný kabel AYKY-J  4 x 25mm2 z přípojkové skříně SS 200 do  rozvaděče ER  bude
uložen v zeleném pásu a chodníku v kabelové rýze š. 350mm, hl. 800mm, krytí 700mm (65m),  ve
společné rýze s vodovodem v kabelové rýze, krytí 900mm (12m). Kabel bude veden v pískovém
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loži chráněn před mechanickým poškozením deskou nebo chráničkou Kopoflex KF 09075.. Uložení
musí splňovat podmínky platných ČSN a souvisejících předpisů zejména ČSN 736005.
Nad  chráničku nebo desky bude položena výstražná folie PVC. Zemní práce budou prováděny
ručně. Zához kabelové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. max. 0,2m. Povrch  trasy bude upraven do
původního stavu.

6.Ochrana před nebezpečným dotykem:
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena při poruše samočinným
odpojením od sítě. Uzemnění vodiče PEN je provedeno z  ER do výkopu zemnícím páskem.. Ve
společné trase s kabelovým vedením bude veden zemnící pásek FeZn 30x4mm – v délce 20m. Při
pokládce musí být dodržována min. vzdálenost kabelu od pásku 100mm.
Uzemnění musí splňovat podmínku R = max. 5 ohmu.

7.Ochrana proti korozi:
Přípojková skříň SS 200  je plastová, rozvaděč ER je plastový kompaktní pilíř. Ostatní zařízení je
třeba opatřit ochrannými nátěry.

8.Ochranná pásma:
Dle zákona 458/2000 Sb má kabelové vedení NN uložené v zemi ochranné pásmo 1m na každou
stranu od pláště krajního kabelu. 

9.Péče o bezpečnost práce a technická zařízení:
 Při montáži projektovaného zařízení nutno dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy. Při
výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny platné zákony České republiky, vyhlášky,
předpisy a normy týkající se ochrany zdraví, života a majetku. Zejména se jedná o vyhlášku ČÚBP
č. 48/182Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a vyhl. ČÚBP a
ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Veškeré
elektromontážní materiály musí splňovat zákon o technických požadavcích na výrobky č.22/97 Sb.
Vypnutí distribučního vedení bude projednáno v předstihu min. 30 dnů s provozovatelem t.j. ČEZ
Distribuce a.s. Před záhozem kabelové rýhy je nutné požádat provozovatele dotčených 

      podzemních vedení o kontrolu uložení. 

10.Péče o životní prostředí:
Projektovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dokončení montážních prací
bude povrch kabelové rýhy upraven do původního stavu.  Zbylá zemina – výkopek bude odvezen
na určenou  skládku. 
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11.Provádění stavby:
Stavba bude realizována po vydání stavebního povolení, dle předkládané projektové dokumentace
odsouhlasené ČEZ Distribuce, a.s.  

12. Seznam příloh:

D.3.01  Technická zpráva

D.3.02  Schema přípojky

D.3.03  Situace přípojky

D.3.04  Vzorové řezy

13.Předání stavby do užívání:
Po dokončení stavby bude provedena výchozí revize a vypracována dokumentace skutečného
provedení stavby. Na základě kladné revizní zprávy   a po předání stavby bude zahájen normální
provoz a uzavřena smlouva s ČEZ Distribuce na dobu neurčitou.
                                                                                                  Vypracoval: V. Ballý,  03/2014
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Seznam hlavních zařízení

     1 ks  Rozvaděč ER

              plastový kompaktní pilíř typu ER 112/ NVP 7P, rozměrů

              320 x 1835 x 250mm, krytí IP 44,   DCK Holoubkov

              Bude obsahovat: 1 ks  hlavní jistič B 20/3, 20A, 400V

                                          1 ks elektroměr jednosazbový - dodá ČEZ 

                                          1 ks ochranná sběrnice PEN

      Úpravu přípojkové skříně na SS 200  provede ČEZ Distribuce jako investor.

        78 m kabel AYKY-J  4 x 25mm2 z  SS 200 do ER   

        10 m kabel CYKY-J  4 x 10mm2 z   ER  do RM  

        3 ks pojistka vel. 00,(vel.2)   32A/ 400V      

      40 m  zemnící pásek FeZn 30 x 4mm   

      10 m  chránička Kopoflex KF 090 75

      75 m  zemní práce – kabelová rýha , kabelové lože, zához kabelu s hutněním

        1 ks  plastový pilířek pro ER  se stříškou proti dešti

     

    

  

Praha  03/ 2014                                                                                            Vypracoval: Ballý V. 
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