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b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta, €islo evidence aut.osob,
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e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popfipadé regulaénim pldnem v rozsahu, ve kterém
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb

f) udaje o splnéni poZzadavku dotéenych orgdnl a pozadavku
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obéstavény
prostor, uzitné plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich
velikosti, poCet uzivateld/pracovnikd apod.)

i) zakladni bilance stavby (potfeba a spotfeby médii a hmot,
hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro€nosti budov
apod.)

j) zé&kladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

k) orientacni néklady stavby

A.5 Clenéni stavby a na objekty a technicka a technologicka zafizeni

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky a
hydrogeologicky prazkum, stavebné technicky prazkum apod.)

c) stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma

d) poloha vzhledem k z4plavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry Gzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé )

h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

i) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismu — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni,
materialové a barevné feSeni
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feSeni
b) konstrukéni a materialové feSeni
c) mechanick& odolnost a stabilita
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické rfeSeni
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b) vy&et technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni
B.2.9 Z4asady hospodareni s energiemi
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy
c) ochrana pfed technickou seismicitou
d) ochrana pfed hlukem
e) protipovodriova opatieni

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) pési a cyklistické stezky

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnick& opatfeni

B.6 Popis vlivli na zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana
pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichu apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

e) navrhované ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukold ochrany
obyvatelstva

B.8 Z4sady organizace vystavby

a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dfevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie
zemin

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

J) zésady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

[) zé&sady pro dopravné inZenyrské opatfeni

m)stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti t€inkim vnéjSiho
prostfedi pfi vystavbé apod.)

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOLOG. ZARIZENI
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni
D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
a) Technicka zprava
b) Vykresova Céast
c) Statické posouzeni
d) PIan kontroly spolehlivosti konstrukci
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Provozni soubory

E. DOKLADOVA CAST
E.1 Zavazné stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnika vefejné dopravni a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k
moznosti a zpusobu napojeni, vyznacena napfiklad na situacnim vykrese
E.2.2 Stanoviska vlastnika nebo provozovatele k podmink&dm zfizeni
stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotenych ochrannych a
bezpec&nostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpisu

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou €innost
E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem

E.5 Prukaz energetické naroénosti budovy podle zakona o
hospodareni energii

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani
vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace
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A  PRUVODNI ZPRAVA

A.1 __IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:

b) misto stavby:
okres:
kraj:

c) predmét PD:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) stavebnik:

b) adresa, IC:

zastoupeni:

c) objednatel PD, adresa, IC:

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
a) zpracovatel dokumentace:

zastoupeny:
stupen dokumentace:
vlastnik:

uzivatel:
provozovatel:

MB V Rokli, obnova vodovodu
10 01 — Vodovod
10 02 — Kanalizace

Mlada Boleslav Il, k.4. Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
StfedoCesky

Obnova vodovodu, obnova kanalizace

Vodovody a kanalizace Mlad& Boleslav, a.s.,
Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav, IC 46356983
Ing. Jan Sedlacek, pfedseda pfedstavenstva a.s.
Ing. Vladimir Stehlik, ¢len pfedstavenstva a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Ing. Petr Cepicky - V&K ENGINEERING

IC 49297945

Sidlo: Granatova 1929, 511 01 Turnov
Provozovna: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Ing. Petrem Cepickym, autorizace &. 0601197

Pro provedeni stavby (DPS)
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
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K vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

vySkopisné a polohopisné zaméfeni uzemi (GEOVAP, VaK MB), doméfeni
vybranych bodu (Ing. Dana Havlickova, zeméméfi¢ské kancelar 09/2017)

vyty&eni podzemnich siti v terénu jejich spravci (VAKMB, CEZ Distribuce,

inZenyrsko-geologicky pruzkum — nebyl vypracovan (obnova v pavodni trase)

A.2 _ SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
» katastralni mapa 1:1000
= digitalni podklady od spravcu podzemnich zafizeni
OSVIT-Servis, GasNet)
A.3 UDAJE O UZEMi

a) Cela stavba se nachazi v obci Mlad& Boleslav I, k.u. Mlad& Boleslav.
Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravilanu obce a jsou
jednoznac¢né dany polohou stavajiciho vodovodniho Ffadu a
kanaliza¢ni stoky v patefni mistni komunikaci Ptacka (p.p.¢. 1263/1),
Na Radouci (p.p.€. 608/5), a v mistnich obsluznych komunikacich
V Rokli (p.p.¢. 566/7, 566/8), BezruCova (p.p.C. 1266/2, 608/329).
NavrZzena obnova vodovodniho fadu, vC€etné pfipojek a kanalizaéni
stoky je situovdna mimo zéplavové Uzemi. Pozemky uréené pro
stavbu jsou volné a nezastavéné. Prelozky podzemnich siti jsou
soucasti celkové rekonstrukce ulice V Rokli.

b) Zajmoveé uzemi chranéno neni.

c) Stavba nevyZzaduje zajisténi odtokovych poméra.

d) Pro danou lokalitu je zpracovan UP Mlada Boleslav, véetné
jednotlivych zmén. Stavba je vsouladu s uzemné planovacimi
dokumentacemi.

e) Projektova dokumentace je v souladu s dodrzenim obecnych
poZadavku na vyuZiti Gzemi.

f) V projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) jsou
zapracovana veskera stanoviska dotéenych organizaci a organu statni
Spravy.

g) Vyjimky a ulevové feSeni nejsou vyZadovany.

h) Navrzena stavba neni podminéna Zzadnymi dalSimi vynucenymi
investicemi.

i) Seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby:

IO 01-pozemky stavbou dotéené — (k.u. Mladé Boleslav)
Povzemek LV Vlastnik Druh
p.€./st.p. pozemku
608/172 | 19352 | Mateiska Skola Vandrovka s.r.o., Na Radoudi 1400, Mlad4 | ostat.plocha
Boleslav I, 29301 Mlada Boleslav
608/329 | 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mladéa Boleslav
608/5 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
1266/2 | 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
566/7 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
566/8 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
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1263/1

10001

Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha

Mlada Boleslav |, 29301 Mladéa Boleslav

10 02-pozemky stavbou dotéené (k.u. Mlad& Boleslav)

Povzemek LV Vlastnik Druh
p.€./st.p. pozemku
608/5 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
566/7 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
566/8 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského namésti 61, | ostat.plocha
Mlada Boleslav |, 29301 Mlada Boleslav
1263/1 | 10001 | Statutarni mésto Mlada Boleslav, Komenského ndmésti 61, | ostat.plocha

Mlada Boleslav |, 29301 Mladéa Boleslav

A.4  UDAJE O STAVBE

a) Jednd se o obnovu vodovodu a rekonstrukci reviznich Sachet
kanalizace.

b) Ucelem stavby je zajistit obnovu stavajiciho vodovodniho fadu a
kanalizaCni stoky ve stavajici trase. Stavajici vodovodni fad byl
vybudovan v druhé poloviné minulého stoleti a projevuje se u néj
rovnéz i zvySena poruchovost. Tyto ddvody vedou jeho vlastnika-
stavebnika k rozhodnuti provést jeho obnovu novym potrubim a
novymi armaturami, které zajisti obnoveni uZitnych vlastnosti
patefniho vefejného vodovodu DN150. Kanalizaéni stoka byla
vybudovana ve stejné dobé jako vodovod. Stavebné technicky stav
kanaliza¢ni stoky je dobry, proto bude provedena pouze rekonstrukce
reviznicj kanaliza€nich Sachet.

c) Jedné se o trvalou stavbu.

d) NavrZené stavba nevyZzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

e) Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhladSkou
€.499/2006 Sb., ¢€.590/2002 Sb., s vyhldSkou ¢&. 268/2009 Sb., ve
znéni dalSich vyhladSek a s vyhlaskou 428/2001 Sb. ve znéni zékona ¢.
274/2001 Sb. a ¢.254/2001 Sbh. NavrZzené materialy a technicka reSeni
plné odpovidaji geologickym podminkdm zakladani, minimalnim
hloubkam kryti, zpasobu provadéni, charakteru budouciho vyuZzZiti
Gzemi a jsou v souladu jak s platnymi normami CSN nebo CSN EN,
tak i s provozné-technickymi poZzadavky provozovatele.

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organd
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu viz bod A.3.g.

g) Vyjimky a ulevova feSeni nejsou poZzadovéana.

h) Obnovované kapacity stavby:

e Vodovodni fady:
0 TLT DN150-298,1m
e Vodovodni pfipojky:
o PE d32-68,0m
e Kanaliza€ni stoky:
0 nejsou
e Kanaliza€ni pfipojky:
0 nejsou

a pozadavku

i) Vzhledem k obnové stavajici kanalizaéni stoky se jeji kapacita
provéfena dlouhodobym provozem neovéfuje.
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j) Z&kladni pfedpoklady vystavby:

» Termin zahajeni: 2018

= Termin ukonceni: 2018
Navrzena stavba nebude c&lenéna do Zadnych navazujicich etap
vystavby.

k) Orienta¢ni naklady stavby:
= budou stanoveny po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby

A.5 CLENENIi STAVBY A NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI
Clenéni stavby je provedeno na zéakladé souéasnych dodavatelskych zvyklosti

pfi provadéni staveb. NiZze uvedené Cc&lenéni umoZnuje samostatné realizovat po

etapach jednotlivé inZenyrské objekty (10), stavebni objekty (SO) nebo v rdmci nich

provozni soubory (PS).

InZenyrské objekty:

IO 01-Vodovod

IO 02-Kanalizace

Stavebni objekty:
Nejsou

Provozni soubory:
Nejsou

ZC 1730 — MB V Rokli, obnova vodovodu 9/20



ING. PETR GEPICKY-V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, 511 01 Turnov, tel. 606 465 721, petr.cepicky@gmail.com

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 _POPIS UZEMI STAVBY

a) Cela stavba se nachazi v obci Mlada Boleslav I, k.a. Mlada Boleslav.
Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravildnu obce a jsou
jednoznac¢né dany polohou stavajiciho vodovodniho fadu a
kanaliza¢ni stoky v patefni mistni komunikaci Ptacka (p.p.¢. 1263/1),
Na Radouci (p.p.¢. 608/5), a v mistnich obsluznych komunikacich
V Rokli (p.p.¢. 566/7, 566/8), BezruCova (p.p.C. 1266/2, 608/329).
Navrzena obnova vodovodniho Fadu, v€etné pfipojek a kanalizacni
stoky je situovdna mimo zaplavové Uzemi. Pozemky urené pro
stavbu jsou volné a nezastavéné. PfeloZzky podzemnich siti jsou
soucasti celkové rekonstrukce ulice V Rokli.

b) InZzenyrsko-geologicky prazkum zpracovan nebyl, z ddvodu, Ze na
stavenisti prakticky neexistuje puvodni padni horizont (rostly terén).
TFidy téZitelnosti byly stanovena dle normy CSN 73 6133 a zafazena
do skupiny I. (tj. téZbu Ize provadét béznymi vykopovymi mechanizmy)
a dle ptvodni (neplatné) CSN 73 3050 odhadnuty procentudlni podily
jednotlivych tfid rozpojitelnosti zemin resp. hornin takto:

3. tfida —30%

4. tfida — 30%

5. tfida — 40%

Pfi rozpojovani horniny tf. 5 bude zhotovitel pouZivat vyluéné
skalni frézu s ohledem na eliminaci poSkozeni pfilehlé zastavby.

DoCasné vykopy do hloubky 3,5m Ize pfi vhodnych
klimatickych podminkach provadét na vétSi Casti trasy se svislymi
sténami, zajisténé kovovymi pazicimi boxy. V pribéhu stavby urci
inZenyrsky geolog pfip. sklony otevienych vykopd na zakladé
dopliujicich sond jejichz rozsah stanovi v rdmci dodavatelské
dokumentace zhotovitel.

c) Uvedenou stavbou bude dotéeno stavajici ochranné pasmo:
= vodovodu (1,5m)
= kanalizace (2,5m)
= el. kabelu NN, (1,0m)
= plynovodu NTL, STL (1,0m)
= vefejného osvétleni (1,0m)
= sdélovaciho optického/metalického kabelu (1,5m)

V prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcl podzemnich a
nadzemnich zafizeni nachazi vySe uvedena zafizeni. KFizeni s
jednotlivymi vedenimi je nutné provést zejména v souladu s TPG 702
04 a z.¢.458/2000 Sb. pro plynovody, dale CSN EN 50110-1, CSN EN
50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3-19 pro
venkovni vedeni VN, dale CSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni, veskeré prace v ochrannych pasmech dle CSN EN
50 110-1, PNE 330000-6 a veobecné v souladu s CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, atp.

Zakresy stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orientaéni a
jsou prevzaty z podkladd od jednotlivych spravci viz E.Dokladovéa
¢ast. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vytyCeni
podzemnich vedeni jejich spravci. Strojni zemni prace je nutné zahajit
az po jejich ru€nim odkryti, v mistech pfedpokladaného kfizeni.
Vyty&ené sité budou viditelné oznaceny v terénu a o jejich vyty&eni
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bude proveden zéapis do stavebniho deniku, v€etné pfedani protokolu
o jejich vyty€eni. Kontaktni osoby a telefonni Cisla pro vyty€eni
jednotlivych siti jsou uvedena na pfislusnych vyjadfenich v pfiloze
E.Dokladova €ast. Pfi provadéni zemnich praci je nutné postupovat
podle uvedenych instrukci a sondami trvale ovéfovat polohu
stavajicich vedeni. Dale je nutné pfed zemnimi pracemi ovéfit stavajici
podzemni sité ve vlastnictvi jednotlivych vlastnikd nemovitosti. Jedna
se zejména o prFipojky el. vedeni NN, sdélovacich kabeld,
kanalizaénich odpadt atp., které nejsou evidovany a tudiz
zakresleny. Jednotlivd vedeni je nutné ru¢né odkryt a vhodnym
oznacenim zabezpedit pfed zah4jenim strojnich zemnich praci.

d) Navrzeni stavba se nenaléza v zaplavovém, ani poddolovaném
Gzemi.

e) Navrzené stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky rovnéz
neovlivni odtokové poméry tzemi.

fy Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan. Sachty) a keramickych
vyrobku (stav.stoka). Pfi vlastni stavbé nedojde ke kaceni dfevin. Pro
pfipadné nutné dalSi kaceni dfevin rostoucich mimo les je nezbytné
povoleni organu ochrany pfirody dle 88 zakona ¢. 114/1992 Sb.

g) Obnova kanalizace a vodovodu nezplsobi trvaly zabor ZPF dle
zékona ¢. 334/1992 Sb. ani LPF dle zakona ¢. 289/1995 Sb. V
pfipadé ZPF se bude jednat pouze o do¢asny zabor po dobu vystavby
v délce trvani maximéalné do ¥z roku.

h) Pfipojeni na ostatni inZenyrské sité, ani provedeni pfelozek stavajicich
inzenyrskych siti, ani ostatni vynucené investice se nevyzaduiji.

i) Obnovu vodovodu a kanalizace lze realizovat nejdfive po ohladSeni
vodopravnimu Gfadu. Podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice
nejsou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Ugelem stavby je zajistit obnovu stavajiciho vodovodniho Fadu a reviznich
Sachet kanaliza¢ni stoky ve stavajici trase. Stavajici vodovodni fad byl vybudovan
v druhé poloviné minulého stoleti a projevuje se u né&j rovnéz i zvySena poruchovost.
Tyto davody vedou jeho vlastnika-stavebnika k rozhodnuti provést jeho obnovu novym
potrubim a novymi armaturami, které zajisti obnoveni uZzitnych vlastnosti patefniho
vefejného vodovodu DN150. Stavebné technicky stav kanalizaéni stoky BE 400 je
dobry, dojde pouze k rekonstrukci stavajicich reviznich Sachet.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
Vzhledem k charakteru vodniho dila toto projektova dokumentace nefesi.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
NavrZzena stavba nebude mit Zadné pozadavky na vlastni provoz ani na provoz
ostatnich zafizeni. Jedna se o nevyrobni charakter stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu zafizeni
nezucastiuji.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANIi STAVBY
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Provozovatel vodarenského zafizeni zajiStuje v ramci vlastniho provozniho fadu
dodrZzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi vykonu vlastni ¢innosti.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Technické FeSeni je zpracovano v souladu s potfebami investora a
zaroven jeho provoznimi podminkami, na zakladé Technickych
podminek ver. 1.9. Tyto Technické standardy jsou nadfazené déle
uvedenym technickym podminkam realizace dila a zhotovitel je
povinen se jimi Fidit. Realizace stavby bude probihat v koordinaci
s generdlnim dodavatelem rekonstrukce celé ulice V Rokli. 10-01:
Technické feSeni tvofi obnova sou€asného vodovodniho Fadu LT
DN150 a s tim spojenych armaturnich uzld na obou propojovanych
koncich. Obnovovany fad ,A“-TLT DN150-298,1m je napojen na
soucasnou vodovodni sit v tésné blizkosti Sachty A675 (kfizovatka ulic
Na Radouci-Bezru€ova). Z mista napojeni je fad ,A“ veden v kolmém
sméru prfes ulici BezruCova a dale v klesajicim spadu ulici V Rokli,
pfevazné v min. odstupové vzdéalenosti 1,0m od stoky BE DN400.
Uprostfed ulice V Rokli je vodovod rozdélen sekénim Soupétem
s podzemnim hydrantem pro odkaleni a odvzduSnéni fadu TLT
DN150. V tomto misté doché&zi k rozdéleni pasem ,Bradlec-Propast”
na skupinovém vodovodu Mlada Boleslav. Obnova uvedeného fadu je
zakonCena v misté soucasné armaturni Sachty A376, staniCeni km
0,298.1, kde je fad “A" propojen na stavajici vodovodni sit v Ptacké
ulici. Uvedena Sachta A376 se zruSi. Soucasti obnovy uvedeného
fadu ,A“ je i obnova napojenych vodovodnich pfipojek PE d32.
Obnovovana délka je odvisla od sou€asného typu materialu jednotlivé
pfipojky. Soucéasti objektu je i obnova 17 ks vodovodnich pfipojek.
Projektova dokumentace feSi prepojeni vodovodnich pFipojek.
V pfipadé nevyhovujiciho materialu pfipojky (olovo, ocel) si vyménu
nevyhovujici vodovodni pfipojky FeSi majitel nemovitosti. 10-02:
Soucasti technického feSeni obnovy stavajici stoky ,S“-BE DN400-
300,5m je pouze obnova zhlavi reviznich kanalizanich Sachet.
Potrubni ¢ast stoky je v soucasnosti i s vyhledem na pfiStich min. 15-
20 let v dobrém stavu. U jednotlivych kanalizaénich Sachet tedy dojde
k demontazi jednotlivych betonovych prvkd do drovné -0,19m az -
1,82m a jejich nahrazeni novymi pfislusnymi prvky podle skladebné
vySky. U obou inZenyrskych objektl se pocita s obnovou ryhy pouze
po pfedposledni vrstvu. Posledni obrusna vrstva bude obnovena v %
ulice v Rokli. Ostatni zpevnéné plochy budou opraveny v ryze,
s prislusnymi zamky, dle puavodni skladby (viz jednotlivé technické
zpravy).

b) Konstrukéni a materialové feSeni viz bod B.2.6.a.

c) Mechanicka odolnost trubniho materialu je dana vyrobnim programem
jednotlivych vyrobcu.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOG. ZARIZENI
a) Technicka feSeni nejsou.
b) Technickd a technologick& zafizeni nejsou.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI
Obnova vodovodu, ani kanalizace pozarné bezpecnostni feSeni nevyZaduje.
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B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Vzhledem k charakteru inZenyrské stavby se v projektové dokumentaci nefesi
Uspora energie a ochrana tepla.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY
Z hlediska vlivu stavby na okoli budou podminky néasledujici. Pfedpokladana
doba vystavby jsou cca 3 mésice. Zemni prace by mély probihat prabézné spolu s
montaznimi pracemi. Odkryta plocha maze pfi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
pfedstavovat ploSny zdroj sekundarni prasnosti. MnoZzstvi vétrem Sifenych prachovych
¢astic zavisi na mérné hmotnosti €astic, jejich velikosti a na sile vétru. Emise z dopravy
stavby jsou nevyznamné.
V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je
nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
= vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstrafovano
» vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét
Témito opatfenimi bude v maximalni mife omezeno zneciStovani komunikaci a jejich
okoli prachem ze stavby.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi neni nutné pro charakter
stavby fesit.

b) Vzhledem k neexistenci vysokonapétovych trakénich vedeni, neni
nutné fesSit ochranu bludnymi proudy.

c) Podle CSN EN 1998-1 Zemétieseni-obecna pravidla a CSN EN1998-4
Zemétfeseni-nadrze, zasobniky a potrubi se Uzemi nach&azi mimo
seizmicky aktivni tzemi. Technickou seismicitu neni nutné vzhledem k
charakteru stavby Fesit.

d) Vné&jSi hluk stavbu neohroZuje.

e) Stavba se nenachéazi v zatopovém Uzemi, proto neni nutno navrhovat
protipovodriova opatieni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista jsou dana obnovovanou stévajici vodohospodéarskou
infrastrukturou. PfeloZky se na stavbé nevyskytuji.
b) Pfipojované kanaliza¢ni potrubi je v dimenzi DN600 (resp., DN400),
vodovodni potrubi v dimenzi DN150 (resp. DN100, resp. DN80).

B.4 DOPRAVNI RESENI
Pfistup k navrhované stavbé je dan mistnimi obsluznymi komunikacemi (ul.
Ptacka, V Rokli, Bezruéova, Na Radoudi.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veskeré pozemky budou po dokonéeni zemnich praci uvedeny na néaklad
zhotovitele do puvodniho stavu. Zelené plochy upraveny a osety. Zpevnéné povrchy
obnoveny v puvodni konstrukci. Podrobnosti viz jednotlivé technické zpravy.
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B.6 __POPIS VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

a) Vlastni stavba nema Zz&adny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi
vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti
stavenisté. Jedna se pfedevsim o vliv hluku a vyfukovych plynu ze
stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna c¢innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady
€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny prfedepsané hladiny hluku.
Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribé&hu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude mozné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena pribézna
evidence, dle vyhlaSky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pFedloZena pfi kolaudaci stavby. Stavba
nebude mit vliv na mnoZstvi a kvalitu podzemnich a povrchovych vod.

b) Vzhledem ktomu, Ze se jedna o ekologickou a zaroven vefejné
prospéSnou stavbu je celkovy dopad stavby na Zivotni prostiedi
jednoznaéné pozitivni. Vlastnim realizaci stavby ani jejim naslednym
vyuzitim nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi z hlediska zakona ¢.
17/1992 Sb. O Zivotnim prostfedi, ve znéni zdkona ¢.123/1998 Sb.,
¢.100/2001 Sb. a zakona ¢&. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢&.
460/2004 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a ve znéni dalSich zakonu.
Stavebni ¢innosti budou respektovany stavajici vzrostlé ekologicky a
esteticky hodnotné dfeviny, v souladu s CSN 83 9061:2006
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné-Ochrana stromu, porostd a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

c) Stavba se nenachazi v soustavé chrdnénych tzemi Natura 2000.

d) Stavba nevyZaduje posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zdkona
¢.100/2002 Sb.

e) Realizaci vodovodu i kanalizace se obnovi po dokonc€eni stavby kolem
obou potrubi ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5m od lice plasté dle
zékona ¢&. 274/2001 Sh. ve znéni dalSich zakonu (pro vodovodni
potrubi je to 1,5m). Veskeré €innost v tomto ochranném pasmu se fidi
ustanovenimi §23 citovaného zakona.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splfiuje podminky Gzemniho planu obce, tj. spliiuje zakladni poZzadavky
na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky
€.380/2002 Sb. o pripravé a provadéni ukolld ochrany obyvatelstva. Dale je ochrana
obyvatelstva zajiSténa pokyny v kapitole Zasady organizace vystavby, kterymi je
zhotovitel povinen se fidit.
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B.8

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)
b)
c)

d)

f)

9)

Potfeby a spotfeby médii nejsou vyZadovany.

Stavenisté neni nutné specialné odvodriovat.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfijezd k
obnovovanému vodarenskému zafizeni bude po dobu vystavby a
nasledné po dobu uZzivani a provozovani vodniho dila zajistovan ze
stavajici vefejnych komunikacich.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat
pofddek na staveniSti a nezneciStovat vefejnd prostranstvi,
nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem (v souladu se zakonem
€.272/2011 Sb.) a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zeler. Dale je
povinen dusledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatelm, resp. provozovatelim di
majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich
majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou
zpravu nebo dohodu. Po ukoneni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést
tyto do pavodniho stavu. Stavebnim dilem dotéené zpevnéné plochy
budou rovnéz uvedeny do pavodniho stavu (viz jednotlivé technické
zpravy). Travnaté plochy budou opétovné upraveny a osety travnim
semenem. Pfipadnad poSkozeni zafizeni budou jejich vlastnikim
opravena nebo financné nahrazena dodavatelem stavby.

Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan.Sachty) a keramickych
vyrobkd (stav.stoka) nebo litiny a PE (vodovod). Pfi vlastni stavbé
nedojde ke k&ceni dfevin. Pro pfipadné nutné dalSi k&ceni dfevin
rostoucich mimo les je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle
88 zakona €. 114/1992 Sb.

Obvod staveniSté je vymezen v intravildnu stavebnim pruhem
konstantni Sife 2x 3,0m, paralelné vedenym s osou navrhované trasy
opravovaného vodovodu nebo kanalizace. Trvaly zabor pozemku se
nevyzaduje.

Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude mozné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena prabézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Tabulka
moznych hlavnich odpadd vzniklych pfi vystavbé:

Nazev odpadu ¢islo (novy Kategorie

Katalogove Zpusob nakladani

katalog) s odpadem

Beton (Zelezobeton) 170101 0]

recyklace nebo
sklddka

recyklace nebo

Cihla 17 01 02 skladka
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Smési nebo oddélené f(akcegbetonu, cihel 17 01 07 o skladka
a keram. vyrobku
Dfevo 17 02 01 o) spalovna nebo
skladka
Sklo 17 02 02 0 recyklace
Plasty 17 02 03 0 recyklace
Drevo, skio, plast znecist. 17 02 04 N skladka NO
nebezped.latkami
Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace
Smésné kovy 17 04 07 0] recyklace
Kovovy odpad znecist. nebezped.ladtkami 17 04 09 N sklddka NO
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N skladka NO
Asfaltové smési neouglgtiene pod Cislem 17 17 30 02 o recyklace
Kabely obsahup((j:le;]oe?ne latky, uhelny 17 04 10 N skladka NO
Kabely ostatni 1704 11 0 recyklace
Izolaéni ma_'EerlaIy, ktevrerqu nebo 17 06 03 N skladka NO
obsahuji nebezpecéné latky
Izolaéni materidly ostatni 17 06 04 0 skladka
Smésné stavebglstzt?]?mohcm odpady 17 09 04 o recyklace, skladka
Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace
Plastové obaly 1501 02 0 recyklace
Drevéné obaly 1501 03 0] spalovna
Kovové obaly 1501 04 0 recyklace
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 1501 10 o spalovna NO nebo
latek nebo obaly témito latkami znecisténé sklddka NO
Absorpcm,mmfjla, f||trggnl mgtenaly, 15 02 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé neb. |
Smésny komundlni odpad (odpad podobny spalovna KO nebo
R 2003 01 o] .
komunalnimu) skladka

h) Z duvodu vedeni trasy pfevazné ve zpevnénych komunikacich bude

nutné vykopek pfed zpétnym zasypem nahradit zhutnitelnym
materialem. Pfebytecny vykopek bude zlikvidovan v rezii zhotovitele
na prislusné skladce, kterd bude po dobu vystavby v provozu.
Predpoklada se skladka Obruby do 20 km. Do¢asné deponie zemin se
nenavrhuji.
PFfi vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
blizkosti stavenisté. Jedna se pfedevSim o vliv hluku a vyfukovych
plyni ze stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny
hluku. V prabé&hu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku
pfijmout tato opatfeni:
» dodrZet povolenou dobu vystavby (7-20 hod.)
» organizovat nékladni aut.dopravu tak, aby byla rozloZzena
rovnomérné v prubéhu dne
rannich)
= minimalizovat soubé&h c¢&innosti nejhluénéjSich stavebnich
mechanizmu
V podminkéach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich
pracich je nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
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= vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Fadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, bet.smési apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano
» vozidla dopravujici sypké materidly musi pouZivat k zakryti
hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutné v pfipadé potfeby zkrapét
j) Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byla zpracovana
v souladu s provadéci Vyhlaskou €. 62/2013 Sh. zakona &. 183/2006
Sb., ve znéni zdkona ¢. 350/2012 Sb., pfi respektovani zdkona &.
309/2006 Sb. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat
pfislusné normy CSN, bezpeé&nostni pFedpisy a pFedpisy o
bezpec&nosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Stavba bude
provadéna odborné zpuasobilym dodavatelem, plynulym pracovnim
postupem pfi dodrzeni vSech platnych technickych norem a pfedpisu.
Zvl4asté se klade daraz na dodrzovéani téchto dokumentu:
= zakon ¢&. 251/2005 Sh. o inspekci prace
= Zakonik prace 262/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisu
= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaSeni a zasilani hlaSeni o Grazu
= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a
blizSi podminky poskytovani osob. ochrannych prostfedku
= Vyhlaska CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice, doplnéné vyhlaskou ¢. 98/1982 Sb.
= nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
= z4akon €. 309/2006 Sbh.poZzadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich
= nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
= nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi
= nafizeni vlady €. 502/2000 Sh. &. 88/2004 Sh. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
» nafizeni vlady €. 441/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady €.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb.
»= nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi 178/2005 Sb .
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

Z uvedenych podklad( je zde uveden stru€ny vypis zejména
téch ustanoveni, na které je nutno klast pfi realizaci projektu
diraz:

- StaveniSté (pracovisté) musi byt viditelné oznaceno ve
dne i vnoci a ohrani¢eno plotovymi zdbranami vysSky
1,8m (resp. 2,0m) proti padu do vykopu.

- Pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit ochranné
pomucky a Fidit se pokyny nadfizenych pracovniku.

- Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCena
veSkera podzemni vedeni. V jejich blizkosti a v blizkosti
nadzemnich vedeni je nutno pracovat se zvySenou
opatrnosti.
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- U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt
pfesné vyty€ena jeho poloha a pfislusné ochranné
pasmo, dané pfedpisy. Stavebni prace v ochranném
pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény podle
podminek, danych jeho spravcem ¢i majitelem.

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrZzovat
projektem pfedepsané zajisténi ryh a jam, tzn. druh a
rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svahu
Sikmych ryh nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpusobu
provadéni  praci, bezpelnostnim  pfedpisim a
technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt v
ojedinélych pfipadech skute¢né podminky stavenisté,
nebo zmeéni-li se béhem provadéni praci stabilita
horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle
skuteénych pomérd. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi
zemni prace, v takovych pfipadech stanovi v rozsahu
své pravomoci zmeénu technologie. V zavaZnych
pfipadech jsou povinni si vyZzadat rozhodnuti o dalSim
postupu od vlastnich nadfizenych.

- Pfi provadéni tlakovych zkouSek potrubi je nutno
postupovat dle CSN 75 5911 a CSN EN 1610.
Pracovnici se nesmi zdrZzovat pfed konci potrubi, které
jsou pod tlakem. Konce potrubi musi byt Fadné zajistény.
Zavady na potrubi je dovoleno odstrafiovat jen tehdy,
kdyZ v misté poruchy je vnitfni tlak nulovy.

- Elektroinstalace na stavenisti, zapojeni strojd na el.
pohon a elektrospotfebi€d musi byt provedeno dle
pfislusnych  norem CSN a musi odpovidat
bezpeénostnim predpisam.

- Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechna elektrick4
zafizeni a zapojeni odborné provéfena a vyzkouSena.
Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohrozuji Zivot ¢i
zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa.
Prozatimni el. zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobé,
kdy nejsou pouZzivana, vypnuta, pokud jejich vypnuti
neohrozi bezpecnost osob a technického zafizeni.
Hlavni vypina¢ musi byt trvale pfistupny a viditelné
oznacen. Prozatimni el. zafizeni se nesmi zfizovat v
prostfedi s nebezpedim vybuchu.

- Pracovisté s nebezpecim pozaru, sklady PHM a trhavin
musi byt vybaveny dle pfislusnych pfedpistd hasicimi
pristroji, ochrannymi pomackami a dalSim protipoZzarnim
zafizenim.

- Pouziti trhavin pfi zemnich pracich musi byt pfedem
projednano a povoleno pfisluSsnymi organy. Provadét
trhaci prace a manipulovat s trhavinami ( vybuSninami)
mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vyskoleni,
pfezkouSeni a maji opravnéni provadét trhaci prace. Pfi
provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je
nutné dodrZzovat veSkeré pfislusné predpisy, vztahujici
se k témto pracim.

- Material na staveniSti musi byt skladovan tak, aby
nedochazelo k jeho poSkozeni, pfipadné drazu
pracovnikl pfi skladovani a manipulaci.
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- PfisluSné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrZovat pfi
stavebnich pracich ve vySkach. Za préci ve vySce se
povaZzuji prace, pfi nichZ jsou pracovnici ohroZzeni padem
z vétsi vysky nez 1,5m.

- LeSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomucky a nastroje,
strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrZzovany v
nalezittm provoznim stavu tak, aby odpovidali
prislusnym bezpecénostnim pfedpisum.

- Komunikace na staveniSti pro mobilni dopravu i chizi
péSich, musi byt udrzovany v nélezitém stavu, hlavné v
zimnim obdobi. Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd na
vefejné komunikace, misi byt dbano na naleZitou Cistotu
povrchu vefejnych komunikaci. Pfi zneciSténi vozovky
(napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno. V
projektu zafizeni staveniSt€ misi byt bezpec&nostni
pfedpisy rozpracovany dle konkrétnich podminek a
charakteru stavenisté.

- StaveniSté v obci i mimo obec ve vzdalenosti mensi nez
30 m od vefejné komunikace, musi byt oploceno plotem
vysky 1,8 m. Vyjimku tvofi liniové stavby, kde vSak musi
byt pfistup na stavenisté rovnéz zamezen pevnou
plotovou z&branou vysky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovnici
zUuCastnéni na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a
pfezkousSeni ze znalosti bezpecnostnich pfedpisu.

- Dodrzovani predpisti a norem CSN o bezpeé&nosti prace
musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt tedy
zajisténa v souladu s vySe uvedenymi zakony,
vyhlaSkami a nafizenimi vlady.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci se uUCast koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci nepfedpoklada.

k) Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu
zafizeni nezucastnuji

[) PFislusny odbor dopravni vydd na podkladé aktualniho navrhu
dopravniho znaceni zhotovitele (odpovédného stavbyvedouciho),
odsouhlaseného DI Policie CR, stanoveni dopravniho znaceni. Timto
dopravnim opatfenim budou rovnéz feSeny ostatni dopravni poméry
vzniklé v dobé vystavby v rdmci stavenisté. Prostor veSkerych vykopu
bude ve veclernich hodindch rovnéZz osvétlen a zajiStén proti padu
osob.

m) Specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuiji.

n) Predpokladanym terminem zahajeni je rok 2018. Pfedpokladanym
terminem ukonc&eni je rok 2019. Stavba musi byt provadéna odborné
zpusobilym dodavatelem pfi dodrZzovani vSech technickych norem a
predpisu. Zvlasté se upozoriuje na dodrZzovani vSech pfedpisu BOZP
a PO. Pfi montéazi jednotlivych vyrobkd musi byt postupovano podle
montaznich pfedpisu jednotlivych vyrobcd nebo dodavateld. Vyty€eni
stavby zajisti zhotovitel u odpovédného geodeta. Pfed zapocetim
stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastnich
technologickych moZnosti a mistnich specifickych podminek
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlasky €.499/2006 Sb.), vychazejici
z dokumentace ke stavebnimu Fizeni (DSP, resp. DPS). Ta upfesni
provadéni dil¢ich technologickych operaci s vazbou na dodrZzovani
kvality stavby a bezpeénost pracovnikd. Spolupréace projektanta DSP s
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dodavatelem stavby bude zajiSténa v ramci sjednaného autorského
dozoru. Pfed zapocletim stavby bude rovnéz u vSech stavebnich
objektd zajiSténa zhotovitelem stavby, v potfebném rozsahu,
pasportizace pfilehlych konstrukci k trase vodovodu (pozemnich
staveb, vozovek, mostl, opérnych zdi, apod.). Po dobu vystavby bude
zajistén pfiméfeny monitoring téchto objektl. Stavba musi byt v
prubéhu praci zajiSténa tak, aby byl vylou€en vstup nepovolanym
osobam, ale zajisStén bezpecny pfistup do pfilehlych objektd a vyjezd
vozidel. Stavba musi byt provadéna pod vedenim zodpovédného
stavbyvedouciho s pfisluSsnou autorizaci a za odborného dozoru
investora. Pfed provadénim stavby zhotovitel spole¢né s
provozovatelem dohodnou pfesny harmonogram a rozsah
provadénych usekud pro vlastni vystavbu kanalizace nebo vodovodu.
Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné pfed zasypem
geodeticky zaméfit dle smérnice provozovatele, s digitalnim
zpracovanim (DWG) a provozovateli odevzdat dokumentaci
skute¢ného provedeni.

C  SITUACNI VYKRESY

Cl

Situaéni vykres SirSich vztah(

C.2

vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

C.3

vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

C.4

Katastralni situaéni vykres - 1:1000

C.5

vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

V Turnové dne 23.1.2018 Vypracoval : Ing. Petr Cepicky

Priloha:

Technické podminky vodohospodarFskych staveb,
01 — Specifikace pro vodovody a kanalizace ver. 1.9
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