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D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECH. A TECHNOLOG. ZA . 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
a) Technická zpráva: 

Technické ešení je zpracováno v souladu s pot ebami investora a zárove  jeho 
provozními podmínkami, na základ  aktuálních Technických standard  ver. 1.9 
objednatele. Tyto Technické standardy jsou nad azené dále uvedeným technickým 
podmínkám realizace díla a zhotovitel je povinen se jimi ídit. Zhotovitel je dále 
povinen si prostudovat a ídit se veškerými výkresovými p ílohami, nebo  vybrané 
nenahrazují zbývající. Realizace stavby bude probíhat v koordinaci s generálním 
dodavatelem rekonstrukce celé ulice V Rokli.  

Technické ešení tvo í obnova sou asného vodovodního adu LT DN150 a s tím 
spojených armaturních uzl  na obou propojovaných koncích. Obnovovaný ad „A“-TLT 
DN150-298,1m je napojen na sou asnou vodovodní sí  v t sné blízkosti šachty A675 
(k ižovatka ulic Na Radou i-Bezru ova). Z místa napojení je ad „A“ veden v kolmém 
sm ru p es ulici Bezru ova a dále v klesajícím spádu ulicí V Rokli, p evážn  v min. 
odstupové vzdálenosti 1,0m od stávající stoky BE DN400.  

Ve stani ení km 0,138.0 je k ížení se stáv. kanalizací DN400 (u šachty . 5055) 
navrženo pod dnem stoky (222,07 m n.m.), s niveletou vodovodu 221,75 m n.m. K ížení 
prob hne SEKem z d vodu umíst ní potrubí do chráni ky od lomu trasy V9 (st. km 
0,140.3), po 1,0m za k íženou kanalizací. stáv. stoka bude v míst  k ížení 
obetonována. Tlouš ka min. 300 mm od plášt  potrubí. Chráni ka HDPE 250x14,8mm-
4,0m, uložená výkopem, distan ní spony RACI 19mm/A-1ks/1,5m- ela uzav ena 
manžetami. 

U stávajícího sek ního šoup te „S 59“ (km 0,161.3), naproti p.183, bude 
vysazen T-kus 150/80 pro umíst ní podzemního hydrantu DN80 pro pot eby provozního 
odvzdušn ní nebo odkalení. V tomto míst  jsou na skupinovém vodovodu Mladá 
Boleslav rozd lena tlaková pásma na „Bradlec“ a „Propast“. P ed a za T-kusem bude 
osazeno šoup  DN150. Obnova uvedeného adu je zakon ena v míst  
sou asné armaturní šachty A376, stani ení km 0,298.1, kde je ad “A“ propojen na 
stávající vodovodní sí  v Ptácké ulici. Uvedená šachta „A376“ se zruší. Niveleta propoje 
jižní sm rem (k železni nímu p ejezdu) má klesající sklon, shodn  jako stávající potrubí 
je LT 80. Budoucí obnovované potrubí je DN150. Niveleta propoje severním sm rem 
(sm r Podlázky) má klesající sklon, stávající potrubí je LT 50 pak sklon stoupající. 
Z tohoto d vodu je v nejnižším míst  navržen podzemní hydrant DN80 z d vodu 
provozního odkalování. Budoucí obnovované potrubí je DN100. Výškový rozdíl nového 
armaturního uzlu v míst  stávající šachty oproti sou asným v tvím v Ptácké ul. bude 
eliminován MMK-BLS koleny 45° se zam enými spoji a p íslušn  dlouhým SEK. Vlastní 
propojení bude zajišt no spojkami WAGA jišt nými v tahu, které umožní vyosení až 8°. 
Ostatní detaily viz klade ské schéma a podélný profil. 

Rušení armaturní šachty „A376“ se provede takto. Nejprve se provede demontáž 
tvarovek a armatur. Ty se bezprost edn  p edají provozovateli. Následn  bude 
provedena demolice strop  a st n na úrove  základové desky. Vybourané betonové 
kusy budou naloženy odevzdány oprávn né osob . Následn  bude vybouraný prostor 
zasypán zhutnitelným nenamrzavým materiálem (št rk, št rkopísek). 

Sou ástí inženýrského objektu je i propojení 17 ks stáv. vodovodních p ípojek, 
respektive jejich obnova. Stávající vodovodní p ípojky z materiálu olovo (PB) nebo ocel 
(FE) bud zhotovitelem vym ny v celé své délce až k vodom ru na náklady majitele 
vodovodní p ípojky, tj. majitele samotné nemovitosti. V p ípad  vyhovujícího stavu 
vodovodní p ípojky bude provedeno p epojení p ípojky na obnovovaný ad v rámci této 
stavby a hrazeno VaK MB. Navrtávací pas bude použit jednotn  SINGLE SUPA LOCK 
8.4.31.80 AVK. Ovládacím prvkem je ve všech p ípadech šoup  AVK 5.30.32 SUPA 
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LOCK D32. Propojení s PE potrubím zajiš uje P EDCHODKA S INTEGR. PE 
5.30.4.32(40) d32(40) AVK. Pro p ípojku d50 je p edchozí ešení pro d32(40) dopln no 
o REDUKCI MR 612071 SDR11 d40/50 FRI. Ovládání je vždy ešeno ZS EURO 7.7.3. 
1050 AVK se zajiš ovacím kolíkem a hranatým poklopem AVK EURO 7.2.8 se znakem 
VAK MB. Na propojení se stávající ástí vodovodní p ípojky je navržena tvarovka 
ISIFLO T100-2.1.100.3432, 4240, 4950 AVK. V p ípad , že stávající ást p ípojky je 
z materiálu HDPE100, pak na propojení bude použita alternativn  elektrospojka MB 
d32, 40, 50. Ostatní detaily viz tabulka p ípojek a jednotlivé výkresové p ílohy. Úprava 
zpevn ných komunikací viz dále. 

Veškeré armatury a tvarovky schopné dalšího provozu budou op tovn  
zabudovány do navržené stavby. 
 
Tabulka vodovodních p ípojek 

P
o

ad
ov

é 
ís

. Stani ení 
napojení 
na ad

Materiál a 
dimenze 

adu

Ozna ení 
ípojky

Materiál 
a profil 
ípojky-

STÁV.

Materiál 
a profil 
ípojky-

NÁVRH

Vlastník/uživatel 
nemovitosti (jméno a 

íjmení / firma)

Typ 
ípojky

ipoj. 
zleva, 
zprava

Délka 
íp. / 

propoje

km mm mm L / P m
AD "A"

1 0,080.2 TLT DN150 VP-1 FE 3/4" PE 32 192 Slaví ková Jaroslava nová P 5,0
2 0,082.0 TLT DN150 VP-2 PB 1/2" PE 32 179 Pinkas Josef Ing. nová L 15,5
3 0,100.6 TLT DN150 VP-3 PE 32 PE 32 315 Kuchtová Marie k propojení L 1,0
4 0,107.2 TLT DN150 VP-4 PB 3/4" PE 32 186 Maurenc Pavel nová P 6,0
5 0,124.3 TLT DN150 VP-5 PE 32 PE 32 185 Marková Anežka k propojení P 1,0
6 0,144.6 TLT DN150 VP-6 PB 3/4" PE 32 184 Slabý Kv toslav nová P 8,0
7 0,164.5 TLT DN150 VP-7 PE 32 PE 32 183 Bitman Ji í k propojení P 1,0
8 0,177.8 TLT DN150 VP-8 PE 32 PE 32 182 Kraus Lukáš, Sýkora T. k propojení P 1,0
9 0,183.9 TLT DN150 VP-9 PB 3/4" PE 32 181 Knížek Radek nová P 13,0
10 0,195.6 TLT DN150 VP-10 PE 32 PE 32 173 Gleisner Karel k propojení L 1,0
11 0,211.6 TLT DN150 VP-11 PB 3/4" PE 32 154 Töpfer Zden k RNDr. nová L 9,5
12 0,226.7 TLT DN150 VP-12 PE 32 PE 32 150 Veselý Josef k propojení L 1,0
13 0,230.3 TLT DN150 VP-13 PE 27 PE 32 120 olovo sto Mladá Boleslav k propojení P 1,0
14 0,246.7 TLT DN150 VP-14 PE 32 PE 32 151 Šrám Václav k propojení L 1,0
15 0,270.2 TLT DN150 VP-15 PE 32 PE 32 176 Churá Barbora k propojení P 1,0
16 0,277.7 TLT DN150 VP-16 PE 32 PE 32 566/4 Horynová Zuzana k propojení P 1,0
17 0,278.6 TLT DN150 VP-17 PE 32 PE 32 175 Korec Tomáš k propojení P 1,0

316 ???????

Napojená nemovit. 
íslo popisné, 

parcelní

.p. / p.p. .

 
 
Propojované vodovodní p ípojky pro p.192, 186, 179, 184, 181, 154 hradí v celé 
délce majitel nemovitosti ! 
 

Na trase adu „A“ budou použity tyto materiály: 
 TLT CLASS64 DN150-298,1m 

 
Pro propoje budou použity tyto materiály: 

 TLT CLASS100 DN100-6,0m 
 TLT CLASS100 DN80-6,0m 

 
Pro vodovodní p ípojky budou použity tyto materiály: 

 PE100 SLM RCplus SDR11 d32-MODRÝ PROUŽEK (ty e dl. 6,0m)-68,0m 
 
 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ÁSTI A ÚPRAVY POVRCH  

 
Potrubí vodovodního adu z TLT je navrženo se nejišt nými spoji v tlakové ad  

Class 64 pro TLT DN150, Class 100 pro TLT DN100 a DN80, dle SN EN 545. Vn jší 
ochrana je navržená se zinkovo-hliníkovým povlakem s krycí vrstvou (Zinek-Plus), 
vnit ní ochrana cementovou výstelkou. Potrubí vodovodních p ípojek je z PE100 SLM 
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RCplus SDR11 s ochranným plášt m, opat ené modrým proužkem. Dodávka výhradn  
v ty ích dl. 6,0m. Potrubí budou uložena na pískové lože, resp. drcené kamenivo fr 0-
4mm tl. 150 mm a obsypána do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí, viz vzorový p ný ez. 
Obsyp potrubí se provede drceným kamenivem fr. 0-4mm nebo pískem. Pouze v 

edem specifikovaných úsecích stavby bude proveden obsyp potrubí t íd ným 
vyt ženým výkopkem a další technologický postup záhozu net íd ným výkopkem bude 
totožný s postupem, jak je uvedeno v následujícím odstavci. Lomy trasy ve vybraných 
stani eních jsou navrženy (p i úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11 1/4° až  45°, 
zajišt né betonovými bloky. Minimální krytí potrubí se navrhuje po celé délce trasy 
v hodnot  1,40m. 

 
Armatury umíst né v zemi, v šacht  a p ed hydranty jsou navrženy od VAG, 

Hawle nebo AVK. Zemní soupravy k p íslušným armaturám jsou navrženy jako 
teleskopické, podzemní hydranty od AVK a automatické vzdušníky jsou navrženy od 
Hawle. Veškeré armatury (p íp. šachty) budou ozna eny orienta ními tabulkami dle 

SN 75 5025 osazenými na plotech nebo na sloupcích. Veškeré p írubové spoje budou 
obandážovány voskovým plátnem. Spojovací materiál je navržen jako nerezová ocel, 
šrouby (max. 2 závity nad matku, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4), závit 
ošet en protizád rovou pastou, dvojitá izola ní bandáž p írubových a závitových spoj  
na vodovodech a p ípojkách. 

 
Rušené ásti ad  DN100÷150 budou ponechány v zemi, vzhledem k nep íznivé 

okolnosti umíst ní ostatních podzemních sítí. Tam, kde se rušený ad dotkne rýhy 
nového adu bude ze zem  vyjmut a konce zabetonovány. Demontované tvarovky a 
armatury budou po o išt ní p edány provozovateli. 

 
Rýha pro materiály TLT a HDPE bude provedena o ší ce dle výkres. p ílohy, s 

kolmými st nami oboustrann  pažená p íložným pažením. Ší ku rýhy si dodavatel m že 
upravit podle vlastních technologických možností, p i dodržení požadavku SN EN 
1610. V úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky vyžádají, bude provedeno 
pažení zátažné, ev. hnané. Pro realizaci zemních prací je obvod staveništ  vymezen 
mimo zastav né území stavebním pruhem konstantní ší e 2x 5,0m, v zastav ném 
území pak pruhem konstantní ší e 2x 3,0m vždy paraleln  vedeným s osou navrhované 
trasy p ekládaného vodovodu. V nezpevn ných plochách bude v obvodu staveništ  
sejmuta ornice v min. tl. 0,20m. Do asn  deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být 

it žovány ostatní podzemní sít . Vyt žený výkopek bude v celé délce trasy prioritn  
použit jako zp tný zásyp s tím, že dodavatel bude ve své nabídce po ítat s jeho 
hrubým p et íd ním. Pouze v p ípad  nevyhovujícího výkopku, bude po odsouhlasení 
objednatelem a zapsání do stavebního deníku, použit pro zp tný zásyp zhutnitelný 
materiál - št rkopísek, št rkodr  fr. 0/63, hutn ným ve vrstvách po 150 mm. P ebyte ný 
materiál bude odvezen na skládku. P edpokládá se skládka Obruby do 20 km. 
V místech náhodného výskytu hornin s t ídou t žitelnosti 5 a výše bude výhradn  
použita skalní fréza, z d vodu minimalizace škod na p ilehlých objektech. 

 
Identifikace potrubí. Na povrch obsypu bude položena pouze ochranná bílá 

plastová folie ší ky 300mm s nápisem „VODOVOD“.  
 
Betonové bloky jsou navrženy pro zachycení axiálních sil, p sobících v rámci 

proud ní vody v potrubí. Betonové bloky jsou navrženy v horizontálních, p íp. i 
vertikálních lomech potrubí. Beton C20/25, X0. Vertikální lomy opat eny betoná skou 
výztuží do betonu BSt 500S profil 25mm, vedenou paraleln  t sn  p ed a za hrdlem, 
kotvenou oboustrann  min. 150mm ohybem pod potrubím. Bloky budou betonovány do 
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výkopu bezprost edn  po jeho otev ení. Betonáž se provede bez p erušení cyklu, o 
konzistenci ne tekuté.  

 
ížení s jednotlivými stávajícími podzemními vedeními jsou patrná ze situace 

1:500 a podélných profil  a je nutné je stejn  tak jako soub h provést zejména v 
souladu s SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Odkrytá 
podzemní vedení p i k ížení nebo v soub hu musí být dostate  zajišt na proti 
posunutí nebo pr hybu. P ed zapo etím výstavby každého adu, resp.p ípojky je nutné 
ov it jeho/její stávající hloubku a polohu stáv. inženýrských sítí kopanou sondou proto, 
aby bylo možné ov it a následn  dodržet navržené spádové pom ry. V pr hu stavby 
sondami trvale ov ovat polohu stáv. vedení a ov ovat trvale spádové pom ry p ed 
zahájením každého trubního úseku. v situa ním výkresu stavby je krom  stávajícího 
STL plynovodu zakreslena i trasa navrhovaného STL plynovodu, v rámci rekonstrukce 
ulice. 

 
Provizorní rozvod vody bude zajiš ovat po dobu výstavby dodávku vody 

stávajícím odb ratel m a to položením provizorního potrubí d63 po povrchu v celé 
délce obnovovaného vodovodu. Provizorní potrubí bude rozd leno na dva nezávislé 
úseky podle hranice dvou tlakových pásem, jež probíhá v úrovni p.182. Po p. 183 
bude provizorní rozvod veden od hydrantu u šachty „A 675“, dále pak k p. 182 pouze 
jako PE d32. Spodní ást ulice bude po p. 181 zásobována provizorn  ze stávajícího 
potrubí LT DN80, vedoucího sm rem k železni nímu p ejezdu. P ed uvedením do 
provozu zajistí zhotovitel dezinfekci, proplach a bakteriologický rozbor. V situa ním 
výkresu stavby je árkovanou arou uveden rozsah provizorního vodovodu. 

 
Po skon ení montážních prací a p ed uvedením do provozu budou všechny ásti 

potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem o išt ny a propláchnuty, v p ípad  
pot eby též mechanicky vy išt ny a dezinfikovány. Nejprve budou odstran ny 
(vyplaveny) všechny mechanické ástice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným 
proud ním pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto napln ném potrubí bude provedena 
tlaková zkouška. Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška pr chodnosti, 
která je požadována u všech profil  potrubí. Jestliže není takového stavu dosaženo, 
nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. Následn  zhotovitel 
naplní potrubí istou pitnou vodou s dezinfek ním prost edkem (v p ípad  chloru použít 
úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a nechat p sobit alespo  24 hodin 
nebo koncentraci 50 mg/l a nechat p sobit alespo  12 hodin (dezinfek ní prost edek 

edá investor zhotoviteli zdarma). Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s 
dezinfek ním p ípravkem tak, aby obsah p ípravku ve vod  v potrubí byl nižší než 
povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná laborato  objednatele na 
objednávku zhotovitele odebere vzorek vody (min. 3 kusy po trase vodovodu) na 
mikrobiologický rozbor, pH, pach a chu  (krácený rozbor) na vhodn  zvoleném míst , v 
asovém úseku nejd íve za 12 hodin po vypušt ní dezinfek ního p ípravku a mén  než 

24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po 
ud lení souhlasu budoucího provozovatele. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno 
více jak 48 hodin, p i delší prodlev  musí být proveden znovu odb r vzorku pro ov ení 
kvality vody. 

 
Vždy p ed záhozem potrubí p izve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele 

ke kontrole prací a p edá mu pracovní verzi geodetického zam ení položeného úseku, 
podloženého katastrální mapou a navrženou trasou vodovodu dle projektové 
dokumentace, zajistí provedení a p izve bud. provozovatele k p edepsaným zkouškám 
vodovodních ad  dle SN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí, ke zkoušce pr chodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. U 
pokládky vodovodních ad  a p epoj  vodovodních p ípojek bude kontrolován vždy 
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úsek o min. délce 100m, u vodovodních p ípojek jednorázov  minimáln  5 p epoj . 
Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou 
dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavk m na kontrolu musí 
zhotovitel p izp sobit technologii pokládky, množství pažení (box ), dopravní opat ení, 
asovou a prostorovou koordinaci apod. P ed zásypem potrubí musí být také 

provedeno geodetické zam ení vodovodního potrubí podle metodiky bud. 
provozovatele a bude pravideln  zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel musí 
po ítat s tím, že po provedení tlakových zkoušek, zkoušky pr chodnosti a proplachu a 
dezinfekce, bude pot ebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou p ímo 
specifikovány ve výkazu vým r. P ed zahájením realizace zkoušek p edloží zhotovitel 
objednateli ke schválení návrh provedení zkoušek. 

 
Postup p i oprav  živi ných komunikací bude následující. Tam kde se rýha pro 

vodovod dotkne rekonstruovaných živi ných komunikací, nebudou se odstran né vrstvy 
v komunikaci v rámci této akce obnovovat. U ostatních komunikací neplánovaných 
k rekonstrukci bude postupováno standardním zp sobem. P ed zahájením zemních 
prací budou odfrézovány živi né vrstvy v ší ce ½ sou asné vozovky. Po provedení 
vlastní rýhy a uložení vodovodního potrubí v komunikacích, dle typového podkladu, 
bude proveden hutn ný zásyp z výkopku na kótu minus 0,48m (p edpokládaná tlouš ka 
konstrukce stávající vozovky) od nivelety sou asné vozovky. V této úrovni bude 
provedena kontrola míry zhutn ní, kdy zhotovitel doloží investorovi akce zjišt nou 
minimální hodnotu modulu p etvárnosti ze statické zat žovací zkoušky deskou 
z druhého zat žovacího cyklu Edef,2 = 45MPa, ov enou zkouškou autorizovanou 
laborato í s certifikací. V p ípad  živi ných komunikací bude po p evzetí takto 

ipravené spáry technickým dozorem investora provedena vlastní obnova konstrukce 
vozovky. 

 
Vlastní konstrukce vozovky bude zahájena podsypnou vrstvou ze št rkodrti (2x 

150mm), s ov ením míry jejího zhutn ní dle SN 721006-p edepsaná minimální 
hodnota Edef,2 = 80MPa. V p ípad  nutnosti provizorní úpravy rýhy po dobu výstavby, do 
finalizace živi nými vrstvami, bude povrch rýhy vyspraven št rkodrtí na aktuální niveletu 
vozovky. P ed položením podkladní vrstvy (ACP 22) v tl. 70mm bude proveden 
infiltra ní spojovací post ik. Po položení ložní vrstvy živi né sm si (ACL 22) v tl. 70mm 
bude stávající obrusná vrstva vyfrézována dle p ného ezu a následn  za íznuta 
dv ma svislými ezy, vedenými minimáln  0,25m od vrstvy ACL 22. Takto vytvo ená 
vodorovná spára bude pe liv  o išt na a opat ena spojovacím post ikem 
bezprost edn  p ed uložením obrusné vrstvy. Do provedení finální obrusné vrstvy 
zabráni zhotovitel vniku deš ových vod do konstrukce komunikace.  Styk nové obrusné 
vrstvy s vozovkou bude následn  pro íznut a opat en zálivkou z modifikovaného asfaltu 
za horka AMe 65 na hloubku 30mm. 
 
 

Jednotlivé vrstvy vozovky místní obslužné komunikace jsou navrženy v souladu 
s požadavky Odboru dopravy MMMB následovn : 

 -    asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  40 mm 
- spojovací post ik 
- asfaltový beton vrstva ložní ACL 22   70 mm  
- spojovací post ik 
- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22  70 mm  
- infiltra ní spojovací post ik  
- št rkodr   (2x 150 mm)     300 mm 
 
Obnova obrusné vrstvy vozovky bude provedena v ½ vozovky komunikace 

V Rokli, resp.  v rozsahu dle situa ního výkresu stavby, v celkové vým e 818 m2. 
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Navržené materiály pln  odpovídají geologickým podmínkám zakládání, 

minimálním hloubkám krytí, zp sobu provád ní, charakteru budoucího využití území a 
jsou v souladu s provozn -technickými požadavky provozovatele. 

 
Zm ny v pr hu výstavby, event. další detaily, které vyplynou z nových 

skute ností vzniklých p i vlastní výstavb  a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou 
ešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru. 

 
Údaje o podkladech o vytý ení stavby 
BOD  Y  X 

ad „A“ 
V1 703807.26 1010285.48 
V2 703806.64 1010288.08 
V3 703809.42 1010291.75 
V4 703816.61 1010292.10 
V5 703828.57 1010290.75 
V6 703847.71 1010289.96 
V7 703879.29 1010292.31 
V8 703887.42 1010292.66 
V9 703942.21 1010293.21 
V10 703990.93 1010268.64 
V11 704002.26 1010253.67 
V12 704046.93 1010242.60 
V13 704058.32 1010241.22 
V14 704081.56 1010241.82 
V15 704085.15 1010240.92 
 
 

a) Výkresová ást: 
 

D.1.01-2 Situa ní výkres stavby - 1:500
D.1.01-3 Podélný profil adu "A" - 1:500/100
D.1.01-4 Klade ské schéma - schéma
D.1.01-5 Vzorový ez uložení potrubí - schéma

D.1.01-6.1 Obnova konstrukce místní živi né komunikace-schéma
D.1.01-6.2 Obnova konstrukce dlážd ného chodníku-schéma

D.1.01-7 Betonové bloky  
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b) P edb žné statické výpo ty: 
 
OBECNÝ VÝPO ET BETONOVÝCH BLOK  VE VODOROVNÉ ROVIN

FR vektorová výslednice síl FR=(FRx^2+FRy^2+FRz^2)^0,5
h výška betonového bloku
b ší ka betonového bloku; zpravidla ší ka výkopu
Sbloku dosedací plocha betonového bloku v i svislé rovin
Q pr tok vody potrubím
p1 tlak na za átku úseku
p2 tlak na konci úseku
r hustota vody
DN/ED1 vn jší pr r potrubí na za átku úseku
DN/ED2 vn jší pr r potrubí na konci úseku
S1 pr ezová plocha potrubí na za átku úseku
S2 pr ezová plocha potrubí na konci úseku
v1 rychlost v potrubí na za átku úseku
v2 rychlost v potrubí na konci úseku
a úhel tvarovky
sds výpo tové kontaktní nap tí v zákl. spá e dle SN 731001
b úhel výslednice sil
l délka tvarovky v ose potrubí
1/4h<hmin; hmax<2/3h hmin 0,5m; hmax=1,1m

e=Dl/l s=F/A s=E.e s<g.Rd
e pom rné p etvo ení (0,011 pro jemnozrnné zeminy)
g efektivní objemová tíha základové p dy
s=g.h svislé nap tí (od vlastní tíhy zeminy)
Rdt výpo tová únosnost (pevnost) horniny
Edef modul p etvárnosti (pružnosti)

TYP 2=ODBO ENÍ T 150/80 1 ks Objem: 0,47 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,27 0,70 0,80 0,89 23,9 0,008 1000,0 999,5 1,0 0,170 0,098 0,023 0,008 0,4 1,1 22,69 -7,54 -0,03 0,17 90 1,5 18 27 -18,391

TYP 2=ODBO ENÍ T 150/150 1 ks Objem: 0,71 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,08 1,10 0,90 1,19 32,1 0,015 1000,0 1000,0 1,0 0,170 0,170 0,023 0,023 0,7 0,7 22,70 -22,70 -0,04 0,17 90 1,5 18 27 -45

TYP 2=ODBO ENÍ T 100/80 1 ks Objem: 0,30 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,70 0,70 0,90 0,49 13,3 0,008 1000,0 999,7 1,0 0,118 0,098 0,011 0,008 0,7 1,1 10,94 -7,55 -0,02 0,17 90 1,5 18 27 -34,604

TYP 3=N80 2 ks Objem: 0,42 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,66 0,60 0,80 0,40 10,7 0,008 1000,0 1000,0 1,0 0,098 0,098 0,008 0,008 1,1 1,1 7,55 -7,55 -0,01 0,17 90 1,5 18 27 -45

TYP1=OBLOUK DN150 11° 7 ks Objem: 0,68 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,40 0,40 0,90 0,16 4,4 0,015 1000,0 1000,0 1,0 0,170 0,170 0,023 0,023 0,7 0,7 0,42 -4,33 -0,01 0,06 11 1,5 18 27 -84,5

TYP1=OBLOUK DN100 11° 2 ks Objem: 0,08 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,26 0,30 0,80 0,08 2,1 0,008 1000,0 1000,0 1,0 0,118 0,118 0,011 0,011 0,7 0,7 0,20 -2,09 -0,01 0,06 11 1,5 18 27 -84,5

TYP1=OBLOUK DN150 22° 4 ks Objem: 0,77 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,58 0,55 0,90 0,32 8,7 0,015 1000,0 1000,0 1,0 0,170 0,170 0,023 0,023 0,7 0,7 1,65 -8,50 -0,02 0,08 22 1,5 18 27 -79

TYP1=OBLOUK DN150 30° 5 ks Objem: 1,31 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,67 0,65 0,90 0,44 11,7 0,015 1000,0 1000,0 1,0 0,170 0,170 0,023 0,023 0,7 0,7 3,04 -11,35 -0,02 0,10 30 1,5 18 27 -75

TYP1=OBLOUK DN100 45° 2 ks Objem: 0,33 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,56 0,55 0,80 0,31 8,4 0,015 1000,0 1000,0 1,0 0,118 0,118 0,011 0,011 1,4 1,4 3,21 -7,74 -0,01 0,13 45 1,5 18 27 -67,5

TYP6=REDUKCE DN150/80 3 ks Objem: 8,91 m3
hmin šmin bmin Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b f Fr<FG.tgf 

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ] [° ] VYHOVÍ
1,10 1,80 1,00 0,49 15,1 0,015 1000,0 998,2 1,0 0,170 0,098 0,023 0,008 0,7 2,0 15,14 0,00 -0,04 0,25 0 1,7 18 30,6 0 15 16
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V Turnov  dne 23.1.2018     Vypracoval : Ing. Petr epický 
 

íloha: Technické podmínky vodohospodá ských staveb, 
01 – Specifikace pro vodovody a kanalizace je sou ástí pr vodní a 
technické zprávy (p íl. . A.B.) 


