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D.1.01-7 |Betonové bloky
10 02 - KANALIZACE
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JOSEFUV DUL, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE
10 01-VODOVOD
IO 02-KANALIZACE

OBSAH:
A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikaéni Gdaje stavby a investora
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
b) misto stavby (adres, Cisla popisna, k.u., parcelni ¢isla pozemku)
c) pfedmét projektové dokumentace
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick& osoba)
b) obchodni firma nebo nazev, IC, misto podnikani, adresa sidla
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta, €islo evidence aut.osob,
s vyznacenym oborem, specializace jeho autorizace
c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti PD, Cislo
evidence aut.osob, s vyznacenym oborem, specializace jeho
autorizace

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o Uzemi

a) rozsah reSeného uzemi

b) Gdaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu
(pamatkové rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
GUzemi, zaplavové uzemi, apod.)

c) udaje o odtokovych pomérech

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li
vydano Gzemni rozhodnuti, nebo zemni opatfeni, popfipadé
nebyl-li vydan uzemni souhlas

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popfipadé regulaénim pldnem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav
podmifiujici zménu v uzivani stavby o jejim souladu s tzemné
planovaci dokumentaci

f) ddaje o dodrzeni obecny pozadavkl na vyuziti Gzemi

g) udaje o splnéni pozadavkl dotEenych organu

h) seznam vyjimek a tlevovych feSeni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

j) seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokonené stavby
b) ucel uzivani stavby
c) trvala nebo do¢asna stavba
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni
pamatka apod.)
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb

f) udaje o splnéni poZzadavku dotéenych orgdnl a pozadavku
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitné plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich
velikosti, poCet uzivateld/pracovnikd apod.)

i) zakladni bilance stavby (potfeba a spotfeby médii a hmot,
hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro€nosti budov
apod.)

j) zékladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

k) orientacni néklady stavby

A.5 Clenéni stavby a na objekty a technicka a technologicka zafizeni

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky a
hydrogeologicky prazkum, stavebné technicky prazkum apod.)

c) stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma

d) poloha vzhledem k z4plavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry Gzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé )

h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

i) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismu — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni,
materialové a barevné feSeni
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feSeni
b) konstrukéni a materialové feSeni
c) mechanick& odolnost a stabilita
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické rfeSeni
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b) vy&et technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni
B.2.9 Z4asady hospodareni s energiemi
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy
c) ochrana pfed technickou seismicitou
d) ochrana pfed hlukem
e) protipovodriova opatieni

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) pési a cyklistické stezky

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnick& opatfeni

B.6 Popis vlivli na zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana
pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichu apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

e) navrhované ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukold ochrany
obyvatelstva

B.8 Z4sady organizace vystavby

a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dfevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie
zemin

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

J) zésady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

[) zé&sady pro dopravné inZenyrské opatfeni

m)stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti t€inkim vnéjSiho
prostfedi pfi vystavbé apod.)

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOLOG. ZARIZENI
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni
D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
a) Technicka zprava
b) Vykresova Céast
c) Statické posouzeni
d) PIan kontroly spolehlivosti konstrukci
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Provozni soubory

E. DOKLADOVA CAST
E.1 Zavazné stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnika vefejné dopravni a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k
moznosti a zpusobu napojeni, vyznacena napfiklad na situacnim vykrese
E.2.2 Stanoviska vlastnika nebo provozovatele k podmink&dm zfizeni
stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotenych ochrannych a
bezpec&nostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpisu

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou €innost
E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem

E.5 Prukaz energetické naroénosti budovy podle zakona o
hospodareni energii

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani
vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace
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A  PRUVODNI ZPRAVA

A.1 __IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:

b) misto stavby:
okres:
kraj:

c) predmét PD:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) stavebnik:

b) adresa, IC:

zastoupeni:

c) objednatel PD, adresa, IC:

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
a) zpracovatel dokumentace:

zastoupeny:
stupent dokumentace:
vlastnik:

uzivatel:
provozovatel:

Josefliv DUI, obnova vodovodu a kanalizace
10 01 — Vodovod
10 02 — Kanalizace

Joseflv DU, k.0. Josefliv DUl u Mladé Boleslavi
Mlada Boleslav
StfedoCesky

Obnova vodovodu, obnova kanalizace

Vodovody a kanalizace Mlad& Boleslav, a.s.,
Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav, IC 46356983
Ing. Jan Sedlacek, pfedseda pfedstavenstva a.s.
Ing. Vladimir Stehlik, ¢len pfedstavenstva a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Ing. Petr Cepicky - V&K ENGINEERING

IC 49297945

Sidlo: Granatova 1929, 511 01 Turnov
Provozovna: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Ing. Petrem Cepickym, autorizace &. 0601197

Pro provedeni stavby (DPS)
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
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K vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

vySkopisné a polohopisné zaméfeni uzemi (GEOVAP, VaK MB), doméfeni
vybranych bodu (Ing. Dana Havlickova, zeméméfi¢ské kancelar 08/2017)

vytyéeni podzemnich siti v terénu jejich spravci (CEZ Distribuce, OSVIT-

inZenyrsko-geologicky pruzkum — nebyl vypracovan (obnova v pavodni trase)

A.2 _ SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
» katastralni mapa 1:1000
= digitalni podklady od spravcu podzemnich zafizeni
Servis)
A.3 UDAJE O UZEMi

a) Cela stavba se nachéazi v obci Josefav Dul, k.a. Joseftv Dal u Mladé
Boleslavi. Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravilanu obce
a jsou jednozna¢né dany polohou stavajici vodovodniho fadu a
kanaliza¢ni  stoky mistnich  komunikacich  (mistni obsluzna
komunikace) na pozemku p.€.75/1 a na p.p.€.53/4. Navrzena obnova
vodovodniho fadu a kanaliza¢ni stoky je situovana mimo zaplavové
GUzemi. Pozemky uréené pro stavbu jsou ¢aste¢né zastavéné opérnymi
zidkami predzahradkového prostru, véetné drobného zadlazdéni.
Prelozky podzemnich siti se vramci pfedb&znych znalosti o jejich
vyskytu ve stadiu projektu pro provedeni stavby nepfedpokladaji.
b) Zajmoveé uzemi chranéno neni.
c) Stavba nevyZzaduje zajisténi odtokovych poméra.
d) Pro danou lokalitu neni zpracovan UP obce Josefuv Dul. Stavba je
v souladu s uzemné planovacimi dokumentacemi.
e) Projektova dokumentace je v souladu s dodrZzenim obecnych
poZadavku na vyuZiti Gzemi.
f) V projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) jsou
zapracovana veskera stanoviska dotéenych organizaci a organu statni
Spravy.
g) Vyjimky a ulevové feSeni nejsou vyZadovany.
h) Navrzena stavba neni podminéna Zzadnymi dalSimi vynucenymi
investicemi.
i) Seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby:
IO 01-pozemky stavbou dotéené, fad (A", JA-1* — (k.0. Josefav Dal u MI. Boleslavi)
Povzemek LV Vlastnik Druh
p.€./st.p. pozemku
75/1 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
53/4 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
51 60000 | CR, Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, | ostat.plocha
RasSinovo nabrezi 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2

10 01-pozemky stavbou dotéené, vod.pFipojky* — (k.0. Josefav DUl u MI. Boleslavi)

Povzemek LV Vlastnik Druh

p.€./st.p. pozemku
75/1 10001 | Obec Joseflv Dal, €.p. 6, 29307 Josefav Dul ostat.plocha
54/3 339 | Duban Michal, ¢.p.7, 29307 Joseflv D, ostat.plocha

Dubanové llona Ing., €.p.7, 29307 Josefuv Dul,
Neumann Pavel, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Neumannova Marie, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
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Obec Josefuv Dul, €.p. 6, 29307 Josefav Dul,
Tome$ David, €.p.7, 29307 Joseflv DUl

52/18 339 | Duban Michal, ¢.p.7, 29307 Joseflv D, zahrada
52/12 Dubanové llona Ing., €.p.7, 29307 Josefuv Dul,
Neumann Pavel, €.p.7, 29307 Josefav D,
Neumannova Marie, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Obec Josefuv Dul, €.p. 6, 29307 Josefav Dul,
Tome$ David, €.p.7, 29307 Joseflv Dul
st.11 149 | Duban Michal, ¢.p.7, 29307 Josefav Dul, zast.plocha
Dubanova llona Ing., ¢.p.7, 29307 Josefav Dil, a nadvori
Neumann Pavel, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Neumannova Marie, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Obec Josefuv Dul, €.p. 6, 29307 Josefav Dul,
Tome$§ David, €.p.7, 29307 Joseflv Dul
54/1 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
54/2 334 | Spolecenstvi vlastnikd domu ¢p.8, ¢.p. 8, 29307 Josefuv | ostat.plocha
Dul
52/17 334 | Spolec¢enstvi vlastniki domu ¢p.8, ¢.p. 8, 29307 Josefuv | zahrada
52/13 Dal
st.12 147 | Berka Ladislav, tf. Vaclava Klemente 824, Mlada Boleslav | zast.plocha
I, 29301 Mlad4 Boleslav; a nadvori
BOHEMIA DOMUS SE, Na Bendovce 183/51, Bohnice,
18100 Prahas8;
Cech Jarslav, 6.p.8, 29307 Josefav Dill;
Kaiserova Vilma, ¢.p.8, 29307 Josefuv Dul,
Kamaradek MiloS, U stadionu 896, Mlad& Boleslav Il, 29301
Mlada Boleslav;
Klimova KvétuSe, €.p.8, 29307 Josefuv Dul;
Mily Adam, €.p.8, 29307 Josefav Dul;
Nosek Karel, €.p.8, 29307 Josefav Dul
52/1 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul zahrada
52/15 333 | Spolecenstvi vliastnikli domu ¢&p. 10, €.p.10, 29307 Josefuv | zahrada
Dal
52/16 324 | Spolecenstvi vliastniklii domu ¢&p. 20, ¢.p.20, 29307 Josefuv | zahrada
Dal
st.16 158 | MCP Beley a Beley Nadiya, ¢.p.10, 29307 Josefav Dul, zast.plocha
Karbanova Monika, ¢.p.10, 29307 Joseflv Dul, a nadvori
Kolinské& Ivana, €.p.10, 29307 Josefav Dul,
Kroupova Milena, €.p.10, 29307 Josefav Dul,
Smrckova Radka, €.p.10, 29307 Josefuv Dul,
Steiner Zdenék, Hradebni 310, 29421 Béla pod Bezdézem,
Vitvarova Vendula, €.p.10, 29307 Josefuv Dul,
52/14 333 | Spolecenstvi vliastnikli domu ¢&p. 10, ¢.p.10, 29307 Josefuv | zahrada
Dal
13/1 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
st.22 10001 | Obec Josefav Dul, ¢.p. 6, 29307 Josefuv Dul zast.plocha
a nadvori
I0 02-pozemky stavbou dotéené, stoka , S* (k.u. Josefav Dul u Ml. Boleslavi)
Povzemek LV Vlastnik Druh
p.€./st.p. pozemku
75/1 10001 | Obec Josefav Dul, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
54/3 339 | Duban Michal, €.p.7, 29307 Joseflv D, ostat.plocha

ZC 1719 - Josefuv Ddl, obnova vodovodu a kanalizace

8/21




ING. PETR GEPICKY-V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, 511 01 Turnov, tel. 606 465 721, petr.cepicky@gmail.com

Dubanové llona Ing., €.p.7, 29307 Josefuv Dul,
Neumann Pavel, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Neumannova Marie, €.p.7, 29307 Josefav Dul,
Obec Josefuv Dul, &.p. 6, 29307 Josefav Dul,
Tome$§ David, €.p.7, 29307 Joseflv Dul

54/1 10001 | Obec Joseflv Dal, €.p. 6, 29307 Josefuv Dul ostat.plocha
54/2 334 | Spolecenstvi vlastnikd domu ¢p.8, ¢.p. 8, 29307 Josefuv | ostat.plocha
Dul
52/1 10001 | Obec Joseflv Dal, €.p. 6, 29307 Josefav Dul zahrada
52/15 333 | Spolecenstvi vliastniklii domu ¢&p. 10, €.p.10, 29307 Josefuv | zahrada
Dul
st.22 10001 | Obec Josefav Dul, ¢.p. 6, 29307 Josefuv Dul zast.plocha
a nadvori
53/4 10001 | Obec Joseflv Dal, €.p. 6, 29307 Josefav Dul ostat.plocha

A.4 UDAJE O STAVBE

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)

)

Jedna se o obnovu vodovodu a kanalizace.
Ugelem stavby je zajistit obnovu stavajiciho vodovodniho fadu a
kanaliza¢ni stoky ve stavajici trase.
Jedna se o trvalou stavbu.
NavrZzena stavba nevyZaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhladSkou
€.499/2006 Sb., €.590/2002 Sb., s vyhldSkou ¢&. 268/2009 Sb., ve
znéni dalSich vyhladSek a s vyhlaskou 428/2001 Sb. ve znéni zékona ¢.
274/2001 Sb. a ¢.254/2001 Sb. NavrZzené materialy a technicka reSeni
plné odpovidaji geologickym podminkdm zakladani, minimalnim
hloubkam kryti, zplsobu provadéni, charakteru budouciho vyuZzZiti
Gzemi a jsou v souladu jak s platnymi normami CSN nebo CSN EN,
tak i s provozné-technickymi poZzadavky provozovatele.
Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt a pozadavk
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu viz bod A.3.g.
Vyjimky a ulevové feSeni nejsou poZzadovéana.
Obnovované kapacity:
e Vodovodni fady:
o ,A“-TLT DN80-187,7m
o ,A-1“—TLT DN80-6,9m
e Vodovodni pfipojky:
o HDPE d32 - 96,6m
o HDPE d40 - 20,4m
o HDPE d50 —10,0m
e Kanaliza€ni stoky:
o KT DN250-176,1m
e Kanaliza€ni pfipojky:
0 nejsou

Vzhledem k obnové stavajici kanalizaéni stoky se jeji kapacita
provéfena dlouhodobym provozem neovéfuje.

Zakladni predpoklady vystavby:
» Termin zahajeni: 2018
=  Termin ukonceni: 2019
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Navrzena stavba nebude c&lenéna do Zadnych navazujicich etap
vystavby.

k) Orientacni naklady stavby:
= budou stanoveny po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby

A.5 CLENENIi STAVBY A NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI
Clenéni stavby je provedeno na zéakladé souéasnych dodavatelskych zvyklosti

pfi provadéni staveb. NiZze uvedené clenéni umoZiuje samostatné realizovat po

etapach jednotlivé inZenyrské objekty (10), stavebni objekty (SO) nebo v rdmci nich

provozni soubory (PS).

InZenyrské objekty:

IO 01-Vodovod

IO 02-Kanalizace

Stavebni objekty:
Nejsou

Provozni soubory:
Nejsou
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B

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

POPIS UZEMIi STAVBY

a)

b)

Cela stavba se nachazi v obci Josefliv Dul, k.u. Joseflv DUl u Mladé
Boleslavi. Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravilanu obce
a jsou jednozna¢né& dany polohou stavajici vodovodniho fadu a
kanaliza¢ni  stoky mistnich  komunikacich  (mistni  obsluzna
komunikace) na pozemku p.€.75/1 a na p.p.¢.53/4. Navrzen& obnova
vodovodniho fadu a kanaliza¢ni stoky je situovana mimo zéaplavové
GUzemi. Pozemky uréené pro stavbu jsou ¢astecné zastavéné opérnymi
zidkami pfedzahradkového prostoru, v€etné drobného zadlazdéni.
Prelozky podzemnich siti se v ramci pfedbéZznych znalosti o jejich
vyskytu ve stadiu projektu pro provedeni stavby nepfedpokladaji.
InZenyrsko-geologicky prazkum zpracovan nebyl, z ddvodu, Ze na
stavenisti prakticky neexistuje puvodni pdadni horizont (rostly terén).
TFidy téZitelnosti byly stanovena dle normy CSN 73 6133 a zafazena
do skupiny I. (tj. téZbu Ize provadét béznymi vykopovymi mechanizmy)
a dle ptvodni (neplatné) CSN 73 3050 odhadnuty procentualni podily
jednotlivych tfid rozpojitelnosti zemin resp. hornin takto:

3. tfida —40%

4. tfida — 60%

5. tfida — dolamovéani stén vykopkd pro rozSifeni ryhy

DoCasné vykopy do hloubky 3,5m Ize pfi vhodnych
klimatickych podminkach provadét na vétSi Casti trasy se svislymi
sténami, zajisténé kovovymi pazicimi boxy. V pribéhu stavby urci
inZenyrsky geolog pfip. sklony otevienych vykopd na zakladé
dopliujicich sond jejichz rozsah stanovi v rdmci dodavatelské
dokumentace zhotovitel.

Uvedenou stavbou bude dotéeno stavajici ochranné pasmo:
= vodovodu (1,5m)
= kanalizace (2,5m)
= el. kabelu NN, (1,0m)
= plynovodu STL (1,0m)
= vefejného osvétleni (1,0m)
= sdélovaciho optického/metalického kabelu (1,5m)

V prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcl podzemnich a
nadzemnich zafizeni nachazi vySe uvedena zafizeni. KFizeni s
jednotlivymi vedenimi je nutné provést zejména v souladu s TPG 702
04 a z.¢.458/2000 Sb. pro plynovody, dale CSN EN 50110-1, CSN EN
50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3-19 pro
venkovni vedeni VN, dale CSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni, veSkeré prace v ochrannych pasmech dle CSN EN
50 110-1, PNE 330000-6 a veobecné v souladu s CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, atp.

Zakresy stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orientaéni a
jsou prevzaty z podkladd od jednotlivych spravcl viz E.Dokladovéa
¢ast. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vytyCeni
podzemnich vedeni jejich spravci. Strojni zemni prace je nutné zahajit
az po jejich ru€nim odkryti, v mistech pfedpokladaného kfizeni.
Vyty&ené sité budou viditelné oznaceny v terénu a o jejich vyty&eni
bude proveden zéapis do stavebniho deniku, v€etné pfedani protokolu
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o jejich vyty€eni. Kontaktni osoby a telefonni Cisla pro vyty€eni
jednotlivych siti jsou uvedena na pfislusnych vyjadfenich v pfiloze
E.Dokladova €ast. Pfi provadéni zemnich praci je nutné postupovat
podle uvedenych instrukci a sondami trvale ovéfovat polohu
stavajicich vedeni. Dale je nutné pfed zemnimi pracemi ovéfit stavajici
podzemni sité ve vlastnictvi jednotlivych vlastnikd nemovitosti. Jedna
se zejména o pfFipojky el. vedeni NN, sdélovacich kabeld,
kanalizaénich odpadt atp., které nejsou evidovany a tudiz
zakresleny. Jednotlivd vedeni je nutné ru¢né odkryt a vhodnym
oznacenim zabezpedit pfed zahajenim strojnich zemnich praci.

d) Navrzend stavba se nenaléza v zaplavovém, ani poddolovaném
Gzemi.

e) NavrZzené stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky rovnéz
neovlivni odtokové poméry tzemi.

fy Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan. Sachty) a keramickych
vyrobku (stav.stoka). Pfi vlastni stavbé nedojde ke kaceni dfevin. Pro
pfipadné nutné dalSi kaceni dfevin rostoucich mimo les je nezbytné
povoleni organu ochrany pfirody dle 88 zakona ¢. 114/1992 Sb.

g) Obnova kanalizace a vodovodu nezplsobi trvaly zabor ZPF dle
zékona ¢. 334/1992 Sb. ani LPF dle zakona ¢. 289/1995 Sb. V
pfipadé ZPF se bude jednat pouze o do¢asny zabor po dobu vystavby
v délce trvani maximéalné do ¥z roku.

h) Pfipojeni na ostatni inZenyrské sité, ani provedeni pfelozek stavajicich
inZzenyrskych siti, ani ostatni vynucené investice se nevyzaduji.

i) Obnovu vodovodu a kanalizace lze realizovat nejdfive po ohladSeni
vodopravnimu Gfadu. Podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice
nejsou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 QCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
UcCelem stavby je zajistit obnovu stavajiciho vodovodniho fadu a kanalizaéni
stoky ve stavajici trase.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
Vzhledem k charakteru vodniho dila toto projektova dokumentace nefesi.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
NavrZzena stavba nebude mit Zadné pozadavky na vlastni provoz ani na provoz
ostatnich zafizeni. Jedna se o nevyrobni charakter stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu zafizeni
nezucastiuji.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Provozovatel vodarenského zafizeni zajiStuje v ramci vlastniho provozniho fadu
dodrZzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi vykonu vlastni ¢innosti.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Technické FeSeni je zpracovano v souladu s potfebami investora a
zaroven jeho provoznimi podminkami, na zakladé Technickych
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podminek. Tyto Technické standardy jsou nadfazené déale uvedenym
technickym podminkam realizace dila a zhotovitel je povinen se jimi
fidit. Realizace stavby bude probihat v koordinaci s obci Josefuv Dul.
I0-01: Technické reSeni tvofi obnova fadu ,A“-TLT DN80-187,7m a
fadu ,A-1“-TLT DNB80-6,9m, v dimenzi a trase a s tim spojenych
armaturnich uzld. Soucésti 10 01 je rovnéz obnoveni soucasnych
vodovodnich pfipojek PE d32, d40, d50 v celkové délce 127,0m
s pfepojenim na obnovovany vodovodni fad ,A“. Poslednim zdsahem
v rdmci obnovy vodovodu je zaslepeni dvou stavajicich odboc&eni
zfadu LT 80 v péatefni mistni komunikaci a v navazujici podruzné
mistni komunikaci (nad ¢p. 8 a ¢p.10). Zpevnéné komunikace budou
opraveny Vv ryze. Pro pfedmétnou lokalitu bude nésledovat uplna
rekonstrukce komunikace, v€. vSech konstrukénich vrstev (viz
jednotlivé technické zpravy). 10-02: Technické fFeSeni tvofi sanace
stoky ,S"-KT DN250-176,1m mezi Sachtami ¢.3544775 a ¢€.3544871,
v patefni a v podruznych mistnich komunikacich, na pozemku p.c.
75/1 a p.€.53/4. Sanace spociva v opravé nékterych useku ,kratkou
vloZzkou*® (typ ,A"), resp. v lokélni injektazi v potrubi pro opravu chybné
zausténych pfipojek (typ ,B“), resp. v lokalnim utésnéni spoje Sachta
potrubi (typ ,C“) a dale doplnéni litinovych a betonovych prvkd Sachty
(typ ,G"). Dale sanace spociva v renovaci Sachtovy den nebo vnitfniho
plasté kanalizaCni Sachty celoploSnym nastfikem (typ ,D“) nebo
v renovaci potrubi celoploSnym néastfikem (resp. inverznim rukavcem)
(typ ,E"). Poslednim zpusobem sanace je obnova potrubi vykopem
(typ ,F*). Jednotlivé kategorie (typy) sanaci jsou stanoveny dle CS EN
13380.

b) Konstrukéni a materialové FeSeni viz bod B.2.6.a.

c) Mechanicka odolnost trubniho materialu je dana vyrobnim programem
jednotlivych vyrobcu.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOG. ZARIZENI
a) Technicka feSeni nejsou.
b) Technick& a technologicka zafizeni nejsou.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI
Obnova kanalizace pozarné bezpecnostni FeSeni nevyzaduje.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Vzhledem k charakteru inZenyrské stavby se v projektové dokumentaci nefesi
Uspora energie a ochrana tepla.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY
Z hlediska vlivu stavby na okoli budou podminky néasledujici. Pfedpokladana
doba vystavby jsou cca 3 mésice. Zemni prace by mély probihat prabézné spolu s
montaznimi pracemi. Odkryta plocha mdze pfi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
pfedstavovat ploSny zdroj sekundarni prasnosti. MnoZzstvi vétrem Sifenych prachovych
¢astic zavisi na mérné hmotnosti €astic, jejich velikosti a na sile vétru. Emise z dopravy
stavby jsou nevyznamné.
V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je
nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
= vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod.
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= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstranovano

» vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty

= odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét
Témito opatfenimi bude v maximélni mife omezeno zneciStovani komunikaci a jejich
okoli prachem ze stavby.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi neni nutné pro charakter
stavby fesit.

b) Vzhledem k neexistenci vysokonapétovych trakénich vedeni, neni
nutné fesSit ochranu bludnymi proudy.

c) Podle CSN EN 1998-1 Zemétieseni-obecna pravidla a CSN EN1998-4
Zemétfeseni-nadrze, zasobniky a potrubi se Uzemi nach&azi mimo
seizmicky aktivni tzemi. Technickou seismicitu neni nutné vzhledem k
charakteru stavby Fesit.

d) Vné&jSi hluk stavbu neohroZuje.

e) Stavba se nenachéazi v zatopovém Uzemi, proto neni nutno navrhovat
protipovodriova opatieni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista jsou dana obnovovanou stévajici vodohospodéarskou
infrastrukturou. PfeloZky se na stavbé nevyskytuji.
b) Pfipojované kanaliza¢ni potrubi je v dimenzi DN250 (resp., DN400),
vodovodni potrubi v dimenzi DN8O.

B.4 DOPRAVNI RESENI
Pfistup k navrhované stavbé je dan silnici 111/0382 a dale po mistnich
komunikacich.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veskeré pozemky budou po dokonéeni zemnich praci uvedeny na néaklad
zhotovitele do puvodniho stavu. Zelené plochy upraveny a osety. Zpevnéné povrchy
obnoveny v puvodni konstrukci. Podrobnosti viz jednotlivé technické zpravy.

B.6 __POPIS VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANU
a) Vlastni stavba nema Zzadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi
vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti
stavenisté. Jedna se pfedevsim o vliv hluku a vyfukovych plynu ze
stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna c¢innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady
€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny hluku.
Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude moZné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
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b)

c)
d)

e)

maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena prabézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Stavba
nebude mit vliv na mnoZstvi a kvalitu podzemnich a povrchovych vod.
Vzhledem ktomu, Ze se jednd o ekologickou a zéaroven vefejné
prospéSnou stavbu je celkovy dopad stavby na Zivotni prostfedi
jednoznaéné pozitivni. Vlastnim realizaci stavby ani jejim naslednym
vyuzitim nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi z hlediska zakona ¢&.
17/1992 Sb. O Zivotnim prostfedi, ve znéni zdkona ¢.123/1998 Sb.,
¢.100/2001 Sb. a zakona ¢&. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢&.
460/2004 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a ve znéni dalSich zakonu.
Stavebni ¢innosti budou respektovany stavajici vzrostlé ekologicky a
esteticky hodnotné dfeviny, v souladu s CSN 83 9061:2006
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné-Ochrana stromu, porostd a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

Stavba se nenachazi v soustavé chrdnénych tzemi Natura 2000.
Stavba nevyZaduje posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zakona
¢.100/2002 Sb.

Realizaci kanalizace se obnovi po dokonéeni stavby kolem
kanalizacniho potrubi ochranné pasmo ve vzdalenosti 2,5m od lice
plasté potrubi dle zakona €. 274/2001 Sb. ve znéni dalSich zkonu
(pro vodovodni potrubi je to 1,5m). VeSkeré ¢&innost vtomto
ochranném pasmu se fidi ustanovenimi §23 citovaného zakona.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splfiiuje podminky Gzemniho planu obce, tj. spliiuje zakladni poZzadavky
na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky
€.380/2002 Sb. o pripravé a provadéni ukolld ochrany obyvatelstva. Dale je ochrana
obyvatelstva zajiSténa pokyny v Zasadach organizace vystavby, kterymi je zhotovitel

povinen se fidit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)
b)
c)

d)

Potfeby a spotfeby médii nejsou vyZadovany.

Stavenisté neni nutné specialné odvodriovat.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfijezd k
obnovovanému vodarenskému zafizeni bude po dobu vystavby a
nasledné po dobu uZzivani a provozovéani vodniho dila zajistovan ze
stavajici vefejnych komunikacich.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat
pofddek na staveniSti a nezneciStovat vefejnd prostranstvi,
nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem (v souladu se zakonem
€.272/2011 Sb.) a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zeler. Dale je
povinen dusledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelim Ci
majiteldm. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich
majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou
zpravu nebo dohodu. Po ukoneni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést
tyto do pavodniho stavu. Stavebnim dilem dotéené zpevnéné plochy
budou rovnéz uvedeny do pavodniho stavu (viz jednotlivé technické
zpravy). Travnaté plochy budou opétovné upraveny a osety travnim
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semenem. Pfipadnad posSkozeni zafizeni budou jejich vlastnikim
opravena nebo financné nahrazena dodavatelem stavby.

e) Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan.Sachty) a keramickych
vyrobkd (stav.stoka) nebo litiny a PE (vodovod). Pfi vlastni stavbé
nedojde ke k&ceni dfevin. Pro pfipadné nutné dalSi k&ceni dfevin
rostoucich mimo les je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle
88 zakona €. 114/1992 Sb.

f) Obvod stavenisté je vymezen mimo zastavéné Uzemi stavebnim
pruhem konstantni Sife 2x 5,0m, v zastavéném uUzemi pak pruhem
konstantni Sife 2x 3,0m paralelné vedenym s osou navrhované trasy
opravovaného vodovodu nebo kanalizace. Trvaly zabor pozemku se
nevyzZaduje.

g) Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fddném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude mozné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena pribézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZzena pfi kolaudaci stavby. Tabulka
moznych hlavnich odpadd vzniklych pfi vystavbé:

Katalogové o PR
Néazev odpadu ¢islo (r?ovy Kategorie Zpusob nakladani
s odpadem
katalog)
Beton (Zelezobeton) 170101 0] recykla,ce nebo
skladka
. recyklace nebo
Cihla 17 01 02 Y adka
Smési nebo oddélené f(akcegbetonu, cihel 17 01 07 o skladka
a keram. vyrobku
Dfevo 17 02 01 0 spalovna nebo
sklddka
Sklo 17 02 02 0 recyklace
Plasty 17 02 03 0 recyklace
Drevo, skio, plast znecist. 17 02 04 N skladka NO
nebezped.latkami
Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace
Smésné kovy 17 04 07 0] recyklace
Kovovy odpad znecist. nebezped.ladtkami 17 04 09 N sklddka NO
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N skladka NO
Asfaltové smési neouglgtiené pod &islem 17 17 30 02 o recyklace
Kabely obsahup((j:le;]oe?ne latky, uhelny 17 04 10 N skladka NO
Kabely ostatni 170411 O recyklace
Izolaéni ma_'EerlaIy, ktevrerqu nebo 17 06 03 N skladka NO
obsahuji nebezpecéné latky
Izolaéni materidly ostatni 17 06 04 0 skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 1709 04 ®) recyklace, skladka
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ostatni
Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace
Plastové obaly 1501 02 0 recyklace
Drevéné obaly 1501 03 0] spalovna
Kovové obaly 1501 04 0 recyklace
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 1501 10 o spalovna NO nebo
latek nebo obaly témito latkami znecisténé sklddka NO
Absorpcm,mmfjla, f|Itr§_cvn|v mgtenaly, 15 02 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé neb. |
Smésny komundlni odpad (odpad podobny spalovna KO nebo
P 2003 01 0] .
komunalnimu) skladka

h) Z duvodu vedeni trasy pfevazné ve zpevnénych komunikacich bude

)

nutné vykopek pfed zpétnym zasypem nahradit zhutnitelnym
materialem. Pfebytecny vykopek bude zlikvidovan v rezii zhotovitele
na prislusné skladce, kter4d bude po dobu vystavby v provozu.
Predpoklada se skladka Obruby do 24 km. Do¢asné deponie zemin se
nenavrhuji.
PFfi vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
blizkosti stavenisté. Jedna se pfedevSim o vliv hluku a vyfukovych
plynd ze stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny
hluku. V prabé&hu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku
pfijmout tato opatfeni:
» dodrZet povolenou dobu vystavby (7-20 hod.)
= organizovat nékladni aut.dopravu tak, aby byla rozlozena
rovnomérné v prubéhu dne
rannich)
= minimalizovat soub&h c¢&innosti nejhluénéjSich stavebnich
mechanizmu
V podminkéach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich
pracich je nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
» vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Ffadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, bet.smési apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano
» vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti
hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutné v pfipadé potfeby zkrapét
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byla zpracovana
v souladu s provadéci Vyhlaskou €. 62/2013 Sh. zakona &. 183/2006
Sb., ve znéni zdkona ¢. 350/2012 Sb., pfi respektovani zdkona C.
309/2006 Sb. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat
pfislusné normy CSN, bezpeénostni pFedpisy a pFedpisy o
bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Stavba bude
provadéna odborné zpusobilym dodavatelem, plynulym pracovnim
postupem pfi dodrZzeni vSech platnych technickych norem a pfedpisu.
Zvl4sté se klade daraz na dodrzovéani téchto dokumentu:
= zakon ¢&. 251/2005 Sh. o inspekci prace
= Zakonik prace 262/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu
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= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob
evidence, hladSeni a zasilani hlaSeni o Urazu

= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a
blizSi podminky poskytovani osob. ochrannych prostfedku

= Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice, doplnéné vyhlaskou ¢&. 98/1982 Sb.

= nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

= z4akon €. 309/2006 Sbh.poZzadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich

» nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

» nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi

»= nafizeni vlady €. 502/2000 Sh. &. 88/2004 Sbh. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

»= nafizeni vlady €. 441/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

» nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi 178/2005 Sb .
podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci

Z uvedenych podkladl je zde uveden stru€ny vypis zejména
téch ustanoveni, na které je nutno klast pfi realizaci projektu
diraz:

- StaveniSté (pracovisté) musi byt viditelné oznaceno ve
dne i v noci a ohrani¢eno plotovymi zdbranami vysSky
1,8m (resp. 2,0m) proti padu do vykopu.

- Pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit ochranné
pomucky a Fidit se pokyny nadfizenych pracovniku.

- Pfed zahéajenim stavebnich praci musi byt vytyCena
veSkera podzemni vedeni. V jejich blizkosti a v blizkosti
nadzemnich vedeni je nutno pracovat se zvySenou
opatrnosti.

- U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt
pfesné vytyCena jeho poloha a pfislusné ochranné
pasmo, dané predpisy. Stavebni prace v ochranném
pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény podle
podminek, danych jeho spravcem ¢&i majitelem.

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrZzovat
projektem pfedepsané zajisténi ryh a jam, tzn. druh a
rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svaht
Sikmych ryh nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpusobu
provadéni  praci, bezpelnostnim pFfedpisim a
technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt v
ojedinélych pfipadech skutené podminky stavenisté,
nebo zmeéni-li se béhem provadéni praci stabilita
horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle
skuteénych pomérd. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi
zemni prace, v takovych pfipadech stanovi v rozsahu
své pravomoci zménu technologie. V zavaznych
pfipadech jsou povinni si vyZzadat rozhodnuti o dalSim
postupu od vlastnich nadfizenych.
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- Pfi provadéni tlakovych zkouSek potrubi je nutno
postupovat dle CSN 75 5911 a CSN EN 1610.
Pracovnici se nesmi zdrZzovat pfed konci potrubi, které
jsou pod tlakem. Konce potrubi musi byt Fadné zajistény.
Zavady na potrubi je dovoleno odstrafiovat jen tehdy,
kdyZ v misté poruchy je vnitfni tlak nulovy.

- Elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroji0 na el.
pohon a elektrospotfebi€d musi byt provedeno dle
pfislusnych  norem CSN a musi odpovidat
bezpe&nostnim pfedpisim.

- Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechna elektrick4
zafizeni a zapojeni odborné provéfena a vyzkouSena.
Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot ¢i
zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajiSténa.
Prozatimni el. zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobé,
kdy nejsou pouzivana, vypnuta, pokud jejich vypnuti
neohrozi bezpecnost osob a technického zafizeni.
Hlavni vypina¢ musi byt trvale pfistupny a viditelné
oznacen. Prozatimni el. zafizeni se nesmi zfizovat v
prostfedi s nebezpedim vybuchu.

- Pracovisté s nebezpec&im pozaru, sklady PHM a trhavin
musi byt vybaveny dle pfislusnych pfedpistd hasicimi
pristroji, ochrannymi pomackami a dalSim protipozarnim
zafizenim.

- Pouziti trhavin pfi zemnich pracich musi byt pfedem
projedndno a povoleno pfisluSnymi organy. Provadét
trhaci prace a manipulovat s trhavinami ( vybuSninami)
mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vyskoleni,
pfezkouSeni a maji opravnéni provadét trhaci prace. Pfi
provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je
nutné dodrZzovat veSkeré pfislusné predpisy, vztahujici
se k témto pracim.

- Material na staveniSti musi byt skladovan tak, aby
nedochazelo k jeho poSkozeni, pfipadné darazu
pracovnikl pfi skladovani a manipulaci.

- PfisluSné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrZovat pfi
stavebnich pracich ve vySkach. Za préci ve vySce se
povaZzuji prace, pfi nichZ jsou pracovnici ohroZzeni paddem
z vétsi vysky nez 1,5m.

- LeSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomlcky a nastroje,
strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrzovany v
nalezittm provoznim stavu tak, aby odpovidali
prislusnym bezpecnostnim pfedpisum.

- Komunikace na staveniSti pro mobilni dopravu i chizi
péSich, musi byt udrzovany v nélezitém stavu, hlavné v
zimnim obdobi. Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd na
vefejné komunikace, misi byt dbano na naleZitou Cistotu
povrchu vefejnych komunikaci. Pfi zneciSténi vozovky
(napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno. V
projektu zafizeni staveniSté misi byt bezpecénostni
pfedpisy rozpracovany dle konkrétnich podminek a
charakteru stavenisté.

- Stavenisté v obci i mimo obec ve vzdalenosti menSi nez
30 m od vefejné komunikace, musi byt oploceno plotem
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vysky 1,8 m. Vyjimku tvofi liniové stavby, kde vSak musi
byt pfistup na stavenisté rovnéz zamezen pevnou
plotovou z&branou vysky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovnici
zuCastnéni na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a
pfezkousSeni ze znalosti bezpecnostnich pfedpisu.
- Dodrzovani pfedpisti a norem CSN o bezpeé&nosti prace
musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt tedy
zajisténa v souladu s vySe uvedenymi zakony,
vyhlaSkami a nafizenimi vlady.
Vzhledem Kk rozsahu stavebnich praci se Uu€ast koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci nepfedpoklada.

k) Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu
zafizeni nezucastnuji

[) PFislusny odbor dopravni vydd na podkladé aktualniho navrhu
dopravniho znaceni zhotovitele (odpovédného stavbyvedouciho),
odsouhlaseného DI Policie CR, stanoveni dopravniho znaceni. Timto
dopravnim opatfenim budou rovnéz feSeny ostatni dopravni poméry
vzniklé v dobé vystavby v rdmci stavenisté. Prostor veSkerych vykopu
bude ve veclernich hodindch rovnéz osvétlen a zajiStén proti padu
osob.

m) Specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuiji.

n) Predpokladanym terminem zah4jeni je rok 2018. Pfedpokladanym
terminem ukonceni je rok 2018. Stavba musi byt provadéna odborné
zpusobilym dodavatelem pfi dodrZzovani vSech technickych norem a
pfedpisu. Zvlasté se upozoriiuje na dodrZovani vSech pfedpisu BOZP
a PO. Pfi montazi jednotlivych vyrobkd musi byt postupovano podle
montaznich pfedpisu jednotlivych vyrobcd nebo dodavateld. Vyty€eni
stavby zajisti zhotovitel u odpovédného geodeta. Pfed zapocetim
stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastnich
technologickych moZnosti a mistnich specifickych podminek
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlasky €.499/2006 Sb.), vychazejici
z dokumentace ke stavebnimu Fizeni (DSP, resp. DPS). Ta upfesni
provadéni dil¢ich technologickych operaci s vazbou na dodrZzovani
kvality stavby a bezpeénost pracovnikd. Spolupréace projektanta DSP s
dodavatelem stavby bude zajiSténa v ramci sjednaného autorského
dozoru. Pfed zapocletim stavby bude rovnéz u vSech stavebnich
objektu zajisténa zhotovitelem stavby, v potfebném rozsahu,
pasportizace pfilehlych konstrukci k trase vodovodu (pozemnich
staveb, vozovek, mostl, opérnych zdi, apod.). Po dobu vystavby bude
zajistén pfiméfeny monitoring téchto objektl. Stavba musi byt v
prubéhu praci zajiSténa tak, aby byl vylou€en vstup nepovolanym
osobam, ale zajistén bezpecny pfistup do pfilehlych objektd a vyjezd
vozidel. Stavba musi byt provadéna pod vedenim zodpovédného
stavbyvedouciho s pfisluSnou autorizaci a za odborného dozoru
investora. Pfed provadénim stavby zhotovitel spole¢né s
provozovatelem dohodnou pfesny harmonogram a rozsah
provadénych useku pro vlastni vystavbu kanalizace nebo vodovodu.
Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné pfed zdsypem
geodeticky zaméfit dle smérnice provozovatele, s digitalnim
zpracovanim (DWG) a provozovateli odevzdat dokumentaci
skute¢ného provedeni.
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C  SITUACNI VYKRESY

C.1{Situaéni vykres SirSich vztahu

C.2]vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava
C.3[Koordinaéni situace - 1:500

C.4[Katastralni situacni vykres - 1:1000

C.5|vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

V Turnové dne 6.10.2017 Vypracoval : Ing. Petr Cepicky

Priloha: Technické podminky vodohospodéarFskych staveb,
01 — Specifikace pro vodovody a kanalizace
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