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JOSEF V D L, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE 
IO 01-VODOVOD 

IO 02-KANALIZACE 
 
OBSAH: 

A. PR VODNÍ  ZPRÁVA 
A.1 Identifika ní údaje stavby a investora 
A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 
b) místo stavby (adres, ísla popisná, k.ú., parcelní ísla pozemk ) 
c) p edm t projektové dokumentace 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
b) obchodní firma nebo název, I , místo podnikání, adresa sídla 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , místo podnikání 
b) jméno a p íjmení hlavního projektanta, íslo evidence aut.osob, 

s vyzna eným oborem, specializace jeho autorizace 
c) jména a p íjmení projektant  jednotlivých ástí PD, íslo 

evidence aut.osob, s vyzna eným oborem, specializace jeho 
autorizace 

 
A.2 Seznam vstupních podklad  
 
A.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 
b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

(památková rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né 
území, záplavové území, apod.) 

c) údaje o odtokových pom rech 
d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li 

vydáno územní rozhodnutí, nebo územní opat ení, pop ípad  
nebyl-li vydán územní souhlas 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, pop ípad  regula ním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad  stavebních úprav 
podmi ující zm nu v užívání stavby o jejím souladu s územn  
plánovací dokumentací 

f) údaje o dodržení obecný požadavk  na využití území 
g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 
j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 
 
A.4 Údaje o stavb  

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 
b) ú el užívání stavby 
c) trvalá nebo do asná stavba 
d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní 

památka apod.) 
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e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných 
technických požadavk  zabezpe ující bezbariérové užívání 
staveb 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  
vyplývajících z jiných právních p edpis  

g) seznam výjimek a úlevových ešení 
h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný 

prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich 
velikosti, po et uživatel /pracovník  apod.) 

i) základní bilance stavby (pot eba a spot eby médií a hmot, 
hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov 
apod.) 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, 
len ní na etapy 

k) orienta ní náklady stavby 
 
A.5 len ní stavby a na objekty a technická a technologická za ízení 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický a 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  technický pr zkum apod.) 
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové pom ry území 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
g) požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu 

nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé ) 
h) územn  technické podmínky (možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související 

investice 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismu – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, 

materiálové a barevné ešení 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objekt  

a) stavební ešení 
b) konstruk ní a materiálové ešení 
c) mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
a) technické ešení 
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b) vý et technických a technologických za ízení 
B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 
B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí 
B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana p ed bludnými proudy 
c) ochrana p ed technickou seismicitou 
d) ochrana p ed hlukem 
e) protipovod ová opat ení 

 
B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 
B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) p ší a cyklistické stezky 

 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
b) použité vegeta ní prvky 
c) biotechnická opat ení 

 
B.6 Popis vliv  na životní prost edí a jeho ochranu 

a) vliv stavby na životní prost edí-ovzduší, hluk, voda, odpady a 
da 

b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana 
památných strom , ochrana rostlin a živo ich  apod.) zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajin  

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo 

stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních p edpis  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany 
obyvatelstva 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
b) odvodn ní staveništ  
c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 
d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d evin 
f) maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i 
výstavb , jejich likvidace 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie 
zemin 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb  
j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, 

posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví 
i práci podle jiných právních p edpis  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 
l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

(provád ní stavby za provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího 
prost edí p i výstavb  apod.) 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 
 
C. SITUA NÍ VÝKRESY 

 
 

D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECH. A TECHNOLOG. ZA ÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení 

a) Technická zpráva 
b) Výkresová ást 
c) Statické posouzení 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 
 Provozní soubory 
 
 
E. DOKLADOVÁ ÁST 
E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjád ení dot ených orgán  
 
E.2 Stanoviska vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury 
E.2.1 Stanoviska vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury k 
možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená nap íklad na situa ním výkrese 
E.2.2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám z ízení 
stavby, provád ní prací a inností v dot ených ochranných a 
bezpe nostních pásmech podle jiných právních p edpis  
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou innost 
 
E.4 Projekt zpracovaný bá ským projektantem 
 
E.5 Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o 
hospoda ení energií 
 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjád ení, posudky a výsledky jednání 
vedených v pr hu zpracování dokumentace 
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A PR VODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
A.1.1 Údaje o stavb  
a) název stavby: Josef v D l, obnova vodovodu a kanalizace 
 IO 01 – Vodovod 

IO 02 – Kanalizace 
          
b) místo stavby: Josef v D l, k.ú. Josef v D l u Mladé Boleslavi 
okres:     Mladá Boleslav 
kraj:      St edo eský 
 
c) p edm t PD: Obnova vodovodu, obnova kanalizace 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) stavebník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,  
b) adresa, I : echova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, I  46356983 
zastoupení: Ing. Jan Sedlá ek, p edseda p edstavenstva a.s. 
 Ing. Vladimír Stehlík, len p edstavenstva a.s. 
c) objednatel PD, adresa, I : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli PD 
a) zpracovatel dokumentace: Ing. Petr epický - V&K ENGINEERING 
      49297945      
     Sídlo: Granátová 1929, 511 01 Turnov  
     Provozovna: Vejrichova 272, 511 01 Turnov 
zastoupený:    Ing. Petrem epickým, autorizace . 0601197 
 
stupe  dokumentace:  Pro provedení stavby (DPS) 
 
vlastník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
uživatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
provozovatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  
 K vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

 katastrální mapa 1:1000 
 výškopisné a polohopisné zam ení území (GEOVAP, VaK MB), dom ení 

vybraných bod  (Ing. Dana Havlí ková, zem ská kancelá  08/2017) 
 digitální podklady od správc  podzemních za ízení 
 vytý ení podzemních sítí v terénu jejich správci ( EZ Distribuce, OSVIT-

Servis) 
 inženýrsko-geologicky pr zkum – nebyl vypracován (obnova v p vodní trase) 

 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Celá stavba se nachází v obci Josef v D l, k.ú. Josef v D l u Mladé 
Boleslavi. Pozemky dot ené stavbou jsou situovány v intravilánu obce 
a jsou jednozna  dány polohou stávající vodovodního adu a 
kanaliza ní stoky místních komunikacích (místní obslužná 
komunikace) na pozemku p. .75/1 a na p.p. .53/4. Navržená obnova 
vodovodního adu a kanaliza ní stoky je situována mimo záplavové 
území. Pozemky ur ené pro stavbu jsou áste  zastav né op rnými 
zídkami p edzahrádkového prostru, v etn  drobného zadlážd ní. 

eložky podzemních sítí se v rámci p edb žných znalostí o jejich 
výskytu ve stádiu projektu pro provedení stavby nep edpokládají. 

b) Zájmové území chrán no není. 
c) Stavba nevyžaduje zajišt ní odtokových pom . 
d) Pro danou lokalitu není zpracován ÚP obce Josef v D l. Stavba je 

v souladu s územn  plánovacími dokumentacemi. 
e) Projektová dokumentace je v souladu s dodržením obecných 

požadavk  na využití území. 
f) V projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) jsou 

zapracována veškerá stanoviska dot ených organizací a orgán  státní 
správy. 

g) Výjimky a úlevová ešení nejsou vyžadovány. 
h) Navržená stavba není podmín na žádnými dalšími vynucenými 

investicemi. 
i) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby: 

 
IO 01-pozemky stavbou dot ené, ad „A“, „A-1“ – (k.ú. Josef v D l u Ml. Boleslavi) 
Pozemek 
p. ./st.p. LV Vlastník Druh 

pozemku 
75/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

53/4 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

51 60000 R, Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, 
Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 12800 Praha 2 

ostat.plocha 

 
IO 01-pozemky stavbou dot ené, vod.p ípojky“ – (k.ú. Josef v D l u Ml. Boleslavi) 
Pozemek 
p. ./st.p. LV Vlastník Druh 

pozemku 
75/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

54/3 339 Duban Michal, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Dubanová Ilona Ing., .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumann Pavel, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumannová Marie, .p.7, 29307 Josef v D l, 

ostat.plocha 
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Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l, 
Tomeš David, .p.7, 29307 Josef v D l 

52/18 
52/12 

339 Duban Michal, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Dubanová Ilona Ing., .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumann Pavel, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumannová Marie, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l, 
Tomeš David, .p.7, 29307 Josef v D l 

zahrada 

st.11 149 Duban Michal, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Dubanová Ilona Ing., .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumann Pavel, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumannová Marie, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l, 
Tomeš David, .p.7, 29307 Josef v D l 

zast.plocha 
a nádvo í 

54/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

54/2 334 Spole enství vlastník  domu p.8, .p. 8, 29307 Josef v 
l 

ostat.plocha 

52/17 
52/13 

334 Spole enství vlastník  domu p.8, .p. 8, 29307 Josef v 
l 

zahrada 

st.12 147 Berka Ladislav, t . Václava Klemente 824, Mladá Boleslav 
II, 29301 Mladá Boleslav; 
BOHEMIA DOMUS SE, Na Bendovce 183/51, Bohnice, 
18100 Praha8; 

ech Jarslav, .p.8, 29307 Josef v D l; 
Kaiserová Vilma, .p.8, 29307 Josef v D l; 
Kamarádek Miloš, U stadionu 896, Mladá Boleslav II, 29301 
Mladá Boleslav; 
Klímová Kv tuše, .p.8, 29307 Josef v D l; 
Milý Adam, .p.8, 29307 Josef v D l; 
Nosek Karel, .p.8, 29307 Josef v D l 

zast.plocha 
a nádvo í 

52/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l zahrada 

52/15 333 Spole enství vlastník  domu p. 10, .p.10, 29307 Josef v 
l 

zahrada 

52/16 324 Spole enství vlastník  domu p. 20, .p.20, 29307 Josef v 
l 

zahrada 

st.16 158 MCP Beley a Beley Nadiya, .p.10, 29307 Josef v D l, 
Karbanová Monika, .p.10, 29307 Josef v D l, 
Kolínská Ivana, .p.10, 29307 Josef v D l, 
Kroupová Milena, .p.10, 29307 Josef v D l, 
Smr ková Radka, .p.10, 29307 Josef v D l, 
Steiner Zden k, Hradební 310, 29421 B lá pod Bezd zem, 
Vitvarová Vendula, .p.10, 29307 Josef v D l, 

zast.plocha 
a nádvo í 

52/14 333 Spole enství vlastník  domu p. 10, .p.10, 29307 Josef v 
l 

zahrada 

13/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

st.22 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l zast.plocha 
a nádvo í 

 
IO 02-pozemky stavbou dot ené, stoka „S“ (k.ú. Josef v D l u Ml. Boleslavi) 
Pozemek 
p. ./st.p. LV Vlastník Druh 

pozemku 
75/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

54/3 339 Duban Michal, .p.7, 29307 Josef v D l, ostat.plocha 
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Dubanová Ilona Ing., .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumann Pavel, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Neumannová Marie, .p.7, 29307 Josef v D l, 
Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l, 
Tomeš David, .p.7, 29307 Josef v D l 

54/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

54/2 334 Spole enství vlastník  domu p.8, .p. 8, 29307 Josef v 
l 

ostat.plocha 

52/1 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l zahrada 

52/15 333 Spole enství vlastník  domu p. 10, .p.10, 29307 Josef v 
l 

zahrada 

st.22 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l zast.plocha 
a nádvo í 

53/4 10001 Obec Josef v D l, .p. 6, 29307 Josef v D l ostat.plocha 

 
A.4 ÚDAJE O STAVB  

a) Jedná se o obnovu vodovodu a kanalizace. 
b) Ú elem stavby je zajistit obnovu stávajícího vodovodního adu a 

kanaliza ní stoky ve stávající trase. 
c) Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Navržená stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních p edpis . 
e) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 

.499/2006 Sb., .590/2002 Sb., s vyhláškou . 268/2009 Sb., ve 
zn ní dalších vyhlášek a s vyhláškou 428/2001 Sb. ve zn ní zákona . 
274/2001 Sb. a .254/2001 Sb. Navržené materiály a technická ešení 
pln  odpovídají geologickým podmínkám zakládání, minimálním 
hloubkám krytí, zp sobu provád ní, charakteru budoucího využití 
území a jsou v souladu jak s platnými normami SN nebo SN EN, 
tak i s provozn -technickými požadavky provozovatele. 

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  
vyplývajících z jiných právních p edpis  viz bod A.3.g. 

g) Výjimky a úlevová ešení nejsou požadována. 
h) Obnovované kapacity: 

 Vodovodní ady: 
o „A“ - TLT DN80-187,7m 
o „A-1“ – TLT DN80-6,9m 

 Vodovodní p ípojky: 
o HDPE d32 – 96,6m 
o HDPE d40 – 20,4m 
o HDPE d50 – 10,0m 

 Kanaliza ní stoky: 
o KT DN250-176,1m 

 Kanaliza ní p ípojky: 
o nejsou 

 
i) Vzhledem k obnov  stávající kanaliza ní stoky se její kapacita 

prov ená dlouhodobým provozem neov uje. 
 
 

j) Základní p edpoklady výstavby: 
 Termín zahájení:   2018 
 Termín ukon ení:   2019 
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Navržená stavba nebude len na do žádných navazujících etap 
výstavby. 
 
 

k) Orienta ní náklady stavby: 
 budou stanoveny po výb rovém ízení na zhotovitele stavby 

 
A.5 LEN NÍ STAVBY A NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZA ÍZENÍ 

len ní stavby je provedeno na základ  sou asných dodavatelských zvyklostí 
i provád ní staveb. Níže uvedené len ní umož uje samostatn  realizovat po 

etapách jednotlivé inženýrské objekty (IO), stavební objekty (SO) nebo v rámci nich 
provozní soubory (PS). 
Inženýrské objekty: 
IO 01-Vodovod 
IO 02-Kanalizace 
 
Stavební objekty: 
Nejsou 
 
Provozní soubory: 
Nejsou 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Celá stavba se nachází v obci Josef v D l, k.ú. Josef v D l u Mladé 
Boleslavi. Pozemky dot ené stavbou jsou situovány v intravilánu obce 
a jsou jednozna  dány polohou stávající vodovodního adu a 
kanaliza ní stoky místních komunikacích (místní obslužná 
komunikace) na pozemku p. .75/1 a na p.p. .53/4. Navržená obnova 
vodovodního adu a kanaliza ní stoky je situována mimo záplavové 
území. Pozemky ur ené pro stavbu jsou áste  zastav né op rnými 
zídkami p edzahrádkového prostoru, v etn  drobného zadlážd ní. 

eložky podzemních sítí se v rámci p edb žných znalostí o jejich 
výskytu ve stádiu projektu pro provedení stavby nep edpokládají. 

b) Inženýrsko-geologický pr zkum zpracován nebyl, z d vodu, že na 
staveništi prakticky neexistuje p vodní p dní horizont (rostlý terén). 

ídy t žitelnosti byly stanovena dle normy SN 73 6133 a za azena 
do skupiny I. (tj. t žbu lze provád t b žnými výkopovými mechanizmy) 
a dle p vodní (neplatné) SN 73 3050 odhadnuty procentuální podíly 
jednotlivých t íd rozpojitelnosti zemin resp. hornin takto: 

3. t ída – 40% 
4. t ída – 60% 
5. t ída – dolamování st n výkopk  pro rozší ení rýhy 
 
Do asné výkopy do hloubky 3,5m lze p i vhodných 

klimatických podmínkách provád t na v tší ásti trasy se svislými 
st nami, zajišt né kovovými pažícími boxy. V pr hu stavby ur í 
inženýrský geolog p íp. sklony otev ených výkop  na základ  
dopl ujících sond jejichž rozsah stanoví v rámci dodavatelské 
dokumentace zhotovitel. 

 
c) Uvedenou stavbou bude dot eno stávající ochranné pásmo: 

 vodovodu (1,5m) 
 kanalizace (2,5m) 
 el. kabelu NN, (1,0m) 
 plynovodu STL (1,0m) 
 ve ejného osv tlení (1,0m) 
 sd lovacího optického/metalického kabelu (1,5m) 

V prostoru staveništ  se dle vyjád ení správc  podzemních a 
nadzemních za ízení nachází výše uvedená za ízení. K ížení s 
jednotlivými vedeními je nutné provést zejména v souladu s TPG 702 
04 a z. .458/2000 Sb. pro plynovody, dále SN EN 50110-1, SN EN 
50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, SN EN 50341-3-19 pro 
venkovní vedení VN, dále SN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení, veškeré práce v ochranných pásmech dle SN EN 
50 110-1, PNE 330000-6 a všeobecn  v souladu s SN 73 6005 
Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení, atp.  

Zákresy stávajících podzemních vedení jsou pouze orienta ní a 
jsou p evzaty z podklad  od jednotlivých správc  viz E.Dokladová 

ást. P ed zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytý ení 
podzemních vedení jejich správci. Strojní zemní práce je nutné zahájit 
až po jejich ru ním odkrytí, v místech p edpokládaného k ížení. 
Vyty ené sít  budou viditeln  ozna eny v terénu a o jejich vyty ení 
bude proveden zápis do stavebního deníku, v etn  p edání protokol  
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o jejich vytý ení. Kontaktní osoby a telefonní ísla pro vytý ení 
jednotlivých sítí jsou uvedena na p íslušných vyjád eních v p íloze 
E.Dokladová ást. P i provád ní zemních prací je nutné postupovat 
podle uvedených instrukcí a sondami trvale ov ovat polohu 
stávajících vedení. Dále je nutné p ed zemními pracemi ov it stávající 
podzemní sít  ve vlastnictví jednotlivých vlastník  nemovitostí. Jedná 
se zejména o ípojky el. vedení NN, sd lovacích kabel , 
kanaliza ních odpad  atp., které nejsou evidovány a tudíž 
zakresleny. Jednotlivá vedení je nutné ru  odkrýt a vhodným 
ozna ením zabezpe it p ed zahájením strojních zemních prací.  

d) Navržená stavba se nenalézá v záplavovém, ani poddolovaném 
území. 

e) Navržená stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky rovn ž 
neovlivní odtokové pom ry území. 

f) Žádné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze 
charakteru odd lené frakce betonu (kan. šachty) a keramických 
výrobk  (stáv.stoka). P i vlastní stavb  nedojde ke kácení d evin. Pro 

ípadné nutné další kácení d evin rostoucích mimo les je nezbytné 
povolení orgánu ochrany p írody dle §8 zákona . 114/1992 Sb. 

g) Obnova kanalizace a vodovodu nezp sobí trvalý zábor ZPF dle 
zákona . 334/1992 Sb. ani LPF dle zákona . 289/1995 Sb. V 

ípad  ZPF se bude jednat pouze o do asný zábor po dobu výstavby 
v délce trvání maximáln  do ½ roku. 

h) P ipojení na ostatní inženýrské sít , ani provedení p eložek stávajících 
inženýrských sítí, ani ostatní vynucené investice se nevyžadují. 

i) Obnovu vodovodu a kanalizace lze realizovat nejd íve po ohlášení 
vodoprávnímu ú adu. Podmi ující, vyvolané nebo související investice 
nejsou. 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Ú EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK NÍCH JEDNOTEK 

elem stavby je zajistit obnovu stávajícího vodovodního adu a kanaliza ní 
stoky ve stávající trase. 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

Vzhledem k charakteru vodního díla toto projektová dokumentace ne eší. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Navržená stavba nebude mít žádné požadavky na vlastní provoz ani na provoz 
ostatních za ízení. Jedná se o nevýrobní charakter stavby. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pohybu se provozu za ízení 
nezú ast ují. 
 
B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Provozovatel vodárenského za ízení zajiš uje v rámci vlastního provozního ádu 
dodržování bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i výkonu vlastní innosti. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT  

a) Technické ešení je zpracováno v souladu s pot ebami investora a 
zárove  jeho provozními podmínkami, na základ  Technických 
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podmínek. Tyto Technické standardy jsou nad azené dále uvedeným 
technickým podmínkám realizace díla a zhotovitel je povinen se jimi 
ídit. Realizace stavby bude probíhat v koordinaci s obcí Josef v D l. 

IO-01: Technické ešení tvo í obnova adu „A“-TLT DN80-187,7m a 
adu „A-1“-TLT DN80-6,9m, v dimenzi a trase a s tím spojených 

armaturních uzl . Sou ástí IO 01 je rovn ž obnovení sou asných 
vodovodních p ípojek PE d32, d40, d50 v celkové délce 127,0m 
s p epojením na obnovovaný vodovodní ad „A“. Posledním zásahem 
v rámci obnovy vodovodu je zaslepení dvou stávajících odbo ení 
z adu LT 80 v páte ní místní komunikaci a v navazující podružné 
místní komunikaci (nad p. 8 a p.10). Zpevn né komunikace budou 
opraveny v rýze. Pro p edm tnou lokalitu bude následovat úplná 
rekonstrukce komunikace, v . všech konstruk ních vrstev (viz 
jednotlivé technické zprávy). IO-02: Technické ešení tvo í sanace 
stoky „S“-KT DN250-176,1m mezi šachtami .3544775 a .3544871, 
v páte ní a v podružných místních komunikacích, na pozemku p. . 
75/1 a p. .53/4. Sanace spo ívá v oprav  n kterých úsek  „krátkou 
vložkou“ (typ „A“), resp. v lokální injektáži v potrubí pro opravu chybn  
zaúst ných p ípojek (typ „B“), resp. v lokálním ut sn ní spoje šachta 
potrubí (typ „C“) a dále dopln ní litinových a betonových prvk  šachty 
(typ „G“). Dále sanace spo ívá v renovaci šachtový den nebo vnit ního 
plášt  kanaliza ní šachty celoplošným nást ikem (typ „D“) nebo 
v renovaci potrubí celoplošným nást ikem (resp. inverzním rukávcem) 
(typ „E“). Posledním zp sobem sanace je obnova potrubí výkopem 
(typ „F“). Jednotlivé kategorie (typy) sanací jsou stanoveny dle S EN 
13380. 

b) Konstruk ní a materiálové ešení viz bod B.2.6.a. 
c) Mechanická odolnost trubního materiálu je dána výrobním programem 

jednotlivých výrobc . 
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZA ÍZENÍ 

a) Technická ešení nejsou. 
b) Technická a technologická za ízení nejsou. 

 
B.2.8 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ 
 Obnova kanalizace požárn  bezpe nostní ešení nevyžaduje. 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI 
 Vzhledem k charakteru inženýrské stavby se v projektové dokumentaci ne eší 
úspora energie a ochrana tepla. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

Z hlediska vlivu stavby na okolí budou podmínky následující. P edpokládaná 
doba výstavby jsou cca 3 m síce. Zemní práce by m ly probíhat pr žn  spolu s 
montážními pracemi. Odkrytá plocha m že p i nep íznivých okolnostech (sucho, v trno) 

edstavovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství v trem ší ených prachových 
ástic závisí na m rné hmotnosti ástic, jejich velikosti a na síle v tru. Emise z dopravy 

stavby jsou nevýznamné. 
V podmínkách k provád ní stavby bude stanoveno, že p i stavebních pracích je 

nutno zajistit následující opat ení proti nadm rné prašnosti: 
 vozidla vyjížd jící ze stavby musí být ádn  o išt na, aby nedocházelo ke 

zne iš ování ve ejných komunikací zejména zeminou, betonovou sm sí 
apod. 
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 p ípadné zne išt ní komunikací musí být pravideln  odstra ováno 
 vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 
 odkrytou stavební plochu je nutno v p ípad  zvýšené prašnosti zkráp t 

mito opat eními bude v maximální mí e omezeno zne iš ování komunikací a jejich 
okolí prachem ze stavby. 

 
B.2.11 OCHRANA STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

a) Ochranu p ed pronikáním radonu z podloží není nutné pro charakter 
stavby ešit. 

b) Vzhledem k neexistenci vysokonap ových trak ních vedení, není 
nutné ešit ochranu bludnými proudy. 

c) Podle SN EN 1998-1 Zem esení-obecná pravidla a SN EN1998-4 
Zem esení-nádrže, zásobníky a potrubí se území nachází mimo 
seizmicky aktivní území. Technickou seismicitu není nutné vzhledem k 
charakteru stavby ešit. 

d) Vn jší hluk stavbu neohrožuje. 
e) Stavba se nenachází v zátopovém území, proto není nutno navrhovat 

protipovod ová opat ení. 
 
 
B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa jsou dána obnovovanou stávající vodohospodá skou 
infrastrukturou. P eložky se na stavb  nevyskytují. 

b) P ipojované kanaliza ní potrubí je v dimenzi DN250 (resp., DN400), 
vodovodní potrubí v dimenzi DN80. 

 
B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 

ístup k navrhované stavb  je dán silnicí III/0382 a dále po místních 
komunikacích. 
 
 
B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 Veškeré pozemky budou po dokon ení zemních prací uvedeny na náklad 
zhotovitele do p vodního stavu. Zelené plochy upraveny a osety. Zpevn né povrchy 
obnoveny v p vodní konstrukci. Podrobnosti viz jednotlivé technické zprávy. 
 
B.6 POPIS VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANU 

a) Vlastní stavba nemá žádný negativní vliv na životní prost edí. P i 
výstavb  dojde krátkodob  ke zhoršení životního prost edí v blízkosti 
staveništ . Jedná se p edevším o vliv hluku a výfukových plyn  ze 
stavebních mechanism . Stavební práce a doprovodná innost 
související se stavbou bude provád na v souladu s na ízením vlády 
.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy p edepsané hladiny hluku. 

Dopravní a t žební stroje musí být udržovány v ádném technickém 
stavu, aby nedocházelo k úkap m ropných produkt . Odpadový 
materiál, který vznikne v pr hu výstavby bude dodavatelem stavby 
ádn  vyt íd n a jednotlivé druhy následn  využity, p ípadn  

nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávn né osob . Jedná 
se p edevším o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve 
v p ípad , že jej nebude možné využít, bude zajišt no jeho ádné 
odstran ní v souladu se zákonem .185/2001 Sb. o odpadech a o 
zm  n kterých dalších zákon . Odpady zne išt né škodlivinami je 
nutné odstranit pouze na za ízeních k tomu ur ených a osobami, které 
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mají pot ebná oprávn ní pro likvidaci p íslušného druhu odpadu. O 
všech odpadech vzniklých p i stavb  bude vedena pr žná 
evidence, dle vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a bude následn  p edložena p i kolaudaci stavby. Stavba 
nebude mít vliv na množství a kvalitu podzemních a povrchových vod. 

b) Vzhledem k tomu, že se jedná o ekologickou a zárove  ve ejn  
prosp šnou stavbu je celkový dopad stavby na životní prost edí 
jednozna  pozitivní. Vlastním realizací stavby ani jejím následným 
využitím nedojde ke zhoršení životního prost edí z hlediska zákona . 
17/1992 Sb. O životním prost edí, ve zn ní zákona .123/1998 Sb., 
.100/2001 Sb. a zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní zákona . 

460/2004 Sb. O ochran  p írody a krajiny a ve zn ní dalších zákon . 
Stavební inností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a 
esteticky hodnotné d eviny, v souladu s SN 83 9061:2006 
Technologie vegeta ních úprav v krajin -Ochrana strom , porost  a 
ploch pro vegetaci p i stavebních pracích. 

c) Stavba se nenachází v soustav  chrán ných území Natura 2000. 
d) Stavba nevyžaduje posuzování vlivu na životní prost edí podle zákona 

.100/2002 Sb. 
e) Realizací kanalizace se obnoví po dokon ení stavby kolem 

kanaliza ního potrubí ochranné pásmo ve vzdálenosti 2,5m od líce 
plášt  potrubí dle zákona . 274/2001 Sb. ve zn ní dalších zákon  
(pro vodovodní potrubí je to 1,5m). Veškeré innost v tomto 
ochranném pásmu se ídí ustanoveními §23 citovaného zákona. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba spl uje podmínky územního plánu obce, tj. spl uje základní požadavky 
na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 
.380/2002 Sb. o p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva. Dále je ochrana 

obyvatelstva zajišt na pokyny v Zásadách organizace výstavby, kterými je zhotovitel 
povinen se ídit. 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Pot eby a spot eby médií nejsou vyžadovány. 
b) Staveništ  není nutné speciáln  odvod ovat. 
c) Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. P íjezd k 

obnovovanému vodárenskému za ízení bude po dobu výstavby a 
následn  po dobu užívání a provozování vodního díla zajiš ován ze 
stávající ve ejných komunikacích. 

d) Zhotovitel stavby je povinen b hem realizace stavby zajiš ovat 
po ádek na staveništi a nezne iš ovat ve ejná prostranství, 
nezat žovat okolí nadm rným hlukem (v souladu se zákonem 
.272/2011 Sb.) a v co nejv tší mí e šet it stávající zele . Dále je 

povinen d sledn  dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu 
a po jejím ukon ení ji p edat jejím uživatel m, resp. provozovatel m i 
majitel m. V p ípad  zásahu do cizích za ízení musí zhotovitel jejich 
majitele o tomto informovat a vždy u init o tomto zásahu písemnou 
zprávu nebo dohodu. Po ukon ení stavby je zhotovitel povinen 
provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést 
tyto do p vodního stavu. Stavebním dílem dot ené zpevn né plochy 
budou rovn ž uvedeny do p vodního stavu (viz jednotlivé technické 
zprávy). Travnaté plochy budou op tovn  upraveny a osety travním 
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semenem. P ípadná poškození za ízení budou jejich vlastník m 
opravena nebo finan  nahrazena dodavatelem stavby. 

e) Žádné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze 
charakteru odd lené frakce betonu (kan.šachty) a keramických 
výrobk  (stáv.stoka) nebo litiny a PE (vodovod). P i vlastní stavb  
nedojde ke kácení d evin. Pro p ípadné nutné další kácení d evin 
rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany p írody dle 
§8 zákona . 114/1992 Sb. 

f) Obvod staveništ  je vymezen mimo zastav né území stavebním 
pruhem konstantní ší e 2x 5,0m, v zastav ném území pak pruhem 
konstantní ší e 2x 3,0m paraleln  vedeným s osou navrhované trasy 
opravovaného vodovodu nebo kanalizace. Trvalý zábor pozemk  se 
nevyžaduje. 

g) Dopravní a t žební stroje musí být udržovány v ádném technickém 
stavu, aby nedocházelo k úkap m ropných produkt . Odpadový 
materiál, který vznikne v pr hu výstavby bude dodavatelem stavby 
ádn  vyt íd n a jednotlivé druhy následn  využity, p ípadn  

nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávn né osob . Jedná 
se p edevším o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve 
v p ípad , že jej nebude možné využít, bude zajišt no jeho ádné 
odstran ní v souladu se zákonem .185/2001 Sb. o odpadech a o 
zm  n kterých dalších zákon . Odpady zne išt né škodlivinami je 
nutné odstranit pouze na za ízeních k tomu ur ených a osobami, které 
mají pot ebná oprávn ní pro likvidaci p íslušného druhu odpadu. O 
všech odpadech vzniklých p i stavb  bude vedena pr žná 
evidence, dle vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a bude následn  p edložena p i kolaudaci stavby. Tabulka 
možných hlavních odpad  vzniklých p i výstavb : 

Název odpadu 
Katalogové 

íslo (nový 
katalog) 

Kategorie Zp sob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo 
skládka 

Cihla 17 01 02  recyklace nebo 
skládka 

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel 
a keram. výrobk  17 01 07 O skládka 

evo 17 02 01 O spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O recyklace 

evo, sklo, plast zne iš . 
nebezpe .látkami 17 02 04 N skládka NO 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Sm sné kovy 17 04 07 O recyklace 

Kovový odpad zne iš . nebezpe .látkami 17 04 09 N skládka NO 
Asfaltové sm si obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 
03 01 17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet 17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 
Izola ní materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpe né látky 17 06 03 N skládka NO 

Izola ní materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Sm sné stavební a demoli ní odpady 17 09 04 O recyklace, skládka 
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ostatní 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
ev né obaly 15 01 03 O spalovna 

Kovové obaly 15 01 04 O recyklace 
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných 

látek nebo obaly t mito látkami zne išt né 15 01 10 O spalovna NO nebo 
skládka NO 

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, 
ochranné od vy zne išt né neb. I 15 02 02 N spalovna NO 

Sm sný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 20 03 01 O spalovna KO nebo 

skládka 
 
h) Z d vodu vedení trasy p evážn  ve zpevn ných komunikacích bude 

nutné výkopek p ed zp tným zásypem nahradit zhutnitelným 
materiálem. P ebyte ný výkopek bude zlikvidován v režii zhotovitele 
na p íslušné skládce, která bude po dobu výstavby v provozu. 

edpokládá se skládka Obruby do 24 km. Do asné deponie zemin se 
nenavrhují. 

i) P i výstavb  dojde krátkodob  ke zhoršení životního prost edí v 
blízkosti staveništ . Jedná se p edevším o vliv hluku a výfukových 
plyn  ze stavebních mechanism . Stavební práce a doprovodná 
innost související se stavbou bude provád na v souladu s na ízením 

vlády .272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy p edepsané hladiny 
hluku. V pr hu výstavby je možné k eliminaci nadm rného hluku 

ijmout tato opat ení: 
 dodržet povolenou dobu výstavby (7-20 hod.) 
 organizovat nákladní aut.dopravu tak, aby byla rozložena 

rovnom rn  v pr hu dne 
 sm ovat nejhlu jší innost do dopoledních hodin (nikoli 

ranních) 
 minimalizovat soub h innosti nejhlu jších stavebních 

mechanizm  
V podmínkách k provád ní stavby bude stanoveno, že p i stavebních 
pracích je nutno zajistit následující opat ení proti nadm rné prašnosti: 

 vozidla vyjížd jící ze stavby musí být ádn  o išt na, aby 
nedocházelo ke zne iš ování ve ejných komunikací zejména 
zeminou, bet.sm sí apod. 

 p ípadné zne išt ní komunikací musí být pravideln  
odstra ováno 

 vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí 
hmot plachty 

 odkrytou stavební plochu je nutné v p ípad  pot eby zkráp t 
j) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) byla zpracována 

v souladu s provád cí Vyhláškou . 62/2013 Sb. zákona . 183/2006 
Sb., ve zn ní zákona . 350/2012 Sb., p i respektování zákona . 
309/2006 Sb. P i provád ní stavebních prací je nutné dodržovat 

íslušné normy SN, bezpe nostní p edpisy a p edpisy o 
bezpe nosti a ochran  zdraví pracujících ve stavebnictví. Stavba bude 
provád na odborn  zp sobilým dodavatelem, plynulým pracovním 
postupem p i dodržení všech platných technických norem a p edpis . 
Zvlášt  se klade d raz na dodržování t chto dokument : 

 zákon  . 251/2005 Sb. o inspekci práce 
 Zákoník práce 262/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  
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 Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví zp sob 
evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu 

 Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osob. ochranných prost edk  

 Vyhláška ÚBP a BÚ .50/1978 Sb. o odborné zp sobilosti v 
elektrotechnice, dopln ná vyhláškou . 98/1982 Sb. 

 na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s 
nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 zákon . 309/2006 Sb.požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 
i práci v pracovn právních vztazích 

 na ízení vlády . 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

 na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na 
pracovišt  a pracovní prost edí 

 na ízení vlády . 502/2000 Sb. . 88/2004 Sb. o ochran  zdraví 
ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 

 na ízení vlády . 441/2004 Sb. kterým se m ní na ízení vlády . 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zam stnanc  p i práci, ve zn ní na ízení vlády . 523/2002 Sb. 

 na ízení vlády .361/2007 Sb., kterým se stanoví 178/2005 Sb . 
podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci 

 
Z uvedených podklad  je zde uveden stru ný výpis zejména 

ch ustanovení, na které je nutno klást p i realizaci projektu 
raz: 
- Staveništ  (pracovišt ) musí být viditeln  ozna eno ve 

dne i v noci a ohrani eno plotovými zábranami výšky 
1,8m (resp. 2,0m) proti pádu do výkop . 

- Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné 
pom cky a ídit se pokyny nad ízených pracovník . 

- P ed zahájením stavebních prací musí být vyty ena 
veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti 
nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou 
opatrností. 

- U každého podzemního a nadzemního vedení musí být 
esn  vytý ena jeho poloha a p íslušné ochranné 

pásmo, dané p edpisy. Stavební práce v ochranném 
pásmu p íslušného vedení musí být provád ny podle 
podmínek, daných jeho správcem i majitelem. 

- P i provád ní zemních prací je nutno dodržovat 
projektem p edepsané zajišt ní rýh a jam, tzn. druh a 
rozsah pažení kolmých st n rýh a jam, nebo sklon svah  
šikmých rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat zp sobu 
provád ní prací, bezpe nostním p edpis m a 
technologickým pravidl m. Nevystihuje-li projekt v 
ojedin lých p ípadech skute né podmínky staveništ , 
nebo zm ní-li se b hem provád ní prací stabilita 
horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle 
skute ných pom . Vedoucí pracovníci, kte í p ímo ídí 
zemní práce, v takových p ípadech stanoví v rozsahu 
své pravomoci zm nu technologie. V závažných 

ípadech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším 
postupu od vlastních nad ízených. 
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- P i provád ní tlakových zkoušek potrubí je nutno 
postupovat dle SN 75 5911 a SN EN 1610. 
Pracovníci se nesmí zdržovat p ed konci potrubí, které 
jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být ádn  zajišt ny. 
Závady na potrubí je dovoleno odstra ovat jen tehdy, 
když v míst  poruchy je vnit ní tlak nulový. 

- Elektroinstalace na staveništi, zapojení stroj  na el. 
pohon a elektrospot ebi  musí být provedeno dle 

íslušných norem SN a musí odpovídat 
bezpe nostním p edpis m. 

- P ed uvedením do provozu musí být všechna elektrická 
za ízení a zapojení odborn  prov ena a vyzkoušena. 
Elektrická za ízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život i 
zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajišt na. 
Prozatímní el. za ízení nebo jejich ásti musí být v dob , 
kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí 
neohrozí bezpe nost osob a technického za ízení. 
Hlavní vypína  musí být trvale p ístupný a viditeln  
ozna en. Prozatímní el. za ízení se nesmí z izovat v 
prost edí s nebezpe ím výbuchu. 

- Pracovišt  s nebezpe ím požáru, sklady PHM a trhavin 
musí být vybaveny dle p íslušných p edpis  hasícími 

ístroji, ochrannými pom ckami a dalším protipožárním 
za ízením. 

- Použití trhavin p i zemních pracích musí být p edem 
projednáno a povoleno p íslušnými orgány. Provád t 
trhací práce a manipulovat s trhavinami ( výbušninami) 
mohou pouze pracovníci, kte í jsou náležit  vyškoleni, 

ezkoušeni a mají oprávn ní provád t trhací práce. P i 
provád ní trhacích prací a manipulací s trhavinami je 
nutné dodržovat veškeré p íslušné p edpisy, vztahující 
se k t mto pracím. 

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby 
nedocházelo k jeho poškození, p ípadn  úrazu 
pracovník  p i skladování a manipulaci. 

- P íslušné bezpe nostní p edpisy je nutno dodržovat p i 
stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se 
považují práce, p i nichž jsou pracovníci ohroženi pádem 
z v tší výšky než 1,5m. 

- Lešení, pracovní plošiny, pracovní pom cky a nástroje, 
strojní za ízení a mechanizace musí být udržovány v 
náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali 

íslušným bezpe nostním p edpis m. 
- Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i ch zi 

ších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavn  v 
zimním období. P i výjezdu dopravních prost edk  na 
ve ejné komunikace, misí být dbáno na náležitou istotu 
povrchu ve ejných komunikací. P i zne išt ní vozovky 
(nap . blátem) musí být toto neprodlen  odstran no. V 
projektu za ízení staveništ  misí být bezpe nostní 

edpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a 
charakteru staveništ . 

- Staveništ  v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 
30 m od ve ejné komunikace, musí být oploceno plotem 
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výšky 1,8 m. Výjimku tvo í liniové stavby, kde však musí 
být p ístup na staveništ  rovn ž zamezen pevnou 
plotovou zábranou výšky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovníci 
zú astn ní na stavb  musí být náležit  zaškoleni a 

ezkoušeni ze znalosti bezpe nostních p edpis . 
- Dodržování p edpis  a norem SN o bezpe nosti práce 

musí být pravideln  p ipomínáno a kontrolováno. 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci musí být tedy 
zajišt na v souladu s výše uvedenými zákony, 
vyhláškami a na ízeními vlády. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se ú ast koordinátora 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci nep edpokládá. 

k) Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pohybu se provozu 
za ízení nezú ast ují 

l) P íslušný odbor dopravní vydá na podklad  aktuálního návrhu 
dopravního zna ení zhotovitele (odpov dného stavbyvedoucího), 
odsouhlaseného DI Policie R, stanovení dopravního zna ení. Tímto 
dopravním opat ením budou rovn ž ešeny ostatní dopravní pom ry 
vzniklé v dob  výstavby v rámci staveništ . Prostor veškerých výkop  
bude ve ve erních hodinách rovn ž osv tlen a zajišt n proti pádu 
osob. 

m) Speciální podmínky pro provád ní stavby se nestanovují. 
n) P edpokládaným termínem zahájení je rok 2018. P edpokládaným 

termínem ukon ení je rok 2018. Stavba musí být provád na odborn  
zp sobilým dodavatelem p i dodržování všech technických norem a 

edpis . Zvlášt  se upozor uje na dodržování všech p edpis  BOZP 
a PO. P i montáži jednotlivých výrobk  musí být postupováno podle 
montážních p edpis  jednotlivých výrobc  nebo dodavatel . Vytý ení 
stavby zajistí zhotovitel u odpov dného geodeta. P ed zapo etím 
stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastních 
technologických možností a místních specifických podmínek 
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlášky .499/2006 Sb.), vycházející 
z dokumentace ke stavebnímu ízení (DSP, resp. DPS). Ta up esní 
provád ní díl ích technologických operací s vazbou na dodržování 
kvality stavby a bezpe nost pracovník . Spolupráce projektanta DSP s 
dodavatelem stavby bude zajišt na v rámci sjednaného autorského 
dozoru. P ed zapo etím stavby bude rovn ž u všech stavebních 
objekt  zajišt na zhotovitelem stavby, v pot ebném rozsahu, 
pasportizace p ilehlých konstrukcí k trase vodovodu (pozemních 
staveb, vozovek, most , op rných zdí, apod.). Po dobu výstavby bude 
zajišt n p im ený monitoring t chto objekt . Stavba musí být v 
pr hu prací zajišt na tak, aby byl vylou en vstup nepovolaným 
osobám, ale zajišt n bezpe ný p ístup do p ilehlých objekt  a výjezd 
vozidel. Stavba musí být provád na pod vedením zodpov dného 
stavbyvedoucího s p íslušnou autorizací a za odborného dozoru 
investora. P ed provád ním stavby zhotovitel spole  s 
provozovatelem dohodnou  p esný harmonogram a rozsah 
provád ných úsek  pro vlastní výstavbu kanalizace nebo vodovodu. 
Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné p ed zásypem 
geodeticky zam it dle sm rnice provozovatele, s digitálním 
zpracováním (DWG) a provozovateli odevzdat dokumentaci 
skute ného provedení. 
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C SITUA NÍ VÝKRESY 
 

C.1 Situa ní výkres širších vztah
C.2 vzhledem k povaze stavebního díla se nezpracovává
C.3 Koordina ní situace - 1:500
C.4 Katastrální situa ní výkres - 1:1000
C.5 vzhledem k povaze stavebního díla se nezpracovává  

 
V Turnov  dne 6.10.2017     Vypracoval : Ing. Petr epický 
 

íloha: Technické podmínky vodohospodá ských staveb, 
  01 – Specifikace pro vodovody a kanalizace 


