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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikaéni Gdaje stavby a investora
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
b) misto stavby (adres, Cisla popisna, k.u., parcelni ¢isla pozemku)
c) pfedmét projektové dokumentace
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick& osoba)
b) obchodni firma nebo nazev, IC, misto podnikani, adresa sidla
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta, €islo evidence aut.osob,
s vyznacenym oborem, specializace jeho autorizace
c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti PD, Cislo
evidence aut.osob, s vyznacenym oborem, specializace jeho
autorizace

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Udaje o Uzemi

a) rozsah reSeného uzemi

b) Gdaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu
(pamatkové rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
GUzemi, zaplavové uzemi, apod.)

c) udaje o odtokovych pomérech

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li
vydano Gzemni rozhodnuti, nebo zemni opatfeni, popfipadé
nebyl-li vydan uzemni souhlas

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popfipadé regulaénim pldnem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uprav
podmifiujici zménu v uzivani stavby o jejim souladu s tzemné
planovaci dokumentaci

f) ddaje o dodrzeni obecny pozadavkl na vyuziti Gzemi

g) udaje o splnéni pozadavkl dotEenych organu

h) seznam vyjimek a tlevovych feSeni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

j) seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokonené stavby
b) ucel uzivani stavby
c) trvala nebo do¢asna stavba
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni
pamatka apod.)
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb

f) udaje o splnéni poZzadavku dotéenych orgdnl a pozadavku
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obéstavény
prostor, uzitné plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich
velikosti, poCet uzivateld/pracovnikd apod.)

i) zakladni bilance stavby (potfeba a spotfeby médii a hmot,
hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro€nosti budov
apod.)

j) zé&kladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

k) orientacni néklady stavby

A.5 Clenéni stavby a na objekty a technicka a technologicka zafizeni

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky a
hydrogeologicky prazkum, stavebné technicky prazkum apod.)

c) stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma

d) poloha vzhledem k z4plavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry Gzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé )

h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

i) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismu — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni,
materialové a barevné feSeni
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd
a) stavebni feSeni
b) konstrukéni a materialové feSeni
c) mechanick& odolnost a stabilita
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické rfeSeni
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b) vy&et technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni
B.2.9 Z4asady hospodareni s energiemi
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy
c) ochrana pfed technickou seismicitou
d) ochrana pfed hlukem
e) protipovodriova opatieni

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) pési a cyklistické stezky

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnick& opatfeni

B.6 Popis vlivli na zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana
pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichu apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

e) navrhované ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukold ochrany
obyvatelstva

B.8 Z4sady organizace vystavby

a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dfevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie
zemin

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

J) zésady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

[) zé&sady pro dopravné inZenyrské opatfeni

m)stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti t€inkim vnéjSiho
prostfedi pfi vystavbé apod.)

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOLOG. ZARIZENI
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni
D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
a) Technicka zprava
b) Vykresova Céast
c) Statické posouzeni
d) PIan kontroly spolehlivosti konstrukci
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Provozni soubory

E. DOKLADOVA CAST
E.1 Zavazné stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

E.2 Stanoviska vlastnika vefejné dopravni a technické infrastruktury
E.2.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k
moznosti a zpusobu napojeni, vyznacena napfiklad na situacnim vykrese
E.2.2 Stanoviska vlastnika nebo provozovatele k podmink&dm zfizeni
stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotenych ochrannych a
bezpec&nostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpisu

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou €innost
E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem

E.5 Prukaz energetické naroénosti budovy podle zakona o
hospodareni energii

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani
vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace
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A  PRUVODNI ZPRAVA

A.1 __IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:

b) misto stavby:
okres:
kraj:

c) predmét PD:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) stavebnik:

b) adresa, IC:

zastoupeni:

c) objednatel PD, adresa, IC:

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
a) zpracovatel dokumentace:

zastoupeny:
stupent dokumentace:
vlastnik:

uzivatel:
provozovatel:

Josefav DUl, oprava poruchového useku kanalizace
IO 01 — Kanalizace
IO 02 — Vodovod

Josef(v DU, k.0. Josefllv DUl u Mladé Boleslavi
Mlada Boleslav
StfedoCesky

Obnova kanalizace, obnova vodovodu

Vodovody a kanalizace Mladé& Boleslav, a.s.,
Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav, IC 46356983
Ing. Jan Sedlacek, pfedseda pfedstavenstva a.s.
Ing. Vladimir Stehlik, ¢len pfedstavenstva a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Ing. Petr Cepicky - V&K ENGINEERING

IC 49297945

Sidlo: Sobotecka 2210, Turnov

Provozovna: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Ing. Petrem Cepickym, autorizace &. 0601197

Pro provedeni stavby (DPS)
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
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A.2 _ SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

K vypracovani projektové dokumentace byly pouzity ndsledujici podklady:

» katastralni mapa 1:1000

= vySkopisné a polohopisné zaméfeni uzemi (GEOVAP, VaK MB), doméfeni
vybranych bodu (Ing. Dana Havlickova, zeméméfi¢ské kancelar 05/2016)

= digitalni podklady od spravcu podzemnich zafizeni

= vytyéeni podzemnich siti v terénu jejich spravci (CETIN, CEZ Distribuce)

* inZenyrsko-geologicky prizkum — nebyl vypracovan (obnova v puavodni trase)

A.3 UDAJE O UZEMi

a) Cela stavba se nachazi v obci Josefav Dul, k.a. Joseftv Dal u Mladé

Boleslavi. Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravilanu obce
a jsou jednoznacné dany polohou stavajici kanalizaCnich stok
v patefni mistni komunikaci (mistni obsluznd komunikace) na
pozemku p.€.75/1. Navrzen& obnova kanaliza¢nich stok je situovana
mimo zaplavové Uzemi. Pozemky uréené pro stavbu jsou volné a
nezastavéné. Pfelozky podzemnich siti se vramci predbéZznych
znalosti o jejich vyskytu ve stadiu projektu pro provedeni stavby
nepfedpokladaji.

b) Zajmoveé uzemi chranéno neni.

c) Stavba nevyZzaduje zajisténi odtokovych poméra.

d) Pro danou lokalitu neni zpracovan UP obce Josefav Dul. Stavba je
v souladu s uzemné planovacimi dokumentacemi.

e) Projektova dokumentace je v souladu s dodrZzenim obecnych

f)

poZzadavku na vyuZiti Gzemi.
V projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) jsou
zapracovana veskera stanoviska dotéenych organizaci a organu statni

Spravy.
g) Vyjimky a ulevové feSeni nejsou vyZadovany.

h) NavrZzena stavba neni podminéna Zzadnymi vynucenymi
investicemi.
i) Seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby:
IO 01-pozemky stavbou dotéené — (k.U. Josefav Dl u Mladé Boleslavi)
Pozemek Vlastnik Druh
p.¢. pozemku
76 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha
75/1 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha

I0 02-pozemky stavbou dotéené (k.U. Josefuv DUl u Mladé Boleslavi)

Pozemek Vlastnik Druh
p.¢. pozemku
75/1 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha
58/3 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha
49/6 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha
75/2 Obec Josefav DI, €.p. 6, 29307 Josefav Dl ostat.plocha
53/30 FiSkova Sona, ¢.p. 18, 29307 Josefav Dul, ostat.plocha

Kahule Jifi, €.p. 18, 29307 Josefuv Dul,

Kahulova Michaela, €.p. 18, 29307 Josefav Dul,
Vitkova Helena, ¢.p. 18, 29307 Joseflv Dl,
Vyskogilova Dana Ing., Cisafsky 295, 40777 Sluknov
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A.4  UDAJE O STAVBE

a) Jednda se o obnovu kanalizace a vybranych prvkd vodovodu.

b) Ucelem stavby je zajistit obnovu stavajici kanalizacnich stok ve
stavajicich trasach. Déle je soucéasti stavby obnova armaturnich uzli a
vodovodni pfipojka.

c) Jedné se o trvalou stavbu.

d) NavrZené stavba nevyZzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

e) Projektova dokumentace je zpracovdna v souladu s vyhlaSkou
590/2002 Sb., s vyhladSkou ¢&. 268/2009 Sb., ve znéni dalSich vyhlasek
a s vyhlaSkou 428/2001 Sb. ve znéni zékona &. 274/2001 Sh. a
€.254/2001 Sb. NavrZené materialy a technicka feSeni pIné odpovidaji
geologickym podminkdm zakladani, minimalnim hloubkam Kkryti,
zpusobu provadéni, charakteru budouciho vyuZziti Uuzemi a jsou v
souladu jak s platnymi normami CSN nebo CSN EN, tak i s provozné-
technickymi pozadavky provozovatele.

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organd a pozadavkd
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu viz bod A.3.g.

g) Vyjimky a ulevova feSeni nejsou poZzadovéana.

h) Navrhované kapacity stavby:

e Kanaliza€ni stoky:
o KT DN500-194,6m
o KT DN400-34,6m
o KT DN350-61,9m
o KT DN300-70,8m
e Kanaliza€ni pfipojky pfipojky:
0 nejsou
e Vodovodni fady:
o TLT DN150-1,8m
o TLT DN100-11,6m
e Vodovodni pfipojky:
o vymeéna PE d32-9,5m

i) Vzhledem k obnové stavajici kanalizaéni stoky se jeji kapacita
provéfena dlouhodobym provozem neovéfuje.

j) Z&kladni pfedpoklady vystavby:

» Termin zahajeni: 2017

=  Termin ukonceni: 2017
Navrzena stavba nebude c&lenéna do Zadnych navazujicich etap
vystavby.

k) Orientagni naklady stavby:

» |0 01-1252tis. K&
» 10 02 - 266 tis. K¢
A.5 CLENENIi STAVBY A NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI

Clenéni stavby je provedeno na zéakladé souéasnych dodavatelskych zvyklosti

pfi provadéni staveb. NiZze uvedené Cc&lenéni umoZnuje samostatné realizovat po
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etapach jednotlivé inZenyrské objekty (10), stavebni objekty (SO) nebo v rdmci nich
provozni soubory (PS).

InZenyrské objekty:

IO 01-Kanalizace

10 02-Vodovod

Stavebni objekty:
Nejsou

Provozni soubory:
Nejsou
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B

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

POPIS UZEMIi STAVBY

a)

b)

Cela stavba se nachazi v obci Josefliv Dul, k.u. Joseflv DUl u Mladé
Boleslavi. Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravilanu obce
a jsou jednoznacné dany polohou stavajici kanalizacnich stok
v patefni mistni komunikaci (mistni obsluzna komunikace) na pozemku
p.€.75/1. Navrzena obnova kanalizacnich stok je situovana mimo
zéplavové Gzemi. Pozemky uréené pro stavbu jsou volné a
nezastavéné. Pfelozky podzemnich siti se vramci pfedbé&znych
znalosti o jejich vyskytu ve stadiu projektu pro provedeni stavby
neprfedpokladaji.
InZenyrsko-geologicky prazkum zpracovan nebyl, z ddvodu, Ze na
stavenisti prakticky neexistuje puvodni padni horizont (rostly terén).
TFidy téZitelnosti byly stanovena dle normy CSN 73 6133 a zafazena
do skupiny I. (tj. téZbu Ize provadét béznymi vykopovymi mechanizmy)
a dle ptvodni (neplatné) CSN 73 3050 odhadnuty procentualni podily
jednotlivych tfid rozpojitelnosti zemin resp. hornin takto:

3. tfida — 40%

4. tfida — 60%

5. tfida — dolamovéani stén vykopkd pro rozSifeni ryhy

Docasné vykopy do hloubky 3,5m Ize pfi vhodnych
klimatickych podminkach provadét na vétSi Casti trasy se svislymi
sténami, zajisténé kovovymi pazicimi boxy. V pribéhu stavby urci
inZenyrsky geolog pfip. sklony otevienych vykopld na zakladé
dopliujicich sond jejichz rozsah stanovi v ramci dodavatelské
dokumentace zhotovitel.

Uvedenou stavbou bude dotéeno stavajici ochranné pasmo:
= vodovodu (1,5m)
= kanalizace (2,5m)
= el. kabelu NN, (1,0m)
= plynovodu STL (1,0m)
= vefejného osvétleni (1,0m)
= sdélovaciho optického/metalického kabelu (1,5m)

V prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcl podzemnich a
nadzemnich zafizeni nachazi vySe uvedena zafizeni. KFizeni s
jednotlivymi vedenimi je nutné provést zejména v souladu s TPG 702
04 a z.¢.458/2000 Sb. pro plynovody, dale CSN EN 50110-1, CSN EN
50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3-19 pro
venkovni vedeni VN, dale CSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni, veskeré prace v ochrannych pasmech dle CSN EN
50 110-1, PNE 330000-6 a veobecné v souladu s CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, atp.

Zakresy stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orientaéni a
jsou prevzaty z podkladd od jednotlivych spravci viz E.Dokladovéa
¢ast. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vytyCeni
podzemnich vedeni jejich spravci. Strojni zemni prace je nutné zahajit
az po jejich ru€nim odkryti, v mistech pfedpokladaného kfizeni.
Vyty&ené sité budou viditelné oznaceny v terénu a o jejich vytyCeni
bude proveden zéapis do stavebniho deniku, v&etné pfedani protokolu
o jejich vyty€eni. Kontaktni osoby a telefonni &isla pro vyty€eni
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jednotlivych siti jsou uvedena na pfislusnych vyjadfenich v pfiloze
E.Dokladova €ast. Pfi provadéni zemnich praci je nutné postupovat
podle uvedenych instrukci a sondami trvale ovéfovat polohu
stavajicich vedeni. Dale je nutné pfed zemnimi pracemi ovéfit stavajici
podzemni sité ve vlastnictvi jednotlivych vlastnikd nemovitosti. Jedna
se zejména o prFipojky el. vedeni NN, sdélovacich kabeld,
kanalizaénich odpadt atp., které nejsou evidovany a tudiz
zakresleny. Jednotlivd vedeni je nutné ru¢né odkryt a vhodnym
oznacenim zabezpedit pfed zahajenim strojnich zemnich praci.

d) Navrzeni stavba se nenaléza v zaplavovém, ani poddolovaném
Gzemi.

e) NavrZzenéa stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky rovnéz
neovlivni odtokové poméry tzemi.

fy Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan. Sachty) a keramickych
vyrobku (stav.stoka). Pfi vlastni stavbé nedojde ke kaceni dfevin. Pro
pfipadné nutné dalSi kaceni dfevin rostoucich mimo les je nezbytné
povoleni organu ochrany pfirody dle 88 zakona ¢. 114/1992 Sb.

g) Obnova kanalizace a vodovodu nezplsobi trvaly zabor ZPF dle
zékona ¢. 334/1992 Sb. ani LPF dle zakona €. 289/1995 Sb. V
pfipadé ZPF se bude jednat pouze o do¢asny zabor po dobu vystavby
v délce trvani maximéalné do 1 roku.

h) Pfipojeni na ostatni inZenyrské sité, ani provedeni pfelozek stavajicich
inzenyrskych siti, ani ostatni vynucené investice se nevyzaduji.

i) Obnovu vodovodu a kanalizace lze realizovat nejdfive po ohladSeni
vodopravnimu Gfadu. Podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice
nejsou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 QCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Ucelem stavby je zajistit obnovu stavajici kanalizacnich stok ve stavajicich
trasach. Dale je soucasti stavby obnova armaturnich uzld a vodovodni pfipojka.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
Vzhledem k charakteru vodniho dila toto projektova dokumentace nefesi.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
NavrZzena stavba nebude mit Zadné pozadavky na vlastni provoz ani na provoz
ostatnich zafizeni. Jedna se o nevyrobni charakter stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu zafizeni
nezucastiuji.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Provozovatel vodarenského zafizeni zajiStuje v ramci vlastniho provozniho fadu
dodrZzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi vykonu vlastni ¢innosti.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Technické FeSeni je zpracovano v souladu s potfebami investora a
zaroven jeho provoznimi podminkami, na zakladé Technickych
podminek. Tyto Technické standardy jsou nadfazené déale uvedenym
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technickym podminkam realizace dila a zhotovitel je povinen se jimi
fidit. Realizace stavby bude probihat v koordinaci s obci Josefuv Dul.
I0-01: Technické FeSeni tvofi jednak obnova-sanace kanaliza¢ni stoky
.S-SKO*“-KT DN500-194,6m (mezi Sachtami ¢.30105 a &. 3544518),
jednak stoky ,S-VAK-KT DN300+400-167,3m (mezi Sachtami
€.3544741 a €.3544757), v patefni mistni komunikaci (pfed obecnim
ufadem), na pozemku p.€. 75/1. Sanace spocCiva v opravé nékterych
usekd ,kratkou vliozkou* (typ ,A“), resp. v lokalni injektazi v potrubi (typ
,B"), resp. v lokalnim utésnéni spoje Sachta potrubi (typ ,C“) a dale
doplnéni litinovych a betonovych prvkd Sachty (typ ,G"). Dale sanace
spociva v renovaci vnitfniho plasté kanalizacni Sachty celoploSnym
nastfikem (typ ,D“) nebo v renovaci potrubi celoploSnym néstfikem
(resp. inverznim rukavcem) (typ ,E"). Poslednim zplsobem sanace je
obnova potrubi vykopem (typ ,F“). Jednotlivé kategorie (typy) sanaci
jsou stanoveny dle CS EN 13380. 10-02: Technické FeSeni tvofi
pfevazné vyména ocelového potrubi DN100 v délce 11,6m, resp.
litinového potrubi DN150 a s tim spojenych armaturnich uzli na obou
propojovanych koncich. Soucasti 10 02 je rovnéz obnoveni vodovodni
pfipojky PE d32, dl. 9,5m s pfepojenim na stavajici vodovodni fad LT
DN150. Poslednim zésahem je zaslepeni odboceni DN150 na propoji
mezi starym ruSenym fadem LT DN150 a fadem LT DN150, ktery
zUstane nadéle v provozu. Zpevnéné komunikace budou opraveny
v ryze, s pfisluSnymi zamky, dle pavodni skladby (viz jednotlivé
technické zpravy).

b) Konstrukéni a materialové FeSeni viz bod B.2.6.a.

c) Mechanicka odolnost trubniho materialu je dana vyrobnim programem
jednotlivych vyrobcu.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOG. ZARIZENI
a) Technicka feSeni nejsou.
b) Technickd a technologick& zafizeni nejsou.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI
Obnova kanalizace pozarné bezpecnostni FeSeni nevyzaduje.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Vzhledem k charakteru inZenyrské stavby se v projektové dokumentaci nefesi
Uspora energie a ochrana tepla.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY
Z hlediska vlivu stavby na okoli budou podminky néasledujici. Pfedpokladana
doba vystavby jsou cca 3 mésice. Zemni prace by mély probihat prabézné spolu s
montaznimi pracemi. Odkryta plocha mdze pfi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
predstavovat ploSny zdroj sekundarni prasnosti. MnoZzstvi vétrem Sifenych prachovych
¢astic zavisi na mérné hmotnosti €astic, jejich velikosti a na sile vétru. Emise z dopravy
stavby jsou nevyznamné.
V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je
nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
= vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstrafovano
» vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty
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= odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét
Témito opatfenimi bude v maximélni mife omezeno zneciStovani komunikaci a jejich
okoli prachem ze stavby.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi neni nutné pro charakter
stavby fesit.

b) Vzhledem k neexistenci vysokonapétovych trakénich vedeni, neni
nutné fesSit ochranu bludnymi proudy.

c) Podle CSN EN 1998-1 Zemétieseni-obecna pravidla a CSN EN1998-4
Zemétfeseni-nadrze, zasobniky a potrubi se Uzemi nach&zi mimo
seizmicky aktivni tzemi. Technickou seismicitu neni nutné vzhledem k
charakteru stavby Fesit.

d) Vné&jSi hluk stavbu neohroZuje.

e) Stavba se nenachd&zi v zatopovém Uzemi, proto neni nutno navrhovat
protipovodriova opatfeni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista jsou dana obnovovanou stévajici vodohospodéarskou
infrastrukturou. PfeloZky se na stavbé nevyskytuji.
b) Pfipojované kanaliza¢ni potrubi je v dimenzi DN500 (resp., DN400),
vodovodni potrubi v dimenzi DN150 (resp. DN100, resp. DN80).

B.4 DOPRAVNI RESENI
Pfistup k navrhované stavbé je dan silnici 11/610 a dale po mistnich
komunikacich.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veskeré pozemky budou po dokonéeni zemnich praci uvedeny na néaklad
zhotovitele do puvodniho stavu. Zelené plochy upraveny a osety. Zpevnéné povrchy
obnoveny v puvodni konstrukci. Podrobnosti viz jednotlivé technické zpravy.

B.6 __POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU
a) Vlastni stavba nema Zzadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi
vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti
stavenisté. Jedna se pfedevsim o vliv hluku a vyfukovych plynu ze
stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna c¢innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady
€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny hluku.
Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude moZzné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
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b)

c)
d)

e)

maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena prabézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Stavba
nebude mit vliv na mnoZstvi a kvalitu podzemnich a povrchovych vod.
Vzhledem ktomu, Ze se jednd o ekologickou a zéaroven vefejné
prospéSnou stavbu je celkovy dopad stavby na Zivotni prostfedi
jednoznaéné pozitivni. Vlastnim realizaci stavby ani jejim naslednym
vyuzitim nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi z hlediska zakona ¢&.
17/1992 Sb. O Zivotnim prostfedi, ve znéni zdkona ¢.123/1998 Sb.,
¢.100/2001 Sb. a zakona ¢&. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢&.
460/2004 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a ve znéni dalSich zakonu.
Stavebni ¢innosti budou respektovany stavajici vzrostlé ekologicky a
esteticky hodnotné dfeviny, v souladu s CSN 83 9061:2006
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné-Ochrana stromu, porostd a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

Stavba se nenachazi v soustavé chrdnénych tzemi Natura 2000.
Stavba nevyZaduje posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zakona
¢.100/2002 Sb.

Realizaci kanalizace se obnovi po dokonéeni stavby kolem
kanalizacniho potrubi ochranné pasmo ve vzdalenosti 2,5m od lice
plasté potrubi dle zakona €. 274/2001 Sb. ve znéni dalSich zkonu
(pro vodovodni potrubi je to 1,5m). VeSkeré ¢&innost vtomto
ochranném pasmu se fidi ustanovenimi §23 citovaného zakona.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splfiuje podminky Gzemniho planu obce, tj. spliiuje zakladni poZzadavky
na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky
€.380/2002 Sb. o pripravé a provadéni ukolld ochrany obyvatelstva. Dale je ochrana
obyvatelstva zajiSténa pokyny v Zasadach organizace vystavby, kterymi je zhotovitel

povinen se fidit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)
b)
c)

d)

Potfeby a spotfeby médii nejsou vyZadovany.

Stavenisté neni nutné specialné odvodriovat.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfijezd k
obnovovanému vodarenskému zafizeni bude po dobu vystavby a
nasledné po dobu uzivani a provozovani vodniho dila zajistovan ze
stavajici vefejnych komunikacich.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat
pofddek na staveniSti a nezneciStovat vefejnd prostranstvi,
nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem (v souladu se zakonem
€.272/2011 Sb.) a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zelen. Dale je
povinen dusledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatellm, resp. provozovatelim di
majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich
majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou
zpravu nebo dohodu. Po ukoneni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést
tyto do puavodniho stavu. Stavebnim dilem dotéené zpevnéné plochy
budou rovnéz uvedeny do pavodniho stavu (viz jednotlivé technické
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zpravy). Travnaté plochy budou opétovné upraveny a osety travnim
semenem. Pfipadnad poSkozeni zafizeni budou jejich vlastnikim
opravena nebo financné nahrazena dodavatelem stavby.

e) Zadné demolice nejsou nutné, odpady, které vzniknou jsou pouze
charakteru oddélené frakce betonu (kan.Sachty) a keramickych
vyrobkd (stav.stoka) nebo litiny a PE (vodovod). Pfi vlastni stavbé
nedojde ke k&ceni dfevin. Pro pfipadné nutné dalSi k&ceni dfevin
rostoucich mimo les je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle
88 zakona €. 114/1992 Sb.

f) Obvod staveniSté je vymezen stavebnim pruhem konstantni Sife 2x
4,0m, paralelné vedenym s osou navrhované trasy opravovaného
vodovodu. Trvaly zdbor pozemkl se nevyZzaduje.

g) Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fddném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapidm ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZziti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude mozné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena pribézna
evidence, dle vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZzena pfi kolaudaci stavby. Tabulka
moznych hlavnich odpadd vzniklych pfi vystavbé:

Katalogové o PR
Néazev odpadu ¢islo (govy Kategorie Zpusob nakladani
s odpadem
katalog)
Beton (Zelezobeton) 170101 0] recykla,ce nebo
sklddka
. recyklace nebo
Cihla 17 01 02 Y ke
Smési nebo oddélené f(akcegbetonu, cihel 1701 07 o skladka
a keram. vyrobku
Dfevo 17 02 01 o) spalovna nebo
sklddka
Sklo 17 02 02 0 recyklace
Plasty 17 02 03 0 recyklace
Drevo, skio, plast znecist. 17 02 04 N skladka NO
nebezped.latkami
Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace
Smésné kovy 17 04 07 ®) recyklace
Kovovy odpad znecist. nebezped.ladtkami 17 04 09 N sklddka NO
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N skladka NO
Asfaltové smési neouglgtiené pod &islem 17 17 30 02 o recyklace
Kabely obsahup((j:le;]oe?ne latky, uhelny 17 04 10 N skladka NO
Kabely ostatni 1704 11 0 recyklace
Izolagni ma_'EerlaIy, ktevrerqu nebo 17 06 03 N skladka NO
obsahuji nebezpecéné latky
Izolaéni materidly ostatni 17 06 04 0 skladka
Smésné stavebglstzt?]?mohcm odpady 17 09 04 o recyklace, skladka
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Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace
Plastové obaly 1501 02 0 recyklace
Drevéné obaly 1501 03 0] spalovna
Kovové obaly 1501 04 0 recyklace
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 1501 10 o spalovna NO nebo
latek nebo obaly témito latkami znecisténé sklddka NO
Absorpcm,mmfjla, f|Itr§_cvn|v mgtenaly, 15 02 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé neb. |
Smésny komundlni odpad (odpad podobny spalovna KO nebo
P 2003 01 0] .
komunalnimu) skladka

h) Z duvodu vedeni trasy pfevazné ve zpevnénych komunikacich bude

)

nutné vykopek pfed zpétnym zasypem nahradit zhutnitelnym
materialem. Pfebytecny vykopek bude zlikvidovan v rezii zhotovitele
na prislusné skladce, kter4d bude po dobu vystavby v provozu.
Pfedpoklada se skladka Obruby do 22 km. Do¢asné deponie zemin se
nenavrhuji.
PFfi vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
blizkosti stavenisté. Jedna se pfedevSim o vliv hluku a vyfukovych
plynd ze stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady ¢€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny
hluku. V prabéhu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku
pfijmout tato opatfeni:
» dodrZet povolenou dobu vystavby (7-20 hod.)
» organizovat nékladni aut.dopravu tak, aby byla rozlozena
rovnomérné v prubéhu dne
rannich)
= minimalizovat soub&h c¢&innosti nejhluénéjSich stavebnich
mechanizmu
V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich
pracich je nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
» vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Fadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, bet.smési apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano
» vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti
hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutné v pfipadé potfeby zkrapét
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byla zpracovana
v souladu s provadéci VyhlaSkou €. 62/2013 Sh. zakona &. 183/2006
Sb., ve znéni zdkona &. 350/2012 Sb., pfi respektovani zdkona C.
309/2006 Sb. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat
pfislusné normy CSN, bezpeénostni pFedpisy a pFedpisy o
bezpec&nosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Stavba bude
provadéna odborné zpusobilym dodavatelem, plynulym pracovnim
postupem pfi dodrZzeni vSech platnych technickych norem a pfedpisu.
Zvl4sté se klade daraz na dodrzovéani téchto dokumentu:
= zakon ¢&. 251/2005 Sbh. o inspekci prace
= Zakonik prace 262/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisu
= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaSeni a zasilani hlaSeni o Grazu

ZC 1603-Josefiv Dal, oprava poruchového Gseku kanalizace 16/20




ING. PETR GEPICKY-V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, 511 01 Turnov, tel. 606 465 721, petr.cepicky@gmail.com

= Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a
blizSi podminky poskytovani osob. ochrannych prostfedku

= Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice, doplnéné vyhlaskou ¢&. 98/1982 Sb.

» nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

= z4akon €. 309/2006 Sbh.poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich

» nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

»= nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi

» nafizeni vlady €. 502/2000 Sh. &. 88/2004 Sbh. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

» nafizeni vlady €. 441/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

» nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi 178/2005 Sb .
podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci

Z uvedenych podkladl je zde uveden stru¢ny vypis zejména
téch ustanoveni, na které je nutno klast pfi realizaci projektu
diraz:

- StaveniSté (pracovisté) musi byt viditelné oznaceno ve
dne i v noci a ohrani¢eno plotovymi zdbranami vysSky
1,8m (resp. 2,0m) proti padu do vykopu.

- Pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit ochranné
pomucky a Fidit se pokyny nadfizenych pracovniku.

- Pfed zahdajenim stavebnich praci musi byt vytyCena
veSkera podzemni vedeni. V jejich blizkosti a v blizkosti
nadzemnich vedeni je nutno pracovat se zvySenou
opatrnosti.

- U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt
pfesné vytyCena jeho poloha a pfislusné ochranné
pasmo, dané predpisy. Stavebni prace v ochranném
pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény podle
podminek, danych jeho spravcem ¢&i majitelem.

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrZzovat
projektem pfedepsané zajisténi ryh a jam, tzn. druh a
rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svaht
Sikmych ryh nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpusobu
provadéni  praci, bezpelnostnim pFfedpisim a
technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt v
ojedinélych pfipadech skute¢né podminky stavenisté,
nebo zmeéni-li se béhem provadéni praci stabilita
horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle
skuteénych pomérd. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi
zemni prace, v takovych pfipadech stanovi v rozsahu
své pravomoci zménu technologie. V zavaznych
pfipadech jsou povinni si vyZzadat rozhodnuti o dalSim
postupu od vlastnich nadfizenych.

- Pfi provadéni tlakovych zkouSek potrubi je nutno
postupovat dle CSN 75 5911 a CSN EN 1610.
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Pracovnici se nesmi zdrZzovat pfed konci potrubi, které
jsou pod tlakem. Konce potrubi musi byt Fadné zajistény.
Zavady na potrubi je dovoleno odstrafiovat jen tehdy,
kdyZ v misté poruchy je vnitfni tlak nulovy.

- Elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroji0 na el.
pohon a elektrospotfebi€d musi byt provedeno dle
pfislusnych  norem CSN a musi odpovidat
bezpe&nostnim pfedpisim.

- Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechna elektricki
zafizeni a zapojeni odborné provéfena a vyzkouSena.
Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot ¢i
zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajiSténa.
Prozatimni el. zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobé,
kdy nejsou pouZzivana, vypnuta, pokud jejich vypnuti
neohrozi bezpecnost osob a technického zafizeni.
Hlavni vypina¢ musi byt trvale pfistupny a viditelné
oznacen. Prozatimni el. zafizeni se nesmi zfizovat v
prostfedi s nebezpedim vybuchu.

- Pracovisté s nebezpe&im pozaru, sklady PHM a trhavin
musi byt vybaveny dle pfislusnych pfedpistd hasicimi
pristroji, ochrannymi pomuackami a dalSim protipoZzarnim
zafizenim.

- Pouziti trhavin pfi zemnich pracich musi byt pfedem
projedndno a povoleno pfisluSsnymi organy. Provadét
trhaci prace a manipulovat s trhavinami ( vybuSninami)
mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vyskoleni,
pfezkouSeni a maji opravnéni provadét trhaci prace. Pfi
provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je
nutné dodrZzovat veSkeré pfislusné predpisy, vztahujici
se k témto pracim.

- Material na staveniSti musi byt skladovan tak, aby
nedochazelo k jeho poSkozeni, pfipadné darazu
pracovnikl pfi skladovani a manipulaci.

- PfisluSné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrZovat pfi
stavebnich pracich ve vySkach. Za préaci ve vySce se
povaZzuji prace, pfi nichZ jsou pracovnici ohroZzeni padem
z vétsi vysky nez 1,5m.

- LeSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomulcky a nastroje,
strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrzovany v
nalezittm provoznim stavu tak, aby odpovidali
prislusnym bezpecnostnim pfedpisum.

- Komunikace na staveniSti pro mobilni dopravu i chizi
péSich, musi byt udrzovany v nélezitém stavu, hlavné v
zimnim obdobi. Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd na
vefejné komunikace, misi byt dbano na naleZitou Cistotu
povrchu vefejnych komunikaci. Pfi zneciSténi vozovky
(napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno. V
projektu zafizeni staveniSt€é misi byt bezpecénostni
predpisy rozpracovany dle konkrétnich podminek a
charakteru stavenisté.

- StaveniSté v obci i mimo obec ve vzdalenosti menSi nez
30 m od vefejné komunikace, musi byt oploceno plotem
vysky 1,8 m. Vyjimku tvofi liniové stavby, kde vSak musi
byt pfistup na stavenisté rovnéz zamezen pevnou
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plotovou z&branou vysky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovnici
zuCastnéni na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a
pfezkousSeni ze znalosti bezpecnostnich pfedpisu.
- Dodrzovani predpisti a norem CSN o bezpeé&nosti prace
musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt tedy
zajiSténa v souladu s vySe uvedenymi zakony,
vyhlaSkami a nafizenimi vlady.
Vzhledem Kk rozsahu stavebnich praci se UuU€ast koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci nepfedpoklada.

k) Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu
zafizeni nezucastnuji

[) PFislusny odbor dopravni vydad na podkladé aktualniho navrhu
dopravniho znaceni zhotovitele (odpovédného stavbyvedouciho),
odsouhlaseného Policii CR, stanoveni dopravniho znaceni. Timto
dopravnim opatfenim budou rovnéz feSeny ostatni dopravni poméry
vzniklé v dobé vystavby v rdmci stavenisté. Prostor veSkerych vykopu
bude ve vecernich hodindch rovnéZz osvétlen a zajiStén proti padu
osob.

m) Specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuiji.

n) Pfedpokladanym terminem zahdjeni je rok 2017. Pfedpokladanym
terminem ukonceni je rok 2017. Stavba musi byt provadéna odborné
zpusobilym dodavatelem pfi dodrZzovani vSech technickych norem a
predpisu. Zvlasté se upozoriiuje na dodrZzovani vSech pfedpisu BOZP
a PO. Pfi montazi jednotlivych vyrobkd musi byt postupovano podle
montaznich pfedpisu jednotlivych vyrobcd nebo dodavateld. Vyty€eni
stavby zajisti zhotovitel u odpovédného geodeta. Pfed zapocetim
stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastnich
technologickych moZnosti a mistnich specifickych podminek
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlasky €.499/2006 Sb.), vychazejici
z dokumentace ke stavebnimu Fizeni (DSP, resp. DPS). Ta upfesni
provadéni dil¢ich technologickych operaci s vazbou na dodrZzovani
kvality stavby a bezpeénost pracovnikd. Spolupréace projektanta DSP s
dodavatelem stavby bude zajiSténa v ramci sjednaného autorského
dozoru. Pfed zapocletim stavby bude rovnéz u vSech stavebnich
objektd zajisténa zhotovitelem stavby, v potfebném rozsahu,
pasportizace pfilehlych konstrukci k trase vodovodu (pozemnich
staveb, vozovek, mostl, opérnych zdi, apod.). Po dobu vystavby bude
zajistén pfiméfeny monitoring téchto objektld. Stavba musi byt v
prubéhu praci zajiSténa tak, aby byl vylou€en vstup nepovolanym
osobam, ale zajistén bezpecny pfistup do pfilehlych objektd a vyjezd
vozidel. Stavba musi byt provadéna pod vedenim zodpovédného
stavbyvedouciho s pfisluSnou autorizaci a za odborného dozoru
investora. Pfed provadénim stavby zhotovitel spole¢né s
provozovatelem dohodnou pfesny harmonogram a rozsah
provadénych useku pro vlastni vystavbu kanalizace nebo vodovodu.
Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné pfed zdsypem
geodeticky zaméfit dle smérnice provozovatele, s digitalnim
zpracovanim (DWG) a provozovateli odevzdat dokumentaci
skute¢ného provedeni.

C  SITUACNIi VYKRESY
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Cl Situaéni vykres SirSich vztah(

C.2 vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

C.3 Koordinaéni situace - 1:500

C4 Katastralni situac¢ni vykres - 1:2000

C.5 vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava
V Turnové dne 22.8.2016 Vypracoval : Ing. Petr Cepicky
Priloha: Technické podminky vodohospodéarFskych staveb,

01 — Specifikace pro vodovody a kanalizace
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"‘ OnovoDY: ®
KANALIZACE
MLADA BOLESLAV, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav

Technické podminky

vodohospodarskych staveb

Technické podminky jsou uréeny pro projektanty, zhotovitele staveb ¢i ostatni
investory, ktefi zasahuji do vodohospodarského majetku, ktery spoleénost
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. vlastni nebo provozuje.

01 - Specifikace pro vodovody a kanalizace

Platnost od: 4. listopadu 2014



Prehled zmeén:

Datum

Revize
¢islo

Popis zmény

26.11.2012

1

odstranéni grafické ¢asti

6.2.2013

2

doplnéni odst. 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.13, 2.36

10.4.2013

vlozen odst. 2.7, 2.8

25.2.2014

1.18 upraven zpUsob hutnéni

2.1.1 uprava podminek provedeni zkousky prachodnosti
2.1.3 doplnéni podminek zkousky prichodnosti

2.7 upraveny pozadavky na PE potrubi

2.8 upraveny pozadavky na PE potrubi

1.4.2014

vloZen odst. 1.18.1, 2.1.3, 2.18, 2.22, 2.29, upraven odst. 2.2, 2.3, 2.4,
2.5,2.6,2.19,2.35

20.5.2014

vloZen odst. 1.18.2, 2.12, 2.15, 2.16, 2.28, 2.29, upraven odst. 1.18.1,
2.1.3,2.2,2.3,2.4,2.11, 2.14, 2.23, 2.24, 2.33, 2.39, 2.45

4.11.2014

VloZen odst. 2.45, 2.46

Upraven odst. 1.1, 1.9, 1.18, 3.23

1.8 geometrické plany se seznamem pozemk

1.9 pravidelné pfedavani zaméreni objednateli

1.17 podminky informovani obyvatel o odstavkach, zakryti konstrukci,
uzavfeni najemnich smluv se spravci pozemku

2.1.3, 2.1.4. ohlaseni odbéru vody na dispecink

2.2, 2.3, 2.4 tvarovky hrdlové i pfirubové, délka trubni tyCe 6,0m
2.13, 2.14 pozadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu

2.39 uprava specifikace vodi¢e, min. izolaéni odpor 1 MQ

2.40 podrobna specifikace ACO, najezdy mimo vozovku

3.8 usmérfovaci oblouk vyusténi

3.12 pozadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu

3.32 uprava specifikace vodi¢e, ukonéeni, min. izolaéni odpor 1 MQ
3.37 podrobna specifikace ACO, najezdy mimo vozovku
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1 Vseobecné technické podminky

V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace vSeobecnych polozek, které jsou
vedlejSimi a ostatnimi naklady nezbytnymi pro zhotoveni stavby jako celku a zpravidla
nejsou zahrnuty v polozkovych soupisech praci a dodavek. Zhotovitel stavby (dale jen
zhotovitel) zajisti veSkeré Cinnosti popsané v tomto oddile a veSkeré naklady s tim spojené
zapocita do ceny polozek uvadénych v nabidkovém rozpoctu. Pokud je vtextu uveden
provozovatel nebo investor, jedna se vzdy o objednatele.

1.1 Zarizeni stavenisté, provozni vlivy

Hlavni zasady pro zfizeni zafizeni stavenisté:

e zhotovitel zajisti projekty a potfebna povoleni pro vystavbu docasnych objektu zafizeni
stavenisté,

e zhotovitel vybuduje potfebné zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich
vystavbou nevznikly Skody na sousednich pozemcich,

e po provedeni stavby zajisti zhotovitel odstranéni veSkerych stavebnich zbytk( a
kamenu ze stavebni plochy,

e po dobu stavby Zhotovitel zajistuje pojisténi, udrzbu objektdl na stavenisti a deponii
materialu a jejich ostrahu. Ostraha bude zaméfena na ochranu proti zamérnému
poskozeni, zcizeni a bude kontrolovat pohyb osob na stavenisté vcetné jejich
evidence a kontroly. Zhotovitel zajiStuje, aby provozem zafizeni stavenisté
nedochazelo k ohrozeni bezpecnosti prace (i pracovnikl provozovatele) a Zivotniho
prostiedi,

e zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odbér médii potfebnych pro
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedeni v3ech zkousSek poZzadovanych
k pfedani a pfevzeti. Misto napojeni pro odbér elektrické energie bude ureno
spravcem sit& NN/VN a opatfeno elektromérem dle zasad CEZ Distribuce,

o odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob
a likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajist€éno smluvné). Ostatni
odpady ze stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude
zajisténo smluvné), zhotovitel povede evidenci odpadu viz. kapitola 1.2,

e zhotovitel zabezpedi po skon&eni pracovni smény v ulici prijezdny pruh o $ifi min. 3,0
m pro pfijezd vozidel integrovaného zachranného systému a obyvatel bydlicich v
pfilehlych nemovitostech, podnikatelské subjekty musi mit zajistén trvaly pFijezd do
provozovny a zaroven bude na dodatkové ceduli pod znackou Zakaz vjezdu uvedeno
jméno firmy a dovétek ,provoz nepferusen®, dale zajisti pfesun nadob pro komunalni
odpad na misto odvozu v blizkosti ulice v pribéhu vystavby a zpét k nemovitostem,
zabrani natoku vod (zejména dedtovych) ze stavenisté a zarfizeni stavenisté na jiné
pozemky zplsobené zménou odtokovych pomérud

e demontaz stavajiciho vodovodu &i technologie bude provedena dvéma zpUsoby: 1)
.Setrné demontaze”, které podcitaji s vyuzitim demontovaného zafizeni a 2)
demontaze, které predpokladaji s likvidaci demontovaného zafizeni jako Srotu. U
.Setrnych demontazi® zhotovitel zafizeni demontuje, odcisti, odveze a uskladni,
objednatel zafizeni jednorazové odveze. U ostatnich demontazi zhotovitel zafizeni
demontuje, zajisti seSrotovani nebo jinou odpovidajici likvidaci u Casti, které nelze
seSrotovat a dolozi doklad o likvidaci odpadu. Pfed zahajenim stavebnich praci vzdy
vyzve zhotovitel objednatele k uréeni ¢asti, které budou demontovany ,Setrné“ a které
si bude chtit objednatel ponechat, jedna se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty,
navrtaci pasy, zemni teleskopické soupravy, které budou pfi zemnich pracich
zastiZzeny, tyto ¢asti zhotovitel Setrné zdemontuje a nepoSkozeneé je ulozi na stavenisti
a ochrani proti zcizeni.



e pokud bude z divodu mistnich podminek (Uzka komunikace, intenzivni provoz apod.)
omezena dopravni obsluznost komunikace nebo Uzemi, bude stavba provadéna po
usecich s cilem zajistit dopravni obsluznost uzemi. Pfed zahajenim praci na kazdém
useku v mistni komunikaci musi byt pfedeSly usek dokoncen tak, aby byl mozny
alesporn omezeny provoz na komunikaci, tj. zasyp ryhy do urovné nivelety komunikace
pro zajisténi sjizdnosti a schiidnosti v&. prabézné udrzby o stav dotéenych ploch do
doby provedeni finalnich konstrukci komunikace, tim neni dot€eno pravo objednatele
na kontrolu dokon&enych &asti dila pfed zakrytim!

e zhotovitel si smluvné zajisti pronajem a zabor vefejnych prostranstvi, které bude
vyuZivat po dobu realizace stavby /viz. Obecné zavazné vyhlasky mést a obci) a
zahrne je do rozpoctu stavby, dale zhotovitel do rozpoctu zahrne pfipadné poplatky za
zabor pozemk( ve vlastnictvi nebo spravé Reditelstvi silnic a dalnic dle platného
ceniku.

o zhotovitel zajisti a bude udrZovat oznaceni stavby v souladu s pozadavky stavebniho
zakona a dalSich predpisu,

e Vv pfipadé ustaveni funkce koordinatora BOZP zhotovitel zridi a bude pecovat o
informacéni nasténku pro umisténi planu BOZP v prostorach chranénych pred
povétrnosti a pristupnych pro zaméstnance zhotovitele a podzhotovitelt, zhotovitel
bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitelli pribézné seznamovat s udaji
v planu BOZP,

e po ukoncCeni stavby zhotovitel uvede stavenisté do pavodniho nebo projektovaného
stavu vcetné likvidace veskerych, vystavbou vzniklych, odpadd. Stavenisté bude
vyklizeno do 14 dnli po pfedani a prevzeti dokonéené stavby, pokud neni dohodnuto
jinak.

1.2 Skladkovné

Zhotovitel zajisti likvidaci veSkeré nevhodné a prebytecné zeminy a vSech odpadu
vznikajicich pfi vystavbé. Zhotovitel si musi v ramci pfipravy nabidky provéfit a projednat
moznosti skladkovani a podle vysledku provést ocenéni véetné nakladl na dopravu. Odpady
a pfebyte¢na zemina budou odvazeny na skladku , pfipadné nebezpecéné odpady na skladku
Benatky nad Jizerou.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci,
kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadl a zplsob jejich vyuziti €i likvidace.
Pro pfevzeti a ulozeni odpadu provozovatelem skladky musi byt proveden rozbor materialu
dle zakona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou.

1.3 Fotodokumentace

Zhotovitel bude pribézné zhotovovat podrobnou barevnou digitalni fotodokumentaci
postupu vystavby potrubi vodovodu a kanalizace v€. pfipojek, jejich prepojeni a v8ech
dalSich zakryvanych objektlu a konstrukénich ¢asti pfed zakrytim (napf. provedenim obsypu,
osazenim S$achty) pfistrojem s min. rozliSenim 5 megapixely svhodnym zableskovym
zafizenim. Pfedana bude samostatné pro kazdou ucelenou ¢ast na datovych nosicich DVD.
Fotografie budou na nosi¢i roztfidény a pojmenovany dle stani¢eni vodovodnich resp.
kanaliza¢nich potrubi nebo oznaceni reviznich Sachet resp. armatur, pfepoji nebo Cisla
popisného, apod.

Vodovodni fady a kanalizaéni stoky v€. vytlakl budou zachyceny ze stanovist
vzajemné vzdalenych pfiblizné 25m na obé strany liniové stavby. Fotodokumentace bude
pojmenovana a zatfidéna v adresafi pojmenovaném dle foceného objektu (napf. Stoka A,
Pfelozka vodovodu A atd.). V pfipadé osazeni potrubi v chrani¢ce bude zatahované potrubi
zachyceno pFed zatazenim s osazenimi kluznymi objimkami.

Armaturni uzly vodovodnich fadl budou zachyceny po podlozZeni betonovymi bloky,
avS8ak pfed obandazovanim z nékolika riznych uhld pohledu, minimalné v8ak 3 snimky a



detailem na spojovaci material. Fotodokumentace bude pojmenovana systémem
Jménouliceximénoulice.jpg” pfip. jinym vhodnym popisem a zatfidéna v adresafi
pojmenovaném dle foceného objektu (napf. PfeloZka vodovodu A, atd.).

Ostatni objekty budou zdokumentovany podobné jako armaturni uzly, dle sloZitosti
objektu bude pofizeno vice snimklu a zatfidény v adresafi pojmenovaném dle foceného
objektu.

Vodovodni resp. kanalizaéni pfipojky, jejich odboCeni z Fadu/stoky a spoje budou
zachyceny po provedeni opérnych bloku, avSak pfed obandazovanim resp. obsypem, poté
zachyceny bandazovany resp. obsypany. Ke kazdé nemovitosti budou provedeny prehledné
snimky zhotovené s odstupem se zobrazenim napojované nemovitosti (domu, pozemku) v¢.
vykopové ryhy. Dale min. 2-4 snimky z rlznych uhld pohledu na kompletni pfipojku a nékolik
snimkl s detailem na vSechny vySkové a smérové lomy, pfipadné spojky a manzety.
Fotodokumentace pfipojek bude pojmenovana systémem ,cislopopisne_cislo.jpg®, kde cislo
je poradové Cislo je od 01 do celkového poc¢tu snimkl, bude odevzdana na nosiCich
oddélené od fotodokumentace potrubi vodovodu a kanalizace, Sachet, armaturnich uzl(,
pfepojeni a dalSich objektd na vodovodni a kanalizacni siti.

V pfipadé chybé&jici nebo neupliné fotodokumentace je objednatel opravnén trvat na
odkryti nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snizenim Uhrady polozky
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pfilohou téchto technickych podminek je vzorova fotodokumentace vodovodni a
kanalizaéni pfipojky, ktera je zavazna pro v8echny pfipojky provadéné zhotovitelem.

1.4 Publicita a propagace stavby

Zhotovitel je povinen na své naklady osadit a fadné pecovat o informacni panely
zapujcené objednatelem. Po dokonéeni stavby budou informaéni panely vraceny objednateli
do jeho sidla.

1.5 Realiza¢ni dokumentace stavby véetné projednani a kontroly
na stavbeé

Pfed zahdajenim stavby zhotovitel zpracuje realizatni dokumentaci stavby v téch
Castech, které svou podrobnosti nebudou umoznovat vyrobu nebo dodani zafizeni &i Casti
staveb, takto zpracovana dokumentace podléha schvaleni objednatele. Dale zhotovitel pfed
zahdjenim praci zpracuje a Vpripadé poZadavku objednatele pFedlozi objednatel
k odsouhlaseni:

e projekt dopravé inzenyrskych opatfeni,

e kontrolni a zkusebni plan,

e podrobny harmonogram vystavby pro jednotlivé Casti projektu (v elektronické podobé
umoznujici provést zmény a vlozit komentafe Ci pfipominky) spolu s umisténim
milnik( stavby,

e projekt zimnich opatieni.

Realizaéni dokumentace stavby bude:

o respektovat vesSkeré podminky zadavaci dokumentace, bude vychazet v maximalni
mozné mife z projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
v podrobnostech pro provedeni stavby,

e vypracovana v rozsahu Vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

e zhotovitel provede pro potieby realizacni dokumentace ovéreni ulozeni podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti a zafizeni u jejich spravci nebo vlastnika,

e projednana s Povodim Labe s.p., s Oblastnim inspektoratem prace pro StfedoCesky
kraj, Krajskou hygienickou stanici, Hasi¢skym zachrannym sborem a pfisluSnym
stavebnim urfadem a vodopravnim ufadem,

e zhotovitel pfeda 3 paré realizacni dokumentace stavby v Ceském jazyce pro potreby
objednatele,




e zhotovitel zajisti, Zze projektant realizacni dokumentace stavby bude vykonavat
kontrolu souladu stavby s realiza¢ni dokumentaci stavby

o tam, kde Ize pfedpokladat problémy se zakladanim, zajisti zhotovitel geologicky dozor
na stavbé,

e v pfipadé, ze zhotovitel bude potfebovat k vypracovani realizaéni dokumentace stavby
dalsi prazkumy, zajisti si je a budou zahrnuty v cené polozky.

e bez schvaleni realizaCni dokumentace objednatelem, nesmi zhotovitel dilo podle ni
realizovat, realizaCni dokumentace zpracovana zhotovitelem mulze pouze
propracovavat a detailizovat feSeni ze zadavaci dokumentace

1.6 Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP)

e objednatel ur¢i koordinatory bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen KOO BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavazan poskytnout potfebné
podklady bez zbyteéného odkladu KOO BOZP, napf. podklady pro provadéné prace
jako technologické postupy, profesni opravnéni pro jednotlivé pracovni profese,
dokumentaci o proskoleni zaméstnancl a osob, doklady od vozidel, strojd,
technologickych celkl, revizni zpravy ad. a tyto mu musi byt predlozeny v
pozadovaném rozsahu a terminech,

e zhotovitel obdrzi stejnopis oznameni o zahgjeni praci doruCeny oblastnimu
inspektoratu prace, ktery musi byt vyvéSen na viditelIném misté u vstupu na stavenisté
po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby objednateli
k uzivani,

e zhotovitel zfidi a bude pecovat o informacéni nasténku pro umisténi planu BOZP v
prostorach chranénych pfed povétrnosti a pfistupnych pro zaméstnance zhotovitele a
podzhotovitell, zhotovitel bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitell
prubézné seznamovat s udaji v planu BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé predaiji
KOO BOZP jména osob odpovédnych za kontrolu a naplfiovani pozadavkua BOZP,
ktefi budou zaroven ucinné spolupracovat s KOO BOZP,

e koordinator ma v pfipadé zjisténych zavad ohroZujicich zdravi nebo Zivoty osob,
pfipadné hrozicich vznikem havarii pravo s okamzitou platnosti pferusit prace az do
uplného odstranéni téchto zadvad nebo hrozicich nebezpedi (toto zastaveni praci
nema vliv na terminy dokonc&eni praci a naklady stavby),

¢ KOO BOZP ma pravo provadét nebo nafidit orientacni kontroly na alkohol, nebo
psychotropni latky atd,

e zhotovitel dila je povinen pfi zhotoveni dila Fidit se pfisluSnou platnou legislativou
platnou pro oblast BOZP, tuto bez vyjimky dodrZovat, soustavné a prokazatelné
kontrolovat jejich dodrZzovani u svych zaméstnancu i ostatnich osob podilejicich se na
zhotoveni dila.

1.7 Zachranny archeologicky dohled

Objednatel je povinen zajistit zachranny archeologicky vyzkum, ktery jim bude
hrazen, zhotovitel tedy musi zajistit pfizvani osoby povéfené provadénim zachranného
archeologického vyzkumu opravnéné organizace (dale jen archeolog) k provedeni vyzkumu
v predstihu alespont 1 tydne. Pfizvani archeologa na stavbu bude ve fazi po vyhloubeni
vykopové ryhy v minimalni délce 100m. Archeolog bude pfi prvni navstévé stavby proskolen
0 bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti uchazeem. Toto musi byt pisemné
uvedeno do stavebniho deniku s podpisem archeologa a to jeSté pred zahajenim
zachranného archeologického vyzkumu. Vstup na stavenisté musi byt pouze za pFitomnosti
pracovnika zhotovitele. Vysledky vyzkumu a skuteCnosti zjiSténé na stavbé vzdy zaznamena
archeolog do stavebniho deniku. Archeolog povéfeny provadénim zachranného
archeologického vyzkumu je pani Sedlagkova, pracovnice UAPPSC, mobil 702 007 651
(pokud nesdéli objednatel jinak).
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1.8 Doklady pozadované k predani a prevzeti dila

K pfedani a prevzeti dila (ucelené cCasti stavby) zajisti zhotovitel veSkeré nize

uvedené doklady a &innosti spojené s jejich ziskanim. Pozadované doklady budou pfedany
Vv listinné podobé ve dvou vyhotovenich v eském jazyce (u protokoll, zapist, datovych

medii vzdy original + 1x kopie, vyjimku tvofi dokumentace skutecného provedeni stavby a
geodeticka zaméreni, které budou odevzdana ve 3 vyhotovenich, zrovna tak doklady, které
budou pfikladany ke kolaudaci dila) v deskach se seznamem :

zapis o odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji €asti potvrzeny u€astniky fizeni,

k jednotlivym strojné technologickym zafizenim technickd dokumentace, provozni

predpisy, pokyny a navody k obsluze véetné pozadavku na rozsah a terminy udrzby,

navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam nahradnich dilt, seznam

pfedepsanych ochrannych a bezpe€nostnich pomucek, vzdy v Ceském jazyce

ke v8em vyrobkim, které budou zabudovany do dila doklady dle zakona

€. 22/1997 Sb. (o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakonu) v platném znéni a souvisejicich vyhlasek,

atesty dodanych materialll na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v Ceském

jazyce,

doklady o zkouskach vodotésnosti, tlakovych zkouskach, zkouskach prichodnosti,

zkouskach tésnosti a videozaznam z kamerové prohlidky nepraleznych &asti

gravitaénich &asti kanaliza¢nich stok (v€etné protokolu) viz. kapitola 3.1, zkouskach

hutnéni, zkouskach cerstvého betonu, zkouskach tloustky kryci vrstvy vyztuze u

zelezobetonu, zkouskach zatvrdlého betonu, zkouskach izolacniho stavu ovladacich a

sdélovacich kabelovych vedeni, popf. daldi doklady pozadované dalSimi normami a

obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

doklad o proplachu a dezinfekci potrubi pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodnich

fadd,

mistopfisezné prohlaseni zhotovitele o pouziti materialu na stavbu ¢i opravu —

zhotovitel pouzil pouze materialy splfiujici ustanoveni § 5 odst.1 az 3 zakona ¢&.

258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,

ve znéni pozdéjSich predpisu,

doklady prokazujici splnéni pozadavkl na slozeni, znaceni a Upravu povrchl vyrobki

uréenych k pfimému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlasky ministerstva

zdravotnictvi ¢. 37/2001 Sb.,

souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim obsahujici i doklady o

prfedepsanych zkouskach,

souhrnna dokumentace k provadénym betonaiskym pracim, obsahujici i doklady o

predepsanych zkouskach,

doklady o vytyCeni stavby opravnénou osobou

doklady o vyty€eni podzemnich siti a zafizeni jejich spravci

dokumentace skute€ného provedeni stavebnich objektd a provoznich souborl (viz.

kapitola 1.9),

geodetické zaméfeni stavby opravnénou osobou (viz odst. 1.9)

geometricky plan pro oddéleni pozemku vypracovany opravnénou osobou,

odsouhlaseny KU pro stavby piederpacich stanic, &erpacich stanic a vodojemu

v potfebném poctu vyhotoveni,

geometrické plany pro zfizeni vécnych bfemen tras kanalizaCnich stok a pfipojek,

vodovodnich Fadl v€. pfipojek, pfipojek NN, ad. v potfebném poctu vyhotoveni,

pfilohou bude tabelarni seznam pozemkuU s uvedenim délky vécného bfemene

pfislusné k danému pozemku s razitkem a parafou opravnéné osoby,

revizni zpravy o zkousSkach zafizeni (vCéetné vSech pfiloh) dle norem a predpist

platnych v CR, tj. pfedevsim:

e revizni zpravy elektro — souhrnna, vSechny dil¢i v€etné uzemnéni a hromosvodu,
venkovni osvétleni, ASRTP
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e revizni zpravy specialnich zafizeni — tlakové nadoby, jefabové drahy, ad.,

seznam organizaci zajistujicich v CR servis pro jednotlivd strojné-technologicka
zarizeni,

protokol (osvédceni) o kontrolnim proméreni neporusenosti identifikaCnich vodicu,
doklady o likvidaci vSech odpadd vzniklych v pribéhu realizace stavby v souladu se
zak.185/2001 Sb. v platném znéni

doklady o méfeni hluku a prachu, budou-li pozadovany,

rentgenové zkousky svard,

kopie dokladll svarecu tj. osvéd&eni o zkousce v zakladnim kurzu svarece,

kopie dokladll ke svarfecimu aparatu a kopie dokladu o provedené kontrole vyrobcem
(potvrzeni o atestaci),

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

protokoly o kontrole podzemnich siti a zafizeni pfed zakrytim od vSech spravcl vc¢.
doslovného konstatovani, ze souhlasi s vydanim kolaudacniho souhlasu bez namitek,
doklady o zpétném predani dotéenych pozemku vlastnikiim se souhlasem s uvedenim
do fadného stavu, soucasti bude také doslovné konstatovani, ze souhlasi s vydanim
kolaudaéniho souhlasu bez namitek

doklady o zpétném pfedani dotéenych komunikaci jejich spravcim a vlastnikiim se
souhlasem s uvedenim do fadného stavu, soudasti bude také doslovné konstatovani,
Ze souhlasi s vydanim kolaudaéniho souhlasu bez namitek,

popis a zdlvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povolent,

zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek dotCenych
spravnich ufadd v&. souvisejicich dokladld (listin), pokud nebudou obsazeny
v dokladech k pfedani a pfevzeti dila,

zapis o individualnim vyzkous$eni stroju a zafizeni, komplexni zkousky,

seznamy vSech provedenych vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek s uvedenim ¢&.p.
(p.€.), zplUsobu provedeni (vykopové/bezvykopové), praméru potrubi, materialu
potrubi a délek dle geodetického zaméreni po jednotlivych stokach v tisténé podobé a
v elektronické podobé ve formatu .xIsx v€. deniku kanalizaCnich pfipojek a deniku
vodovodnich pfipojek (vzor zapisu viz. Pfiloha — graficka ¢ast obsahujici minimalni
uvadéné udaje),

stavebni deniky (bez pripisovych kopii),

dalSi doklady dle pozadavku potfebné k provozu, vydani potfebnych vyjadfeni organu
statni spravy nebo potfebnych spravnich rozhodnuti, apod. realiza¢ni list stfechy pro
poskytnuti zaruky, zaruéni list potvrzeny prodejcem krytiny a kopie faktury za nakup
krytiny,

zapuj¢ené informacni panely.

1.9 Dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokumentace

geodetického zaméreni stavby

Zhotovitel zajisti u projektanta stavby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni

stavby (dale DSPS) a dokumentaci geodetického zaméreni stavby (dale GZ). Dokumentace
podléha odsouhlaseni objednatele. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude
zhotovitelem vypracovana v nasledujicim rozsahu:

zhotovitel bude v prdb&hu stavby systematicky do vyhotoveni dokumentace stavby
zaznamenavat béhem vystavby zmény, po dokoné&eni jednotlivych SO a PS bude tyto
zmény pfedavat projektantovi stavby ke zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby, dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana ve
tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce v ti§téné formé a v digitalni formé na nosi¢i DVD
ve formatu DOCX pro textové Casti, XLSX pro tabulky a DWG pro vykresovou &ast.
DSPS bude pfedana pro kazdou dokoncenou ¢ast dila nebo jeji celek a to nejpozdé;ji
k datu pfedani a pfevzeti dokongené Casti nebo celek. DSPS bude stejné ¢lenéna a
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bude obsahovat zakladni textové a vykresové Casti, minimalné vSak technické zpravy
vSech objektl, vykresovou ¢&ast obsahujici situaci, podélné profily, klade&ska
schémata ¢i vlozkové plany, vzorové fezy, padorysy a svislé Fezy, detaily). Ke
zpracovani projektant stavby pouZije geodetické zaméfeni a kameroveé prohlidky
kanalizace, pfed vyhotovenim a odevzdanim bude pfedlozeno kontrolni paré
v elektronické podobé ke kontrole a odsouhlaseni objednateli,

e v3Sechny stavebni objekty, trubni, kabelova a jina liniova vedeni v¢. kfizicich tras bude
zhotovitel systematicky v pribéhu stavby geodeticky zamérovat v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, k témto Cinnostem pfizve odborného
geodeta (zeméméfi¢ského inZenyra), zaméfovani a zpracovani bude realizovano
v rozsahu a formé podle smérnice objednatele. Zakryvané Casti stavby (liniova vedeni,
armatury ad.) budou zaméfovany zasadné pred zahrnutim v soufadnicich x, y, z. GZ
bude zpracovano ve tfech vyhotovenich v Ceském jazyce v tiSténé formé a v jednom
vyhotovenich v digitalni formé& na nosi€i DVD a to nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti.
Pfed vyhotovenim a odevzdanim bude GZ zaslano ke kontrole objednateli
v elektronické podobé (oddéleni GIS) k odsouhlaseni,

o objednatel nepfipousti, aby GZ bylo provadéno pfistroji s pfijmem signalu GPS
z divodu nedostate¢né presnosti méfeni soufadnice ,z“, zhotovitel bude pocitat
s tim, ze pfi zamérovani liniovych staveb (vodovody, kanalizace) bude predavat
objednateli pracovni verze zaméreni v DWG jako podklad k vydani souhlasu
objednatele se zasypem vedeni,

e zhotovitel v pribéhu stavby bude objednateli zasilat min. 1x tydné ke kontrole
geodetické zaméreni v elektronické podobé (DWG), bude zde zobrazeno realizované
dilo s patrnymi vyskovymi koétami v m n.m., katastralnimi hranicemi pozemkl a
nemovitosti (ziskané z existujicich geometrickych plant) a projektovana trasa,

e vramci zpracovani geodetického zaméreni stavby je zhotovitel mimo jiné povinen
zajistit aktualizaci G&elové mapy povrchové situace (dale UMPS). Aktualizaci UMPS
se rozumi Ccinnosti zhotovitele stavby provadégjici aktualizacni zmény, jejichz
vysledkem je uvedeni stavu &asti UMPS SSt& v jednom nebo vice aktualizaénich,
popf. vstupnich DGN souborech, do souladu se stavem v terénu. Nové méfené prvky
je nutno zpracovat do nového vstupniho DGN vykresu. Aktualizaéni popf. uzivatelské
vykresy je nutno pouZzivat jako referencni (vzajemné se doplniuiji).

1.10Dalsi dopliujici prizkumy

DalSi doplfujici inZenyrsko-geologicky prazkum v€etné stanoveni agresivity
podzemni vody bude dle uvazeni zhotovitele proveden v ramci stavby pfed jejim zahajenim.
Pfipadné dalsi prizkumy (zejména priuzkum podzemnich prekazek, zkouSky pro stanoveni
rozsahu sanaci, a.j.) potfebné pro provedeni stavby a zajisténi hladkého pribéhu stavby
budou provedeny dle navrhu zhotovitele. Popis pfipadnych doplfujicich prazkumd bude
v&etné finanéniho ocenéni uveden v nabidce.

1.11Pasportizace stavajicich objektl — inventariza€ni prohlidky

Pred zaCatkem vystavby (pokud to charakter stavby &i technologie vystavby budou
vyzadovat) musi byt zhotovitelem zdokumentovan vychozi stav okolnich objektd a ploch
dotCenych stavbou. Bude provedena jejich pasportizace v€. stavu nizko polozenych prostor
s dotazem na vyskyt podzemnich nebo pfivalovych vod, urovné hladiny podzemni vody ve
zdrojich (napf. studny). Dédle se jedna zejména o technicky stav komunikaci v mistech
napojeni navrhovanych obsluznych komunikaci, pfipadné zamkové dlazby, obrubnikd apod.,
které by mohly byt naruSeny vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné
naroky vlastnikd na uhrazeni Skod zpusobenych vystavbou.

V celém rozsahu staveni$té bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro
vystavbu (video, foto). Objednatel doporu€uje zhotoviteli, aby stav komunikaci a chodniku
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pfed zahajenim praci zdokumentoval videokamerou, zaznam pfedal objednateli, pfip.
vlastnikovi pozemku.

V pfipadé télesa komunikace tvofeného naspem s moznym vyskytem sesuvd,
zhotovitel vdaném useku kanalizace zajisti pasportizaci vozovky obrazové a metodou
pfesné nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 5,0m) odborné zpUsobilou
osobou s vyhotovenim protokolu. Dale zhotovitel v pribéhu zemnich praci a pfi Castecné
uzavéfe komunikace bude kontrolovat stav komunikace s dlirazem na pfipadné poklesy
nivelety vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvé. Po dokonéeni useku zhotovitel zajisti
kontrolu stavu nivelety vozovky metodou pfesné nivelace, na zakladé kterého vyhotovi
posudek vlivu stavebni ¢innosti na téleso komunikace vuci stavu pfed zahajenim stavebnich
praci.

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce vsech existujicich zafizeni
objednatele (zemni ovladaci soupravy, hydranty, revizni Sachty na stavajici kanalizaci ad.)
pfi pfedani stavenisté zhotovitelem za u€asti objednatele a vyhotoven pisemny zapis s
pfipadnymi vadami. Zapis vyhotovi a podepiSe zhotovitel a objednatel po kontrole podepise.

PFi predani dokon&eného dila bude kromé kontroly nové vybudovanych objektu a
zafizeni zkontrolovan technicky stav a funkce zafizeni objednatele existujicich pfi predani
stavenisté (zemni ovladaci soupravy, hydranty, revizni Sachty na kanalizaci ad.). Kontrolu
provede zhotovitel za ucasti objednatele a zhotovitel vyhotovi pisemny zapis s uvedenim
pfipadnych vad, které se vyskytly nad ramec zapisu pfi pfedani stavenisté, tyto vady budou
vedeny jako vady predavaného dila a budou zhotovitelem v uréené Ih(té odstranény.

Rozsah pasportizace a sledovani bude navrzen a proveden zhotovitelem v rozsahu
dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti.

1.12Vyty€eni podzemnich zafizeni, rizika a zvlastni opatreni

Zakresy podzemnich zafizeni, poskytnuté jejich spravci, jsou pouze orientaéni,
poskytnuté orientacni podklady jsou uloZeny u zpracovatele projektové dokumentace a
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozoriiuje na moznost vyskytu novych podzemnich
zafizeni, kterd mohla byt umisténa v blizkosti navrhovaného dila v nedavné dobé& a nejsou
zanesena do vykresU zadavaci dokumentace, a mohou byt pozadovany jejich prelozky.
Zhotovitel si zajisti platna vyjadreni pro vyty&eni podzemnich siti, u kterych uplynula lhata
platnosti.

V8echna podzemni zafizeni v&. Sachet a veSkerych pfipojek si musi zhotovitel pred
zahgjenim zemnich praci nechat vytyCit jejich spravci nebo vlastniky a v ramci realizace
zhotoviteli dirazné doporu€ujeme ovéfit jejich polohové a vysSkové vedeni pomoci ru¢né
kopanych sond v dostate¢ném pfedstihu s ohledem na moznou kolizi nebo tésného soubéhu
budovaného vedeni a stavajiciho podzemniho zafizeni. O vyty€eni jednotlivych zafizeni
bude proveden zapis do stavebniho deniku popf. vydan samostatny protokol, podepsany
obé&ma stranami (zhotovitelem i pfislusnym spravcem siti a zafizeni). Za jejich pfipadné
poskozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je pfed zahajenim stavebnich praci povinen ovéfit nadmorskou vysSku
napojovaciho bodu (pomoci sondy) a v pfipadé nesouladu s projektovou dokumentaci
projedna dalSi postup s objednatelem, ktery technické FeSeni odsouhlasi, zhotovitel
pfizpusobi smérové a vySkoveé vedeni pokladaného potrubi, které objednatel pfed zahajenim
praci odsouhlasi. Pfed dodavkou spojovacich prvkl na stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi
na odkrytém napojovaném potrubi a ovéfi shodu s projektovou dokumentaci. V pfipadé
nesouladu zajisti vhodné spojovaci prvky a zménu objednatel pfed zahajenim praci
odsouhlasi.

Manipulaci se stavajicim vodohospodaiskym zafizenim (Soupata, hydranty, apod.)
bude provadét vyluéné objednatel svymi pracovniky na zakladé objednavky vystavené
zhotovitelem. Naklady na tyto €innosti zahrne zhotovitel do rozpoctu stavby.
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1.13Zaskoleni pracovniku provozovatele/objednatele

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim komplexnich zkoudek vyskoleni urCenych
pracovnikll provozovatele/objednatele k praci na nové instalovaném technologickém
zarizeni.

1.14 Vyty€eni stavby, ochrana geodetickych bodi pred poskozenim

Zhotovitel si zajisti fadné vytyCeni prostorové polohy stavby a ochrani vyty€eni pred
poSkozenim nebo odstranénim.

Dale zhotovitel zajisti, ze pfipadné stavajici geodetické body v obvodu stavenisté
nebudou stavebni ¢innosti podkozeny nebo budou po dohodé s Katastralnim dfadem na
naklady zhotovitele pfemistény. V pfipadé poskozeni nebo zcizeni zhotovitel oznami
skute¢nost vySe uvedenému katastralnimu arad.

Docéasné geodetické body slouzZici pro ucéely stavby budou oznadeny pofadovymi
Cisly a udaje o jejich nadmoiské vySce sdéleny objednateli pro ucely kontroly spadu, viz.
kapitola 3.1.

1.15 Zajisténi a osvétleni vykopt a prekopu

Zhotovitel stavby zaijisti, Ze vSechny vykopy a pfekopy budou fadné zajistény
pevnymi zabranami v souladu s pozadavky vyhlaSek a nafizeni — v zastavéném uzemi
budou vykopy ohrazeny kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vysky 2,0 m
v prefabrikovanych mobilnich patkach, osvétleny, pfipadné tam kde se pfedpoklada pohyb
osob budou pfes vykopovou ryhu zfizeny mustky v Sifce min. 1,3 m a to v poc¢tu jednu lavku
na 100m vykopové ryhy a prejezdy pro pfijezd osobnich vozidel k nemovitostem
s dostateCnou unosnosti. Pokud nebude mozno zajistit jinou pfistupovou trasu pro pési a
existujici pfistupova cesta nebude mit zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku
geotextilie min. 200g/m2 pro pé&si na dobu stavby a poté jeji demontaz a likvidaci.

1.16 Havarijni plan

Zhotovitel zajisti vypracovani jednoduchého planu pro pfipad havarie a pro pfipad
povodnové situace na vodnim toku (pokud bude stavba realizovana v dosahu vzduté vody).

1.17 Zvlastni pozadavky na zhotoveni

Zhotovitel zajisti prokazatelné informovani obyvatel dot€enych odstavkami vody pfi
provadéni stavby v pfedstihu 15 dnu.

Zhotovitel je povinen ze zatravnénych ploch, které budou vyuzivany pro zafizeni
stavenisté, sejmout vrstvu zeminy tloustky minimalné 200 mm a deponovat ji po celou dobu
stavby ve vrstvé max. 1,5m. Po ukon&eni stavby provede zpétné rozprostfeni deponované
ornice a obnovu travnatych ploch dle CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi — Prace
s ptdou a CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinarstvi — Zakladani travnika, tj. pokryti vrstvou
substratu min. 100 mm, oseti parkovou smési a poseceni po vzejiti.

Zpevnéné plochy dotéené provadénim dila budou obnoveny vcetné vSech
konstrukénich vrstev v€. vodorovného a svislého dopravniho znaceni.

Zhotovitel zajisti pfi provadéni vykopovych pracich ochranu kofenového prostoru
strom0 — vykop ve vzdalenosti minimalné 2,5 m od paty kmene strom0, kofeny pfi poSkozeni
zadisti hladkym fezem a oSetfi vhodnym pfipravkem fungicidu (napf. fermezova barva s 5%
Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednéni a bandazovani), ochranu koruny
stromu a vétvi (napf. vyvazanim vétvi) a ochranu kofenového prostoru stromd pfi do€asném
zatizeni. V pfipadg&, Ze vétvé stromu resp. cely jedinec neumozni provadéni stavby bez jejich
pos8kozeni, projedna zhotovitel jejich profez resp. odstranéni s dotCenymi organy a
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vlastnikem pozemku a objednateli dolozi rozhodnuti Ufadu o odstranéni a souhlas vlastnika.
Likvidaci stromU (dfevin) zajisti zhotovitel z rozpoctu stavby. Odstranéni musi byt provedeno
v dobé vegetacniho klidu, ¢emuz musi byt pfizpisoben harmonogram praci nebo odstranéni
strom0 (dfevin) zajiSténo v dostateCném predstihu pfed zahajenim stavebnich praci. TéZené
dfevo je nadale v majetku viastnika pozemku, s nimz bude manipulovano dle jeho pokyna.

Dopravni prostifedky musi byt pfed vyjezdem na vefejné komunikace fadné ocistény
od zeminy. Vefejné komunikace bude zhotovitel uZivat v souladu s platnymi pfedpisy,
v pfipadé vzniku Skod za né odpovida zhotovitel. Pokud zhotovitel svou &innosti zpUsobi
znecisténi vozovky, neprodlené zajisti Uklid dot€enych komunikaci na zakladé uzaviené
smlouvy s pfislusnou organizaci. V pfipadé, Ze i na vyzvu objednatele nebo zastupce mistni
samospravy neprovede uklid nebo uklid nebude dostate¢ny, objednatel si vyhrazuje pravo
zajistit uklid tfeti osobou a naklady timto spojené preuctuje zhotoviteli, ktery do 14 dnu
objednatelem vynaloZené naklady uhradi.

Zhotovitel dale bude udrZzovat sjizdnost vozovek (opravy vytlukd a prohlubni
v provizorni komunikaci) do provedeni asfaltovych vrstev komunikace nebo do okamziku
pfedani dotenych ploch subjektu (nezaménovat za subdodavatele) zajiStujici opravu
komunikace, naklady na tuto udrZbu zahrne do rozpoétu stavby. Spolu s pfedanim stavenisté
budou protokolarné predany soucasti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizni Sachty, atd.).

V pfipadé, ze pfi demolici pracovnici narazi v demolovanych objektech na stavebni
materialy osahujici azbest, oznami Zhotovitel tuto skutecnost Krajské hygienické stanici
StfedoCeskeho kraje se sidlem v Praze, uzemnimu pracovisti v Mladé Boleslavi, a budou se
pfi praci s témito materialy fidit ustanovenim §21 odst. 6 nafizeni vlady €. 178/2001 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Pfi manipulaci s latkami toxickymi a ziravymi musi byt na pracovistich véetné skladu
zavedena pitna voda se zafizenim pro vyplach oka v souladu s ustanovenim §28 odst. 1
nafizeni vliady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancU pfi
praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

V pribéhu stavebniho fizeni shromazdil objednatel veSkera vyjadfeni dotéenych
organ( statni spravy a spravcl podzemnich siti, které jsou pfilohou zadavaci dokumentace,
zhotovitel zajisti splnéni povinnosti a podminek zakotvenych v téchto stanoviscich. Pokud
pred zahajenim praci pozbyla platnost néktera stanoviska spravcu siti, zhotovitel zajisti jejich
aktualizaci v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci.

Zejména se jedna o to, Zze zhotovitel je povinen zajistit vzdy pfed zahajenim praci
povoleni vykopovych praci popf. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci s umisténim
inZenyrskych siti v€. zajiSténi zpracovani planu dopravniho znaceni a planu objizdnych tras
a nasledné zajistit instalaci dopravniho znaceni. Zhotovitel do svych nakladd musi zahrnout
poplatky za vydani takovychto povoleni, poplatky za pronajem verejnych ploch & komunikaci
a pronajem za vyuzivani ploch zafizeni stavenisté.

V pfipadé, Zze na stavbu budou dodavany stroje a technologicka €i elektrotechnicka
zartizeni, pfedlozi zhotovitel objednateli vzdy v dostateCném predstihu podrobnou technickou
specifikaci stroji ¢i zafizeni ke kontrole a odsouhlaseni. Bez odsouhlaseni specifikace
objednatelem neni zhotovitel opravnén stroj a technologicka €i elektrotechnicka zafizeni
objednat a dodat na stavbu. Technickd specifikace stroje a technologického i
elektrotechnického zafizeni bude vzdy v prvé Fadé vychazet zpozadavkl zadavaci
dokumentace.

Zamecnické a kompozitni vyrobky, obklady a dlazby budou zakryty pfed poSkozenim
okujemi do doby pfedani dila.

Zhotovitel zajisti uzavieni najemni smlouvy s vlastniky/spravci pozemku dle vyjadfeni
a stanovisek a najemné zahrne do rozpoétu stavby (napf. SZDC, RSD, apod.).
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1.18Zemni prace

Potrubi kanalizaCnich stok bude uloZzeno v oteviené vykopové ryze. Nutna min. Sife
ryhy je uvedena ve vykresové Casti a pozadavku norem. Predpoklada se, ze vykopy budou
otevieny se svislymi sténami pfi pouziti mobilniho pazeni ocelovymi boxy (nutnost pouziti
A€28iho"“ druhu paZeni posoudi zhotovitel pfi provadéni podle skuteCnych stavebné-
geologickych podminek na stavenisti a podle zatizeni hrany vykopové ryhy). Podrobné&;si
informace o geologickych podminkach stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby.

V pfipadé situovani trasy vodovodu €i kanalizace do prostoru komunikaci je nutné
zasypy zemnich ryh pro potrubi zhotovit tak, aby po provedeni (zhutnéni) splfiovaly pfislusné
parametry unosnosti podlozi komunikaci (TP78 resp. TP°170 — min. 45 MPa). V pfipadé, Ze
zeminy vykopu uvedené zhutnéni neumozni, je nutné pocitat s jejich nahradou za zeminu
(zasypovy material) vhodnéjSi pro provedeni podlozi komunikaci, bude vyuzivana
prebytecna kubatura vhodnych zemin z jinych usekl budované liniové stavby.

V bezprostfedni blizkosti stavebnich objektl — v mistech jednostranné a oboustranné
zastavby (méné jak 15,0m od objektu, nebo pfi pochybnostech o statickém stavu pfilehlého
objektu), bude pro rozpojovani pevnych hornin skalniho podlozi pouzita technologie
frézovani za pouziti pfislusného strojniho zafizeni a do cenové polozky bude zahrnuto i
svislé pfesunuti rozpojeného materialu. PoloZka hloubeni ryh v horniné tf. 5 a vySSi bude
hrazena dle skute¢né geologickeé situace na stavenisti. V pfipadé pochybnosti o zatfidéni je
zhotovitel povinen predlozit objednateli posudek zpracovany odborné zpusobilou osobou o
zatfidéni horniny spolu se zakresem podélného profilu s vyznaenim rozhrani jednotlivych
tfid tézitelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledano, Ze oproti
projektové dokumentaci nebyly zemni prace provadény v horniné tf. 5, objem zemnich praci
bude pfefazen do niz8i tfidy horniny. Stejné bude postupovano u navazujicich polozek
rozpocCtu stavby.

Zhotovitel prfed pfedanim stavenisté zajisti mezideponii pro doCasné uskladnéni
vykopové zeminy a projedna podminky a pronajem pozemku s vlastnikem vé&. poplatku za
pronajem, ktery zahrne do zemnich praci. V pfipadé potfeby zhotovitel vybuduje vjezd a
vyjezd na deponii v&. jeho likvidace a uvedeni pozemku mezideponie do plvodniho nebo
fadného stavu.

Na mezideponii stavby bude pro zpétné zasypy pfednostné deponovan nesoudrzny
vykopek vhodny pro zasyp a hutnéni, zhotovitel vykopek zakryje nepromokavou plachtou.
Postup provadeéni jednotlivych stok, fadl a objektl bude zohledriovat vhodnost vykopku pro
zpétny zasyp (nesoudrzny material). Zhotovitel pfizplsobi dopravni vzdalenost (vodorovny
presun) ke zvolené mezideponii v cenové nabidce.

S ohledem na individualni zdroje vody (studny) na pfilehlych pozemcich a nizko
poloZzené prostory nemovitosti bude zhotovitel v pfipadé vyskytu nepropustnych zemin (jily,
hliny, sprade apod.) a zarovefi vodonosnych vrstev zfizovat podzemni bariéry proti
drenazovani podzemnich vod formou jilového tésnéni (zatky) do urovné plané a v délce 2-
3m v §ifi ryhy vodovodu, kanalizace a pfipojek. V téchto mistech bude kameninové potrubi
celoobvodové obetonovano a tésnéni bude na tuto konstrukci a potrubi vodovodu pfiléhat.
Umisténi tésnéni dle navrhu zhotovitele, max. vSak 100m a pfi vyrazné zméné sklonu terénu
(hrana svahu, atd.). Tyto prace budou dokumentovany zapisy do stavebniho deniku
s uvedenim staniCeni stoky a fotodokumentovany. Pokud bude pFeruseno zasobovani
nemovitosti vodou z divodu zaklesnuti hladiny a ztraty vody ve studni, je zhotovitel povinen
zajistit nahradni zasobovani vodou do doby obnoveni zasobovani nemovitosti vodou.

Do provedeni asfaltové vrstvy budou konstrukéni vrstvy vozovky a aktivni zéna ryhy
chranény pred natokem vody a tim zabranéno zvodnéni zhutnéného vykopku. Proto pfi
pouzivani hutniciho vélce strny (jezek) musi byt hutnéni horni vrstvy vzdy zakonceno
nékolika pojezdy tézké vibracni desky.

MelioraCni potrubi, drenaze, destové kanalizace v&. pfipojek a propustky odkryté
nebo poskozené pfi zemnich pracich budou pfi zasypu fadné propojeny a nesmi dojit jejich
sesednuti pfi hutnéni. Zhotovitel pfizve ke kontrole opravy pfed zasypem spravce zafizeni.
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Rezani asfaltovych vrstev komunikaci je uréeno pro zadisténi hrany vozovky pied
pokladkou asfaltovych vrstev nebo pro odstranéni kaveren, nikoliv k umoznéni demontaze
asfaltl pfed zahajenim vykopovych praci.

Pfed zahajenim praci bude osa potrubi zfetelné vyznadena na komunikaci/terénu
pfimkou mezi lomovymi body, pro odstranéni ziviénych vrstev frézou se doporucuje vyznacit
obé hranice frézované plochy.

1.18.1 Bezvykopova pokladka potrubi fizenym vrtanim

Technologie umoznuje pokladku potrubi bez zasahu do konstrukénich vrstev vozovek
nebo zpevnénych ploch pomoci vstupnich jam ve sklonu pozadovaném projektovou
dokumentaci. Pocet vstupnich jam, vzdjemna vzdalenost a jejich hloubka je dana pouZitou
technologii zhotovitele, minimalni vzdalenost mezi dvéma vstupnimi jamami je 50m nebo dle
projektové dokumentace. Hloubka vstupni jamy bude odvozena od projektované nivelety
potrubi a nezbytného zahloubeni pro pracovni stroj.

Bezvykopova technologie musi vyuzivat Fizené vrtani pozadovaného prdméru
daného vnéjSim primérem potrubi nebo pilotnim vrtem a rozSifovaci hlavici. Primér vyvrtu
musi respektovat vnéjsi priimér elektrospojek (pokud jsou ke spojovani pouzivany) na
zatahovaném potrubi a osazeném identifikacnim vodici (odst. 2.39).

Nezbytnou soucasti vrtného zafizeni bude kalibrovany trubni laser a zafizeni pro
detekci polohy (smérové/vySkoveé), ktera bude slouzit pro pfesné navadéni hlavice. Pfi vrtani
bude v intervalu 4m po délce potrubi vyznagena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa
vyvrtu) na povrchu terénu s pfesnosti na cm, geodet zaméfi tyto body a dopocte
nadmofrskou vysku vrchu potrubi.

V souladu s geologii na stavenidti musi v pfipadé potfeby pouzita technologie
disponovat bentonitovym nebo vodnim vyplachem. Pfipadné uZziti chranicky je ureno
projektovou dokumentaci.

Naklady na provedeni vstupnich jam (demontaz a oprava konstrukénich vrstev,
zemni prace, pazeni v&. jeho statického posouzeni, dodavka a likvidace vyplachu a zemin,
atd.), vybudovani a likvidace doasnych opérnych a podpérnych konstrukci musi zhotovitel
zahrnout do ceny dila.

1.18.2 Bezvykopova pokladka potrubi razicim stitem

Technologie Fizené mikrotuneldZze pomoci raziciho $titu s hydraulickym odtéZovanim
zeminy vynasené bentonitovym vyplachem bude provadéna vyluéné osobou nebo organizaci
s platnym opravnénim k ¢innosti provadéné hornickym zplsobem. Technologie mlze byt
uzita v pfipadé pokladky potrubi s velkym zahloubenim nebo na stavenisti s nedostate¢nym
manipulaénim prostorem pro stavebni mechanizmy ¢&i velkou hustotou inzenyrskych siti. Uziti
uréuje projektova dokumentace.

Zhotovitel v dostateCném predstihu zajisti ohlaSeni a kladné vyjadieni mistné
pfislusného banského ufadu k realizacni dokumentaci a zvolenému postupu praci. Dale
zajisti inspekce a prohlidky Bariského ufadu v prubéhu provadéni dila a neprodlené odstrani
pfipadné zjisténé zavady.

Zhotovitel zajisti realizaCni dokumentaci s uvedenim technologického postupu,
havarijniho planu, provedeni inzenyrsko-geologického prizkumu v trase trubniho vedeni a
pod uroven poCvy (dna potrubi) vrtnou soupravou doplnénou o geologicko-geofyzikalni
prizkum (napf. mélkou refrakéni seismikou). Vystupem bude potvrzeni vhodnosti navrzené
technologie a garance sméru a sklonu potrubi.

Pro dodrzeni pozadovaného sméru a sklonu bude zafizeni vybaveno navadécim
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude pfed zahajenim praci smérové ustaven za
pouZiti kalibrovaného geodetického zafizeni (teodolit).

Bezvykopova technologie musi odpovidat pozadovanému priaméru dané rozméry
potrubi. Délka trouby, vnéjsi prGmér, tloustka stény, razici sila pfi automatickém razeni je
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4.

Pro provadéni tohoto zpisobu pokladky musi byt do ceny dila zahrnuty vySe uvedené
¢innosti, dale veSkeré naklady na provedeni vstupnich jam (demontaz a oprava
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konstruk&nich vrstev, zemni prace, pazeni v€. jeho statického posouzeni, zfizeni okopové
hrany, dodavka a likvidace vyplachu a zemin, atd.), vybudovani a likvidace dodasnych
opérnych a podpérnych ocelovych, betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. Vstupni jamy
budou Fadné oploceny dle odst. 1.15.

1.19 Stavebni povoleni

Na stavbu jsou vydana platna stavebni povoleni, zhotovitel zajisti splnéni vSech
podminek, které jsou témito povolenimi ulozeny.
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2 Technické podminky — vodovod

Veskeré materialy pfichazejici do styku s pitnou vodou musi vyhovovat pfisluSnym
predpisum, zejména zakonu 258/2000 Sb a vyhlasce MZ €. 37/2001 Sb.

Veskeré pouZité vyrobky musi byt certifikovany pro pfislusné pouZiti podle aktualné
platnych legislativnich predpisu.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozZi zhotovitel
prislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, ze bude provedeno pfemisténi nebo repase stavajiciho zafizeni.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zhotovovat nacrtky a klade€ska schémata
propojeni budovaného potrubi vodovodu se stavajicimi domovnimi pfipojkami v&. uvedeni
délek, prameéra potrubi a materialové specifikace a typl spojek.

2.1 Individualni a garanéni zkousky, revize, hutnici zkousky

2.1.1 VsSeobecné

Zhotovitel bude predpokladat, ze stavba bude realizovana po Castech a po &astech
bude probihat i systém individualnich a garanénich zkousek.

Zhotovitel pozve pracovniky objednatele k technickym prejimkam dokoncéenych
vodnich dél v pfedstihu min. 4 pracovnich dn.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych SO a PS) ve3keré
zkousky (tlakoveé, tésnosti, prachodnosti potrubi, apod) a revize (elektro, plynovych zafizeni,
hromosvodl, zemnici sité, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, topeni, vzduchotechniky, ad.)
pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami nebo nad ramec
téchto poZadovanych objednatelem. Popis zkousek a prohlidek v€etné finanéniho ocenéni
bude uveden v nabidce. Ve finanénim ohodnoceni budou zahrnuty i naklady na zkuSebni
media a jejich likvidace.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedmétu,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika uréenych ukolu.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonc€eni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni,
aby béhem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohrozeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni.

Zhotovitel pfizve zastupce objednatele vzdy pred zahozem potrubi & zakryti
konstrukci ke kontrole praci, zajisti provedeni a pfizve objednatele k pfedepsanym zkouskam
vodovodnich Fad( dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. U
pokladky vodovodnich fadi a prepojii vodovodnich pripojek bude kontrolovan
objednatelem vzdy usek o min. délce 100m, u vodovodnich pfipojek jednorazové
minimalné 5 prepoji. Kontrolované potrubi bude zkompletovano a obsypano
v souladu s projektovou dokumentaci, obnazena budou pouze hrdla a spoje.
Pozadavkim na kontrolu musi zhotovitel pfizpusobit technologii pokladky, mnozstvi
pazeni (boxt), dopravni opatieni, Casovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel
bude pred zasypem v soucinnosti se zhotovitelem provadét kontrolu spadu vodovodu.

V usecich tésného soubéhu vodovodniho Fadu a kanalizani stoky (osova vzdalenost
do 850mm) zhotovitel doda a vlozi XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi sténu revizni
Sachty a litinové potrubi.

Po ukongeni pracovni smény budou vzdy volné konce potrubi vodotésné utésnény.

2.1.2 Hutnici zkousky

Pfi provadéni zemnich praci v komunikacich, bude zhotovitel zajiStovat na plani pred
polozenim podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatéZovaci
zkousky k prokazani stupné zhutnéni zasypl vykopUl a to v €etnosti kazdych 50,0m dle CSN
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72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci
Ci pozadavkem spravce komunikace. Mista zatéZovacich zkouSek urci objednatel ve
spolupraci se spravcem stavby.

2.1.3 Cisténi a dezinfekce potrubi pred uvedenim do provozu

Po skonéeni stavebnich praci a pfed uvedenim do provozu budou vSechny &asti
potrubi (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem o€istény a proplachnuty, v pfipadé potfeby
téZ mechanicky vycCistény a dezinfikovany.

Nejprve budou odstranény (vyplaveny) vSechny mechanické Castice (viditelny zakal)
z potrubi zvy$enym proudénim pitné vody (min. rychlosti 2 m.s?), pokud neni poZzadovana
zkouska pruchodnosti (odst. 2.1.4). Jestlize neni takového stavu dosazeno, nelze potrubi
uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikovana.

Nasledné zhotovitel naplni potrubi istou pitnou vodou s dezinfekénim prostfedkem (v
pfipadé chloru pouzit uvodni plnici koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat pusobit
alespon 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat pUsobit alespori 12 hodin. Tuto fazi je
mozné kombinovat s tlakovou zkou$kou.

Po uplynuti uvedené doby zhotovitel vypusti vodu s dezinfek&nim pfipravkeml tak,
aby obsah pfipravku ve vodé v potrubi byl niZ8i nez povoleny limit pro pitnou vodu. Posléze
zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologicky rozbor, pH, pach a chut (kraceny rozbor)
na vhodné zvoleném misté v Casovém Uuseku nejdfive za 12 hodin po vypusténi
dezinfekéniho pfipravku a méné nez 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovujici ve v3ech
ukazatelich, je mozné usek zprovoznit po udéleni souhlasu objednatelem. Uvedeni do
provozu nesmi byt odkladano vice jak 48 hodin, pfi delSi prodlevé musi byt proveden znovu
odbér vzorku pro ovéfeni kvality vody.

Odbér vody pro tyto ucCely musi byt pfedem telefonicky ohladen na dispecinku
objednatele (tel. 326 376 130).

2.1.4 Zkouska prichodnosti

Zhotovitel zajisti zkouSku prichodnost potrubi volnym nastrojem k prokazani Cistoty
potrubi. Zkouska musi byt provedena na potrubi DN100 resp. D110 a vétsi. Pradchodnost
bude provadéna pitnou vodou, zhotovitel musi zajistit veSkeré pomocné prace €i material
nutny pro provedeni zkousky.

Odbér vody pro tyto uCely musi byt pfedem telefonicky ohlaSen na dispecinku
objednatele (tel. 326 376 130).

2.2 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN80 — DN500, dle
CSN EN 545:2011, pro obvyklé zakladaci podminky

- potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN Tloustka stény | Mezni odchylka Minimalni trida
[mm)] [mm] [mm] (Class)
80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 50
250 6,8 -1,6 50
300 7,2 -1,6 40
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40

1 Zaroveii je tfeba respektovat pfedpisy na ochranu zivotniho prostfedi, pokud je voda s dezinfekénim pfipravkem
vypousténa pfimo do prostfedi, anebo vodu pfed vypusténim neutralizovat.
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DN Tloust'ka stény | Mezni odchylka Minimalni tfida
[mm] [mm] [mm] (Class)

450 8,6 -1,8 40

500 9,0 -1,8 30

600 9,9 -1,9 30

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduiji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)
vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak

vnéj$i ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn+Al min. 400g/m? v poméru 85%
Zn a 15%Al) vE. kryci vrstvy,

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalSi DN upfesnény v
technické zpravé projektové dokumentace

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,
matice nerez A4), zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita izolaéni bandaz
pfirubovych a zavitovych spoju na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdlové i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub,

prevleéné tvarovky - ,U“ kusy tésnéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

vrtani pfirub bude specifikovano v technické zpravé, obecné budou dodany v DN 80 —
250 mm v PN 16, u DN 300 — 600 mm bude PN uvedeno v technické zpravé pfislusného
stavebniho objektu

minimalni délka trubni tyCe 6,0m,

CSN EN 545:2011

2.3 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN 150 — DN600,

dle CSN EN 545:2011, pro agresivni prostiedi nebo vyskyt
bludnych proudu

potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN Tloustka stény | Mezni odchylka Minimalni tfida
[mm)] [mm] [mm] (Class)
80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 50
250 6,8 -1,6 50
300 7,2 -1,6 40
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 30
600 9,9 -1,9 30

Pozn.: tloustky st&n potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduiji se s tfidou K9

- pro useky v blizkosti katodicky chranénych ocelovych potrubi nebo agresivni prostredi,
- vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)

- vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak
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vnéjsi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn min. 400g/m?), vrchni ochranna
vrstva tvofena kompaktni plastovym povlakem odolnym priniku elektrického naboje tl.
min. 2,0mm,

v pfipadé potfeby ochrany proti agresivité pud, do kterych bude potrubi ukladano je
mozné navrhovat potrubi s vnéjSi ochranou cementovou maltou

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalsi DN upfesnény
v projektové dokumentaci,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,
matice nerez A4), zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita izolaéni bandaz
pfirubovych a zavitovych spoju na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdlové i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub stejného typu povrchové ochrany,
prevle¢né tvarovky - ,U“ kusy tésnéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

minimalni délka trubni tyCe 6,0m,

CSN EN 545:2011.

2.4 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN80 — DN400, dle

CSN EN 545:2011, pro agresivni prostiedi (mérny padni odpor
mensi 15Qm) bez vyskytu bludnych proudu

potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN Tloust'’ka stény | Mezni odchylka Minimalni tiida
[mm)] [mm] [mm] (Class)
80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 50
250 6,8 -1,6 50
300 7,2 -1,6 40
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 30
600 9,9 -1,9 30

Pozn.: tloustky st&n potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduiji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)
vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak,

vnéjSi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn+Al min. 400g/m? v poméru 85%
Zn a 15%Al) v€. kryci vrstvy, potrubi pfi pokladce opatfeno polyetylénovym obalem ve
formé& navleku na dfik a hrdlo trouby, upevnéno a stazeno k potrubi lepicimi pasky a
vazacimi draty,

vnéjsSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dal8i DN upfesnény v
projektové dokumentaci,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2,

24



matice nerez A4), zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita izolaéni bandaz
prirubovych a zavitovych spoju na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdlové i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub,

prevle¢né tvarovky - ,U“ kusy tésnéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

minimailni délka trubni ty&e 6,0m,

CSN EN 545:2011.

2.5 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 -

modry prouzek

potrubi HDPE 100 — d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodavané v navinu, pfed
pokladkou vyrovnano na rozvijecim zafizeni

svarovani elektrotvarovkami,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

v pfipadé nutnosti pouZiti mechanického spojeni bude potrubi pfed montazi spojovaci
tvarovky opatfeno vnitfnim podpérnym krouzkem z mosazi,

CSN EN 12 201.

2.6 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11, d90 — d225 - modry

prouzek

potrubi HDPE 100 — d75 az d225, SDR 11, dodavané v ty€ich po 12-ti m &i delSi podle
moznosti dopravy,

svarovani elektrotvarovkami,

CSN EN 12 201

pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, radné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o padorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

2.7 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d90 — d355 RC

potrubi HDPE 100 RC — d90 az d630, SDR 11, dodavané v ty€ich po 12-ti m Ci delSi
podle mozZnosti dopravy,

uréeno pro pokladku bez Stérkopiskového loze a obsypu, odolné vzniku a rychlému Sifeni
trhlin

vnéjsi povrch potrubi min. v 1/10 tl. stény proveden v jiné barvé,

svarovani elektrotvarovkami,

pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném Useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pudorysny prumét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.
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2.8 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d90 — d355 RC
s polypropylénovym ochrannym plastém (skorepinou)

- potrubi HDPE 100 RC — d90 az d630, SDR 11, dodavané v tyCich po 12-ti m €i delSi
podle moznosti dopravy,

- potrubi je opatfeno dodate¢né kontinualné naextrudovanym polypropylénovym
ochrannym plastém,

- urceno pro pokladku bez Stérkopiskového loze a obsypu, odolné vzniku a rychlému Sifeni
trhlin

- svarovani elektrotvarovkami,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouZziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném Useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

2.9 Prirubova Soupata — pitna voda

- Meékce tésnici Soupé

- Téloiviko z tvarné litiny GGG 50. DN 50-600

- Klin z tvarné litiny s pevné nalisovanou mosaznou matkou, kompletni vulkanizace EPDM
pryzi vné i uvnitf klinu, klin veden v celé délce armatury

- Vfeteno z nerezoveé oceli 1.4104 s valcovanym zavitem, stop krouzkem

- Tésnéni vietene — pryzova manzeta, 4 O krouzky uloZzené v nylonovém kluzném
pouzdru, prachovka, eliminace pfimeho kontaktu vieteno-viko

- Tésnéni mezi vikem a télem vioZzené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné téZka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um

- télo podlozeno betonovym vibrolisovanym podkladem (podklady) o pudorysném rozméru
min. 300x300mm osazené na rostlé podlozi

2.10Zemni souprava pro ovladani Soupatek, teleskopicka dvoudilna
s bajonetovym napojenim

- chranicka z PE, ovladaci Ctyfhran z tvarne litiny, vnitfni teleskop ze zinkované oceli,
spodni ¢ast vnitfniho teleskopu z pIného profilu

- zajisténi vietena zavlackou z nerezové oceli

- tvar pfechodky umoznujici bajonetové spojeni s ,plovoucim® poklopem, nebo fixované
spojeni s podkladovou deskou,

- horni ¢ast chrani¢ky od pfechodky pod dolni hranu Soupatkového poklopu zhotovitel
osadi HD-PE nebo PVC trubku d90mm v pfislusné délce, mezikruzi mezi PVC trubkou a
zemni soupravou vyplni piskem frakce 0 - 4mm.

2.11 Navrtavaci pas pro vodovodni pripojky (potrubi z litiny)

- celolitinové provedeni téla pasu z tvarné litiny GGG 50,

- Srouby, matice a podloZky nerezové (A2 a A4),

- tésnici elementy z EPDM,

- epoxidace téla pasu podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,

- zavitovy spoj Soupatka opatfit vyluéné technickym konopim,
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- pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato ¢innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se nové realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),
- CSN 136503.

2.12Navrtavaci pas pro vodovodni pripojky (potrubi z HDPE)

- navrtavaci pas (odbocka) pro elektrosvafovani s mechanickym tfrmenem s odbocenim o
pfislusné DN pfipojky,

- pro napojeni Soupatka pro domovni pfipojku bude pouzivano pouze elektrosvarovani
S pouzitim vevarovaciho Soupatka s integrovanymi HDPE konci

- pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato ¢innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se nové realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),

- CSN 136503.

2.13Soupatkovy poklop uliéni pro vodarenské a domovni Soupatko

- plovouci s bajonetovym napojenim na zemni soupravu umoznfujici uhlovou odchylku +-
5°,

- télo z tvarné litiny s odlitym napisem VODA,

- vi¢ko z tvarné litiny s odlitym logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvé,

- dvojnasobné tésnéni mezi télem a vickem poklopu,

- epoxidova povrchova ochrana téla a vicka,

- v nezpevnénych plochach osazeno do betonového lozZe tl. 150mm a v drovni terénu
obetonovano v rozméru 400x400mm betonem tfidy C25/30 XF2,

- CSNEN 124

2.14Poklop uliéni pro vodarenské a domovni Soupatko s osazenim
na podkladovou desku (pro podzemni hydranty)

- télo a vicko z Sedé litiny

- umisténi loga investora na vi¢ko poklopu

- bitumenova povrchova ochrana téla a vicka

- vCetné podkladové desky pro hydranty,

- v nezpevnénych plochach osazeno do betonového loze tl. 150mm a v drovni terénu
obetonovano v rozméru 400x400mm betonem tfidy C25/30 XF2,

- CSNEN 124.

2.15Studniéni uzamykatelny poklop s/bez vétraci hlavice

- ur€eny pro zakryti Sachet bez pojezdu vozidly,

- zatizeni B125, minimalni vnitini prilezny rozmér 600x600mm,
- aretace v oteviené poloze na dvou pantech,

- viko a ram ze Sedé litiny, Sroub z nerez oceli (imbus),

- CSNEN 124,

2.16 Soupatko domovni pripojky 1 Y/4“/32mm — 2“/63mm, min. PN16

- mékce tésnici pfipojkové Soupatko s vnéjSim zavitem a samosvérnym krouzkem
s tésnénim (ISO) na PE potrubi, mezikruzi tvofené PE potrubim a télem Soupatka
osazeno plastovou zavitovou krytkou,

- téloiviko z tvarné litiny GGG 400,

- klin z korozi odoIné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletné vulkanizovany EPDM pryzi

- vfeteno z nerez. oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni vietene — pryZova manzeta,
4 ,0“ krouzky v nylonovém pouzdru, prachovka,
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tésnéni mezi vikem a télem vlioZzené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana

s certifikaci GSK min. tl. 250um

télo podlozeno betonovym vibrolisovanym podkladem (podklady) viz. kapitola 2.37 o
pudorysném rozméru min. 200x200mm osazené na rostlé podlozi,

zavitovy spoj pro nasroubovani do navrtaciho pasu opatfit vyluéné technickym konopim,
pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato ¢innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se nové realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),
CSN EN 19, CSN EN558-1, CSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752.

2.17Spojky na vodovodni potrubi (prechodové adaptéry), DN80-

DN200, min. PN16

télo a viko z tvarné litiny GGG, Srouby (A2), matice a podlozky (A4) z nerezové oceli,
tésnéni z EPDM pryze,

vyoseni spojovanych potrubi min. +-4° na kazdé hrdlo,

rozSifena dosedaci plocha pfiruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a
vyse),

umoziiuje propojeni potrubi riznych dimenzi a materiald,

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,

kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

2.18 Propojovaci priruby na vodovodni potrubi (prechodové

pfiruby), DN80-DN200, min. PN16

specialni pfiruby z tvarné litiny GGG, Srouby (A2), matice a podlozky (A4) z nerezoveé
oceli

tésnéni z EPDM pryze

jisténi proti axialnimu posunu

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,

kazdy spoj zamérfen v souladu s odst. 1.9.

2.19Spojovani potrubi HD-PE 100

spojovani vyluéné elektrotvarovkami dimenze d25 — d225,

material spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16,

vhodné pro spojovani HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16,

odkryta topna spirala pro stejnomérné prohfati materialu,

programovani svareciho aparatu ¢arovym nebo €iselny kédem uvedenym na tvarovce
nebo pfiloZzené karté,

kazdy spoj zamérfen v souladu s odst. 1.9.

upozornéni: nesmi byt pouzity pro spojovani potrubi, u néhoz neni zaru¢en vhodny typ
polyetylénu (pavodni potrubi vodovodnich pfipojek apod.), k tomuto ucelu je nutno pouzit
mechanickych spojek, viz. odst. 2.21 opatfené vnitfnim podpérnym krouzkem (vsuvkou).

2.20Lemovy nakruzek s pfirubou pro potrubi HDPE

pfiruba bude vyztuZzena ocelovym jadrem zabranujici teCeni HD-PE za studena pfi
montazi pFiruby,
montaz se provadi pomoci elektroohfevu topnou spiralou (odst. 2.19),
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pod hlavu Sroubu a matice nutno pouzit podlozky z nerezové oceli,
variantné Ize uzit standardni lemovy nakruzek a oto¢nou pfirubu z nerezové oceli,
kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

2.21Mosazné vodovodni fitinky — spojky na PE potrubi, d25, d27,

d32, d34, d40, d50, d63, PN16

bezzavitové, télo, matice, svérny a pfitlacny krouzek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As
tésnici krouzek z NBR pryze,

vhodné pro spojovani plastového potrubi, pfednostné musi byt pouzito svafovani viz.
odst. 2.19,

tvar zubd umoziujici nasunuti potrubi bez nutnosti Upravy hrany, samotésnici konicky
pfipojovaci zavit, prodlouzeny tvar matky,

potrubi bude pfed montazi fitinky opatfeno vnitfnim podpérnym krouzkem z mosazi,

po montazi opatfeno dvojitou izolaéni bandazi,

kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9,

stavajici potrubi, které bude spojovano a neni plastové, nesmi byt s vodovodnim fadem
bez souhlasu objednatele propojeno — zhotovitel s pfipadnou souéinnosti objednatele
zahadji jednani s vlastnikem potrubi (pfipojky) o jeho vyméné za potrubi z HD-PE,

CSN ISO 228-1, CSN EN 558-1.

2.22Nadzemni hydrant DN80, min. PN16

spodni i horni dil z tvarné litiny, vieteno a prodluzovaci trubka z nerezové oceli,
uzaviraci kuzel kompletné pogumovany EPDM pryzi

konstrukéni feSeni jako objezdovy hydrant s lamaci pfirubou

automaticka funkce odvodnéni hydrantu, vyvod odvodnéni chranén proti ulomeni,
integrované patkové tésnéni na pfipojovaci pfirubé

u dvoijité jisténych hydrantl — druhy uzavér kouli z polypropylenu

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um

v€etné hydrantovou drenaze ze syntetické plsti a pletiva z mékéeného PVC

2.23Podzemni hydrant DN80, min. PN16

télo z tvarné litiny, vieteno a prodluzovaci trubka z nerezové oceli, uzaviraci mékce
tésnici kuzel kompletné pogumovany EPDM pryZi,

u dvojité jisténych hydrantd — druhy uzavér kouli z polypropylenu,

automaticka funkce odvodnéni hydrantu, vyvod odvodnéni chranén proti ulomeni,
integrované patkové tésnéni na pfipojovaci pfirubé ,

epoxidace podle DIN30677, pfipadné tézka protikorozni ochrana s certifikaci GSK
v€etné hydrantovou drenaze ze syntetické plsti a pletiva z mékéeného PVC,

poklop dodan a osazen dle odst. 2.14 (v nezpevnénych plochach obetonovan).

2.24Prodlouzené prirubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro

osazeni hydrantti a odvzdusinovacich zemnich souprav

télo z tvarné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um,

pFiruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),

standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16.
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2.25Zavzdusnovaci a odvzdusnovaci souprava

opravy lze provadét pod tlakem za provozu diky samocinnému uzavieni vstupniho kuzZelu
soupravy,

poklop pro poduli¢ni montaz s otvorem 300mm,

pro provozni tlak PN 0,1 — PN6 nebo PN1 — PN16 (dle pozadavku projektu),

stojan (télo) z nerezu A4, Ize jej zkratit dle znacek na téle,

patka z tvarné litiny s povrchovou upravou pradkovym epoxidem tl. min. 250um, DN50
nebo DN80 (na stavbé bude uzito vylu¢né DN80),

tvarovka pro vypousténi uniklé vody ISO z tvarné litiny s povrchovou Upravou praskovym
epoxidem tl. min. 250um,

drzak vietene z tvarné litiny s povrchovou Upravou praskovym epoxidem tl. min. 250um,
tésnici kuzel POM,

pruzina nerez A2,

Srouby a matky nerez A2 a A4,

ovladaci trubka nerez A2,

vlastni zavzdusniovaci a odvzdusfiovaci ventil:

télo z POM,

ventil a Sroub uzavéru CuAl10,

plovak POM,

tésnéni ventilu EPDM,

délka soupravy je dana hloubkou vodovodu.

2.26Zpétné klapky — kulové

Télo armatury z tvarné litiny GGG 50; tésnici vrstva koule z NBR pryze nebo EPDM
Spojovaci Srouby a matky z nerezoveé oceli

Design umoznujici umistit klapku do svislé i vodorovné polohy

Zcela plné pruchozi profil, koule nebrani pratoku vody

Epoxidace dle DIN 30677, pfipadné tézkou protikorozni ochranou s certifikatem GSK

2.27 Orientacéni tabulky pro znac¢eni vodovodni sité (modry plast)

spojovaci a kotevni material nerez A2 a A4
CSN 755025

2.28Betonové sloupky pro oploceni

sloupek plotovy fadovy 150x150 mm vySky dle projektu (min. 2500mm),

oploceni bude dopInéno o vzpérové sloupky na lomech hranice pozemku,

armovany sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tfidy C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1
osazen do betonu C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1

2.29Betonové sloupky pro znaceni objekttl na siti (ozna¢nikova tyc€)

sloupek plotovy fadovy 2800x150x150 mm,

armovany sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tfidy C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1
situovan v tésné blizkosti poklopu armatury, pokud je k oznaceni uZita betonova skruz —
sloupek situovan vné skruze,

osazen do betonu C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1
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2.30Tésnici cementova zdici a sanacni malta

- zuSlechtujici pfisady, zrnitost mensi nez 3,5mm, zvétSeni objemu vice nez 0,1%, odolna
vuci prostfedi pH 5-10
- vodotésna podle DIN 1045, mrazu a solivzdorna, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2)

2.31Prostupova tésnéni pryzokovova pro plastové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle poZzadavku utésfiovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bard,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni (tvrdost Shore 35) specialné pro plastove trubky

- pryz EPDM kauc&uk pro plastové trubky (niZ8i tvrdost)

- pohlcovani razad, hluku a vibraci

2.32Prostupova tésnéni pryzokovova pro kovové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle poZzadavku utésfnovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bar,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni standardni provedeni pro teploty —40 °C az 120 °C,

- pryz EPDM kauc€uk

- pohlcovani razu, hluku a vibraci

2.33Tésnéni prirubovych spoju
- pryz elastomert EPDM (etylen-propylen-monomery)
- pro priruby DN150 a vétSi dodat elastomerové té€snéni s kovovou vlozkou a ,nosy“ pro

vystfedéni tésnéni ve spoji

2.34Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro potrubi z tvarné litiny

- pro potrubi z tvarné litiny, odpovidajici zrnitostnim sloZzenim kamenivu - pisku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.35Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro potrubi HD-PE

- pro potrubi z HD-PE, odpovidajici zrnitostnim sloZzenim kamenivu - pisku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.36 Zasyp vykopu (nad zénou potrubi) pod komunikacemi

- GSN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR)

2.37 Beton hutny pro bloky vodovodniho potrubi a podklad
Soupatek

- tf. C 20/25 — pro prostfedi X0,
- pro podklad Soupatek Ize pouzit prefabrikaty z vibrolisovaného betonu.
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2.38 Vystrazna folie trasova

Sife 300mm, barva bila, napis ,VODOVOD,,

2.391dentifikac¢ni vodi¢ potrubi

slouzi pro vyhledavani potrubi,

vodi¢ NYY-J 2x4 mm? (dle standardu PN KV 061 00),

vodi€ pfipevnén k potrubi stahovacimi pasky ve vzdalenosti 3,0m, umistén v dolni
poloviné potrubi, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatazen do plovouciho
poklopu na ovladaci ty¢i v armaturnim uzlu (vyjimeéné u vodovodni pfipojky),
spojovani vyluéné letovanim mékkym cinem pomoci plynového hofaku,

spoj dvou vodi¢l vodotésné ochranén smrstovaci paskou,

po dokonéeni zhotovitel zajisti kontrolu a vystavi protokol (osvédéeni) o kontrolnim
proméfeni neporusenosti identifikacnich vodic, izolaéni odpor >1 MQ,

kazdy spoj zaméren v souladu s odst. 1.9. v&. popisu ukonceni vodi¢u v poklopu.

2.40Plosna oprava zivicnych vozovek

spojovaci asfaltovy postfik zfrézovaného povrchu

polozeni nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70)

soucasti dodavky a montaze je zalivkova hmota pro oSetieni styénych spar noveé a
puvodni asfaltové vrstvy viz. odst. 2.42,

obnoveni vodorovného dopravniho znaceni a najezdd mimo vozovku,

podminka pro provadéni asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statickych
zatéZovacich zkouskach plané budou pfedloZeny spravci komunikace pfed provedenim
finalnich povrch(l a investorovi, ktery udéli souhlas s pokladkou asfaltové vrstvy.
zhotovitel je povinen v dostate&ném predstihu (min. 35 dnl) pfed provadénim oprav
Ziviénych konstrukci prokazatelné vyzvat spravce resp. vlastnika komunikace k vyskové
Upraveé vtokovych mrizi existujicich uliénich vpusti do nivelety nové provedenych vrstev
VOZOVKYy.

2.41Zalivkova hmota k osetreni spar asfaltovych vrstev

plastem modifikovana Zivi€éna hmota (kauCukovy latex, zivicna emulze),

vysoceviskdzni, tixotropni, stérkova, mrazu odolna asfaltova hmota bez fedidel k pouZiti
bez dalSich uprav za studena az do - 5 °C,

s vysokym obsahem polymerdq,

pro naneseni bo¢nich vl pred pokladanim asfaltovych smési,

aplikace bude provedena po nastfiku asfaltové emulze a to vyluéné za pouziti vhodného
pristroje,

pfi hutnéni asfaltobetonu nutno vytlagenou zalivkovou hmotu posypat kfemennym
piskem fr. 0-1mm z dlvodu lepivosti na hutnici prostfedky.

2.42Zalivkova hmota k oSetfeni spar asfaltovych vrstev

v komunikacich Reditelst\{i silnic a dalnic (RSD) a Krajské
spravy a udrzby silnic (KSUS)

polozka se vztahuje na komunikace v majetku nebo sprave Reditelstvi silnic a dalnic a
KSUS

spary budou o$etteny dle technickych podminek RSD a KSUS,

sty€na spara (podélna i pficna) bude strojné vyfrézovana a vyplnéna trvale pruznou
zalivkovou hmotou, hmota bude zpracovana za tepla a s témito parametry:
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plastem modifikovana Zivicéna hmota (kauCukovy latex, zivicna emulze),
vysoceviskdzni, tixotropni, mrazu odolna asfaltova hmota bez fedidel,
aplikace zalivkové hmoty bude provedena vyluéné za pouZiti vhodného pfistroje.

2.43Potrubi pro provizorni zasobovani vodou

uréeno pro nepierusené a plynulé zasobovani obyvatel pithou vodou bez vlivu na
provozni tlak, prutok a jakost dopravované vody ve vodovodni siti a napojenych
nemovitostech,

zhotovitel pouzije potrubi pfisludné dimenze s ohledem na zasobovani obyvatel

v navazujicim useku, ktery neni dotéen stavebnimi pracemi, zejména nesmi byt ovlivnén
provozni tlak a pratok,

pfed propojenim nemovitosti s provizornim zasobovanim vody zhotovitel zajisti
vyhovujici kraceny rozbor vody a pfelozi objednateli, ktery pisemné& odsouhlasi
zprovoznéni provizorniho zasobovani vodou,

zhotovitel zajisti ochranu potrubi pfed ohfevem (zasypem zeminou, nenasakavou
tepelnou izolaci, apod.),

napojeni nemovitosti bude za ucasti jejiho vlastnika vzdy pred méfidlem pomoci
Sroubeni, z tohoto duvodu Ize méfidlo odplombovat,

kazda napojena nemovitost bude mit na odboCce osazen uzavér takovy, aby nepovolané
osoby nemohli uzavér svévolné ovladat,

potrubi pro provizorni zasobovani nesmi byt pouzito pfi zimnich klimatickych podminkach
(pod bodem mrazu), zhotovitel tomu pfizptsobi harmonogram stavebnich praci a jejich
postup,

preruseni dodavky vody obyvatelim bude sdélovat zhotovitel stavby (pokud nebude

s objednatelem dojednano jinak), oznameni bude v pisemné podobé a pfedano ve lhaté
danou zakonem (min. 15 dnd pfedem) termin pferuSeni dodavky vody a délka odstavky
bude projednana a odsouhlasena objednatelem,

soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s pokladkou,
manipulaci s potrubim, trubnim propojenim na stavajici vodovodni potrubi, trubnim
propojenim nemovitosti s odbo&nymi tvarovkami a uzavéry (min. pramér d32mm nebo
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekci a proplachem potrubi v¢€. zajisténi
kraceného rozboru vody provedenych ve vSech etapach pfi zhotovovani dila a fadnou
likvidaci potrubi provizorniho zasobovani.

2.44Konstrukce z korozivzdorné oceli

veSkeré konstrukce z nekorodujici oceli, napf. potrubi, poklopy, zebfiky, zabradli, dvitka
rozvadécu, apod., musi byt svafovany metodou TIG (WIG),

specifikace oceli pro pouziti na konstrukce a potrubi v prostfedi bez vyskytu chlornant
(armaturni Sachty apod.):

korozivzdorna ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle CSN EN 10088-1 (ekvivalentni s AISI 304,
resp. 17 240 dle CSN 41 7240)

specifikace oceli pro pouziti na konstrukce a potrubi v prostfedi s vyskytem chlornanu
(prostory s vyskytem chemického prostfedi apod.):

korozivzdorna ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle CSN EN 10088-2 (ekvivalentni s
AISI 316Ti, resp. CSN 1734)

zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi kopii platného prukazu svarece,

svary budou oSetfeny mofici pastou a oplachnuty vodou,

pro pfirubové spoje potrubi bude pouzito vyluéné plochych pfivafovacich pfirub pfislusné
tlakové fady v souladu s projektovou dokumentaci,

musi byt zabranéno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jinym druhem oceli (kovovym
materialem), je-li to nezbytné, musi byt kontaktni plocha oddélena nevodivou vrstvou,
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soucasti dodavky jsou i veSkeré nutné pomocné konstrukce, prvky, prace, (v€etné
uklidu), vSechny doplfikové prvky jako kotveni na chemickou maltu, véetné vrtani apod.
ze stejného materialu jako hlavni konstrukce.

2.45Trubni spojka pro kovova potrubi bez jiSténi v tahu

Plast spojky vyrobeny z oceli 1.4571

Srouby a &epy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435
Nerezova vlozka vyrobena z oceli 1.4435

Provozni tlak do PN16

Teplotni rozsah -20 az +80°C

Pro potrubi priméru od 48mm a vice

Tésnici manzeta z pryze EPDM

DIN Standard 86128

2.46 Potrubni spojky pro kovova potrubi s jiSténim proti tahu

Plast spojky vyrobeny z oceli 1.4301
Srouby vyrobeny z oceli 1.4401

Cepy vyrobeny z oceli 1.4301

Nerezova vlozka vyrobena z oceli 1.4435
Kotvici krouzek vyroben z oceli 1.4310
Provozni tlak do PN16

Teplotni rozsah -30 az +100°C

Pro potrubi priméru od 33mm a vice
Tésnici manzeta z pryZze EPDM

DIN Standard 86128

2.47Vodomeérna Sachta pro domovni pripojky

nejmensi vnitfni pidorysny rozmeér u kruhové Sachty je @ 1200 mm nebo 900 x 1200mm,
svétla vySka (bez vstupniho kominku) musi byt min.1200 mm,

v pfipadé vétdiho poctu vodomérnych sestav budou krajni vzdaleny 200mm od stén,
vzajemna rozte¢ vodomért min. 300mm, bude zachovan manipulaéni prostor Sife
600mm v misté vstupu a vnitfni padorysny rozmér Sachty pfislusné zvétSen,

vstupni otvor min. 600 mm, poklop destojisty (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru
vstupniho kominu budou pouzita stupadla kapsova, v manipulaénim prostoru Sachty
budou pouzita oplastovana kramlova stupadla nebo nerezovy Zebfik,

prostupy potrubi sténou budou provedeny vodotésné,

strop Sachty bude navrZen pro vnéjsi zatizeni (dopravou, zeminou, atd.),

Sachta se umisti max. 2,0 m za hranici pozemku pfipojované nemovitosti,

Sachta bude provedena jako plastova (vyztuzena nebo obetonovana),nebo betonova
Sachta bude vodéodolna a staticka stabilita doloZena statickym posouzenim, bude
odolna proti vztlaku podzemni vody do urovné poklopu,

vodomeérna Sachta bude vybavena kompletni vodomérnou sestavou s 2 uzaviracimi
ventily v€etné drzaku, zpétnou klapkou a filtrem, vodomérna sestava a stupadla nesmi v
Zadném pfipadé zasahovat do prostoru vstupu,

sklon potrubi pfipojky je pozadovan min. 3 %o, pokud mozno ve vzestupném sméru k
vnitfnimu vodovodu.
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3 Technické podminky — kanalizace

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel
prislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, Ze bude provedeno pfemisténi nebo repase stavajiciho zafizeni.

3.1 Individualni a garanéni zkousky, revize, hutnici zkousky,
zkousky betonu

3.1.1 VsSeobecné

Zhotovitel bude pfedpokladat, ze stavba bude realizovana po ¢astech a po Castech
bude probihat i systém individualnich a garan¢nich zkousek.

Zhotovitel pozve pracovniky objednatele k technickym pFejimkam dokoncenych
vodnich dél v pfedstihu min. 4 pracovnich dn.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych SO a PS) ve3keré
zkousky (tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, plynovych zafizeni, hromosvodl, zemnici
sité, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, topeni, vzduchotechniky, ad.) pfedepsané obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami nebo nad ramec téchto poZzadovanych
objednatelem. Popis zkou$ek a prohlidek v€etné finanéniho ocenéni bude uveden v nabidce.
Ve finanénim ohodnoceni budou zahrnuty i naklady na zkusebni media a jejich likvidace.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt fe$ena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedméta,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika ur¢enych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokoné&eni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni,
aby béhem prohlidky a zkou$eni nedo$lo k ohroZeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni

Zhotovitel pfizve zastupce objednatele vzdy pFfed zahozem potrubi &i zakryti
konstrukci ke kontrole praci, zajisti provedeni a pfizve objednatele k pfedepsanym zkouskam
kanalizagnich objektt a zafizeni dle CSN 75 69 09 Zkousky kanalizaénich objektl a zafizeni
a tlakovym zkouskam vytlakd a vodovodnich fadd dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi. U pokladky kanalizaénich stok a kanaliza€nich
pripojek bude kontrolovan objednatelem vzdy uUsek o min. délce mezi reviznimi
Sachtami, u kanalizaénich pfipojek jednorazové minimalné 3 pripojky. Kontrolované
potrubi bude zkompletovano a obsypano v souladu s projektovou dokumentaci,
obnazena budou pouze hrdla a spoje. Pozadavkim na kontrolu musi zhotovitel
prizpusobit technologii pokladky, mnozstvi pazeni (boxt), dopravni opatieni, éasovou
a prostorovou koordinaci apod. Objednatel bude pred zasypem v soudinnosti se
zhotovitelem namatkové provadét kontrolu spadu kanalizace.

U v8ech gravitaCnich potrubi a reviznich 3achet budou v celé trase provedeny
zkousky dle CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich
zkous$eni — vizualni prohlidka, zkouska vodotésnosti (dle CSN 75 6909 Zkousky vodot&snosti
stok a kanalizaCnich zafizeni) a kontrola deformace trub (¢l. 12.1. — 12.3). U vSech nadrzi a
jimek bude provedena zkouska vodot&snosti Gerpacich jimek dle CSN 75 0905.

Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola hotové skladby (zkouska zhutnéni,
zrnitost, soudrznost s podkladni vrstvou) dle CSN zn. 73 6160 a CSN 73 6121.

3.1.2 TV inspekce potrubi

VSechny kanalizaCni stoky budou pfed pfedanim a prevzetim vycCiStény tlakosacim
vozem a prohlédnuty TV kamerou s prlibéznym méfenim spadu kanalizace, uhlem natoceni
hlavy kamery v axialnim a radidlnim sméru a stani€enim. Na zaznamu bude zobrazeno
mimo jiné:

e kazd4 revizni Sachta,
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o kazdy spoj po celém obvodu potrubi,
o kazda odbocka a potrubi pfipojky na kanalizaci,
o trasa vefejné Casti kazdé kanalizaéni pfipojky (satelit, viz. dale).

Kamera bude osazena otocnou a vy3kové polohovatelnou hlavou a dale satelitni
kamerou pro revizi kanalizaCnich pfipojek do vzdalenosti 20m. Kamera bude vybavena
dostate¢né silnym zdrojem svétla, vystupem z prohlidky musi byt zpracovany pisemny
protokol o prohlidce podle némeckého doporuéeni ATV M143 a A149 (i s vyobrazenim
revidovanych pfipojek) v&. protokolu podélného spadu se zadanim pfesné nadmorské vysky
zaCatku a konce prohlizeného uUseku. Protokol o prohlidce useku a protokol podélného
spadu Useku bude na stejném nosiCi ve formatu PDF s interaktivnimi odkazy pro
automatické prehravani usekl kanalizace a kanaliza€nich pfipojek.

Zaznam na zalatku kazdého useku musi obsahovat tabulku s témito Udaji:
ze Sachty: do Sachty:
mésto:
ulice:
material/profil/prdmér:
typ kanalizace <oddilna splaskova/oddilna destova/smisena>
datum a Cas: <zahajeni prohlidky>:
prohlidka: <po, proti toku>
srazky : <bez, slabé, vytrvalé, silné>
jméno operatora:

Upozornéni: oznaceni Sachty (ze/do) musi byt identifikator pfidéleny objednatelem
ziskany timto postupem: zhotovitel v dostate¢ném predstihu pfeda geodetické zaméreni
reviznich Sachet (postaci v rozpracovanosti) objednateli, ktery do 5 pracovnich dnl vyhotovi
seznam Sachet s identifikatory pro zapracovani do prohlidky TV kamerou. Zaznam s
oznaCenim reviznich Sachet dle projektové dokumentace nebude prevzat a zhotovitel
provede opétovneé vycisténi stok tlakovym vozem vE&. nové prohlidky TV kamerou.

Kazda pripojka bude identifikovana Cislem popisnym nebo ¢€islem parcelnim,
kterému nalezi, smérem (odbocka vlevo/vpravo) a materialem/primérem, tento udaj
bude zaznamenan do videozaznamu i protokolu.

Pouziti satelitni kamery bude na zaznamu indikovano a opatfeno popisem prohlizené
pfipojky, zaroven bude zobrazeno stani€eni prohlidky pfipojky, kdy st. 0,0 je dano mistem
odboceni.

Prohlidka bude zaznamenana na nosicich DVD, vSe pfedano ve dvojim vyhotoveni a
popisem datového nosice. Pfi provadéni kamerovych prohlidek v chladném obdobi bude
kamerovy vuz vybaven vytapénim s temperovanim kabiny operatora kamerového zafizeni
min. na 15 °C a sezenim pro 2 osoby zastupce objednatele.

3.1.3 ZkousSeni betonové smési

V pfipadé provadéni betonaze zhotovitel vypracuje projekt, jehoz soucasti bude plan
zkous$ek, ktery bude obsahovat zejména:

e provadéni systematické kontroly kvality Cerstvého betonu provadénim zkousek
Cerstvého betonu (min. kazdy paty domichavac) na stavbé tésné pfed ulozenim
betonové smési,

e provadéni zkousSek zatvrdlého betonu na zkusebnich krychlich a kvadrech,

e provadéni zkousek hotové betonové konstrukce a to méfeni tl. krycich vrstev, pevnost
v tlaku, vizualni kontrola.

3.1.4 Hutnici zkousky

Pfi provadéni zemnich praci v komunikacich bude zhotovitel zajistovat na plani pfed
poloZzenim podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatéZovaci
zkousky k prokazani stupné zhutnéni zasypt vykopu a to v &etnosti kazdych 50,0m die CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci
¢i poZzadavkem spravce komunikace. Mista zatéZovacich zkouSek urc¢i objednatel.

36



3.2 Kanalizaéni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN150 —
DN800 — pro pokladku do vykopu

Materidlem potrubi bude chemicky odolna hrdlova oboustranné glazovana kamenina
vyrabéna dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle CSN EN 295. Kameninové
potrubi bude mit mezni unosnost ve vrcholovém zatizeni min. 40 KN/m pro DN250, tf.
unosnosti 160, 48KN/m pro DN300, tf. unosnosti 160 atd. Tyto a dalSi vlastnosti jsou
garantovany vySe citovanou normou,

- spojovaci systém ,F* pro trouby DN150 a DN200,

- spojovaci systém ,,C* pro trouby DN200 az DN60O, typ ,S* se zabruSovanymi hrdly a
Spicemi s nasazenym tésnicim krouzkem (mat. SBR-EPDM),

- pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuzit veSkery doporuceny sortiment potrubi,
tvarovek a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
S pokyny vyrobce,

- pokladka kameninovych trub (provadéni konstrukce podlozi a obsypu potrubi
z kameniva, montaZ potrubi, provadéni naslednych zemnich praci) v souladu s CSN
EN1610, ATV-A127, vzdy bude potrubi v celé délce pokladano na urovnanou zatuhlou
betonovou desku (viz. kapitola 3.29) s jamkami pro hrdla, nikdy na podkladky (dfevéné,
betonové, kovové aj.)!

- u kazdé revizni Sachty bude vzdy pfed a za Sachtou pouZit zkraceny kus zasunuty do
Sachetni viozky,

- v pripadé napojeni stoky do stavajici revizni Sachty bude pouzita pfislusna tvarovka,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti (kyneta startovaci revizni Sachty) a nasmérovaného na cilovou
Sachtu v daném useku (pomoci teodolitu).

- kontrola nivelety ulozeného potrubi bude provedena objednatelem pfed zasypem celého
useku (od Sachty k 8achté) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi provést zasyp
potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

- v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pldorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

- CSNEN 295.1-7

3.3 Kanaliza€ni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN150 —
pro bezvykopovou pokladku

Materialem potrubi bude chemicky odolna oboustranné glazovana bezhrdlova
vysokopevnostni kamenina vyrabé&na dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle
CSN EN 295. Kameninové potrubi musi pfenést razici silu 170 KN pfi ruénim razeni nebo
razici silu 210 KN pfi automatickém razeni.

- oba konce potrubi ofrézovany, na jednom konci osazena manzeta z uSlechtilé oceli
nebo z polypropylénu zesilena sklenénymi viakny,

- pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuZzit veSkery doporuceny sortiment potrubi,
tvarovek a pfislusenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
s pokyny vyrobce,

- realizace bude zhotovena bezvykopovou technologii pro dané geologické podminky a
sklonové pozadavky projektu (min. sklon je 2%),

- v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pudorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.
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3.4 Kanalizaéni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN200 —
DN500 — pro bezvykopovou pokladku

Materialem potrubi bude chemicky odolna oboustranné glazovana bezhrdlova
vysokopevnostni kamenina vyrabéna dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle
CSN EN 295. Kameninové potrubi musi odpovidat této specifikaci:

Dimenze Dovolena tla¢na sila Minimalni tl. Mezni tnosnost
DN [mm] | (automatické raZeni) [KN] stény [mm] [KN/m]

200 350 38 80

250 810 55 110

300 1000 53 120

400 2200 78 160

500 2700 81 140

- oba konce potrubi ofrézovany, na jednom konci osazena manZzeta z u$lechtilé oceli
v&etné gumového tésnéni,

- pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuzit veSkery doporuceny sortiment potrubi,
tvarovek a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
s pokyny vyrobce.

- bezvykopova pokladka bude provedena technologii mikrotunelovani pomoci raziciho
Stitu a hydrovyplachu, vhodné pro pouziti v tvrdych horninach i v mékkych sedimentech a
na rozhrani vrstev, laserem fizena trasa a spad protlacovani, pro provadéni i pfi vysoké
hladiné podzemni vody, sou€asné odtézovani zeminy a zatlaovani kameninovych trub
za razici &tit, rozmélnéni zeminy v razicim Stitu pomoci uzavieného pfivodu vody,

- kontrola nivelety ulozeného potrubi bude provedena pfi prohlidce TV kamerou s kalibraci
méreni sklonu,

- v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pudorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

3.5 Chrani€ka podchodu zelezni¢ni traté, asfaltové komunikace
nebo vodotece pro bezvykopovou pokladku ze
zelezobetonového potrubi

- material a primér potrubi dle projektové dokumentace,

- potrubi vyrobeno v souladu s CSN EN 1916,

- beton tfidy XD2,

- protlakové trouby valcové bezhrdlové se zabudovanym prstencem z uslechtilé oceli,

- vnitfni trouby budou nasunuty do chrani¢ky na kluznych objimkach (v pfipadé sklonu
potrubi v souladu s pozadavkem projektu), chrani¢ka bude z obou stran uzaviena
gumovou manzetou s nerezovymi stahovacimi pasy,

- pred zatazenim vSech potrubi bude pfizvan objednatel ke kontrole zatahovaného potrubi
a také ke kontrole podélného sklonu chranicky, dale bude provedena prohlidka TV
kamerou,

- pro snadnéjsi zatazeni bude dno chrani¢ky opatfeno svafenou PP folii tl. 5 mm vhodné
Sife.

3.6 Chrani€ky podchodu zelezni€ni traté, asfaltové komunikace
nebo vodotece pro bezvykopovou pokladku z potrubi HDPE

- material a primér potrubi dle projektové dokumentace,

- potrubi z HDPE 100 — d90 — d800, SDR17

- vnitfni trouby budou nasunuty do chrani¢ky na kluznych objimkach (v pfipadé sklonu
potrubi v souladu s pozadavkem projektu),

- distan¢ni objimky pro potrubi HDPE s min distancni vySkou 20mm
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pryzové manzety na utésnéni el chranicek s nerezovymi stahovacimi tfrmeny, vie
odolné proti tlakové a agresivni vodé

pfed zatazenim vSech potrubi bude pfizvan objednatel ke kontrole zatahovaného potrubi
a také ke kontrole podélného sklonu chranicky, dale bude provedena prohlidka TV
kamerou,

CSN EN 12 201

3.7 Kanalizaéni potrubi a tvarovky z tvarné litiny - hrdlové DN8O -

DN200 PN16 (ti. K9 resp. Class 64 dle CSN EN 545)

vnitfni ochrana potrubi cementace (hlinitanovy odstfedivé nanaseny cement , k=0,03)
vnéjSi ochrana potrubi metalizaci (AlZn min. 400g/m2) a epoxidovy povlak

chemicka odolnost pH .. 4-12

(EN 598)

pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na cilovou Sachtu v daném useku,

kontrola nivelety ulozeného potrubi bude provedena objednatelem pred zasypem celého
useku (min. 50m) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi provést zasyp potrubi
pfed geodetickym zamérenim trasy,

v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o padorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

3.8 Kanaliza€ni potrubi z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci,

pripojky a vytlaéné rady, d40, d50, d63 — hnédy prouzek

potrubi HDPE 100 — d40, d50, d63, SDR 11, dodavané v navinu,

svarovani elektrotvarovkami,

navrtavaci odbocka bez vrtaku bo€ni pfislusného profilu, odkryta topna spirala k
optimalnimu pfenosu tepla, oblast navrtani je ve studené zéné, navrtani se provadi
vhodnym zafizenim,

CSN EN 12 201

pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru,
kontrola provedeni nivelety uloZzeného potrubi bude provedena objednatelem pred
zasypem celého useku (min. 50m) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi
provést zasyp potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

soucasti pfipojky je i usmérniovaci oblouk (polomér ohybu R=d pfipojky) a elektrospojka,
oblouk musi byt nasmérovan do odtokového potrubi ze Sachty,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pidorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

3.9 Kanalizaéni potrubi z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci,

pripojky a vytlaéné rfady, d90 az d225 — hnédy prouzek

potrubi HDPE 100 — d75 az d225, SDR 11, PN16, dodavané v ty¢ich po 12-ti m,
svarovani elektrotvarovkami,

CSN EN 12 201

pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na cilovou Sachtu v daném useku,
kontrola provedeni nivelety uloZzeného potrubi bude provedena objednatelem pied
zasypem celého useku (min. 50m) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi
provést zasyp potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pidorysny priimét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.
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3.10Spojovani potrubi HD-PE 100

spojovani vyluéné elektrotvarovkami dimenze d25 — d225,

material spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16,

vhodné pro svarovani HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16,

odkryta topna spirala pro stejnomérné prohfati materialu,

programovani svareciho aparatu ¢arovym nebo €iselny kédem uvedenym na tvarovce
nebo pfilozené karté

kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

upozornéni: nesmi byt pouzity pro spojovani potrubi, u néhoz neni zaru¢en vhodny typ
polyetylénu (pavodni potrubi vodovodnich pfipojek apod.), k tomuto ucelu je nutno pouzit
mechanickych spojek, viz. odst. 2.19.

3.11Soupatko vevarovaci, min. PN16

Mékce tésnici pripojkové Soupatko s PE konci

PE konce z potrubi PE 80 nebo PE 100, SDR 11 nebo SDR 17

Soupatko uréené k napojeni domovniho fadu na hlavni potrubi

Télo a viko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, PN 10

Klin z korozi odolné CR mosazi, kompletné vulkanizovany EPDM pryzi

VFeteno z nerezové oceli 1.4021 s valcovanym zavitem

Tésnéni vietene — pryZzova manzeta, 4 O krouzky uloZené v nylonovém kluzném
pouzdru, prachovka

Tésnéni mezi vikem a télem viozené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

Epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250um, pfipadné téZkou protikorozni ochranou min. tl.
250um s certifikatem GSK

CSN EN 19, CSN EN558-1, CSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752

3.12Soupatkovy poklop uliéni pro domovni Soupatko

plovouci s bajonetovym napojenim na zemni soupravu umoznujici uhlovou odchylku +-5°
télo z tvarné litiny s odlitym napisem KANAL,

vicko z tvarné litiny s odlitym logem objednatele stavby (reliér) v hnédé barve,
dvojnasobné tésnéni mezi télem a vickem poklopu

moznost umisténi loga objednatele na vi¢ko poklopu

epoxidova povrchova ochrana téla a vicka

v nezpevnénych plochach osazeno do betonového loze tl. 150mm a v Urovni terénu
obetonovano v rozméru 400x400mm betonem tfidy C25/30 XF2,

CSN EN 124

3.13Zemni souprava pro ovladani Soupatek, teleskopicka dvoudilna

s bajonetovym napojenim

chrani¢ka z PE, ovladaci ¢tyrhran z tvarné litiny, vnitini teleskop ze zinkované oceli,
spodni €ast vnitiniho teleskopu z pIného profilu

zajisténi vietena zavlackou z nerezové oceli

tvar prechodky umoznujici bajonetové spojeni s ,plovoucim“ poklopem, nebo fixované
spojeni s podkladovou deskou,

horni ¢ast chrani¢ky od pfechodky pod dolni hranu Soupatkového poklopu zhotovitel
osadi HD-PE nebo PVC trubku d90mm v pfislusné délce, mezikruzi mezi PVC trubkou a
zemni soupravou vyplni piskem frakce 0 - 4mm.
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3.14Nerezova hraditka

Standardné nestoupavé vieteno, moznost stoupavého vietene v pfipadé dostateéného
prostoru,

Celonerezoveé provedeni z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletni pasivace
Oboustranny tésnici systém, tésnost dle DIN 19569

Tésnéni EPDM pryzi (UV rezistentni), umisténé na uzaviraci desce armatury

Vyména tésnéni bez nutnosti demontaze armatury nebo odstaveni protékaného média
Maximalni provozni teplota 90°C, maximalni provozni tlak 6 m/vodniho sloupce
Samodistici integrovana vietenova matka.

Ovladani teleskopickou ty&i z oceli AlSI 304 / AISI 316Ti, kompletni pasivace v€. nerez
kotevniho materialu — dodavka a montaz.

Vodotésné osazeni do kruhové Sachty pro hraditka o rozméru od 150x150 do 600x600
v€. nerez kotevniho materialu — dodavka a montaz.

Ovladaci ty¢ bude ukon&ena v urovni lozné spary poklopu.

3.15PFirubova Soupata — odpadni voda

Mékce tésnici Soupé

Télo i viko z tvarné litiny GGG 50. DN 50-600

Klin z tvarné litiny s pevné nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletni vulkanizace
NBR pryzi vné i uvnitf klinu, klin veden v celé délce armatury

Vieteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s valcovanym zavitem, stop krouzkem
Tésnéni vietene — pryzova manzeta, 4 O krouzky ulozené v nylonovém kluzném
pouzdru, prachovka, eliminace pfimého kontaktu vieteno-viko pouzdrem z RG5 mosazi
a polyamidu.

Tésnéni mezi vikem a télem viozené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um

Vyrobni sortiment umozhujici ovladani armatury koleCkem, pakou, elektropohonem nebo
pneupohonem

3.16 Proplachovaci souprava na odpadni vodu

material: skfin GGG-400

tésnéni: NBR

vieteno a uzaviraci deska nerezova ocel

vystup: pevna spojka "C" — AISiMg 52 mm, DIN 14307
uzaveér: vicko pevné spojky C - Al

DIN 14307

tlakovy stuperi: PN 16

medium: komunalni odpadni vody

napojeni: pfirubové napojeni PN 16 pfimé

3.17Kanaliza¢ni Sachty z betonovych dilct

dno i stény Sachty prefabrikovany ve vyrobné bet. prefabrikatd s certifikaci kvality vyroby
kyneta Sachtového dna vylozena Zlabem z glazované kameniny ve sklonu dle podélného
profilu kanalizace, pribézné Sachty budou osazeny kameninovym Zlabem z jednoho
dilce s pfesnymi vyfezy pro napojeni kameninovych Zlabu od kanalizanich pfipojek,
pfipojky budou do kynety napojeny 50mm nade dnem Zlabu, v ojedinélych pfipadech pfi
malém pievySeni kanalizacni pfipojky Ize pfipojku zaustit dno do dna, lomové Sachty
budou osazeny kameninovymi Zlaby ze segmentd o max. uhlu 30°, spojné Sachty
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osazeny kameninovymi vlozkami opracovanymi dle tvaru kynety, vSe vysparovano
hmotou odolnou agresivnimu prostfedi, nastupnice opatfena ochrannym natérem zluté
barvy,

zhotovitel pfed vyrobou Sachtového dna zkoordinuje napojeni domovnich pfipojek dle
jemu pfedanych projektovych dokumentaci pfipojek (vyzada si je v pfedstihu od
objednatele , pfip. od vlastnikll nemovitosti),

sila stény skruzovych prefabrikatd — min. 1220mm

tésnéni dilct ,pero-polodrazka“ s pryzovym tésnénim, vodotésny systém prip. PU pénou
do vlhkého prostiedi,

vyrovnavaci prstence vyhovujici CSN EN 1917, sada vyrovnavacich prstencd vyskladana
do vysky celkové max. 250mm,

tésnéni vyrovnavacich prstencl jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spary max.
10mm,

pro osazeni ve svahu budou pouZity prstence spadové (vyrovnani pficného a podélného
sklonu vozovky),

prostupy potrubi st&nou kanalizacni Sachty (napf, spadi§té) v min. vzdalenosti 80mm od
lozné spary skruzi zhotovené vyluéné jadrovym vyvrtem pfisluSné dimenze, mezikruzi
vyplnéno vysocerozpinavou maltou odolnou agresivnimu prostredi viz. odst. 3.24, vné
bude prostup po celém svém obvodu obetonovan betonem viz. odst. 3.29,

stupadla kramlova (ocelova s PE povlakem), rozte¢ 250mm, stupadla pfechodové skruze
budou v poctu 1xkapsové (horni) a 1xkramlové (dolni),

DIN4034.1, CSN EN206-1, CSN736716, DIN4060

3.18 Kanalizaéni stupadla

kramlova, ocelova s PE potahem
kapsova ocelova s PE potahem
DIN 19555

3.19 Sachtovy poklop s ramem kruhovy DN600 (D400) —

samonivelacni ram

Sachtovy poklop DN 600, tfida D 400 kN, pro instalaci v jedné roviné se Zivicnym
povrchem vozovky (osazeni sou¢asné pfi provadéni finalni vrstvy komunikace a jeho
zavalcovani do nivelety vozovky), osazeni ,po sméru jizdy* tj. ndjezd na kloub poklopu,
vnitfni prdmér 605mm,

min. konstrukéni vyska 160 mm az max. 220 mm,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

s ventilaci / bez ventilace v poméru 20% / 80%,

poklop s tfibodovym rychlouzamykanim,

viko odlito s logem objednatele stavby (reliéf),

pod viko s ventilaci bude vloZena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi
revizni Sachty v dobé stavby, zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed
terminem pfedani a pfevzeti dokoncené ¢asti dila,

v obdobi po vystrojeni revizni 8achty do okamZiku osazovani Sachtového poklopu
zhotovitel zajisti provizorni zakryti vstupu Sachty, napf. jinym typem poklopu, ocelovou
deskou pfislusné unosnosti apod.,

k prvnimu osazeni poklopt (min. 5ks) bude pfizvan odborny zastupce dodavatele
poklopl pro zaskoleni montaznich pracovnikll, zhotovitel a jeho podzhotovitelé zajisti
zaSkoleni vSech pracovnikl provadéjici osazeni poklopl timto zpusobem a pfislusné
vybaveni stroji a pfistroji,

skladba prefabrikovanych skruzi revizni Sachty a vyrovnavacich prstenct musi vyhovovat
konstrukéni vysce ramul.

uréen do komunikaci I., II. a lll. tfid
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dle CSN EN 124.

3.20Sachtovy poklop s ramem kruhovy DN600 (tfida D400) — z

tvarné litiny

Sachtovy poklop DN 600, tfida D 400 kN,

s kloubem, uhel otevieni 130°, pfi 90° blokace,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

elastomerova vlozka na ramu pro nehluény provoz,

s ventilaci / bez ventilace v poméru 20% / 80%,

poklop s tfibodovym rychlouzamykanim, osazen ,po sméru jizdy“ tj. najezd na kloub
poklopu,

viko odlito s logem objednatele stavby (reliéf),

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 20mm

pod viko s ventilaci bude vloZena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi
revizni Sachty, zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed terminem
prfedani a pfevzeti dokonéené ¢asti dila.

ur¢en do mistnich a u€elovych komunikaci, dlazdénych, panelovych a nezpevnénych
komunikaci

dle CSN EN 124.

3.21Sachtovy poklop sramem kruhovy DN600 (A30) — ram

beton/litina

neodvétravany, tfida nosnosti A30 (do ploch bez pojezdu automobily)

ram i viko z edé litiny s mrazuvzdornou betonovou vypini odolnou proti posypovym
solim

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm

dle CSN EN 124,

3.22Sachtovy poklop sramem kruhovy DN600 (A30) — ram

beton/litina uzamykatelny a ukotveny

odvétravany, tfida nosnosti A30 nebo vys3i (do ploch bez pojezdu automobily)

ram i viko z Sedé litiny s mrazuvzdornou betonovou vypini odolnou proti posypovym
solim nebo kompletné z tvarné litiny,

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm a ukotven 4 ks pozinkovanymi kotevnimi
prvky s opatfenim proti demontovani (deformaci zavitovych drazek apod.)

k prefabrikovanému $achetnimu dilci, limec r&mu obetonovan betonem C25/30 dle CSN
EN 206-1 s vloZenou celoobvodovou vyztuzi dle CSN 10 216 praméru 5mm,

poklop opatfen uzamykanim specialnim zamkem a kli¢em,

dle CSN EN 124.

3.23 M¥iz uliéni vpusti

vtokova mfiz uliéni vpusti 500x500mm, tfida D 400 kN,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

poklop s rychlouzamykanim,

pod viko bude vloZena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi revizni Sachty,
zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed terminem pfedani a prevzeti
dokondené ¢asti dila,

dle CSN EN 124.
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3.24Tésnici cementova zdici a sanacni malta

- zuSlechtujici pfisady, zrnitost mensi nez 3,5mm, zvétSeni objemu vice nez 0,1%, odolna
vuci prostfedi pH 5-10
- vodotésna podle DIN 1045, mrazu a solivzdorna, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2)

3.25Prostupova tésnéni pryzokovova pro plastové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle poZzadavku utésfiovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bard,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni (tvrdost Shore 35) specialné pro plastove trubky

- pryz EPDM kauc€uk pro plastové trubky (niZ3i tvrdost),

- pohlcovani razu, hluku a vibraci.

3.26 Prostupova tésnéni pryzokovova pro kovové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle poZzadavku utésfnovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bar,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni standardni provedeni pro teploty —40 °C az 120 °C,

- pryz EPDM kaucuk,

- pohlcovani razd, hluku a vibraci.

3.27Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro kameninové roury

- pro potrubi, odpovidajici zrnitostnim slozenim kamenivu - Stérkopisku frakce 0-22 (max.
zrno 22mm), .
- CSNEN 13242, CSN 721512.

3.28Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro potrubi HD-PE

- pro potrubi z PE, odpovidajici zrnitostnim sloZzenim pisku frakce 0-4 (max. zrno 4mm).

3.29Betonové sedlo 120° pro kanaliza¢ni potrubi (gravitaéni stoky a
pripojky)

- tf. C12/15 - pro prostredi X0,

- ulozeni potrubi musi odpovidat geologickym podminkam a podminkam stanovenym
vyrobcem potrubi. UloZeni trub bude na podkladni betonové desce a betonovém sedle o
stfedovém uhlu min. 120°. Mezni unosnost ve vrcholovém zatiZzeni pro konkrétni
podminky, nadlozi musi byt doloZzena vypocétem,

- soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, uloZenim a oSetfovanim betonu, véetné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepreni atd.),

- betonaz bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti, osazeni potrubi po zatuhnuti podkladniho betonu.
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3.300betonovani kanaliza€niho potrubi DN250 celoobvodové

(gravita€ni stoky)

tf. C20/25 — pro prostiedi X0,

soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, ulozenim a o$etfovanim betonu, v€etné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepfeni atd.)

3.31Vystrazna félie trasova

Sife 100 — 300mm, barva hnéda, napis ,KANALIZACE".

3.32ldentifika¢ni vodic¢ potrubi

slouzi pro vyhledavani potrubi,

vodi¢ NYY-J 2x4 mm? (dle standardu PN KV 061 00),

vodi€ pfipevnén k potrubi stahovacimi pasky ve vzdalenosti 3,0m, umistén v dolni
poloviné potrubi, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zataZen do plovouciho
poklopu na ovladaci ty€i v armaturnim uzlu (vyjime¢né u vodovodni pfipojky),
spojovani vyluéné letovanim mékkym cinem pomoci plynového hofaku,

spoj dvou vodi¢l vodotésné ochranén smrstovaci paskou,

po dokonéeni zhotovitel zajisti kontrolu a vystavi protokol (osvédcéeni) o kontrolnim
proméreni neporusenosti identifikaénich vodi¢l, izolaéni odpor >1 MQ,

kazdy spoj zaméren v souladu s odst. 1.9. v&. popisu ukonceni vodi€u v poklopu.

3.33Zasyp vykopu (nad zénou potrubi) pod komunikacemi

CSN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR)

3.34Beton hutny

tf. C30/37 T100 — pro prostfedi XF3
provzdusnéni Cerstveé bet. smési 4 — 6%(v pfipadé pozadavku na mrazuvzdornost)
CSN EN206

3.35Beton hutny — ,,tvrzeny“

tf. C30/37 T100 — pro prostfedi XF4
zvySena odolnost kameniva (Zula, Cedic, atp.)
CSN EN206

3.36Zelezobeton hutny

tf. C30/37 T100 — pro prostiedi XF3

vyztuzna betonarska ocel 10 505 (R — 490MPa, ti.H)

kryti vyztuZze — min. 40mm, pfesné uvedeno ve statickém navrhu ¢i technické zpravé
provzdusnéni Cerstvé bet. smési 4 — 6% (v pfipadé pozadavku na mrazuvzdornost)
CSN EN206

3.37PlosSna oprava ziviénych vozovek

spojovaci asfaltovy postfik zfrézovaného povrchu
poloZeni nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojné finiSerem
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soucasti dodavky a montaze je zalivkova hmota pro oSetieni styénych spar nové a
puvodni asfaltové vrstvy viz. odst. 3.39,

obnoveni vodorovného dopravniho znaceni a najezdd mimo vozovku,

podminka pro provadéni asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statickych
zatézovacich zkouskach plané budou pfedlozeny spravci komunikace pred provedenim
finalnich povrchu a investorovi, ktery udéli souhlas s pokladkou asfaltové vrstvy.
zhotovitel je povinen v dostate¢ném predstihu (min. 35 dnd) pfed provadénim oprav
zivicnych konstrukci prokazatelné vyzvat spravce resp. vlastnika komunikace k vyskové
upravé vtokovych mrizi existujicich uli¢nich vpusti do nivelety nové provedenych vrstev
VOzOovKky.

(TKP pro vystavbu poz. komunikaci, CSN736101, 10)

3.38Zalivkova hmota k osetreni spar asfaltovych vrstev

pro oSetfeni spar puvodni asfaltové vrstvy a nové pokladané obrusné vrstvy, pfip. nové
obrusné vrstvy a sty€né plochy ramu poklopt reviznich Sachet (svisla u klasickych
poklopUll, vodorovna u samonivelaénich poklopt),

plastem modifikovana ziviéna hmota (kaucukovy latex, zivicna emulze),

vysoceviskdzni, tixotropni, stérkova, mrazu odolna asfaltova hmota bez fedidel k pouziti
bez dalSich uprav za studena az do - 5 °C,

s vysokym obsahem polymerd,

pro naneseni bocnich Svu pfed pokladanim asfaltovych smési,

aplikace bude provedena po nastfiku asfaltové emulze a to vyluéné za pouziti vhodného
pfistroje,

pfi hutnéni asfaltobetonu nutno vytlacenou zalivkovou hmotu posypat kfemennym
piskem fr. 0-1lmm z dlvodu lepivosti na hutnici prostfedky.

3.39Zalivkova hmota k osetfeni spar asfaltovych vrstev

v komunikacich Reditelstvi silnic a dalnic (RSD) a Krajské
spravy a udrzby silnic (KSUS)

polozka se vztahuje na komunikace v majetku nebo sprave Reditelstvi silnic a dalnic a
KSUS

spary budou o$etfeny dle technickych podminek RSD a KSUS,

styCna spara (podélna i pfi€na) bude strojné vyfrézovana a vyplnéna trvale pruznou
zalivkovou hmotou, hmota bude zpracovana za tepla a s témito parametry:

plastem modifikovana ziviéna hmota (kaucukovy latex, zivicna emulze),
vysoceviskézni, tixotropni, mrazu odolna asfaltova hmota bez fedidel,

aplikace zalivkové hmoty bude provedena vyluéné za pouZziti vhodného pfistroje.
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