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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  
 
Název stavby: Strenice, oprava poruchových vodovodních řadů 
 
Katastrální území: Strenice 
 
Obec: Strenice 
 
Kraj: Středočeský 
 
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 Čechova 1151 
 293 22 Mladá Boleslav 
  
 IČO: 46356983 
 DIČ: CZ46356983 
 
  
Projektant: GEVOS, projektová kancelář 
 vodní a inženýrské stavby 
 Ing. Milan Ulbrych 
 Dvorská 748/9 
 Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
  
 IČ: 12045772 
 DIČ: CZ5612280707 
 
 v seznamu autorizovaných osob je projektant veden pod číslem  
 0500196 jako autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
  
 
Projektový stupeň dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Souřadnicový systém: S-JTSK 
 
Výškový systém: Bpv. 
 
Datum zpracování: únor 2018 
 
 
2. PODKLADY 
 
- SoD VRI/SOD/2017/27/AV 
- polohopisné a výškopisné zaměření – Geodézie Krkonoše, s.r.o. 
- inženýrské sítě – viz odst. 16 
- konzultace s Vodovody a kanalizacemi Mladá Boleslav, a.s. 
- průzkum v terénu – Gevos + Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., 2017, 2018 
- Vodovodní a kanalizační tabulky (J: Herle a kol.) 
- pasport vodovodu a domovních přípojek – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 
- použité normy: ČSN 73 3050 Zemní práce 
    ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
    ČSN72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
    ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
    ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
    součásti 
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    ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
    ČSN 73 6655 Dimenzování vodovodů 
    ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí 
    ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu 
    ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
    ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
    ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litina a jejich spojování 
    pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody 
   ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
   součásti  
   ČSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na 
   použitelnost a jejich ověření zkouškami 
   ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
   ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
   TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
 
 
Návrh respektuje předpisy a požadavky: 
 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zák.č.183/2006Sb. Stavební zákon 
Vyhl.č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhl.č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb 
 
 Navrhovaná stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů. 
 
 
3. ÚVOD 
 
 Předmětná stavba řeší výměnu poruchových vodovodních řadů ve Strenici v silnici III/27223 a 
III/27225a a v místní komunikaci v severozápadní části obce. V silnicích III. tř. jsou stávající vodovody 
v provedení PE d90, v místní komunikaci PE d110. Řady jsou v současné době poruchové a vyžadují 
časté opravy.  Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase v režimu udržovacích prací. V silnici 
III/27223 a v místní komunikaci bude pro výměnu použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 PN 16 
uložené do otevřené výkopové rýhy, v silnici III/27225a potrubí HDPE PE 100 d90 SDR11 se 
skořepinou proti oděru uložené bezvýkopovou technologií. 
 
 Součástí opravy je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na nové vodovodní 
potrubí v počtu 49 ks. 
 
 
4. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 
 
 Stavba se nachází v katastrálním území Strenice; 756873, obec Strenice. Při stavbě budou 
dotčeny následující parcely: 
 
 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 

KÚ STRENICE 
 

parcela využití vlastník 
7/5 ostatní komunikace Obec Strenice, č. p. 23, 29430 Strenice 

st. 133 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Ing. Radek Knebl 
čp. 65, 29430 Strenice 

356/1 ostatní komunikace Obec Strenice, č. p. 23, 29430 Strenice 
149/34 zahrada Rudolf Martin, č. p. 97, 29430 Strenice 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 4 - 

351/1 silnice Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
398 koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 

Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 
350 ostatní komunikace Obec Strenice, č. p. 23, 29430 Strenice 

347/1 silnice Parcela není zapsána na LV 
st. 35/2 zastavěná plocha a 

nádvoří 
Obec Strenice, č. p. 23, 29430 Strenice 

90/3 silnice Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
365/1 ostatní komunikace Obec Strenice, č. p. 23, 29430 Strenice 

 
Během stavby dojde pouze k dočasnému záboru po dobu trvání stavby.  
 
 
5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
 Stávající vodovodní řady budou opraveny (vyměněny) v silnicích třetí tř. 27223 a 27225a a 
v místní komunikaci na severozápadě obce. Pracovně jsou v projektové dokumentaci úseky rozděleny 
následujícím způsobem: 
 
Řad I: oprava vodovodu v místní komunikaci od křižovatky se silnicí III/27225a na konec řadu u č.p. 

65 
 
Řad II: oprava vodovodu v silnici III/27223 od armaturní šachty u č.p. 30 směrem na Krnsko na konec 

řadu u č.p. 97 
 
Řad III: oprava vodovodu v silnici III/27223 od armaturní šachty u č.p. 30 směrem na Niměřice 

(Bezno) u č.p. 68 
 
Řad IV: oprava vodovodu v silnici III/27223 a III/27225a od křižovatky těchto silnic směrem na Dolní 

Cetno po armaturní šachtu u č.p. 64 
 
 Součástí opravy bude přepojení všech stávajících domovních přípojek na nové řady. 
 
 
5.1 TRASA A PODÉLNÝ PROFIL 
 
ŘAD I 
 
 Trasa opravy vodovodního řadu je vedena podél stávajícího vodovodu PE d110. Nové potrubí 
bude napojeno na stávající řad PE d90 v armaturní šachtě v křižovatce místní komunikace se silnicí 
III/27225a. Z místa napojení je trasa vedena místní komunikací severozápadním směrem k č.p. 65, 
kde bude řad ukončen podzemním hydrantem.  
 

Trasu vodovodu tvoří otevřený polygon o 11 vrcholech, označenými v PD V1 – V11. Celková 
délka opravy vodovodního řadu I je 267,56 m. 
 
 Podélný profil vodovodu je dán hloubkou napojovacího bodu, niveletou komunikace a 
hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, které vodovod kříží. Potrubí musí být uloženo 
v nezámrzné hloubce s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí se pohybuje v rozmezí 2,96 
– 85 ‰. Niveleta dna se nachází v hloubce 1,42 – 1,58 m od terénu. 
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V místě kolize stávajícího a nového vodovodu bude stávající potrubí odstraněno a odvezeno 
na skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. 
 
 
ŘAD II 
 
 Trasa opravy vodovodního řadu II je vedena zčásti podél a zčásti v trase stávajícího vodovodu 
PE d90. Nové potrubí bude napojeno na stávající armaturní uzel v armaturní šachtě v silnici III/27223 
u č.p. 30. Z místa napojení je trasa vedena v pravé straně této silnice směrem na Krnsko, před č.p. 81 
se stáčí vpravo do místní komunikace a pokračuje k vodoměrné šachtě u č.p. 97, kde bude řad 
ukončen podzemním hydrantem.  
 

Trasu vodovodu tvoří otevřený polygon o 16 vrcholech, označenými v PD V1 – V16. Celková 
délka opravy vodovodního řadu II je 295,50 m. 
 
 Podélný profil vodovodu je dán hloubkou napojovacího bodu, niveletou komunikace a 
hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, které vodovod kříží. Potrubí musí být uloženo 
v nezámrzné hloubce s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí se pohybuje v rozmezí 2,78 
– 150 ‰. Niveleta dna se nachází v hloubce 1,39 – 1,59 m od terénu. 
 

V místě kolize stávajícího a nového vodovodu bude stávající potrubí odstraněno a odvezeno 
na skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. 
 
 
ŘAD III 
 
 Trasa opravy vodovodního řadu III je vedena zčásti podél a zčásti v trase stávajícího 
vodovodu PE d90. Nové potrubí bude napojeno na stávající armaturní uzel v armaturní šachtě v silnici 
III/27223 u č.p. 30. Z místa napojení je trasa vedena v levé straně této silnice směrem na Niměřice, za 
č.p. 68 se napojuje na stávající vodovod PE d110. Trasa kříží koryto Strenického potoka. V místě 
křížení bude potrubí uloženo v chráničce, umístěné nad terénem podél mostovky silničního mostu.  
 

Trasu vodovodu tvoří otevřený polygon o 19 vrcholech, označenými v PD V1 – V19. Celková 
délka opravy vodovodního řadu III je 264,73 m. 
 
 Podélný profil vodovodu je dán hloubkou napojovacích bodů, niveletou komunikace a 
hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, které vodovod kříží. Potrubí musí být uloženo 
v nezámrzné hloubce s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí se pohybuje v rozmezí 1,43 
– 77,51 ‰. Niveleta dna se nachází v hloubce 0 – 1,86 m od terénu. V hloubkách ˂ 1,30 m a nad 
terénem (v místě přechodu přes koryto vodoteče) bude použito potrubí tepelně izolované. 
 

V místě kolize stávajícího a nového vodovodu bude stávající potrubí odstraněno a odvezeno 
na skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. 
 
 
ŘAD IV 
 
 Trasa opravy vodovodního řadu IV je vedena v trase stávajícího vodovodu PE d90. Nové 
potrubí bude napojeno na řad III v jeho staničení 0,19748 v křižovatce silnic III/27223 a III/27225a. 
Z místa napojení je trasa vedena v přímém směru silnicí III/27225a k armaturní šachtě u č.p. 64, kde 
bude nové potrubí napojeno na stávající řad PE d90. 
 

Trasu vodovodu tvoří otevřený polygon o 2 vrcholech, označenými v PD V1 – V2. Celková 
délka opravy vodovodního řadu IV je 32 m. 
 
 Podélný profil vodovodu je dán hloubkou napojovacích bodů, niveletou komunikace a 
hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, které vodovod kříží. Potrubí musí být uloženo 
v nezámrzné hloubce s krytím potrubí min. 1,30 m. Podélný sklon potrubí je v celé trase opravy 
jednotný a má hodnotu 16,56 ‰. Niveleta dna se nachází v hloubce 1,49 – 1,68 m od terénu.  
 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 6 - 

Potrubí řadu IV bude uloženo pomocí bezvýkopové technologie. 
 
 
5.2 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 
ŘAD I 

ŘAD II 

ŘAD III km 0,000 – 0,036 a 0,05748 – 0,26473   
 
 Pro opravu vodovodních řadů I, II a III (v uvedených úsecích) bude použito hrdlové potrubí 
z tvárné litiny DN 80 PN 16. Trouby budou v provedení dl. 6 m s vnitřní ochranou z odstředivě 
nanesené cementové malty (k = 0,003) a vnější ochranou žárovým pokovením slitinou Zn/Al min. 400 
g/m2 a epoxidovým povlakem. V hrdlech budou použity těsnící kroužky z EPDM. Tvarovky z tvárné 
litiny ze sortimentu výrobce trub budou uvnitř opatřeny ochranou z epoxidového povlaku, vně z epoxi – 
polyuretanového povlaku. Vše dle ČSN EN 545. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky výrobce 
materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při 
montáži musí být potrubí zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. V případě odření 
potrubí při montáži, bude potrubí zatřeno opravným lakem (Duktus). 
 
 Veškerý spojovací materiál (šrouby A2, podložky a matice A4) bude z nerezové oceli, šrouby 
budou vyčnívat max. 2 závity nad matku. Spoje budou opatřeny dvojitou izolační bandáží. Pod hlavou 
šroubu i pod matkou budou dány nerezové podložky 
 
 Pro přepojení domovních přípojek bude použito potrubí HDPE PE 100 d32 SDR 11.Na 
plastovém potrubí budou veškeré spoje provedeny pomocí elektrotvarovek, pokud bude stávající 
potrubí přípojek svařitelné. V případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před 
montáží spojovací tvarovky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi. 
 
 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy š. 900 mm se svislými stěnami na pískové lože tl. 100 
mm s max. zrnem 4mm. Obsyp potrubí (hutněný po stranách) bude proveden 300 mm nad vrchol 
trouby pískem frakce 0-4mm. Nad obsypem v ose potrubí bude umístěna varovná bílá páska šířky 300 
mm s nápisem „pozor vodovod“. Obsyp bude po stranách trouby zhutněn na 45 MPa. Zásyp rýhy 
bude proveden vytěženou zeminou se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. V případě výskytu 
nevhodné zeminy bude tato odvezena na příslušnou skládku a nahrazena štěrkodrtí fr. 32 – 63, 
případně jinou zeminou, vhodnou ke zhutnění. 
 
 
ŘAD III km 0,036 – 0,05748 
 
 V úseku s krytím potrubí ˂1,30 m a vedení potrubí nad terénem (přechod koryta Strenického 
potoka) bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 PN 16 s tepelnou izolací z polyuretanové 
tvrdé pěny bez obsahu freonů s průměrnou objemovou hmotností 80 kg/m3 s ochranou izolace 
plášťovou troubou z PE-HD podle EN 253 (trouba Duktus WKG s hrdlovým násuvným spojem 
TYTON). Mezi vrcholy V5 – V6 (km 0,03743 – 0,04848), kde potrubí přechází koryto vodoteče nad 
terénem, budou v hrdlech použity jištěné spoje TYTON -SIT-PLUS (BRS) celkem v počtu 9 ks. 
 
 
ŘAD IV 

 
 Za účelem minimalizace zásahu do vozovky bude potrubí řadu IV ukládáno bezvýkopovou 
technologií zatažením nového potrubí do stávajícího s použitím rozšiřovací hlavy s trhacím nožem 
(původní potrubí bude roztrženo, na jeho místo bude vtaženo nové potrubí). V celé délce bude použito 
tlakové potrubí HDPE PE 100 RC d90 SDR11 se skořepinou proti oděru. Pro bezvýkopovou pokládku 
potrubí bude zřízena v místě stávající armaturní šachty u č.p. 64 startovací jáma o půdorysných 
rozměrech 4 x 2 m. Šachta bude zrušena. 
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5.3 OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 
ŘAD I, ŘAD II km 0,244 – 0,29550 (místní komunikace) 
 
 V uvedených úsecích je vodovod situován v místních komunikacích s asfaltovým povrchem se 
šířkou vozovky 2,5 – 3,5 m. Před zahájením výkopových prací ve vozovce bude provedeno 
odfrézování živičného krytu v tl. 40 mm na celou šířku vozovky. Dále bude provedeno odříznutí 
asfaltového krytu na šířku rýhy a odstranění konstrukčních vrstev vozovky s odvozem na příslušnou 
skládku, případně bude materiál využit pro recyklaci. Po dokončení budou obnoveny konstrukční 
vrstvy podle původního stavu. Poškozená hrana stávající živičné plochy bude před pokládkou 
živičných vrstev zarovnána rozbrušovací pilou a spáry ošetřeny zálivkovou hmotou. Do provedení 
finální vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chráněna před nátokem vody a tím 
zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Horní vrstva asfaltového betonu v tl. 40 mm bude položena 
finišerem vcelku na šířku odfrézování. Předpokládané složení konstrukčních vrstev vozovky v rýze je 
následující: 
 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70   70 mm 

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     300 mm 

____________________________________________________________ 

celkem       410 mm 

 

ŘAD II km 0,000 – 0,244, ŘAD III km 0,000 – 0,037 (silnice III. tř. KSÚSSK) 
 

V uvedených úsecích vodovodu (silnice III/27223 od Strenického potoka směrem na Krnsko) 
nelze povrch vzhledem ke stavu vozovky zfrézovat. Bude proto provedeno pouze odříznutí 
asfaltového krytu na šířku rýhy a odstranění konstrukčních vrstev vozovky s odvozem na příslušnou 
skládku, případně bude materiál využit pro recyklaci. Po dokončení budou obnoveny konstrukční 
vrstvy podle původního stavu. Poškozená hrana stávající živičné plochy bude před pokládkou 
živičných vrstev zarovnána rozbrušovací pilou a spáry ošetřeny zálivkovou hmotou. Do provedení 
finální vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chráněna před nátokem vody a tím 
zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Horní vrstva asfaltového betonu v tl. 40 mm bude 
navýšena nad stávající niveletu vozovky a položena finišerem vcelku na celou šířku vozovky. 
Předpokládané složení konstrukčních vrstev vozovky v rýze je následující: 

 

 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70   60 mm 

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70/100 120 mm 

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     300 mm 

____________________________________________________________ 

celkem       560 mm 

 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 8 - 

ŘAD III km 0,05950 – 0,26473 
 

V uvedeném úseku vodovodu (silnice III/27223 od Strenického potoka směrem na Niměřice) 
bude před zahájením výkopových prací ve vozovce provedeno odfrézování živičného krytu v tl. 40 mm 
na 1/2 šířky vozovky. Dále bude provedeno odříznutí asfaltového krytu na šířku rýhy a odstranění 
konstrukčních vrstev vozovky s odvozem na příslušnou skládku, případně bude materiál využit pro 
recyklaci. Po dokončení budou obnoveny konstrukční vrstvy podle původního stavu. Poškozená hrana 
stávající živičné plochy bude před pokládkou živičných vrstev zarovnána rozbrušovací pilou a spáry 
ošetřeny zálivkovou hmotou. Do provedení finální vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní 
zóna rýhy chráněna před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Horní vrstva 
asfaltového betonu v tl. 40 mm bude položena finišerem vcelku na šířku odfrézování. Předpokládané 
složení konstrukčních vrstev vozovky v rýze je následující: 

 
 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70   60 mm 

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70/100 120 mm 

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     300 mm 

____________________________________________________________ 

celkem       520 mm 

 

V komunikacích je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením dopravou a stavební 
technikou podél výkopové rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. V PD předpokládáme pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,60 m. Typ 
pažení upřesní zhotovitel stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly 
splněny podmínky dané NV č. 591/2006. 

 
Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 

položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky 
k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce 
komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby. 
 
 
Domovní přípojky č.p. 23, 89, 46 
 
Domovní přípojky uvedených č.p. zasahují do obecní parcely zpevněné asfaltovým krytem a 
zámkovou dlažbou. V úseku s asfaltovým krytem pod silnicí budou přípojky uloženy společně 
v chráničce z potrubí HDPE PE 100 d160 SDR 17 s ochranným pláštěm proti oděru v délce 6,00 m. 
Chránička bude pod silnicí uložena pomocí bezvýkopové technologie. V úseku se zámkovou dlažbou 
bude provedeno rozebrání dlažby na šířku rýhy s přesahem 500 mm na obě strany výkopu. Po 
dokončení zásypu budou obnoveny konstrukční vrstvy v následujícím složení: 
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zámková dlažba tl. 80 mm s vyspárováním  
pískem fr. 0 – 2 mm      80 mm  

kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 – 8 mm    40 mm 

podkladní nosná vrstva – štěrkodrť fr. 16 – 32 mm   200 mm 

ochranná vrstva – štěrkodrť fr. 32 – 63 mm    200 mm 

_________________________________________________________ 

celkem       520 mm 

 

5.4 OBJEKTY NA ŘADECH 
 
ŘAD I 

 
km 0,000 – napojení na stávající řad 
 
 Napojení na stávající řad PE d90 v ZÚ bude provedeno v armaturní šachtě v křižovatce místní 
komunikace se silnicí III/27225a. Na odbočce za stávajícím šoupátkem bude provedena demontáž 
stávajícího potrubí. Vně i uvnitř šachty bude stávající potrubí odříznuto a v případě nutnosti bude 
proveden jádrovým vývrtem prostup ve stěně Ø 300 mm. Na stávající šoupátko bude osazena 
tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16. Prostup do šachty bude proveden sekem trouby z tv. litiny DN 
80 PN16 dl. 2000 mm připraveným otvorem ve stěně. Na potrubí v prostoru prostupu bude osazena 
šroubovací kotevní příruba DN 80 Duktus. Povrch otvoru bude natřen penetračním nátěrem, potrubí 
bude oboustranně obaleno dvojicí bobtnajících pásků průřezu 16 x 21 mm, otvor bude oboustranně 
vyplněn hydroizolační rozpínající se maltou, vnější a vnitřní líc stěny bude opatřen hydroizolačním 
nátěrem. Vně šachty bude prostupový kus napojen na hrdlové koleno ve vrcholu V2. 
 
 
km 0,058 – odkalení řadu 
 
 V nejnižším místě bude na potrubí umístěn hydrant pro odkalení řadu. Na potrubí bude 
osazena tvarovka MMA tv. litina DN 80/80 PN16 s natočením odbočky o 45° směrem dolů. Úhel bude 
vyrovnán pomocí přírubového kolena tv. litina 45°DN 80 PN 16. Na koleno bude napojen TP kus tv. 
litina DN 80 PN16 L = 1000 mm, šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 
s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a 
šoupátkovým poklopem,  prodloužené přírubové koleno s patkou tv. litina DN 80 PN16 a podzemní 
hydrant AVK Hvězda 12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) 
s hydrantovým poklopem. Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze syntetické plsti a pletiva 
z měkčeného PVC. 
 
 
km 0,269 – ukončení řadu – podzemní hydrant 
 
 V KÚ bude na konci řadu osazena tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16, šoupátko VAG EKO 
plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, 
typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, prodloužené přírubové koleno s patkou 
tv. litina DN 80 PN16, T a podzemní hydrant AVK Hvězda 12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 
PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze 
syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC. 
 
 
ŘAD II 

 

km 0,000 – napojení na stávající řad 
 
 Napojení na stávající řad PE d90 v ZÚ bude provedeno v armaturní šachtě u č.p. 30. Na 
odbočce za stávajícím šoupátkem bude provedena demontáž stávajícího potrubí. Vně i uvnitř šachty 
bude stávající potrubí odříznuto a v případě nutnosti bude proveden jádrovým vývrtem prostup ve 
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stěně Ø 300 mm. Na stávající šoupátko bude osazena tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16. Prostup 
do šachty bude proveden sekem trouby z tv. litiny DN 80 PN16 dl. 2000 mm připraveným otvorem ve 
stěně. Na potrubí v prostoru prostupu bude osazena šroubovací kotevní příruba DN 80 Duktus. 
Povrch otvoru bude natřen penetračním nátěrem, potrubí bude oboustranně obaleno dvojicí 
bobtnajících pásků průřezu 16 x 21 mm, otvor bude oboustranně vyplněn hydroizolační rozpínající se 
maltou, vnější a vnitřní líc stěny bude opatřen hydroizolačním nátěrem. Vně šachty bude prostupový 
kus napojen na hrdlové koleno ve vrcholu V2. 
 
 
 
 
 
km 0,141 – odvzdušnění řadu 
 
 V nejvyšším místě bude pro odvzdušnění řadu umístěna na potrubí zavzdušňovací a 
odvzdušňovací souprava. Na potrubí bude osazena tvarovka MMA tv. litina DN 80/80 PN16 se 
svislým natočením odbočky. Na odbočku bude osazeno přírubové koleno tv. litina  90° DN 80 PN16, 
TP kus tv. litina DN 80 PN16 L = 1000 mm, šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 
80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a 
šoupátkovým poklopem, prodloužené přírubové koleno s patkou, 90° tv. litina DN 80 PN16 a 
zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava Hawle č. 9822 DN 80 PN16 a hydrantovým poklopem.  
 
 
km 0,22598 – odbočení řadu, zrušení armaturní šachty 
 
 V uvedeném staničení se nachází armaturní šachta, z které odbočuje vlevo vodovodní řad PE 
d63. Šachta bude zrušena a v místě odbočení řadu bude zřízen nový armaturní uzel. 
 

Veškeré potrubí, armatury a tvarovky v šachtě budou demontovány. Strop šachty se odstraní 
a bude provedeno odbourání stěn do hloubky 0,50 m pod terén. Nad potrubím budou vybourány svislé 
pruhy stěn šíře 800mm až pod úroveň potrubí. Šachta bude zasypána do úrovně silniční pláně 
štěrkodrtí fr. 0 - 63  se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. 
 

V místě zrušené šachty bude na potrubí osazena tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16, T kus 
DN 80/50 PN16, šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou 
zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem a 
tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16. Na odbočku T kusu bude osazeno šoupátko VAG EKO plus 
s oboustrannými přírubami DN 50 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT 
DN 40/50, v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem. Stávající potrubí PE d63 bude napojeno přes 
spojku Waga Multi/Joint 3057 Plus d46-71/DN 50 PN16 s jištěním proti posunu. 
 
 
km 0,29550 - ukončení řadu – podzemní hydrant 
 
 V KÚ bude na konci řadu osazena tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16, šoupátko VAG EKO 
plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, 
typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, prodloužené přírubové koleno s patkou 
tv. litina DN 80 PN16, T a podzemní hydrant AVK Hvězda 12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 
PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze 
syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC. 
 
 
ŘAD III 

 

km 0,000 – napojení na stávající řad 
 
 Napojení na stávající řad PE d90 v ZÚ bude provedeno v armaturní šachtě u č.p. 30. Na 
odbočce za stávajícím šoupátkem bude provedena demontáž stávajícího potrubí. Vně i uvnitř šachty 
bude stávající potrubí odříznuto a v případě nutnosti bude proveden jádrovým vývrtem prostup ve 
stěně Ø 300 mm. Na stávající šoupátko bude osazena tvarovka z tvárné litiny E DN 80 PN16. Prostup 
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do šachty bude proveden troubou z tv. litiny DN 80 PN16 nasunutou připraveným otvorem ve stěně. 
Na potrubí v prostoru prostupu bude osazena šroubovací kotevní příruba DN 80 Duktus. Povrch 
otvoru bude natřen penetračním nátěrem, potrubí bude oboustranně obaleno dvojicí bobtnajících 
pásků průřezu 16 x 21 mm, otvor bude oboustranně vyplněn hydroizolační rozpínající se maltou, 
vnější a vnitřní líc stěny bude opatřen hydroizolačním nátěrem.  
 
 
km 0,03550 – odkalení řadu, zrušení armaturní šachty 
 

V nejnižším místě před přechodem přes koryto Strenického potoka bude na potrubí umístěn 
hydrant pro odkalení řadu. V tomto prostoru se nachází stávající armaturní šachta, která bude 
zrušena.  Veškeré potrubí, armatury a tvarovky v šachtě budou demontovány. Strop šachty se 
odstraní a bude provedeno odbourání stěn do hloubky 0,50 m pod terén. Nad potrubím budou 
vybourány svislé pruhy stěn šíře 800mm až pod úroveň potrubí. Šachta bude zasypána do úrovně 
silniční pláně štěrkodrtí fr. 0 - 63  se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. 
 
 Na potrubí bude osazena tvarovka MMA tv. litina DN 80/80 PN16 s natočením odbočky o 45° 
směrem dolů. Úhel bude vyrovnán pomocí přírubového kolena tv. litina 45°DN 80 PN 16. Na koleno 
bude napojeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou 
zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem,  
prodloužené přírubové koleno s patkou tv. litina DN 80 PN16 a podzemní hydrant AVK Hvězda 
12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. 
Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC. 
 
 
km 0,03743 – 0,04848 – přechod přes koryto vodoteče 
 
 V uvedeném staničení kříží řad III koryto Strenického potoka (říční km cca 4,200). Stávající 
konstrukce přechodu bude odstraněna. Jedná se o demontáž stávající ocelové chráničky a potrubí 
v ní uložené a odstranění opěr, na kterých je chránička uložena. Opěry jsou nevhodně přimknuty 
k objektu silničního mostu. Odstraněné potrubí vodovodu a chráničky bude rozřezáno a odvezeno na 
skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. Totéž platí pro vybouraný stavební materiál obou 
opěr. 
 
 V rámci stavby bude zřízen nový přechod vodovodu přes koryto vodoteče. Přechod bude 
umístěn vlevo od silničního mostu a nebude zasahovat do jeho konstrukce. Nový přechod tvoří 
ocelová chránička d324/8, dl. 10,00 m, umístěná nad terénem podél mostovky silničního mostu vlevo 
(za mostem ve směru toku). Výškově je chránička umístěna tak, aby nezasahovala do průtočného 
profilu mostu (je posunuta cca o 0,40 m výše oproti původní zrušené chráničce). Kóta dna chráničky 
na levém břehu je 218,40 m n.m., na pravém břehu 218,35 m n.m. Pro uložení chráničky budou 
zřízeny na obou březích opěry z monolitického železového betonu C30/37 XF3 s výztuží z oceli 
B500B (krytí výztuže min. 50 mm). Opěry nezasahují do průtočného profilu mostu. Základová spára 
opěr je umístěna v hloubce 1,20 m, podzemní část bude provedena v šířce 725 mm, nadzemní v šířce 
325 mm. Délka levobřežní opěry (blok A) je 1600 mm, pravobřežní (blok B) 1000 mm. Horní líc bloku 
A bude na kótě 218,43 m n.m., bloku B na kótě 218,39 m n.m. Na obou blocích bude chránička 
uchycena vždy na dvou místech kotvící pásovinou 100 x 5 mm dl. 1,25 m. Kotvící pás bude na obou 
stranách opěry uchycen do betonu pomocí dvou chemických kotev s nerezovým svorníkem M10x130 
mm. Před uložením chráničky bude opískována a opatřena žárovým zinkováním v tl. 60 µm. Dále 
bude opatřena nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu 
RAL 5012 v min. tl. 200 µm. Po dokončení pozinkování nesmí být již nic svařováno, vrtáno nebo 
řezáno. 
 
 Do chráničky bude nasunuto tepelně izolované hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 PN16 - 
trouba Duktus WKG s hrdlovým jištěným spojem TYTON -SIT-PLUS (BRS). Potrubí bude uloženo na 
plastových kluzných objímkách RACI, typ M, Ø 169 – 201 mm, výška 36 mm s roztečí 2,00 m. Na 
obou koncích chráničky budou objímky zdvojeny. Chránička bude na obou koncích uzavřena 
pryžovou uzavírací manžetou d324/180 mm.  
 
 V nejvyšším místě před chráničkou na bloku A bude na potrubí osazen přes tvarovku MMA 
DN80/50 PN16 zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil Hawle č. 9874 DN 50 PN16. Vzdušník bude 
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opatřen tepelnou izolací a ochráněn plastovou uzamykatelnou skříňkou o rozměrech 450 x 450 x 700 
mm, přichycenou kovovými objímkami k potrubí. 
 
 V km 0,03743 – 0,04848 budou provedeny na potrubí svislé etáže o výšce 1640 mm (před 
blokem A) a 1600 mm (za blokem B). Na horní i dolní straně etáže bude osazeno na potrubí MMK 
koleno 90° DN 80 PN 16 s tepelnou izolací. Všechny hrdlové spoje v úseku km 0,03743 – 0,04848 
budou opatřeny jištěnými spoji TYTON-SIT-PLUS (BRS) DN 80 PN 16 (celkem 9 ks) ! 
 
 Při provádění výkopových prací pro založení opěr A a B je nutno postupovat s velkou 
opatrností s ohledem na stísněný prostor mezi silničním mostem a oplocením. V tomto 
prostoru jsou uloženy kabely NN a VO a je nutné před zahájením výkopových prací jejich 
přesné vytyčení v terénu. Rovněž upozorňujeme na špatný stav silniční kamenné opěrné zídky 
před mostem na levém břehu. Při provádění zemních prací v její blízkosti je rovněž nutné 
postupovat s velkou opatrností. 
 
 Po dokončení přechodu vodovodu přes koryto vodoteče bude na levém břehu obnoveno 
odláždění silničního příkopu kamennou dlažbou v ploše 3,4 m4. Pro opravu bude použit původní 
materiál. Na pravém břehu bude obnoven žlab z betonových tvárnic š. 650 mm v délce 13,50 m. Nové 
žlabovky budou uloženy do betonového lože.  
 
 
km 0,19848 – odbočení řadu IV 
 
 V křižovatce silnic III/27223 a III/27225a v uvedeném staničení odbočuje řad IV vpravo. 
V místě odbočení bude zřízen armaturní uzel. Ve směru na Niměřice budou na potrubí napojeny 
následující tvarovky a armatury: tvarovka z tvárné litiny F DN 80 PN 16, šoupátko VAG EKO plus 
s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT 
DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem,  tvarovka z tvárné litiny TT DN 80/80 PN 16, 
šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou 
VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem,  tvarovka z tvárné 
litiny E DN 80 PN 16.  
 
 Ve směru řadu IV bude na tvarovku TT napojeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými 
přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80 , v. 
1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem,  lemový nákružek BE PE 100 d90 SDR 11 s profilovanou 
volnou poplastovanou přírubou z tvárné litiny BFL d90/DN 80 PN 16, na kterou bude potrubí řadu IV 
napojeno elektrospojkou MB PE 100 d90 SDR 11. 
 
 Na odbočku TT kusu vlevo bude napojeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými 
přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 65/80, v. 
1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, prodloužené přírubové koleno s patkou tv. litina DN 80 
PN16, T a podzemní hydrant AVK Hvězda 12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 PN16 v. 1500 mm 
(Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze syntetické plsti a 
pletiva z měkčeného PVC. 
 
 
km 0,26473 – napojení na stávající řad, zrušení armaturní šachty 
 
 V KÚ budou ve směru na Niměřice osazeny následující tvarovky a armatury: tvarovka z tvárné 
litiny E DN 80 PN 16, přírubová redukce z tvárné litiny FFR DN 100/80 PN 16, tvarovka z tvárné litina 
T DN 100/100 PN 16, napojení stávajícího řadu PE d110 směrem na Niměřice bude provedeno 
spojkou Waga Multi/Joint 3057 Plus d104-132/DN 100 PN16 s jištěním proti posunu. 
 
 Na odbočku T kusu bode napojeno šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 
100 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ AT DN 100/125/150, v. 1,20 – 
1,80 m a šoupátkovým poklopem a spojkou Waga Multi/Joint 3057 Plus d104-132/DN 100 PN16 
s jištěním proti posunu, na kterou bude napojeno stávající potrubí PE d110, vedené směr Dolní Cetno. 
 

Stávající armaturní šachta na odbočce PE d110 směr Dolní Cetno bude zrušena. Veškeré 
armatury a tvarovky v šachtě budou demontovány. Strop šachty se odstraní a bude provedeno 
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odbourání stěn do hloubky 0,50 m pod terén a proražení dna šachty. Stávající potrubí v prostoru 
zrušené šachty se propojí sekem potrubí HDPE PE 100 d110 SDR 11 potřebné délky pomocí dvou 
spojek Waga Multi/Joint 3057 Plus d104-132/DN 100 PN16 s jištěním proti posunu, Šachta bude 
zasypána do úrovně silniční pláně štěrkodrtí fr. 0 - 63  se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. 
V prostoru zrušené šachty budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky. 
 
 
ŘAD IV 

 

km 0,000 – napojení na řad III 
 
viz popis řad III, km 0,19848. 
km 0,032 – ukončení řadu, zrušení armaturní šachty 
 

Pro bezvýkopovou pokládku potrubí bude zřízena v místě stávající armaturní šachty u č.p. 64 
startovací jáma o půdorysných rozměrech 4 x 2 m. Šachta bude zrušena. Veškeré potrubí, armatury a 
tvarovky v šachtě budou demontovány. Strop a stěny šachty budou vybourány. Na konci potrubí 
v prostoru startovací jámy bude osazena elektrospojka MB PE 100 d90 SDR 11, šoupátko VAG EKO 
plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, 
typ AT DN 65/80, v. 1,20 – 1,80 m a šoupátkovým poklopem, prodloužené přírubové koleno s patkou 
tv. litina DN 80 PN16, T a podzemní hydrant AVK Hvězda 12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 
PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. Hydrant bude opatřen hydrantovou drenáží ze 
syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC. Startovací jáma bude zasypána do úrovně silniční pláně 
štěrkodrtí fr. 0 - 63  se zhutněním po vrstvách 150 mm na 45 MPa. V prostoru startovací jámy budou 
obnoveny konstrukční vrstvy vozovky. 
 
 
5.5. OPĚRNÉ BLOKY 
 

Pro zachycení sil, vznikajících změnou směru proudící vody v potrubí jsou na řadu navrženy 
v lomových bodech opěrné betonové bloky. Bloky budou provedeny z betonu C 20/25 X0. 
Dimenzování rozměrů bloků je provedeno podle údajů dodavatele trub pro tlak PN 10. Umístění bloků, 
jejich rozměry a počty jsou uvedeny v příl. č. 12, 13 a 14. 

 
 

5.6 PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ VODOU BĚHEM STAVBY 
 
 Během stavby bude zřízeno provizorní zásobení vodou potrubím PE d63, uloženým na terénu 
na okraji vozovky podél opravovaného úseku. Provizorní řad I bude napojen na stávající vodovod 
v prostoru armaturní šachty v křižovatce silnice III/27225a a místní komunikace. Provizorní řad III bude 
napojen na stávající vodovod PE d110 v armaturní šachtě u č.p. 53. Provizorní řad II bude 
prodloužením provizorního řadu III. Provizorní řad IV se napojí na provizorní řad III v prostoru 
křižovatky silnic III/27223 a III/27225a. Celková délka provizorních řadů bude odpovídat přibližně délce 
opravovaných úseků vodovodu, tj. 861 m..  
 
 Stávající domovní přípojky budou v místě napojení na opravované vodovody odkryty a po 
dobu stavby napojeny na provizorní řady. Po dokončení budou opět přepojeny na nové potrubí 
opravených vodovodních řadů. 
 

 
5.7 PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
 
 Na nové řady budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky. Celkem se jedná o 49 ks 
přípojek. Přepojení přípojek bude provedeno po dokončení pokládky nového potrubí a jeho napojení 
na stávající vodovodní síť. 
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ŘAD I 

 
 Pro každou přípojku bude na potrubí osazen celolitinový navrtávací pas AVK SINGLE 
8.4.31.80 SUPA LOCK DN 80/32 PN 16, na něj bude napojeno šoupátko domovní přípojky AVK 
5.30.32 SUPA LOCK d32 PN 16 a integrovaná přechodka PE 5.30.4 SUPA LOCK d32 PN 16. 
Vzhledem k tomu, že nové potrubí vodovodu bude uloženo hlouběji než původní, Bude třeba provést 
na přípojce výškovou etáž, provedenou šikmo vedeným potrubím HDPE d32 SDR 11 potřebné délky a 
dvěma elektrokoleny W 45° PE 100 d32 SDR 11. Napojení na stávající přípojku bude provedeno za 
horním elektrokolenem potrubím HDPE 100 d32 SDR11 dl. cca 1,00 m a ISO spojkou d32 PN16 
(nebo příslušnou ISO redukcí). 
 
 
ŘADY II a III 

 

Pro každou přípojku bude na potrubí osazen celolitinový navrtávací pas AVK SINGLE 
8.4.31.80 SUPA LOCK DN 80/32 PN 16, na něj bude napojeno šoupátko domovní přípojky AVK 
5.30.32 SUPA LOCK d32 PN 16. Propojení se stávající přípojkou bude provedeno přes integrovanou 
přechodku PE 5.30.4 SUPA LOCK potrubím HDPE 100 d32 SDR11 dl. cca 1,00 m a ISO spojkou d32 
PN16 (nebo příslušnou ISO redukcí). 
 
 Navrtávací pasy budou dodány celolitinové s těžkou protikorozní ochranou a nerez 
spojovacím materiálem, domovní šoupátka litinová s těžkou protikorozní ochranou a teleskopickou 
zemní soupravou s plovoucím poklopem s logem provozovatele. Veškeré přírubové, šroubové a 
svěrné spoje budou dvojnásobně obandážovány. 
 
 
ŘAD IV 

 

Na řadu IV se nacházejí pouze dvě přípojky v prostoru startovací jámy. Pro každou přípojku 
bude na potrubí osazen navrtávací odbočkový T kus DDA (KIT) s prodlouženým hrdlem PE 100 
d90/32 SDR 11, na něj bude napojeno vevařovací šoupátko domovní přípojky AVK 5.15.32 d32. 
Propojení se stávající přípojkou bude provedeno přes integrovanou přechodku elektrospojku MB PE 
100 d32 SDR 11 potrubím HDPE 100 d32 SDR11 dl. cca 1,00 m a ISO spojkou d32 PN16 (nebo 
příslušnou ISO redukcí). 
 
 Tabulka domovních přípojek je uvedena v příloze č. 17. 
 
 
5.8 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A DEZINFEKCE POTRUBÍ 
 
 Před uvedením jednotlivých úseků nového potrubí do provozu a napojením nemovitostí je 
nutno provést tlakové zkoušky potrubí na zkušební přetlak PN 10 (1,0 Mpa) u horního konce potrubí 
podle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí a ČSN EN 805 75 
5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 
  
 Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí 
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky 
vyčištěny a dezinfikovány. Součástí prací je provedení zkoušek průchodnosti volným nástrojem, ke 
kterým bude objednatel přizván. Dodávku vody pro zkoušku průchodnosti a proplach v předstihu 
objedná zhotovitel u příslušného provozu objednatele. Po provedení zkoušek zhotovitel zajistí řádnou 
likvidaci vody. 
 
 Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí 
zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1). Jestliže není takového stavu dosaženo, 
nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 
 
 Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě 
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin 
nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je možné kombinovat s 
tlakovou zkouškou. Dezinfekční prostředek dodá objednatel. 
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 Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah 
přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere 
vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě v 
časovém úseku méně než 24 hod po proplachování/naplnění potrubí. Jsou-li vzorky vody vyhovující 
ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. 
 
 Doporučujeme zhotoviteli stavby provést po dokončení pokládky potrubí v předstihu tlakovou 
zkoušku (neoficiální bez protokolu), po té provést rozebrání uzlů a provedení zkoušky průchodnosti a 
následné provést oficiální tlakovou zkoušku s vydáním protokolu o zkoušce. 
 
 
6. ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách a 
osvětleny, mimo zastavené území ohrazeny výstražnou páskou, případně tam kde se předpokládá 
pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 
100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou 
únosností. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta 
nebude mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 a vrstvy štěrku fr. 0 – 
32 v tl. 150 mm na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. –viz. Technické podmínky VAK. 
 
 
7. VYTYČENÍ STAVBY 
 
 Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému Bpv. 
 
 Pro vytyčení tras vodovodů jsou uvedeny v následujících tabulkách souřadnice lomových 
bodů tras. 
 
 

SEZNAM SOUŘADNIC 
 

Souřadnicový systém: S-JTSK 
 

ŘAD I 
 

Vrchol Y X 
V 1 = ZÚ 709 874,038 1 013 041,764 

V2 709 875,700 1 013 040,653 
V3 709 877,696 1 013 040,522 
V4 709 907,625 1 013 020,515 
V5 709 938,234 1 013 001,566 
V6 709 954,306 1 012 993,461 
V7 710 041,480 1 012 953,253 
V8 710 067,523 1 012 938,362 
V9 710 087,240 1 012 924,678 
V10 710 091,426 1 012 920,379 

V11 = KÚ 710 098,617 1 012 902,793 
 
 

ŘAD II 
 

Vrchol Y X 
V 1 = ZÚ 709 696,970 1 013 326,495 

V2 709 695,051 1 013 327,061 
V3 709 694,079 1 013 326,826 
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V4 709 676,814 1 013 331,918 
V5 709 665,644 1 013 336,303 
V6 709 633,132 1 013 351,762 
V7 709 572,575 1 013 378,006 
V8 709 533,479 1 013 393,352 
V9 709 501,242 1 013 409,377 
V10 709 485,872 1 013 418,771 
V11 709 475,423 1 013 426,483 
V12 709 468,563 1 013 441,489 
V13 709 467,054 1 013 447,296 
V14 709 466,576 1 013 453,277 
V15 709 468,279 1 013 471,197 

V16 = KÚ 709 471,178 1 013 475,271 
 
 

ŘAD III 
 

Vrchol Y X 
V 1 = ZÚ 709 697,940 1 013 326,181 

V2 709 712,085 1 013 321,189 
V3 709 723,955 1 013 319,427 
V4 709 732,946 1 013 319,008 
V5 709 734,005 1 013 319,972 
V6 709 745,039 1 013 319,457 
V7 709 751,033 1 013 319,177 
V8 709 762,925 1 013 317,575 
V9 709 768,609 1 013 315,654 
V10 709 779,036 1 013 309,714 
V11 709 792,636 1 013 297,923 
V12 709 800,984 1 013 289,302 
V13 709 820,299 1 013 266,347 
V14 709 844,886 1 013 240,051 
V15 709 849,760 1 013 236,552 
V16 709 860,081 1 013 230,431 
V17 709 901,787 1 013 206,668 
V18 709 913,172 1 013 202,876 

V19 = KÚ 709 919,400 1 013 203,340 
 
 

ŘAD IV 
 

Vrchol Y X 
V 1 = ZÚ 709 859,221 1 013 230,941 
V2 = KÚ 709 842,897 1 013 203,418 

 
 
8. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd do prostoru stavby je umožněn po silnici III/27223 od Krnska od Niměřic a dále po 
silnici III/27225 od Dolního Cetna. 
 
 Opravené vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní síť v obci Strenice. 
 
 
9. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
 Podzemní ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivněny. 
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10. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 Pro potřeby opravy nebyly hydrotechnické výpočty prováděny. Profil potrubí byl určen majitelem 
a provozovatelem vodárenského zařízení, kterým jsou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 
11. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
 Opravu vodovodních řadů I, II a III lze realizovat samostatně v libovolném pořadí. Opravu řadu 
IV je nutné provést až po dokončení řadu III. 
 
 Nejprve bude provedeno přepojení domovních přípojek na provizorní řady. Poté je možné 
realizovat opravu. Po napojení nového potrubí na stávající vodovodní síť budou domovní přípojky 
napojeny na opravené úseky vodovodů. 
 

Při realizaci vodovodního řadu II bude nutné bude nutné uzavřít místní komunikaci (p.p.č. 
356/1), která je jedinou příjezdovou cestou k firmě Martver, s.r.o. Jedná se o úsek vodovodu v km 
0,237 – 0,29550. Tato komunikace může být uzavřena po dobu 1 pracovního týdne v období 
9.7.2018 – 24.8.2018. 

 
V místech křížení dešťové kanalizace s řadem III (km 0,21878) a s řadem IV (km 0,00092) je 

potřeba kopanými sondami ověřit skutečnou hloubku kanalizace a případně upravit výškové vedení 
vodovodu podle skutečnosti. 

 
 

12. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 
 Provoz vodovodního řadu se řídí provozním řádem, vydaným majitelem a provozovatelem 
vodovodu (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 
 
 
13. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 
 
14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nesmí 
hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB 
v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, 
kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo 
využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle 
vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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15. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákoně č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. 
Zvláště je nutno při stavbě respektovat § 3 a § 14 - § 20 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
 Pro navrženou stavbu byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) který 
je součástí projektové dokumentace a je uveden v příloze č. 22. 
 
 
16.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
 V celé trase navrhované stavby byl zjišťován u jednotlivých správců výskyt a průběh 
podzemních inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně podle dostupných 
podkladů. Stavba se nachází v ochranném pásmu následujících inženýrských sítí: 
 
podzemní kabel NN – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
podzemní kabel VO – Obec Strenice 
sdělovací kabel – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 
vodovod – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
kanalizace – Obec Strenice 
 
 Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně v situaci, křížení vodovodu s IS je zakresleno 
v situaci a podélném profilu. 
 
 Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi jsou vyprojektovány a musí být provedeny v 
souladu s   ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb. 
Výkopové práce do vzdálenosti 1,50 m od podzemního vedení musí být prováděny ručně. Zásyp rýhy 
v místech křížení s ostatními sítěmi nesmí být proveden dříve, než bude zkontrolováno provedení 
pověřenými pracovníky správce. Při provádění stavby musí být respektovány všechny požadavky 
správců sítí. 

  
Zákres sítí je proveden orientačně podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením 

zemních prací je třeba zajistit vytyčení uvedených sítí v terénu a dodržet podmínky správců pro 
provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 
 

Ochranné pásmo nového vodovodu je dáno pruhem šířky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce 
potrubí. Toto území nesmí být zastavěno ani osázeno stromy. Pozemní komunikace z tohoto hlediska 
nepředstavují překážku. 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou                                                           Ing. Milan Ulbrych 
   únor 2018 


