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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o vodohospodafsky objekt vodniho zdroje a erpaci stanice CS (dale jen &erpaci stanice
CS), ktery je situovan na okraji obce Dolni Cetno. Jimaci studna a objekt nad ni byl postaven ve 20.
letech minulého stoleti. V pribéhu let bylo provedeno nékolik stavebnich zasaha, kdy doSlo k rozsifeni
a stavebni Upravé objektu. Objekt je tvofen nadzemni ¢asti, kde se nachazi mistnost chlorovny, skladu,
manipulaéni mistnost a elektro-rozvodna. Stavba je umisténa na rovinatém pozemku ohrani¢eném
lesikem ze tfi stran a pfistupovou cestou. Pozemek se nachazi v katastralnim Gzemi Niméfice (704601).

Stavajici stavebni parcela p. ¢. 30 je majetkem objednatele dila Vodovody a kanalizace Mlada
Boleslav, a.s.. V ramci stavebniho objektu SO 03 dojde po dokoncéeni stavebnich praci ke zpétnym
terénnim Gpravam a travnimu oseti. Pro cestu podél objektu bude prohlouben pfikop a cesta bude mirné
posunuta od objektu. Tyto ¢innosti se budou odehravat na vSech dotéenych pozemcich.

1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
Pro stavbu nebyl zpracovan presny geologicky ani hydrogeologicky prazkum. Pfipadnou
podzemni vodu, ktera bude zastizena ve vykopech, bude nutno ¢erpat do pfilehlého ob&asného toku.

Projektant proveéfil databazi vrt Geoportal. Nalezené a vybrané vrty jsou pomérné daleko od
cerpaci stanice, ale néjakou vypovidaci schopnost maji.

Vrt RV-2 (678683) se nachazi na rozhrani mezi svahem a udolni nivou, tedy jako nase CS. Z
tohoto divodu si myslim, Ze ma lepSi vypovidaci schopnost. Vrt V-10 (678681) se nachazi pfimo v
udolni nivé. Tento vrt je charakteristicky spodnimi jilovymi vrstvami.

Vyhodnoceni vrti — prfedpoklad:

Dle Gvah vrt RV-2 odpovida svahu, na kterém je nase CS. Ve vypisu vrtu je vidét piskovec,
proplastev jilu a od 3 m pisek. Dle geologickych map 1:50 000 se v téchto mistech (svahy) nachazeji
piskovce, tedy vrstvy odpovidaji. Pfedpokladam tedy, Ze naSe studanka, ktera se nachéazi v paté svahu,
cca 2,5 m pod terénem je v mistech jilu/pisku a to by odpovidalo stavajici situaci. Tedy zZe jilova
proplastev je pferusena a voda ma opravdu spodni pfitok z podloznich piskd
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Stat

Jazyk
Nazev databaze

D
Plvodni ndzev

Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka wriu {m)

Primarn| dokumentace
Soufadnice X - [TSK [m]
Soufadnice Y - JTSK [m]
Zplisob zaméfeni XY
Wyskowy systém

LOKALIZACE V MAPE

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Ceska republika
Cesky
GDO

78681
V-10

W10

2006

Ceska geologicks shuZba -
Geofond

450

GF P115721

1010080

712229

digitalizovano z mapy 1:300
Balt po vyrowvnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubkalm] Stratigrafie Popis
b-0.20 Kvartér
0.20 - 0.90 Kvartér
0,90 - 1.50 Kvartér
1.50 - 1.80 Kvarter
1.80 - 3.40 Kvartér
3.40 - 4.50 Kvarter

Madmofska wyika -
soufadnice Z

Inklinometria (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické (daje
(/M)

Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

KarotaZ (YN}
Provedené zkousky
Hmotna dokumentace
[YiN)

Druh objekiu
Geologicky profil (YiN)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovane do

hlina humdzni pfimés: organicky detrit (zbytky)
pisek jemnozrnny stfednozmny silné Hinity vibky hnéda
Jil jemné pisfity slabé plasticky tuhy pevny Zluta hnéda

Jil velmi plasticky tuhy Seda
Jil velmi plasticky tuhy mékky Seda Iluta
Jil silné jemné piséity tuhy vihky Seda

231.80

N
inZenyrsko-geologicky
N

1.80

ustalena
N

chemické rozbory vody

N

wrt svisly
Y
Milan Bartos - GEOVRTY, Chrudim
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Stat

Jazyk
Nazev databaze

D
Plvodni nazev

Zkraceny nazev
Rok wzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka wrtu {m)

Primarni dokumentace
Soufadnice X - [TSK [m]
Soufadnice ¥ - [TSK [m]
Zplisob zaméfeni XY
WyEkowy systém

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Ceska republika

tesky
GDO

678683
RV-2

RV-2

2006

Ceska geologicka sluzha -
Geofond

350

GF P115721

1009653

712744

digitalizovano z magy 1:500
Balt po vyrownan|

Nadmofska vyika -
soufadnice Z

Inklimometrie [Y/N)
Uget

Hydrogeologické Odaje
(YN}

Hioubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemnl
vody

KarotaZ (Y/N)
Provedend zkoughy
Hmotna dokumentace
(YIN)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjic
Organizace blokujici
Blokovano do

23285

N
inzenyrsko-geclogicky

il
0.50

ustalena

M

Zkougky zrpitosti - geotechnické
rozbory - chemické rozbory vody

M
VIt Svisly

Y
Milan Bartos - GEOVRTY, Chrudim

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

LOKALIZACE V MAPE

0-0.30 Ewartér hlina humoznl tuhy mékky hnéda

8:50-080" Kinrter mvﬂﬁﬁ;?‘mﬁﬂéz ET:;cu:h max. velikost £astic 2 cm zastoupend horniny - 10 %
0.80-1.90 Kvartér Jil siing piscity kasovity Seda hnéda

100-3.10 Kvartér Jil piséity mékky tuhy svétia Seda

3.10-3.30 Kvartér pisek stfednozrnny hrubozmny slabé [lovity mokry Zuta Seda

3.30-350 Kvartér pisek jemnozrnny stfednozrnny silng jilovity Seda 2luta
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V ramci této projektové dokumentace byl zhotoven stavebné technicky pradzkum dokumentujici
stav konstrukci objektu CS.

STAVAJICI OCHRANNA A BEZPE CNOSTNI PASMA
Pfi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfisluSnych
ochrannych pasmech.

13

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu inspektoratu
prace pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené Ihaté. Forma pfedani oznameni mize
byt v listinné nebo elektronické podobé. Za véasné doruceni zodpovida zadavatel (8§15, odst. 1 zakona
309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisu o
bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem ¢. 309/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. &. 17/1992 Sh., zak. &. 388/1991 Sb.,
nafizeni viady CR ¢&. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni pozdéjsich
predpisu a nafizeni, jakoz pfedpisu souvisejicich.

Ochranné pasmo

Vzdalenost

Stanoveno kde

Vodarenska za Fizen{ a
kanaliza €ni stoky

Vodovod do DN 500

1,5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice

§23 odst.3 zakona 274/2001 Sb.
O vodovodech a kanalizacich

Elektriza éni soustava

Nadzemni el. vedeni nad 1kV do
35kV véetné

Vodi¢ bez izolace - 7m

846 odst.3 pism. a) zakona
458/2000 Sh., energeticky zakon

Nadzemni el. vedeni nad 1kV do
35kV véetné

Vodi¢ s izolaci zakladni - 2m

846 odst.3 pism. a) zakona
458/2000 Sh., energeticky zakon

Zarfizeni telekomunikacéni sité

drzitele licence

Im

846 odst.3 pism. a) zakona
458/2000 Sh., energeticky zakon

Podzemni el. vedeni do 110kV

1 m po obou stranach od krajniho
kabelu

846 odst.5 zakona 458/2000 Sh.,
energeticky zakon

Stozarovy transformator 1-52 kV
na nizké napéti

7m

846 odst.6 pism. b) zakona
458/2000 Sh., energeticky zakon

Telekomunika éni zafizeni

Podzemni telekomunikaéni

vedeni

1,5 m po obou stranach krajniho
vedeni

§102 odst. 2 zakona 127/2005
Sb., o telekomunikacich

Pred zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vyty
nedoslo k jejich poSkozeni. VeSkeré vykopové prace

€eni vSech podzemnich investic, aby
v ochrannych pasmech stavajicich rozvod

se musi provad ét ruéné a s nejvyssi opatrnosti. P fed jejich odkrytim je nutné uv  édomit spravce,

zajistit ochranu proti poruSeni a jinym vn

€jSim U €ink im a Fidit se jejich podminkami.

Po skon¢eni montaznich praci na propojovacim potrubi bude provedena zkouska prichodnosti.
Dale bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
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Protokoly o zkouSkach budou predlozeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu organu pfi
kolaudaci dila.

1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU U ZEMI

Zajmové Uzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ale muze byt negativné zasazeno rozlivem
prilehlého ob&asného toku z jeho koryta pfi pfivalovych destich. VnéjSi studanka nepfimo navazuje na
struhu, ktera mze vzduti zpGsobit. Aby nedoslo k negativnim vlivim (pfetoku znecisténé vody do
studanky), je zde nastaven nerezovy plech. Trvaly pritok ve studance zabezpeduje pretok pres plech
do strouhy a trvaly odtok. Poddolované Gzemi se zde nenachazi.

1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA

ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvysSily negativni G¢inky a vlivy na okolni pozemky a
stavby pfi vystavbé. Po dokonceni nebude stavba negativné ovliviiovat své okoli. Po uvedeni do
provozu se zefektivni zplsob dodavky pitné vody do VDJ Pétikozly a Horni Cetno. Po dokonéeni stavby
vrati zhotovitel dotéené pozemky do plvodniho stavu. Zhotovitel zhotovi pasport objektu a okolnich
pozemk, které budou stavbou dotéeny (v€etné pfistupovych) a preda jej investorovi. Dle tohoto
pasportu bude provadét zpétné Upravy do puvodniho stavu.

Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené hodnoty
nebudou prekroceny. V okoli se nenachazi Zadna obytna zastavba.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. Z davodd rekonstrukce budou
pokaceny dva naletové stromy v blizkosti CS a nékolik kef.

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové pomeéry v okoli.

1.6 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI D REVIN

V ramci stavebnich Uprav dojde nejprve ke kompletni demontézi technologického vystrojeni
studny a CS. Pro zajisténi kontinualniho zasobovani se vné objektu (ve venkovni studance) osadi
Zelezobetonové skruze, se stupadly typu ,TBS-Q 1000/1000/120“ o hmotnosti 1019 kg/ks, ktera se
umisti 685 mm do terénu. Pro osazeni jimky bude vykopana zemina a do vykopu se jimka osadi a
z venkovni strany dotésni zeminou. Tato Sachta se opatfi dvéma Cerpadly (1+1 zalozni) a propoji se se
stavajicim fadem.

Nasledné se uboura prevazna ¢ast nadzemni ¢asti objektu. Zejména se jedna o vybourani a
sneseni stavajiciho zastropeni a zastfeSeni formou ploché stfechy, o vybourani zdénych stén
nadzemniho objektu a kompletni demolice pfistavkd. DalSi bouraci prace se budou provadét ve vnitfnich
¢astech objektu. Zejména se bude jednat o vybourani podlahovych konstrukci, demolice stavajicich
vyplni otvorl, demontaz stavajicich zamecnickych a klempifskych prvkl, drobné demolice betonovych
¢asti a elektro-rozvodny. Taktéz vné objektu dojde k bouracim zdsahum. Zejména se jedna o demolici
stavajici pfistupové betonové Zelezobetonového schodisté a vnéjsi studanky.

Bé&hem praci dojde k pokaceni dvou naletovych stroml a nékolika kefu.

1.7 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEM EDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DO CASNE/ TRVALE)
Stavbou nebudou dotéeny zadné zemédélské pozemky ani pozemky uréené k plnéni funkce lesa.

1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENiI NA ST AVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)
Dopravni obsluznost béhem vystavby a nasledném provozu bude zajiSténa po
stavajicich vefejnych mistnich komunikacich a po stavajici Stérkové komunikaci.

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici sité a vedeni. Elektricka energie
bude odebirdna ze stavajici pfipojky NN, kter4 bude zachovana, ale s drobnou UGpravou trasy na
pozemku pp¢ 528/6, véetné vybudovani nového elektroinstalacniho pilitku s méfenim. Voda maze byt
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odebirana ze stavajiciho pfivadéciho fadu. Pro méfeni odbéru pfi vystavbé bude zazadano o provizorni
elektromé&r a vodomér.

Odpadni voda ze stavby mize vzniknout zcela vyjime¢né. Pokud vznikne, pfedpokladéa se jeji
likvidace v zavislosti na druhu a slozeni vzniklé odpadni vody. ZneciSténi deStové vody stavbou se
nepfedpoklada. DeStové vody budou svedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi a
znecistovani okoli.

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaSkové odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou
instalovana chemicka WC.

1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMI NUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

Tato stavba neni vdzana na zadné jiné stavby. Samotné provadéni stavebnich praci bude nutno
casoveé vymezit v ddkladné spolupraci s provozovatelem vodovodni sité (VaK Mlada Boleslav, a.s.),
protoZe bude nutné v prdbéhu vystavby zajistit zaAsobovani vodojem Pétikozly a Horni Cetno.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1  UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK

Stavajici objekt pochazi z 20. stoleti. V priibéhu let probéhlo nékolik stavebnich Gprav na objektu.
Objekt Cerpaci stanice je rozdélen na dvé ¢asti. Tedy podzemni ¢ast studny (P01) s doplnénou Sachtou
(P02) a nadzemni ¢ast (101 a 102), ktera slouzi pro technologii, k chlorovani a k elektroinstalaci.
Podzemni ¢ast je Zelezobetonova, opatfena starymi a nepouzivanymi armaturami spolu s novéjSimi

cerpadly. MenSi Zelezobetonova Sachta P02 byla pfistavéna dodate¢né. Strop je tvofen betonovymi
prefabrikaty s dobetonavkou.

Nadzemni ¢ast je zdéné a mistnost elektroinstalace byla zfejmé dostavéna pozdéji. V této casti
se nachazi chlorovna, potrubi s armaturami, umyvadlo a mistnost s elektroinstalaci. Stropni konstrukce
je zelezobetonova, tvofici plochou stfechu s atikou.

Z vnéjSi Casti se nachazi objekt studanky, do kterého nebyl prokazan pfitok ze studné. Bylo
provedeno méfeni za pomoci barvici smési, avSak na vnéjSi strané nebylo zbarveni pozorovéano.
Nicméné pfi snizeni hladiny ve studni bylo mozné pozorovat velmi mirny pokles hladiny ve venkovni
studance. Investor pfedpoklada, ze se jedné o spodni prisak Stérkovymi vrstvami.

V ramci stavebnich Gprav bude provedena demolice nadzemnich ¢asti objektu v€. stropnich a
stfeSnich konstrukci po Uroven vrchniho lice zastropeni suterénu (+50 - 120 mm pro zpétnou
vyrovnavaci vrstvu)). Stavajici prostory suterénu budou sanovany. Na stény studny a Sachty budou
polozeny prefabrikované Zelezobetonové desky. Na stropni desku nad suterénem se vyzdi nové
obvodové stény. Objekt bude zastfeSen sedlovou stfechou. Provede se zatepleni a provétravana fasada
z licovych cihel Klinker. Oploceni bude provedené nové. Pro provoz objektu bude slouzit stavajici
pfipojka NN. Ovladani chodu ¢erpadel bude fizeno radiovymi pfenosy.

Vlivem rekonstrukce dojde k vyraznému prodlouZzeni Zivotnosti vSech stavajicich konstrukénich
¢asti s vyhledem na nékolik desitek let.

Provozovatel objektu je VaK Mladéa Boleslav, a.s.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani neni kulturni pamatkou.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A PROVOZN | RESENI ZAKLADNI POPIS
STAVAJICIHO STAVU
Stavajici objekt vodniho zdroje a &erpaci stanice CS je soudasti skupinového vodovodu
Nimé&Fice. Cerpaci stanice dodava vodu pfimo do VDJ Horni Cetno a VDJ Pétikozly. VDJ Horni Cetno
prepousti vodu dale na VDJ Kovanec a VDJ Strenice. Zhotovitel musi zajistit dostateéné zasobeni
téchto VDJ pitnou a nezavadnou vodou béhem rekonstrukce. Zasobovani bude provedeno pomoci
venkovni skruZe s &erpadly (CS Dolni Cetno) a provizorniho propojeni potrubi.
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Zdroj se nachéazi na zapadnim okraji obce Dolni Cetno v rovinatém terénu uprostfed lest. Jedna
se o cca 3,30 m hlubokou shérnou studnu o poloméru 1,55 m, ohrani€enou betonovymi zdmi o tloustce
cca 400 — 550 mm se dnem z lomového kamene. Do studny Usti jimaci zafez, ktery je dlouhy 26 m a
lezi Sikmo ve svahu nad studnou. Nad jimkou je vybudovéna €erpaci stanice.

Jimaci Uzemi zdroje je soucésti ¢eské kfidové tabule. Jeho povodi lezi v oblasti stfedniho
Pojizefi, kde maji kfidové sedimenty pfechodovy vyvoj, charakterizovany psamiticko-pelitickym razem
piskovce. K pomérné dobré prilinové propustnosti téchto hornin pristupuje i dobra propustnost
puklinova v dusledku zna¢ného rozpukani povrchovych partii kfidového komplexu. Zdroj neni oplocen,
neni ohrani¢eno ochranné pasmo.

Cerpaci stanice Dolni Cetno je vybudovana nad pramenni jimkou. Pdvodni &erpaci stanice byla
zrekonstruovana, byla zménéna konstrukce stfechy a pfistavéna pfizemni ¢ast pro umisténi rozvadécu
a Sachta pro technologii. Bo¢ni stény u studanky vykazuji dvé velké a dlouhé praskliny. Tyto praskliny
budou sanovany do hloubky vyznacené na vykrese stavebnich Uprav.

Stavajici stavba je pfizemni o vnéjSich padorysnych rozmérech 5,70 x 3,30m s
jednim podzemnim podlazim. Vstupni plechové dvefe z delSi strany objektu vedou do hlavniho
prostoru, kde je poklopy v podlaze umoznén vstup do suterénu k pramenni jimce a vstup do dodate¢né
vybudované technologické Sachty. Plechovy poklop k pramenni jimce je 600 x 600 mm, vstup do
technologického suterénu je poklopem 650 x 1230 mm. V pfizemi je umisténo zafizeni na chloraci pitné
vody.

Stény (zdéné) i podlaha interiéru jsou oblozeny keramickym obkladem a dlazbou. Z bo¢ni
dostavéné strany je vstup do oddélené mistnosti pro elektrorozvadéce. Stfecha objektu
(zelezobetonovd) je pultovd, vyspadovana jednostranné. DeStové vody jsou svedeny do okapniho Zlabu
a dale na terén.

Vedle Cerpaci stanice je vybudovana mala studanka se ,.zubovitou” pfelivnou hranou (ocelovy
plech) na prulin vody. Voda z ni odtéka do blizké vodotece. Bylo provedeno méfeni za pomoci barvici
smési (hypermangan), avSak na vnéjsi strané nebylo zbarveni pozorovano. Nicméné pfi snizeni hladiny
ve studni bylo mozné pozorovat velmi mirny pokles hladiny ve venkovni studance. Investor pfedpoklada,
Ze se jedna o spodni prasak Stérkovymi vrstvami.

Cerpaci stanice neni oplocena. Pfijezd k erpaci stanici je po zpevnéné lesni cesté. Na fasadé
je osazena anténa.

STROJNi TECHNOLOGIE

Z Cerpaci stanice se voda Cerpa ponornymi ¢erpadly do VDJ Pétikozly a do VDJ Horni Cetno
(variantné do VDJ Kovéanec). Vytlaéna potrubi jsou PE 90 (Pétikozly) a LT DN 100 (Horni Cetno).
Vzhledem k ¢asté poruchovosti byla ¢ast vytlatného fadu na Pétikozly vyvlozkovana potrubim DNA40.
Oba vytlaky je mozno nouzové propojit pfes uzavér DN 50.

Zdroj Dolni Cetno je osazen Cerpadly:

pro smeér Horni Cetno UBN/VI s parametry: Q-6,661/s,
H —100m,
P —14,7 kW,

pro smeér Pétikozly EVNU - 1" s parametry: Q-0,51/s,
H-80m,
P-1,1kw,
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Zapinani a vypinani cerpadel ve zdroji se Fidi automaticky podle hladin vody ve vodojemech
Horni Cetno, Kovanec a Pétikozly. Cerpadla ve zdroji vody Ize rovnéz obsluhovat ruéné z panelu
rozvadéce pFimo v objektu Cerpaci stanice.

Hygienické zabezpeceni vody je provadéno davkovanim chlornanu sodného pfimo do zdroje davkovaci
soupravou Prominent s davkovacim cEerpadlem Concept 1601. Davkovaci souprava je umisténa
v pfizemi, vlevo od vstupu.

OVLADANI A P RENOSY

Cerpadla jsou ovladana hladinami vodojemt pres dispedink, davkovani je Fizeno mistni
automatikou v soubé&hu s chodem &erpadel. Podle trovni hladin ve VDJ Horni Cetno a VDJ Kovanec
jsou dalkové otevirany nebo zavirany elektroklapky v manipulaéni komofe VDJ Horni Cetno a tim je
pfesmérovano ¢erpani do jednoho nebo druhého vodojemu.

Cerpani vody z objektu zdroje je monitorovano a Udaje a veSkeré provozni stavy jsou pienaseny
na centralni dispecink do Mladé Boleslavi. Vypadky cerpadel nebo el. proudu feSi okamzité centralni
dispecink bud zajisténim nouzového zasobovani obyvatel, nebo v pfipadé dostateéné akumulace vody
ve vodojemu celou vzniklou situaci nadale monitoruje.

POPIS ZAKLADNICH NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV

Objekt vodniho zdroje a erpaci stanice CS bude rekonstruovan ve smyslu technologickych a
stavebnich Uprav a dale budou provedeny terénni Upravy v okoli objektu, zrekonstruuje venkovni
studanka a areal se oploti.

Rozsah rekonstrukce je dan pozadavkem objednavatele sanovat stavajici betonové konstrukce
v suterénu a provedeni nové nadzemni Casti objektu, kter4d by pIné odpovidala sou¢asnym a
vyhledovym pozadavkdm investora na vyuziti objektu.

Stavebni Upravy budou zahajeny provedenim bouracich praci na objektu v rozsahu dle vykresu
bouracich praci. Dojde k celkové demolici nadzemnich ¢asti objektu pocinaje stfeSnich konstrukci, dale
Zelezobetonovymi konstrukcemi stropu a vénce a zdénych stén objektu az na Uroven horniho lice
stropni konstrukce nad suterénem. Béhem bouracich praci bude prachotésné uzavfen vstup do studny.
Toto uzavfeni musi pfenést pfipadné narazy padajicich bouranych konstrukci.

Pro provedeni uzavfeni studny bude snizena hladina o cca 60 cm €erpanim (a vyvrtanim otvoru
— odstranéni stavajicich armatur) a na zadni (nejblize studni) betonovou sténu bude osazen U nosnik a
L nosnik po stranach a u stropu. Tim vznikne ram do kterého se osadi vydfeva a zakryje se plachtou
kotvenou k vydrevé. Spéary se zapéni PUR pénou. Toto opatfeni bude po osazeni stropu a betonazi
spodniho prostoru odstranéno, jelikoz slouzi k zajiSténi Cistoty studny. DalSi provizorni vydfeva bude
provedena ve studni pfi sanacnich pracich. Jednad se o dfevéné sloupky, foSnovy zaklop a
zaplachtovani.

Ve studni se demontuji nepouzivané armatury a jejich prostupy se zaslepi sana¢ni maltou.
Praskliny stén se také zasanuji. Cast prostoru studny se zabetonuje a vytvofi se podesta. Dojde ke
zméné technologie.

Po odbourani vrchni konstrukce bude pod panely vytvofena vyrovnavaci vrstva a nasledné na
ni budou ulozeny Zelezobetonové desky 3,1x 4,87 a 2,6x 4,87 m. Desky budou mit v sobé otvory pro
prostupy a vlezy, viz vykres tvarl. Na tuto desku budou vyzdény stény z Porothermu 24 P+D a 11,5
P+D. Zatepleni stén bude 100 mm mineralni vaty kotvené do obvodového zdiva. Nasledné bude
vzduchové mezera 40 mm a obvodové licové zdivo Klinker Sintra ardor blanca 690 a Carmesiantic 335,
spodni tfi Sary budou z pinych cihel, ostatni budou vostinové. Do stén bude vyfiznuto nékolik otvora pro
pfivod a odvod vzduchu. Vstup bude plastovymi dvefmi Sitky 900 mm s vnitfni vstupni mfizi.
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Stfecha bude sedlova s dfevénym krovem a zateplenim 200 mm minerdlni vaty. Krytina bude
bobrovka, korunové skladby. Strop nebude aplikovan, krov bude zakryt Heraklithovymi deskami
s kotevnim dfevénym roStem, s patfi¢nou povrchovou Upravou.

Cerpaci stanice bude opatfena novou technologif a vnitfnimi trubnimi rozvody.

Z vné&j$i ¢asti bude zrekonstruovana studanka a jeji pfilehla sténa CS. Sténa bude zateplena
100 mm pénového skla se sténou z lomového piskovce na vhodnou zdici maltu. Pénové sklo i zed
budou kotveny do betonové obvodové zdi CS. Kamenna zed bude mit vlastni zéklad, ktery bude
armovan a kotven. Pro pfistup ke studance bude pouZito Zelezobetonové prefabrikované schodisté
s protiskluzovou Upravou. Studanka bude vyciSténa a znovu zasypana kacirkem a ohrani¢ena
nerezovym plechem.

Objekt bude oplocen, ¢imz dojde ke zvétSeni zaboru. Investor vykoupi potfebnou plochu
pozemku, které patfi obci Niméfice. Terén bude upraven zpétnymi obsypy a Upravou svahovani.
Nakonec bude aplikovan hydroosev. Na svahy se pred hydroosevem pfipevni kokosova rohoz.

PFistupova cesta, ktera pokracuje kolem objektu, bude upravena. Pfikop bude prohlouben a
cesta se posune dale od objektu. Ostatni dotéené plochy budou vraceny do puvodniho stavu, dle
prfedem zhotoveného pasportu. Zhotovitel vypracuje pasport objektu a okoli, které bude stavbou
dotéeno a preda jej investorovi prfed zapocetim stavebnich praci.

Na fasadé je osazena anténa. Elektro pilifek bude osazen v oploceni a bude zhotoven jesté
pred hlavni vystavbou, aby se odtud mohl zhotovitel napojit.

2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt Cerpaci stanice a studny slouzi k jimani vody a distribuce této vody do skupinového
vodovodu NiméFice. Rozmisténi technologie je pfedmétem PS_01 Strojnétechnologické vystrojeni.
Provozni feSeni je obsazeno v platném provoznim fadu.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Bezbariérové uzivani objektu neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o
inZenyrsky objekt, ktery nebude vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Bude dana provozni fadem, ktery se aktualizuje po dokonceni stavby. Za provoz zodpovida
provozovatel (investor).

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U, STAVEBNI, KONSTRUK CNi A MATERIALOVE
RESENI
Pfedmétem stavebni ¢innosti je Cerpaci stanice se studnou. Jednd se tedy o dva objekty
v jednom. Cerpaci stanice bude vybourana a vystavéna znova a studna bude upravena a sanovana.
Materialové feSeni je popsano vyse.

2.6.1 STAVEBNIi RESENI

Cerpaci stanici neni mozné zcela odstavit z provozu, a proto bude rekonstrukce probihat za
provizorniho jimani a Cerpani vody. Nadzemni &ast, Cerpaci stanice se vybourd a studna bude
sanovana. Investor chce v co nejvétsi mife oddélit studnu od CS.

2.6.2 KONSTRUKCNIi A MATERIALOVE RESENI

Snaha je pouzit prefabrikované Zelezobetonové konstrukce a kvalitni tepelné izolace.
Vzhledové pouzit licové cihly Klinker s provétravanou fasddou. Obvodové stény budou z keramickych
tvarnic. Stfecha bude sedlova, dfevény krov s keramickou krytinou. Sténa u studanky bude z lomového
piskovce na vhodnou zdici maltu.
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2.6.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Objekt je ve velmi zachovalém stavu a nebyl proveden prdzkum materilu konstrukci. V objektu
se nachazeji dvé dlouhé praskliny na sténé u venkovni studanky. Tyto praskliny budou sanovany,
neohrozuji vSak stabilitu konstrukce.

Dynamické stabilita je zajiSténa fixaci novych potrubi ke sténdm suterénu a pomoci kotevnich
pfirub do stén objektu. Provétravana fasada a jeji kotveni je navrzeno podle technologickych pfedpist
dodavatele stavebnich materiald.

2.7 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLO GICKYCH ZARIZENI

Popis technologickych a technickych zafizeni obsahuiji pfisluSné technické zpravy samostatnych
pfiloh, které jsou nedilnou soucasti projektu jako PS 01 — Strojné technologickd ¢ast, PS 02 —
Elektrotechnologicka ¢ast.

2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

SO 02 — STAVEBNI UPRAVY bude posuzovan jako jeden poZarni Usek, viz nedilna piiloha
technické zpravy D.1.01 - PRILOHA €.1 - POZARNI ZPRAVA . Dal$i SO nepredstavuiji podstatné riziko
z hlediska pozarni ochrany.

2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Objekt neni naro¢ny na energie. Dostate¢na tepelna izolace si vynuti pouze temperovani teploty
a elektrickou energii pro chod technologie a pfenos signalu.

2.9.1 KRITERIA TEPELN E TECHNICKEHO HODNOCENI

Objekt neslouzi k bytovym Gc€elim, nicméné tepelna izolace stén je 100 mm a stropni
konstrukce je 200 mm. Tyto vrstvy jsou navrZzeny s pfihlédnutim k tepelné technickému vypoctu. Pro
zajisténi teploty bude objekt temperovan.

2.9.2 POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJ U ENERGIi

Objekt vodniho zdroje a &erpaci stanice CS je bez naroku na tepelnou energii trvalého razu.
V chladnych mésicich bude zajisténo temperovani obsluznych prostor na min. teplotu 5 °C. Nadzemni
objekt bude obestavén provétravanou zateplenou fasadou, krov bude tepelné izolovan. Vstupni dverni
otvor pfistupu do objektu bude osazen plastovymi dvefmi v plastové zarubni s vysokym odporem
tepelné vodivosti.

V prabéhu vystavby bude potfeba elektrické energie pro provadéni stavebnich praci. V dobé
provozu vzniknou naroky na elektrickou energii pro chod ¢erpadel, osvétleni objektu v ¢ase obsluhy a
pro zajisSténi pfenosu stavl radiovym signalem. V zimnim obdobi vznikd narok na elektrickou energii
pro temperovani objektu.

Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby neni mozno vypracovat bez Uzké spoluprace
se zhotovitelem a jim vypracovanym harmonogramem provozni spotfeby el. energie.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA P RACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI
Jsou dany predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Stavba svym charakterem nepfedstavuje Zzadné
zdravotni riziko pro obyvatele ani ohrozeni Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je vazan predpisy BOZP a
musi vzit v Gvahu, Ze pracuje v misté zdroje pitné vody. VeSkeré odpady musi likvidovat ihned po jejich
vzniku dle platné legislativy.

2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI
e Ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi — prostory odvétrany

* Ochrana pfed bludnymi proudy — netyka se
e Ochrana pred technickou seizmicitou — netyka se
e Ochrana pred hlukem — netykéa se

» Protipovodfiovéa opatfeni — oplechovani vné;jsi studanky
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» Ostatni U€inky (poddolovéani, vyskyt metanu) — netyka se

Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostfedi. Je vSak tfeba respektovat vSechny druhy ochrannych
a bezpecnostnich pasem v dotéené lokalité dle zakon( a pfislusnych provadécich vyhlasek.

Tato projektova dokumentace neklade narok na ochranu okoli proti hluku. Zhotovitel bude
pouzivat ochranné pomucky pro ochranu pracovnikd.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Nové vystrojeni objektu navaze na stavajici feSeni zasobovani pitnou vodou vodojem( Pétikozly
a Horni Cetno.

Pro provoz objektu bude slouzit stavajici pfipojka NN s novou elektroinstalacni skfini a vystrojeni
nové technologie pro radiovy pfenos stavu provozu CS.

Odpadni voda béhem provozu muze vzniknout pouze v chlorovné jako odtok z umyvadla pfi odbéru
vzork(. Odtok z umyvadla bude vyveden odpadnim potrubim do zasakovaciho drénu. Znecisténi
deStové vody stavbou se nepfedpoklada. DeStové vody budou zaudstény na okolni terén tak, aby
nedochéazelo k erozi. Na terénu se tyto vody zasaknou. V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové
odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou instalovana chemicka WC.

Informacni a telekomunikaéni sit bude zajiSténa po instalaci potfebného vybaveni. Pozadovana
data budou sledovana, snimana a pfenaSena na dispecink provozovatele - VaK, Mlada Boleslav, a.s.

3.2 PRIPOJOVACiI ROZMERY. VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Vnéjsi vodovodni potrubi je TLT DN100 a PE d90. Elektropfipojka je typu NN.

4 DOPRAVNI RESENI

41 POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Tato projektova dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury. Stavebni prace
na objektu probihaji v oblasti bez nutnosti zasahu do dopravniho provozu.

4.2  NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUK TURU

Pristup k objektu je po stavajici cesté. Cesta bude posunuta kvuli zvétSeni zaboru objektu. Na
pozemni komunikaci se pfipojuje stavajici polni cesta, ktera slouZi k pfistupu k CS. Dopravni obsluZnost
béhem vystavby a nasledném provozu bude zajiSténa ze stavajicich vefejnych mistnich komunikaci.

4.3 DOPRAVA YV KLIDU (PARKOVANI)
Pro parkovani se zde nachazi dostatecnéa volna plocha.

4.4  PESI A CYKLISTICKE STEZKY

PéSi ani cyklistické stezky se zde nenachazeji.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Jelikoz se jedna o rekonstrukci jiz stavajiciho dila, jsou terénni a vegetacni Upravy minimalni.

5.1 TERENNi UPRAVY

V ramci stavebnich Uprav dojde k vytvoreni pfiznivych podminek pro obsluhu objektu z hlediska
udrzby vnéjSich prostor objektu obzvlasté pak moznost seceni vzrostlejSiho travniho porostu a
pfipadnych naletovych kfovin.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY
Svahy nasypu a zatravnhovaci tvarnice budou osety travnim semenem VV-15 metodou
hydroosevu s kokosovou rohozi.
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5.3 BIOTECHNICKA OPAT RENI
V okoli vnéjsi studanky bude zpétné upraven terén. Aby nedochézelo k odnosu zeminy, bude
¢ast odtokové ryhy opevnéna betonovymi zlabovkami. Studanka bude zrekonstruovana a ponechana.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANU

6.1 VLIV NA ZP (OVZDUSI, HLUK, ODPADY A P UDA)

Stavba neprodukuje Skodlivé latky do ovzdusSi a ani jej nijak neovliviuje. Hluk z erpadel je
zajiStén okolnimi vnéjSimi sténami s izolacemi. VeSkeré odpady musi zhotovitel likvidovat ihned po jejich
vzniku postupem stanovenym v platné legislativé. Zasah do pudy bude nutny k rekonstrukci, avSak
veSkera zemina bude pouzita na zpétné terénni Gpravy.

6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA D REVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROM U,

OCHRANA ROSTLIN A ZIVO €ICHU APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FCi A VAZEB

V KRAJINE.

V okoli stavby se nachazi lesik a dva stromy bude nutné pokéacet. Jedna se o naletové dfeviny,
které vyrostly v okoli CS. Paméatné stromy se v lokalité nevyskytuji. Pfi stavebni prohlidce a kontrole
portalu mapy.nature.cz, nebyla indikovana pfitomnost Zivo€ichll u venkovni studanky. Rekonstrukce se
zabyva jen stavbou a jejim nejbliz§im okolim a omezuje tak negativni dopad béhem vystavby na vnéjsi
okoli.

Kovange

pfl‘ﬁk(:z}y

&

D(}ubrau,‘cké_ o 2
. : Nimétice

Mapka z portalu mapy.nature.cz

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMi NATURA 2000
- Netyka se

6.4 NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIiZENi NEBO
STANOVISKA EIA
- Netyka se

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
Po svém dokoncéeni bude mit stavba kladny vliv na zZivotni prostfedi. Stavba zajisti obyvatelim
zasobovani kvalitni pitnou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny navrhy na opatfeni
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k odstranéni nebo minimalizaci negativnich G€inkd na Zzivotni prostfedi v zdjmové oblasti ve smyslu
zakona €. 100/2001 Sb.

K zajisténi ochrany zivotniho prostfedi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné zakony:
» Z&kon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdéjSich predpisi

e Z&kon o zivotnim prostredi €. 17/1992, ve znéni zakona 123/1998 Sb.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlaSky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a
provadéni ukold ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno v tomto projektu fesit.

Béhem stavby je nutno zabezpecit pfipadné vykopy fadnym pazenim. Déle je potfeba splnit
Stavebn & technické pozadavky na stavby civilni ochrany a st  avby dot éené pozadavky civilni
ochrany dle Vyhlasky MV 380/2002 822 odst.1 pism. a - d, které zahrnuji:

a) stalé Ukryty — netyka se,
b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb — netyka se,

c) stavby financované s vyuzitim prostfedkd statniho rozpoctu, stavby Skol a Skolskych zafizeni,
ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socialni péce z hlediska jejich vyuzitelnosti jako
improvizované ukryty — netyka se,

d) stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani — netyka se.

Inzenyrsky objekt &erpaci stanice CS nepfedstavuje riziko z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT A JEJICH ZAJIST ENI

Pro stavbu budou vyuzivany klasické stavebni materialy, jako betony pfislusnych tfid, cihelné
tvarnicové zdivo, dfevo, palena krytina, sana¢ni malty a nerezové kotevni materidly, lomovy piskovec.
Dale pak kompozitni plastové prvky. Na izolace budou pouzity materialy jako zivice, taveny cedi¢ a
polystyren. Vystrojeni bude nerezové, potrubi odvétrani bude z materialu PVC a nerezové oceli a
odpadni potrubi pak z materialu PVC. Pro provedeni nasypl kolem objektu bude nutné pfivést vhodnou
zeminu pro zasyp. VeSkeré materialy budou dovezeny po pfistupové cesté.

Pfevazna ¢ast nového oploceni bude z draténého poplastovaného pletiva, plotové sloupky
budou betonové a uloZeny v betonovych patkach zpevnéné betonovymi vzpérnymi sloupky (rohové
sloupky).

Pozn.:

Ve smyslu zékona ¢. 137/2006 a vyhlasky ¢. 230/2012, kterou se stanovi rozsah zadavaci
dokumentace stavby, je nutno vzit zfetel na nasledujici upozornéni. Pokud je v tomto projektu uveden
typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zzadném p Fipad é to neznamend , Ze do projektované stavby
musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany vyrobek od uvedeného vyrobce ¢i dodavatele. V
projektu uvedeny popis vyrobkd pouze dokumentuje rozsah technickych parametrd, limitd, vlastnosti
popf. minimalni kvalitativni nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma byt k danému G¢elu a v daném
misté pouzit. VSechny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu "nap Fiklad vyrobek XY" nebo
"miniméln é ve standardu vyrobku XY" . PA pouziti jiného vyrobku musi tento splfiovat vSechny
technické, ale i dalSi kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde uveden jako srovnavaci standard.
Toto upozornéni plati pro CELOU projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou zpravu, textové prilohy,
vykresy a vykaz vymeér.
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8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Skladovani stavebnich materiald musi byt tedy mimo mozné pasmo jakéhokoliv ohrozeni.
V obdobi vystavby nebudou vznikat splaSkové odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou instalovana
chemicka WC.

8.3 NAPOJENI STAVENIST E NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Tato projektova dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury. Stavebni prace,
které budou probihat na objektu, budou bez nutnosti zasahu do dopravniho provozu.

Dopravni obsluznost bé&hem vystavby a nasledného provozu bude zajiSténa ze
stavajicich verejnych mistnich komunikaci a pres Stérkovou komunikaci a plochu.

Pfed zahajenim bouracich praci dojde k provizornimu pfepojeni potrubi vytlak pfed objektem
erpaci stanice CS tak, aby bylo zajisténo zasobovani obou vodojemd Horni Cetno a Pétikozly.

Pro provoz objektu bude slouzit stavajici pfipojka NN.

Jak zdroj vody by bylo mozné po dohodé s investorem a spravcem vodovodni sité Vodovody a
kanalizace Mlada Boleslav, a.s. vyuZit stavajici rozvody vody. Napojeni na elektrorozvodnou sit by bylo
mozné ze stavajici pfipojky NN pres provizorni stavenistni elektrorozvadé¢. Toto bude nutno dohodnout
se spravcem sité a vlastnikem pfipojky NN Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. Pro méreni
odbér( elektfiny a vody pro potfeby stavby bude muset byt zazadano o provizorni elektromér a vodomér.
Po dokong&eni stavby bude mit objekt CS vlastni pFipojku NN - bude vyuZita stavajici.

Odpadni voda ze stavby muGze vzniknout zcela vyjimeéné. Pokud vznikne, pfedpoklada se jeji
likvidace v souladu s platnou legislativou. Znecisténi destové vody stavbou se nepfedpoklada. Destové
vody budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochézelo k erozi a zneciStovani okoli. V obdobi
vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich staveni$té budou instalovana
chemickd WC.

Informacni a telekomunikacni sit' je zajiSténa, poZadovana data budou sledovana, snimana a
prenasSena na dispecink provozovatele - VaK, Mlada Boleslav, a.s.

8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Projekt je FeSen tak, aby se co nejméné zvySily negativni U¢inky a vlivy na okolni pozemky a
stavby pfi vystavbé. Stavba a stavenisté bude zajiSténo vystraznymi cedulemi a oploceno. Béhem
vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasSnosti a hluénosti. Normou povolené hodnoty nebudou
pfekrogeny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. V bezprostiedni blizkosti objektu CS
se nenachazi zadna bytova zastavba.

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové pomeéry v okoli.

8.5 OCHRANA OKOLI STAVENIST E A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN
V ramci stavebnich Gprav budou provedeny bouraci prdce na objektu &erpaci stanice CS.
Zejména se bude jednat o demolici nadzemni ¢asti objektu do vysSkové drovné horniho lice stropni
konstrukce nad suterénem a o demolici betonové rampy se schodistém pred objektem. V suterénu se
demontuje vystrojeni, otlu¢ou se obklady a omitky, vyboura se podlaha a demontuji se zamecnické
vyrobky.

V ramci stavby dojde ke kaceni dvou vzrostlych stromu.

8.6 MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENIST E (DOCASNE/TRVALE)
Pfi stavebnich pracich dojde k do€asnému z&boru pozemku v aredlu objektu pro vytvoreni
zafizeni staveniSté.

| Ppé. | Vlastnik | Plocha | Trvaly z. | Dogasny z. | Druh | K.U. |
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PFimo dot éené poz. m? m? m?

410/5 | Obec Niméfice, 4065 - 300 Ostatni Niméfice
Dolni Cetno 27, plocha
294 30 Niméfice

8.7 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE
V ramci stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimZz bude naloZzeno ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb.

P¥i pfejimce stavby zhotovitel dila pfeda doklady o likvidaci odpad( investorovi, ktery je pfedlozi
pfi kolaudaci dila.

Puvodce odpadu je povinen zafadit vzniklé odpady podle druhG a kategorii stanovenych
v Katalogu odpad( (Vyhlaska MZP &.381/2001Sh., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a stata pro Gcely vyvozu atd.)

S odpady, které jsou v Katalogu odpad( oznaceny jako nebezpecné, je plivodce odpadu povinen
nakladat jako s odpady nebezpeénymi, pokud pudvodce nebo opravnéna osoba k nakladani s odpady
neprokaze stanovenym zpusobem, Ze tento odpad nema nebezpecné vlastnosti vedené v pfiloze 2 vyse
uvedeného zakona.

Zafazeni odpadu (dle Katalogu odpad 1)

N&zev druhu odpadu Kdéd druhu odpadu Kategorie odpadu
plastové obaly 150102
kovové obaly 1501 04 @]
smésné obaly 1501 06 @]
kovové obaly 1501 04 @]
beton 170101 @)
cihly 170102 @]
dfevo 170201 O
asfalt s obsahem dehtu 170301 N
asfalt bez dehtu 17 03 02 O
zemina a kameny 17 0504 0]
izola¢ni materialy ostatni 17 06 04 o]
smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 o]
Zelezo a ocel 17 04 05 O
smésny komunalni odpad 200301 o]

O - ostatni odpad; N — nebezpeény odpad

8.8 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Na zacatku stavebnich praci se provede skryvka ornice a tato ornice se ulozi na do€asnou
stavenistni meziskladku. VeSkera odebrana zemina bude zpétné pouzita. Na terénni Upravy bude
potfeba dovést cca 15 m3.
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8.9 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

PFi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred hlukem,
vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné
neovlivnila prostfedi okolnich objektl. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18 hod., pfic¢emz nesmi
byt pfekrocena nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A = 50 dB + pFipustn& korekce
10 dB, tzn. 60 dB 2 m pred fasadou okolnich obytnych a ostatnich chranénych budov (nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sbh. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci).

Ochrana stavajici zelen& bude zabezpe&ena dle CSN DIN 18 915 Prace s ptidou a CSN DIN 18
920 Ochrana stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfed odvozem stavebniho odpadu ze stavebni ¢innosti zhotovitel zajisti analyzy vzorkd v souladu
ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a dolozi je investorovi.

Komunikace budou po znecisténi stavebnimi mechanismy pravidelné ¢iStény.

8.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENI
POTREBY KOORDINATORA BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Pfi stavbé se musi dodrzovat pfedepsané pozadavky na dodrzeni bezpeénosti prace danych

prislusnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpeceny provizornimi zadbranami a

vystraznymi féliemi.

Pfi realizaci vystavby nebude porusena ochrana vefejnych zajmu. Uspofadani stavenisté bude
respektovat podminky ve vyjadfenich dotéenych organ(, které jsou ustanoveny zvlaStnim predpisem
zajiStovat bezpecnost vefejnych zajma.

Pokud pfi stavbé dojde k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmét(, detaill stavby
nebo chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezdm, je stavebnik povinen neprodlené
oznamit nalez stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni€en, a prace v misté nalezu
prerusit. Tuto povinnost muze stavebnik pfenést smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu
zabezpeduijici pfipravu stavby ¢i provadéjici jiné prace podle tohoto zakona. Stavebni Gfad v dohodé s
pfislusnym dotéenym organem stanovi podminky k zabezpeéeni zajml statni pamatkové péce a
ochrany pfirody a krajiny, popfipadé rozhodne o preruseni praci.

Po dobu vystavby bude zajistén vjezd jednotkdm integrovaného zachranného systému po
stavajicich komunikacich.

Pfi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfisluSnych
ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahjeni praci pfisluSnému oblastnimu inspektoratu
prace pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené Ihaté. Forma pfedani oznadmeni mize
byt v listinné nebo elektronické podobé. Za véasné doruéeni zodpovida zadavatel (8§15, odst. 1 zdkona
309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisu o
bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich a zdkonem €. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. &. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991 Sb.,
nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni pozdé&jSich
pfedpisl a nafizeni, jakoz pfedpist souvisejicich.

Bude spInéno:
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Dolni Cetno, CS - rekonstrukce B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni vrozsahu realizacni dokumentace
(DUR/DSP/DPS)

. zak.: VIS — 3/15 - 014

. Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma nad vodovodnim Fadem. Tato Sifka je

minimalné 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi na obé strany.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras do 110 kV, kde jeho
Sife je ur€ena 1 m po obou stranach kabelu.

. Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma nadzemniho el. vedeni nad 1 kV do
35 kV v&etné. Vodi¢ bez izolace 7 m na obé strany.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras telekomunikacniho
vedeni, kde jeho Sife je uréena 1,5 m po obou stranach kabelu.

Po skon€eni montdznich praci na potrubi bude provedena zkouSka prichodnosti. Déle bude
nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové zkou3ky
vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouskach budou predloZeny investorovi, ktery je pfeda vodopravnimu organu pfi
kolaudaci dila.

Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel stavby nechat vyty €it vSechny
podzemni investice od jejich sprave  U!

8.11 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOT CENYCH STAVEB
Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o inzenyrsky
objekt, ktery nebude vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

8.12 ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKE OPATRENI
Dopravné inzenyrské opatfeni bude spocivat v aplikaci vystraznych oznaceni pro vyjezd vozidel
ze stavby. Zhotovitel zajisti tuto aplikaci béhem stavby. Po rekonstrukci bude znaceni odstranéno.

8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY (PROVAD ENi STAVBY
ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
APOD.)

PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zadsadami bezpeéného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti. Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostredi.

8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DiL €i TERMINY

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba, aby vystavba probihala v etapach. Dale je tfeba
respektovat platnd nabyta vyjadreni zainteresovanych Uc€astnikd vystavby. Po dokonéeni stavebnich
praci na objektu budou probihat prace na terénnich Gpravach pfilehlych ploch v rdmci areélu.

Predpokladana Ihita vystavby je 4-6 mésicu. Zahajeni stavebnich praci se pfedpoklada k jarnimu
obdobi roku 2016.

V Praze, leden 2016 Vypracoval: Ing. L. Havranek
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