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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Jedná se o vodohospodářský objekt vodního zdroje a čerpací stanice ČS (dále jen čerpací stanice 
ČS), který je situován na okraji obce Dolní Cetno. Jímací studna a objekt nad ní byl postaven ve 20. 
letech minulého století. V průběhu let bylo provedeno několik stavebních zásahů, kdy došlo k rozšíření 
a stavební úpravě objektu. Objekt je tvořen nadzemní částí, kde se nachází místnost chlorovny, skladu, 
manipulační místnost a elektro-rozvodna. Stavba je umístěna na rovinatém pozemku ohraničeném 
lesíkem ze tří stran a přístupovou cestou. Pozemek se nachází v katastrálním území Niměřice (704601). 

Stávající stavební parcela p. č. 30 je majetkem objednatele díla Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s.. V rámci stavebního objektu SO 03 dojde po dokončení stavebních prací ke zpětným 
terénním úpravám a travnímu osetí. Pro cestu podél objektu bude prohlouben příkop a cesta bude mírně 
posunuta od objektu. Tyto činnosti se budou odehrávat na všech dotčených pozemcích. 

1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
Pro stavbu nebyl zpracován přesný geologický ani hydrogeologický průzkum. Případnou 

podzemní vodu, která bude zastižena ve výkopech, bude nutno čerpat do přilehlého občasného toku. 

Projektant prověřil databázi vrtů Geoportál. Nalezené a vybrané vrty jsou poměrně daleko od 
čerpací stanice, ale nějakou vypovídací schopnost mají. 

Vrt RV-2 (678683) se nachází na rozhraní mezi svahem a údolní nivou, tedy jako naše ČS. Z 
tohoto důvodu si myslím, že má lepší vypovídací schopnost. Vrt V-10 (678681) se nachází přímo v 
údolní nivě. Tento vrt je charakteristický spodními jílovými vrstvami. 

Vyhodnocení vrtů – předpoklad: 

Dle úvah vrt RV-2 odpovídá svahu, na kterém je naše ČS. Ve výpisu vrtu je vidět pískovec, 
proplástev jílu a od 3 m písek. Dle geologických map 1:50 000 se v těchto místech (svahy) nacházejí 
pískovce, tedy vrstvy odpovídají. Předpokládám tedy, že naše studánka, která se nachází v patě svahu, 
cca 2,5 m pod terénem je v místech jílu/písku a to by odpovídalo stávající situaci. Tedy že jílová 
proplástev je přerušena a voda má opravdu spodní přítok z podložních písků 
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Vrt 678681 (V-10) 
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V rámci této projektové dokumentace byl zhotoven stavebně technický průzkum dokumentující 
stav konstrukcí objektu ČS.  

1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. 

Zadavatel je povinen provést oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce před předáním staveniště zhotoviteli v zákonem stanovené lhůtě. Forma předání oznámení může 
být v listinné nebo elektronické podobě. Za včasné doručení zodpovídá zadavatel (§15, odst. 1 zákona 
309/2006 Sb). Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. 

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 Sb., 
nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 201/2012 Sb ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Ochranné pásmo  Vzdálenost  Stanoveno kde  

Vodárenská za řízení a 
kanaliza ční stoky 

  

Vodovod do DN 500 1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce 

§23 odst.3 zákona  274/2001 Sb. 
O vodovodech a kanalizacích 

Elektriza ční soustava    

Nadzemní el. vedení nad 1kV do 
35kV včetně 

Vodič bez izolace - 7m §46 odst.3 písm. a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Nadzemní el. vedení nad 1kV do 
35kV včetně 

Vodič s izolací základní - 2m §46 odst.3 písm. a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Zařízení telekomunikační sítě 
držitele licence 

1 m §46 odst.3 písm. a) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Podzemní el. vedení do 110kV 1 m po obou stranách od krajního 
kabelu 

§46 odst.5 zákona 458/2000 Sb., 
energetický zákon 

Stožárový transformátor 1-52 kV 
na nízké napětí 

7 m §46 odst.6 písm. b) zákona 
458/2000 Sb., energetický zákon 

Telekomunika ční zařízení   

Podzemní telekomunikační 
vedení 

1,5 m po obou stranách krajního 
vedení 

§102 odst. 2 zákona 127/2005 
Sb., o telekomunikacích 

Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytý čení všech podzemních investic, aby 
nedošlo k jejich poškození. Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvod ů 
se musí provád ět ru čně a s nejvyšší opatrností. P řed jejich odkrytím je nutné uv ědomit správce, 
zajistit ochranu proti porušení a jiným vn ějším ú činkům a řídit se jejich podmínkami.  

Po skončení montážních prací na propojovacím potrubí bude provedena zkouška průchodnosti. 
Dále bude následovat proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
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Protokoly o zkouškách budou předloženy investorovi, který jej předá vodoprávnímu orgánu při 
kolaudaci díla. 

1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU Ú ZEMÍ 
Zájmové území se nenachází v záplavovém území, ale může být negativně zasaženo rozlivem 

přilehlého občasného toku z jeho koryta při přívalových deštích. Vnější studánka nepřímo navazuje na 
struhu, která může vzdutí způsobit. Aby nedošlo k negativním vlivům (přetoku znečištěné vody do 
studánky), je zde nastaven nerezový plech. Trvalý průtok ve studánce zabezpečuje přetok přes plech 
do strouhy a trvalý odtok. Poddolované území se zde nenachází. 

1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA  OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
Projekt je řešen tak, aby se co nejméně zvýšily negativní účinky a vlivy na okolní pozemky a 

stavby při výstavbě. Po dokončení nebude stavba negativně ovlivňovat své okolí. Po uvedení do 
provozu se zefektivní způsob dodávky pitné vody do VDJ Pětikozly a Horní Cetno. Po dokončení stavby 
vrátí zhotovitel dotčené pozemky do původního stavu. Zhotovitel zhotoví pasport objektu a okolních 
pozemků, které budou stavbou dotčeny (včetně přístupových) a předá jej investorovi. Dle tohoto 
pasportu bude provádět zpětné úpravy do původního stavu. 

Během výstavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti. Normou povolené hodnoty 
nebudou překročeny. V okolí se nenachází žádná obytná zástavba. 

Výstavbou nebudou dotčeny chráněné objekty a porosty. Z důvodů rekonstrukce budou 
pokáceny dva náletové stromy v blízkostí ČS a několik keřů.  

Dokončenou stavbou se nijak významně nezmění odtokové poměry v okolí. 

1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 
V rámci stavebních úprav dojde nejprve ke kompletní demontáži technologického vystrojení 

studny a ČS. Pro zajištění kontinuálního zásobování se vně objektu (ve venkovní studánce) osadí 
železobetonové skruže, se stupadly typu „TBS-Q 1000/1000/120“ o hmotnosti 1019 kg/ks, která se 
umístí 685 mm do terénu. Pro osazení jímky bude vykopána zemina a do výkopu se jímka osadí a 
z venkovní strany dotěsní zeminou. Tato šachta se opatří dvěma čerpadly (1+1 záložní) a propojí se se 
stávajícím řadem.  

Následně se ubourá převážná část nadzemní části objektu. Zejména se jedná o vybourání a 
snesení stávajícího zastropení a zastřešení formou ploché střechy, o vybourání zděných stěn 
nadzemního objektu a kompletní demolice přístavků. Další bourací práce se budou provádět ve vnitřních 
částech objektu. Zejména se bude jednat o vybourání podlahových konstrukcí, demolice stávajících 
výplní otvorů, demontáž stávajících zámečnických a klempířských prvků, drobné demolice betonových 
částí a elektro-rozvodny. Taktéž vně objektu dojde k bouracím zásahům. Zejména se jedná o demolici 
stávající přístupové betonové železobetonového schodiště a vnější studánky. 

Během prací dojde k pokácení dvou náletových stromů a několika keřů. 

1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM ĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/ TRVALÉ) 
Stavbou nebudou dotčeny žádné zemědělské pozemky ani pozemky určené k plnění funkce lesa. 

1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA ST ÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 
Dopravní obslužnost během výstavby a následném provozu bude zajištěna po 

stávajících  veřejných místních komunikacích a po stávající štěrkové komunikaci. 

Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající sítě a vedení. Elektrická energie 
bude odebírána ze stávající přípojky NN, která bude zachována, ale s drobnou úpravou trasy na 
pozemku ppč 528/6, včetně vybudování nového elektroinstalačního pilířku s měřením. Voda může být 
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odebírána ze stávajícího přiváděcího řadu. Pro měření odběru při výstavbě bude zažádáno o provizorní 
elektroměr a vodoměr.  

Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její 
likvidace v závislosti na druhu a složení vzniklé odpadní vody. Znečištění dešťové vody stavbou se 
nepředpokládá. Dešťové vody budou svedeny na okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a 
znečišťování okolí. 

V období výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště budou 
instalována chemická WC. 

1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI ŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Tato stavba není vázána na žádné jiné stavby. Samotné provádění stavebních prací bude nutno 

časově vymezit v důkladné spolupráci s provozovatelem vodovodní sítě (VaK Mladá Boleslav, a.s.), 
protože bude nutné v průběhu výstavby zajistit zásobování vodojemů Pětikozly a Horní Cetno. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH JEDNOTEK 

Stávající objekt pochází z 20. století. V průběhu let proběhlo několik stavebních úprav na objektu. 
Objekt čerpací stanice je rozdělen na dvě části. Tedy podzemní část studny (P01) s doplněnou šachtou 
(P02) a nadzemní část (101 a 102), která slouží pro technologii, k chlorování a k elektroinstalaci. 
Podzemní část je železobetonová, opatřena starými a nepoužívanými armaturami spolu s novějšími 
čerpadly. Menší železobetonová šachta P02 byla přistavěna dodatečně. Strop je tvořen betonovými 
prefabrikáty s dobetonávkou. 

 Nadzemní část je zděná a místnost elektroinstalace byla zřejmě dostavěna později. V této části 
se nachází chlorovna, potrubí s armaturami, umývadlo a místnost s elektroinstalací. Stropní konstrukce 
je železobetonová, tvořící plochou střechu s atikou.  

 Z vnější části se nachází objekt studánky, do kterého nebyl prokázán přítok ze studně. Bylo 
provedeno měření za pomocí barvící směsi, avšak na vnější straně nebylo zbarvení pozorováno. 
Nicméně při snížení hladiny ve studni bylo možné pozorovat velmi mírný pokles hladiny ve venkovní 
studánce. Investor předpokládá, že se jedná o spodní průsak štěrkovými vrstvami.  

 V rámci stavebních úprav bude provedena demolice nadzemních částí objektu vč. stropních a 
střešních konstrukcí po úroveň vrchního líce zastropení suterénu (+50 - 120 mm pro zpětnou 
vyrovnávací vrstvu)). Stávající prostory suterénu budou sanovány. Na stěny studny a šachty budou 
položeny prefabrikované železobetonové desky. Na stropní desku nad suterénem se vyzdí nové 
obvodové stěny. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Provede se zateplení a provětrávaná fasáda 
z lícových cihel Klinker. Oplocení bude provedené nové. Pro provoz objektu bude sloužit stávající 
přípojka NN. Ovládání chodu čerpadel bude řízeno rádiovými přenosy. 

 Vlivem rekonstrukce dojde k výraznému prodloužení životnosti všech stávajících konstrukčních 
částí s výhledem na několik desítek let. 

Provozovatel objektu je VaK Mladá Boleslav, a.s. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani není kulturní památkou. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZN Í ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ POPIS 
STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající objekt vodního zdroje a čerpací stanice ČS je součástí skupinového vodovodu 
Niměřice. Čerpací stanice dodává vodu přímo do VDJ Horní Cetno a VDJ Pětikozly. VDJ Horní Cetno 
přepouští vodu dále na VDJ Kovánec a VDJ Strenice. Zhotovitel musí zajistit dostatečné zásobení 
těchto VDJ pitnou a nezávadnou vodou během rekonstrukce. Zásobování bude provedeno pomocí 
venkovní skruže s čerpadly (ČS Dolní Cetno) a provizorního propojení potrubí.  
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Zdroj se nachází na západním okraji obce Dolní Cetno v rovinatém terénu uprostřed lesů. Jedná 
se o cca 3,30 m hlubokou sběrnou studnu o poloměru 1,55 m, ohraničenou betonovými zdmi o tloušťce 
cca 400 – 550 mm se dnem z lomového kamene. Do studny ústí jímací zářez, který je dlouhý 26 m a 
leží šikmo ve svahu nad studnou. Nad jímkou je vybudována čerpací stanice. 

Jímací území zdroje je součástí české křídové tabule. Jeho povodí leží v oblasti středního 
Pojizeří, kde mají křídové sedimenty přechodový vývoj, charakterizovaný psamiticko-pelitickým rázem 
sedimentace. Nejdůležitějšími horninami jsou zde vápnité pískovce, slinité pískovce a písčité kvádrové 
pískovce. K poměrně dobré průlinové propustnosti těchto hornin přistupuje i dobrá propustnost 
puklinová v důsledku značného rozpukání povrchových partií křídového komplexu. Zdroj není oplocen, 
není ohraničeno ochranné pásmo. 

Čerpací stanice Dolní Cetno je vybudována nad pramenní jímkou. Původní čerpací stanice byla 
zrekonstruována, byla změněna konstrukce střechy a přistavěna přízemní část pro umístění rozvaděčů 
a šachta pro technologii. Boční stěny u studánky vykazují dvě velké a dlouhé praskliny. Tyto praskliny 
budou sanovány do hloubky vyznačené na výkrese stavebních úprav. 

Stávající stavba je přízemní o vnějších půdorysných rozměrech 5,70 x 3,30 m s 
jedním podzemním podlažím. Vstupní plechové dveře z delší strany objektu vedou do hlavního 
prostoru, kde je poklopy v podlaze umožněn vstup do suterénu k pramenní jímce a vstup do dodatečně 
vybudované technologické šachty. Plechový poklop k pramenní jímce je 600 x 600 mm, vstup do 
technologického suterénu je poklopem 650 x 1230 mm. V přízemí je umístěno zařízení na chloraci pitné 
vody. 

Stěny (zděné) i podlaha interiéru jsou obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Z boční 
dostavěné strany je vstup do oddělené místnosti pro elektrorozvaděče. Střecha objektu 
(železobetonová) je pultová, vyspádovaná jednostranně. Dešťové vody jsou svedeny do okapního žlabu 
a dále na terén. 

Vedle čerpací stanice je vybudována malá studánka se „zubovitou“ přelivnou hranou (ocelový 
plech) na průlin vody. Voda z ní odtéká do blízké vodoteče. Bylo provedeno měření za pomocí barvící 
směsi (hypermangan), avšak na vnější straně nebylo zbarvení pozorováno. Nicméně při snížení hladiny 
ve studni bylo možné pozorovat velmi mírný pokles hladiny ve venkovní studánce. Investor předpokládá, 
že se jedná o spodní průsak štěrkovými vrstvami.  

Čerpací stanice není oplocena. Příjezd k čerpací stanici je po zpevněné lesní cestě. Na fasádě 
je osazena anténa. 

STROJNÍ TECHNOLOGIE 

Z čerpací stanice se voda čerpá ponornými čerpadly do VDJ Pětikozly a do VDJ Horní Cetno 
(variantně do VDJ Kovánec). Výtlačná potrubí jsou PE 90 (Pětikozly) a LT DN 100 (Horní Cetno). 
Vzhledem k časté poruchovosti byla část výtlačného řadu na Pětikozly vyvložkována potrubím DN40. 
Oba výtlaky je možno nouzově propojit přes uzávěr DN 50. 

 

Zdroj   Dolní Cetno je osazen čerpadly: 

pro směr  Horní Cetno UBN/VI s parametry:  Q – 6,66 l/s,  

H – 100m,  

P – 14,7 kW,  

pro směr  Pětikozly EVNU - 1" s parametry:  Q - 0,5 l/s, 

        H - 80 m, 

        P - 1,1 kW, 
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Zapínání a vypínání čerpadel ve zdroji se řídí automaticky podle hladin vody ve vodojemech 
Horní Cetno, Kovánec a Pětikozly. Čerpadla ve zdroji vody lze rovněž obsluhovat ručně z panelu 
rozvaděče přímo v objektu čerpací stanice. 

Hygienické zabezpečení vody je prováděno dávkováním chlornanu sodného přímo do zdroje dávkovací 
soupravou Prominent s dávkovacím čerpadlem Concept 1601. Dávkovací souprava je umístěna 
v přízemí, vlevo od vstupu. 

OVLÁDÁNÍ A PŘENOSY 

 Čerpadla jsou ovládána hladinami vodojemů přes dispečink, dávkování je řízeno místní 
automatikou v souběhu s chodem čerpadel. Podle úrovní hladin ve VDJ Horní Cetno a VDJ Kovánec 
jsou dálkově otevírány nebo zavírány elektroklapky v manipulační komoře VDJ Horní Cetno a tím je 
přesměrováno čerpání do jednoho nebo druhého vodojemu. 

Čerpání vody z objektu zdroje je monitorováno a údaje a veškeré provozní stavy jsou přenášeny 
na centrální dispečink do Mladé Boleslavi. Výpadky čerpadel nebo el. proudu řeší okamžitě centrální 
dispečink buď zajištěním nouzového zásobování obyvatel, nebo v případě dostatečné akumulace vody 
ve vodojemu celou vzniklou situaci nadále monitoruje.  

POPIS ZÁKLADNÍCH NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 Objekt vodního zdroje a čerpací stanice ČS bude rekonstruován ve smyslu technologických a 
stavebních úprav a dále budou provedeny terénní úpravy v okolí objektu, zrekonstruuje venkovní 
studánka a areál se oplotí. 

 Rozsah rekonstrukce je dán požadavkem objednavatele sanovat stávající betonové konstrukce 
v suterénu a provedení nové nadzemní části objektu, která by plně odpovídala současným a 
výhledovým požadavkům investora na využití objektu.  

 Stavební úpravy budou zahájeny provedením bouracích prací na objektu v rozsahu dle výkresu 
bouracích prací. Dojde k celkové demolici nadzemních částí objektu počínaje střešních konstrukcí, dále 
železobetonovými konstrukcemi stropu a věnce a zděných stěn objektu až na úroveň horního líce 
stropní konstrukce nad suterénem. Během bouracích prací bude prachotěsně uzavřen vstup do studny. 
Toto uzavření musí přenést případné nárazy padajících bouraných konstrukcí.  

Pro provedení uzavření studny bude snížena hladina o cca 60 cm čerpáním (a vyvrtáním otvoru 
– odstranění stávajících armatur) a na zadní (nejblíže studni) betonovou stěnu bude osazen U nosník a 
L nosník po stranách a u stropu. Tím vznikne rám do kterého se osadí výdřeva a zakryje se plachtou 
kotvenou k výdřevě. Spáry se zapění PUR pěnou. Toto opatření bude po osazení stropu a betonáži 
spodního prostoru odstraněno, jelikož slouží k zajištění čistoty studny. Další provizorní výdřeva bude 
provedena ve studni při sanačních pracích. Jedná se o dřevěné sloupky, fošnový záklop a 
zaplachtování. 

Ve studni se demontují nepoužívané armatury a jejich prostupy se zaslepí sanační maltou. 
Praskliny stěn se také zasanují. Část prostoru studny se zabetonuje a vytvoří se podesta. Dojde ke 
změně technologie. 

 Po odbourání vrchní konstrukce bude pod panely vytvořena vyrovnávací vrstva a následně na 
ní budou uloženy železobetonové desky 3,1x 4,87 a 2,6x 4,87 m. Desky budou mít v sobě otvory pro 
prostupy a vlezy, viz výkres tvarů. Na tuto desku budou vyzděny stěny z Porothermu 24 P+D a 11,5 
P+D. Zateplení stěn bude 100 mm minerální vaty kotvené do obvodového zdiva. Následně bude 
vzduchová mezera 40 mm a obvodové lícové zdivo Klinker Sintra ardor blanca 690 a Carmesiantic 335, 
spodní tři šáry budou z plných cihel, ostatní budou voštinové. Do stěn bude vyříznuto několik otvorů pro 
přívod a odvod vzduchu. Vstup bude plastovými dveřmi šířky 900 mm s vnitřní vstupní mříží. 
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Střecha bude sedlová s dřevěným krovem a zateplením 200 mm minerální vaty. Krytina bude 
bobrovka, korunové skladby. Strop nebude aplikován, krov bude zakryt Heraklithovými deskami 
s kotevním dřevěným roštem, s patřičnou povrchovou úpravou. 

Čerpací stanice bude opatřena novou technologií a vnitřními trubními rozvody. 

 Z vnější části bude zrekonstruována studánka a její přilehlá stěna ČS. Stěna bude zateplena 
100 mm pěnového skla se stěnou z lomového pískovce na vhodnou zdící maltu. Pěnové sklo i zeď 
budou kotveny do betonové obvodové zdi ČS. Kamenná zeď bude mít vlastní základ, který bude 
armován a kotven. Pro přístup ke studánce bude použito železobetonové prefabrikované schodiště 
s protiskluzovou úpravou. Studánka bude vyčištěna a znovu zasypána kačírkem a ohraničena 
nerezovým plechem. 

 Objekt bude oplocen, čímž dojde ke zvětšení záboru. Investor vykoupí potřebnou plochu 
pozemků, které patří obci Niměřice. Terén bude upraven zpětnými obsypy a úpravou svahování. 
Nakonec bude aplikován hydroosev. Na svahy se před hydroosevem připevní kokosová rohož. 

 Přístupová cesta, která pokračuje kolem objektu, bude upravena. Příkop bude prohlouben a 
cesta se posune dále od objektu. Ostatní dotčené plochy budou vráceny do původního stavu, dle 
předem zhotoveného pasportu. Zhotovitel vypracuje pasport objektu a okolí, které bude stavbou 
dotčeno a předá jej investorovi před započetím stavebních prací. 

 Na fasádě je osazena anténa. Elektro pilířek bude osazen v oplocení a bude zhotoven ještě 
před hlavní výstavbou, aby se odtud mohl zhotovitel napojit. 

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt čerpací stanice a studny slouží k jímání vody a distribuce této vody do skupinového 

vodovodu Niměřice. Rozmístění technologie je předmětem PS_01 Strojnětechnologické vystrojení. 
Provozní řešení je obsaženo v platném provozním řádu. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Bezbariérové užívání objektu není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o 
inženýrský objekt, který nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Bude dána provozní řádem, který se aktualizuje po dokončení stavby. Za provoz zodpovídá 
provozovatel (investor). 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů, STAVEBNÍ, KONSTRUK ČNÍ A MATERIÁLOVÉ 
ŘEŠENÍ 
Předmětem stavební činnosti je čerpací stanice se studnou. Jedná se tedy o dva objekty 

v jednom. Čerpací stanice bude vybourána a vystavěna znova a studna bude upravena a sanována. 
Materiálové řešení je popsáno výše. 

2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Čerpací stanici není možné zcela odstavit z provozu, a proto bude rekonstrukce probíhat za 

provizorního jímání a čerpání vody. Nadzemní část, čerpací stanice se vybourá a studna bude 
sanována. Investor chce v co největší míře oddělit studnu od ČS. 

2.6.2 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Snaha je použít prefabrikované železobetonové konstrukce a kvalitní tepelné izolace. 

Vzhledově použít lícové cihly Klinker s provětrávanou fasádou. Obvodové stěny budou z keramických 
tvárnic. Střecha bude sedlová, dřevěný krov s keramickou krytinou. Stěna u studánky bude z lomového 
pískovce na vhodnou zdící maltu. 
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2.6.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Objekt je ve velmi zachovalém stavu a nebyl proveden průzkum materiálu konstrukcí. V objektu 

se nacházejí dvě dlouhé praskliny na stěně u venkovní studánky. Tyto praskliny budou sanovány, 
neohrožují však stabilitu konstrukce. 

 Dynamická stabilita je zajištěna fixací nových potrubí ke stěnám suterénu a pomocí kotevních 
přírub do stěn objektu. Provětrávaná fasáda a její kotvení je navrženo podle technologických předpisů 
dodavatele stavebních materiálů. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLO GICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Popis technologických a technických zařízení obsahují příslušné technické zprávy samostatných 

příloh, které jsou nedílnou součástí projektu jako PS 01 – Strojně technologická část, PS 02 – 
Elektrotechnologická část. 

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 SO 02 – STAVEBNÍ ÚPRAVY bude posuzován jako jeden požární úsek, viz nedílná příloha 
technické zprávy D.1.01 - PŘÍLOHA Č.1 – POŽÁRNÍ ZPRÁVA . Další SO nepředstavují podstatné riziko 
z hlediska požární ochrany. 

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Objekt není náročný na energie. Dostatečná tepelná izolace si vynutí pouze temperování teploty 

a elektrickou energii pro chod technologie a přenos signálu. 

2.9.1 KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 
Objekt neslouží k bytovým účelům, nicméně tepelná izolace stěn je 100 mm a stropní 

konstrukce je 200 mm. Tyto vrstvy jsou navrženy s přihlédnutím k tepelně technickému výpočtu. Pro 
zajištění teploty bude objekt temperován. 

2.9.2 POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ Ů ENERGIÍ 
Objekt vodního zdroje a čerpací stanice ČS je bez nároku na tepelnou energii trvalého rázu. 

V chladných měsících bude zajištěno temperování obslužných prostor na min. teplotu 5 °C. Nadzemní 
objekt bude obestavěn provětrávanou zateplenou fasádou, krov bude tepelně izolován. Vstupní dveřní 
otvor přístupu do objektu bude osazen plastovými dveřmi v plastové zárubni s vysokým odporem 
tepelné vodivosti.  

 V průběhu výstavby bude potřeba elektrické energie pro provádění stavebních prací. V době 
provozu vzniknou nároky na elektrickou energii pro chod čerpadel, osvětlení objektu v čase obsluhy a 
pro zajištění přenosu stavů rádiovým signálem. V zimním období vzniká nárok na elektrickou energii 
pro temperování objektu. 

  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby není možno vypracovat bez úzké spolupráce 
se zhotovitelem a jím vypracovaným harmonogramem provozní spotřeby el. energie. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA P RACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 Jsou dány předpisy a nařízeními pro výstavbu. Stavba svým charakterem nepředstavuje žádné 
zdravotní riziko pro obyvatele ani ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je vázán předpisy BOZP a 
musí vzít v úvahu, že pracuje v místě zdroje pitné vody. Veškeré odpady musí likvidovat ihned po jejich 
vzniku dle platné legislativy. 

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
• Ochrana před pronikáním radonu z podloží – prostory odvětrány 

• Ochrana před bludnými proudy – netýká se 

• Ochrana před technickou seizmicitou – netýká se  

• Ochrana před hlukem – netýká se 

• Protipovodňová opatření – oplechování vnější studánky 
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• Ostatní účinky (poddolování, výskyt metanu) – netýká se 

Stavbu není nutno chránit proti vlivům prostředí. Je však třeba respektovat všechny druhy ochranných 
a bezpečnostních pásem v dotčené lokalitě dle zákonů a příslušných prováděcích vyhlášek. 

 Tato projektová dokumentace neklade nárok na ochranu okolí proti hluku. Zhotovitel bude 
používat ochranné pomůcky pro ochranu pracovníků. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Nové vystrojení objektu naváže na stávající řešení zásobování pitnou vodou vodojemů Pětikozly 
a Horní Cetno.  

Pro provoz objektu bude sloužit stávající přípojka NN s novou elektroinstalační skříní a vystrojení 
nové technologie pro rádiový přenos stavů provozu ČS. 

Odpadní voda během provozu může vzniknout pouze v chlorovně jako odtok z umyvadla při odběru 
vzorků. Odtok z umyvadla bude vyveden odpadním potrubím do zasakovacího drénu. Znečištění 
dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Dešťové vody budou zaústěny na okolní terén tak, aby 
nedocházelo k erozi. Na terénu se tyto vody zasáknou. V období výstavby nebudou vznikat splaškové 
odpadní vody. V zařízeních staveniště budou instalována chemická WC. 

 Informační a telekomunikační síť bude zajištěna po instalaci potřebného vybavení. Požadovaná 
data budou sledována, snímána a přenášena na dispečink provozovatele - VaK, Mladá Boleslav, a.s. 

 

3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY. VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
Vnější vodovodní potrubí je TLT DN100 a PE d90. Elektropřípojka je typu NN. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
 Tato projektová dokumentace neklade nárok na řešení dopravní infrastruktury. Stavební práce 
na objektu probíhají v oblasti bez nutnosti zásahu do dopravního provozu. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUK TURU 
Přístup k objektu je po stávající cestě. Cesta bude posunuta kvůli zvětšení záboru objektu. Na 

pozemní komunikaci se připojuje stávající polní cesta, která slouží k přístupu k ČS. Dopravní obslužnost 
během výstavby a následném provozu bude zajištěna ze stávajících  veřejných místních komunikací. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU (PARKOVÁNÍ) 
Pro parkování se zde nachází dostatečná volná plocha. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Pěší ani cyklistické stezky se zde nenacházejí. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Jelikož se jedná o rekonstrukci již stávajícího díla, jsou terénní a vegetační úpravy minimální. 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V rámci stavebních úprav dojde k vytvoření příznivých podmínek pro obsluhu objektu z hlediska 

údržby vnějších prostor objektu obzvláště pak možnost sečení vzrostlejšího travního porostu a 
případných náletových křovin. 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Svahy násypů a zatravňovací tvárnice budou osety travním semenem VV-15 metodou 

hydroosevu s kokosovou rohoží. 
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5.3 BIOTECHNICKÁ OPAT ŘENÍ 
V okolí vnější studánky bude zpětně upraven terén. Aby nedocházelo k odnosu zeminy, bude 

část odtokové rýhy opevněna betonovými žlabovkami. Studánka bude zrekonstruována a ponechána. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
6.1 VLIV NA ŽP (OVZDUŠÍ, HLUK, ODPADY A P ŮDA) 

Stavba neprodukuje škodlivé látky do ovzduší a ani jej nijak neovlivňuje. Hluk z čerpadel je 
zajištěn okolními vnějšími stěnami s izolacemi. Veškeré odpady musí zhotovitel likvidovat ihned po jejich 
vzniku postupem stanoveným v platné legislativě. Zásah do půdy bude nutný k rekonstrukci, avšak 
veškerá zemina bude použita na zpětné terénní úpravy. 

6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA D ŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROM Ů, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVO ČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FCÍ A VAZEB 
V KRAJINĚ. 
V okolí stavby se nachází lesík a dva stromy bude nutné pokácet. Jedná se o náletové dřeviny, 

které vyrostly v okolí ČS. Památné stromy se v lokalitě nevyskytují. Při stavební prohlídce a kontrole 
portálu mapy.nature.cz, nebyla indikována přítomnost živočichů u venkovní studánky. Rekonstrukce se 
zabývá jen stavbou a jejím nejbližším okolím a omezuje tak negativní dopad během výstavby na vnější 
okolí. 

 
Mapka z portálu mapy.nature.cz 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
- Netýká se 

6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA 

- Netýká se 

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 
OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
Po svém dokončení bude mít stavba kladný vliv na životní prostředí. Stavba zajistí obyvatelům 

zásobování kvalitní pitnou vodu. Během stavby bude třeba respektovat všechny návrhy na opatření 
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k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků na životní prostředí v zájmové oblasti ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb. 

K zajištění ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno respektovat tyto platné zákony: 

• Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon o životním prostředí č. 17/1992, ve znění zákona 123/1998 Sb. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Ochranu obyvatelstva ve významu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., písm. a) až d)) není nutno v tomto projektu řešit. 

 Během stavby je nutno zabezpečit případné výkopy řádným pažením. Dále je potřeba splnit 
Stavebn ě technické požadavky na stavby civilní ochrany a st avby dot čené požadavky civilní 
ochrany dle Vyhlášky MV 380/2002 §22 odst.1 písm. a - d, které zahrnují: 

a) stálé úkryty – netýká se, 

b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb – netýká se, 

c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, 
ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako 
improvizované úkryty – netýká se, 

d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování – netýká se. 

 Inženýrský objekt čerpací stanice ČS nepředstavuje riziko z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠT ĚNÍ 
 Pro stavbu budou využívány klasické stavební materiály, jako betony příslušných tříd, cihelné 
tvárnicové zdivo, dřevo, pálená krytina, sanační malty a nerezové kotevní materiály, lomový pískovec. 
Dále pak kompozitní plastové prvky. Na izolace budou použity materiály jako živice, tavený čedič a 
polystyren. Vystrojení bude nerezové, potrubí odvětrání bude z materiálu PVC a nerezové oceli a 
odpadní potrubí pak z materiálu PVC. Pro provedení násypů kolem objektu bude nutné přivést vhodnou 
zeminu pro zásyp. Veškeré materiály budou dovezeny po přístupové cestě. 

Převážná část nového oplocení bude z drátěného poplastovaného pletiva, plotové sloupky 
budou betonové a uloženy v betonových patkách zpevněné betonovými vzpěrnými sloupky (rohové 
sloupky).  

Pozn.: 

 Ve smyslu zákona č. 137/2006 a vyhlášky č. 230/2012, kterou se stanoví rozsah zadávací 
dokumentace stavby, je nutno vzít zřetel na následující upozornění. Pokud je v tomto projektu uveden 
typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném p řípadě to neznamená , že do projektované stavby 
musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V 
projektu uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností 
popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném 
místě použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu "nap říklad výrobek XY"  nebo 
"minimáln ě ve standardu výrobku XY" . Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny 
technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací standard. 
Toto upozornění platí pro CELOU projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou zprávu, textové přílohy, 
výkresy a výkaz výměr. 



Dolní Cetno, ČS - rekonstrukce                                                       B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu realizační dokumentace 
(DÚR/DSP/DPS) 
č. zak.: VIS – 3/15 – 014 
 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  16  leden 2016  
 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 Skladování stavebních materiálů musí být tedy mimo možné pásmo jakéhokoliv ohrožení. 
V období výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště budou instalována 
chemická WC. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 Tato projektová dokumentace neklade nárok na řešení dopravní infrastruktury. Stavební práce, 
které budou probíhat na objektu, budou bez nutnosti zásahu do dopravního provozu.  

 Dopravní obslužnost během výstavby a následného provozu bude zajištěna ze 
stávajících  veřejných místních komunikací a přes štěrkovou komunikaci a plochu. 

 Před zahájením bouracích prací dojde k provizornímu přepojení potrubí výtlaků před objektem 
čerpací stanice ČS tak, aby bylo zajištěno zásobování obou vodojemů Horní Cetno a Pětikozly.   

 Pro provoz objektu bude sloužit stávající přípojka NN. 

Jak zdroj vody by bylo možné po dohodě s investorem a správcem vodovodní sítě Vodovody a 
kanalizace Mladá Boleslav, a.s. využít stávající rozvody vody. Napojení na elektrorozvodnou síť by bylo 
možné ze stávající přípojky NN přes provizorní staveništní elektrorozvaděč. Toto bude nutno dohodnout 
se správcem sítě a vlastníkem přípojky NN Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Pro měření 
odběrů elektřiny a vody pro potřeby stavby bude muset být zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 
Po dokončení stavby bude mít objekt ČS vlastní přípojku NN - bude využita stávající. 

Odpadní voda ze stavby může vzniknout zcela výjimečně. Pokud vznikne, předpokládá se její 
likvidace v souladu s platnou legislativou. Znečištění dešťové vody stavbou se nepředpokládá. Dešťové 
vody budou rozvedeny na okolní terén tak, aby nedocházelo k erozi a znečišťování okolí. V období 
výstavby nebudou vznikat splaškové odpadní vody. V zařízeních staveniště budou instalována 
chemická WC. 

 Informační a telekomunikační síť je zajištěna, požadovaná data budou sledována, snímána a 
přenášena na dispečink provozovatele - VaK, Mladá Boleslav, a.s. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 Projekt je řešen tak, aby se co nejméně zvýšily negativní účinky a vlivy na okolní pozemky a 
stavby při výstavbě. Stavba a staveniště bude zajištěno výstražnými cedulemi a oploceno. Během 
výstavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti. Normou povolené hodnoty nebudou 
překročeny. 

 Výstavbou nebudou dotčeny chráněné objekty a porosty. V bezprostřední blízkosti objektu ČS 
se nenachází žádná bytová zástavba. 

 Dokončenou stavbou se nijak významně nezmění odtokové poměry v okolí. 

8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT Ě A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN 
V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce na objektu čerpací stanice ČS. 

Zejména se bude jednat o demolici nadzemní části objektu do výškové úrovně horního líce stropní 
konstrukce nad suterénem a o demolici betonové rampy se schodištěm před objektem. V suterénu se 
demontuje vystrojení, otlučou se obklady a omítky, vybourá se podlaha a demontují se zámečnické 
výrobky.  

 V rámci stavby dojde ke kácení dvou vzrostlých stromů. 

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
 Při stavebních pracích dojde k dočasnému záboru pozemku v areálu objektu pro vytvoření 
zařízení staveniště.  

Ppč. Vlastník Plocha Trvalý z. Dočasný z. Druh K.Ú. 
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 Přímo dot čené poz.  m2 m2 m2   
410/5 Obec Niměřice,  

Dolní Cetno 27,  
294 30 Niměřice 

4065 - 300 Ostatní 
plocha 

Niměřice 

 

8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 
V rámci stavebních prací vznikne stavební odpad, s nímž bude naloženo ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb. 

Při přejímce stavby zhotovitel díla předá doklady o likvidaci odpadů investorovi, který je předloží 
při kolaudaci díla. 

 Původce odpadu je povinen zařadit vzniklé odpady podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd.) 

S odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné, je původce odpadu povinen 
nakládat jako s odpady nebezpečnými, pokud původce nebo oprávněná osoba k nakládání s odpady 
neprokáže stanoveným způsobem, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti vedené v příloze 2 výše 
uvedeného zákona. 

Zařazení odpadu (dle Katalogu odpad ů) 

 Název druhu odpadu    Kód druhu odpadu Kategorie odpadu 

plastové obaly       15 01 02   O 

kovové obaly       15 01 04   O 

směsné obaly       15 01 06   O 

kovové obaly       15 01 04   O 

beton        17 01 01   O 

cihly        17 01 02   O 

dřevo        17 02 01   O 

asfalt s obsahem dehtu      17 03 01   N 

asfalt bez dehtu       17 03 02   O 

zemina a kameny      17 05 04   O 

izolační materiály ostatní     17 06 04   O 

směsný stavební a demoliční odpad    17 09 04   O 

železo a ocel       17 04 05   O 

směsný komunální odpad     20 03 01   O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 

8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Na začátku stavebních prací se provede skrývka ornice a tato ornice se uloží na dočasnou 

staveništní meziskládku. Veškerá odebraná zemina bude zpětně použita. Na terénní úpravy bude 
potřeba dovést cca 15 m3. 
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8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, 

vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně 
neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hod., přičemž nesmí 
být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A = 50 dB + přípustná korekce 
10 dB, tzn. 60 dB 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov (nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou a ČSN DIN 18 
920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Před odvozem stavebního odpadu ze stavební činnosti zhotovitel zajistí analýzy vzorků v souladu 
ustanovení zákona 294/2005 Sb. a doloží je investorovi.  

Komunikace budou po znečištění stavebními mechanismy pravidelně čištěny. 

8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ 
POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržení bezpečnosti práce daných 

příslušnou legislativou v posledních zněních. Výkopy budou zabezpečeny provizorními zábranami a 
výstražnými fóliemi. 

Při realizaci výstavby nebude porušena ochrana veřejných zájmů. Uspořádání staveniště bude 
respektovat podmínky ve vyjádřeních dotčených orgánů, které jsou ustanoveny zvláštním předpisem 
zajišťovat bezpečnost veřejných zájmů. 

Pokud při stavbě dojde k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně 
oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu 
přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu 
zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s 
příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a 
ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací. 

Po dobu výstavby bude zajištěn vjezd jednotkám integrovaného záchranného systému po 
stávajících komunikacích. 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech. 

Zadavatel je povinen provést oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce před předáním staveniště zhotoviteli v zákonem stanovené lhůtě. Forma předání oznámení může 
být v listinné nebo elektronické podobě. Za včasné doručení zodpovídá zadavatel (§15, odst. 1 zákona 
309/2006 Sb). Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace. 

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 Sb., 
nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 201/2012 Sb ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Bude splněno: 
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• Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nad vodovodním řadem. Tato šířka je 

minimálně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí na obě strany. 

• Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras do 110 kV, kde jeho 

šíře je určena 1 m po obou stranách kabelu.  

• Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma nadzemního el. vedení nad 1 kV do 

35 kV včetně. Vodič bez izolace 7 m na obě strany. 

• Požadavek na respektování podmínek ochranného pásma kabelových tras telekomunikačního 

vedení, kde jeho šíře je určena 1,5 m po obou stranách kabelu. 

Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena zkouška průchodnosti. Dále bude 
následovat proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. 

Protokoly o zkouškách budou předloženy investorovi, který je předá vodoprávnímu orgánu při 
kolaudaci díla. 

 Před zahájením výkopových prací musí dodavatel stavby  nechat vyty čit všechny 
podzemní investice od jejich správc ů! 

8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOT ČENÝCH STAVEB 
 Bezbariérové užívání není v této projektové dokumentaci řešeno, protože se jedná o inženýrský 
objekt, který nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Dopravně inženýrské opatření bude spočívat v aplikaci výstražných označení pro výjezd vozidel 

ze stavby. Zhotovitel zajistí tuto aplikaci během stavby. Po rekonstrukci bude značení odstraněno. 

8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY 
ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.) 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je 
povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 
činnosti. Stavbu není nutno chránit proti vlivům prostředí.  

8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL ČÍ TERMÍNY 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba, aby výstavba probíhala v etapách. Dále je třeba 

respektovat platná nabytá vyjádření zainteresovaných účastníků výstavby. Po dokončení stavebních 
prací na objektu budou probíhat práce na terénních úpravách přilehlých ploch v rámci areálu.  

Předpokládaná lhůta výstavby je 4-6 měsíců. Zahájení stavebních prací se předpokládá k jarnímu 
období roku 2016. 

 

V Praze, leden 2016       Vypracoval: Ing. L. Havránek 


