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2 ZAKLADNI UDAJE

Jedna se o0 zménu dokonéené stavby — vodohospodéaFsky objekt vodniho zdroje a
Serpaci stanice CS. Ugel uzivani zajmové stavby nebude nikterak pozménén. Charakter
stavby je trvaly. Stavajici objekt pochazi z 20. stoleti. V prab&hu let probé&hlo nékolik
stavebnich Uprav na objektu.

Objekt Cerpaci stanice je rozdélen na dvé ¢asti. Tedy podzemni ¢ast studny (P01)
s doplnénou Sachtou (P02) a nadzemni Cast (101 a 102), ktera slouzi pro technologii,
k chlorovani a k elektroinstalaci. Podzemni ¢ast je Zelezobetonova, opatfena starymi a
nepouzivanymi armaturami spolu s novéjSimi Cerpadly. MenSi Zelezobetonova Sachta P02
byla pfistavéna dodate¢né. Strop je tvofen betonovymi prefabrikaty s dobetonavkou.

Nadzemni ¢ast je zdén& a mistnost elektroinstalace byla ziejmé dostavéna pozdéji.
Vtéto Céasti se nachazi chlorovna, potrubi sarmaturami, umyvadlo a mistnost
s elektroinstalaci. Stropni konstrukce je Zelezobetonova, tvofici plochou stfechu s atikou.

Zvn@jSi casti se nachazi objekt studanky, do kterého nebyl prokdzan pfitok
ze studné. Bylo provedeno méfeni za pomoci barvici smési (hypermangan), avsak na vnéjsi
strané nebylo zbarveni pozorovano. Nicméné pfi sniZzeni hladiny ve studni bylo mozné
pozorovat velmi mirny pokles hladiny ve venkovni studance. Investor pfedpoklada, Ze se
jedna o spodni prusak Stérkovymi vrstvami.

V ramci stavebnich Uprav bude provedena demolice nadzemnich &asti objektu Vv¢.
stropnich a stfesnich konstrukci po Uroven vrchniho lice zastropeni suterénu (+50 - 120 mm
pro zpétnou vyrovnavaci vrstvu)). Stavajici prostory suterénu budou sanovany. Na stény
studny a Sachty budou poloZzeny prefabrikované Zelezobetonové desky. Na stropni desku
nad suterénem se vyzdi nové obvodové stény. Objekt bude zastfeSen sedlovou stfechou.
Provede se zatepleni a provétravana fasada z licovych cihel Klinker. Oploceni bude
provedené nové. Pro provoz objektu bude slouZit stavajici pfipojka NN. Ovladani chodu
Cerpadel bude Fizeno radiovymi pfenosy.

2.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavajici objekt vodniho zdroje a &erpaci stanice CS je sougasti skupinového
vodovodu Niméfice. Cerpaci stanice dodava vodu pfimo do VDJ Horni Cetno a VDJ
Pétikozly. VDJ Horni Cetno pfepousti vodu déle na VDJ Kovanec a VDJ Strenice. Zhotovitel
musi zajistit dostate¢né zasobeni téchto VDJ pitnou a nezavadnou vodou béhem
rekonstrukce. Zasobovani bude provedeno pomoci venkovni skruze s &erpadly (CS Dolni
Cetno) a provizorniho propojeni potrubi.

Zdroj se nachazi na zapadnim okraji obce Dolni Cetno v rovinatém terénu uprostfed
lest. Jedna se o cca 3,30 m hlubokou sbérnou studnu o poloméru 1,55 m, ohrani¢enou
betonovymi zdmi o tloustce cca 400 — 550 mm se dnem z lomového kamene. Do studny Usti
jimaci zéfez, ktery je dlouhy 26 m a leZzi Sikmo ve svahu nad studnou. Nad jimkou je
vybudovana Cerpaci stanice.

Jimaci Uzemi zdroje je soucasti Ceské kfidové tabule. Jeho povodi lezi v oblasti
stfedniho Pojizefi, kde maji kfidové sedimenty pFfechodovy vyvoj, charakterizovany

vvvvvv

piskovce, slinité piskovce a pisCité kvadrové piskovce. K pomérné dobré pralinové
propustnosti téchto hornin pfistupuje i dobra propustnost puklinova v dasledku znaéného
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rozpukani povrchovych partii kfidového komplexu. Zdroj neni oplocen, neni ohrani¢eno
ochranné pasmo.

Cerpaci stanice Dolni Cetno je vybudovana nad pramenni jimkou. Pavodni &erpaci
stanice byla zrekonstruovana, byla zménéna konstrukce stfechy a pfistavéna pfizemni ¢ast
pro umisténi rozvadécu a Sachta pro technologii. Bo¢ni stény u studanky vykazuji dvé velké
a dlouhé praskliny. Tyto praskliny budou sanovany do hloubky vyznaené na vykrese
stavebnich Uprav.

Stavajici stavba je pfizemni o vnéjSich padorysnych rozmérech 5,70 x 3,30 m s
jednim podzemnim podlazim. Vstupni plechové dvefe z delSi strany objektu vedou do
hlavniho prostoru, kde je poklopy v podlaze umoznén vstup do suterénu k pramenni jimce a
vstup do dodate¢né vybudované technologické Sachty. Plechovy poklop k pramenni jimce je
600 x 600 mm, vstup do technologického suterénu je poklopem 650 x 1230 mm. V pfizemi je
umisténo zafizeni na chloraci pitné vody.

Stény (zdéné) i podlaha interiéru jsou obloZeny keramickym obkladem a dlazbou.
Z bocni dostavéné strany je vstup do oddélené mistnosti pro elektrorozvadéce. Stfecha
objektu (Zelezobetonova) je pultova, vyspadovana jednostranné. Destové vody jsou svedeny
do okapniho Zlabu a dale na terén.

Vedle Cerpaci stanice je vybudovana mala studanka se ,zubovitou“ pfelivnou hranou
(ocelovy plech) na prilin vody. Voda z ni odtéka do blizké vodotece. Bylo provedeno méreni
za pomoci barvici smési (hypermangan), avSak na vné&jSi strané nebylo zbarveni
pozorovano. Nicméné pfi sniZeni hladiny ve studni bylo mozné pozorovat velmi mirny pokles
hladiny ve venkovni studance. Investor pfedpoklada, Ze se jedna o spodni prisak Stérkovymi
vrstvami.

Cerpaci stanice neni oplocena. Pfijezd k &erpaci stanici je po zpevnéné lesni cesté.
Na fasadé je osazena anténa.

STROJNI TECHNOLOGIE

Z Cerpaci stanice se voda Cerpa ponornymi Cerpadly do VDJ Pétikozly a do VDJ
Horni Cetno (variantné do VDJ Kovénec). Vytlaéna potrubi jsou PE 90 (Pétikozly) a LT DN
100 (Horni Cetno). Vzhledem k Casté poruchovosti byla ¢ast vytlaného fadu na Pétikozly
vyvloZzkovana potrubim DN40. Oba vytlaky je moZno nouzové propojit pfes uzavér DN 50.

Zdroj Dolni Cetno je osazen Cerpadly:

pro smér Horni Cetno UBN/VI s parametry: Q - 6,66 I/s,
H —100m,
P — 14,7 kW,

pro smér Pétikozly EVNU - 1" s parametry: Q-051s,
H-80m,
P-1,1kw,
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Zapinani a vypinani Cerpadel ve zdroji se Fidi automaticky podle hladin vody ve
vodojemech Horni Cetno, Kovanec a Pétikozly. Cerpadla ve zdroji vody lIze rovnéz
obsluhovat ruéné z panelu rozvadéce pfimo v objektu Eerpaci stanice.

Hygienické zabezpec€eni vody je provadéno davkovanim chlornanu sodného pfimo do zdroje
davkovaci soupravou Prominent s davkovacim c&erpadlem Concept 1601. Davkovaci
souprava je umisténa v pfizemi, vlevo od vstupu.

OVLADANI A P RENOSY

Cerpadla jsou ovladana hladinami vodojem( pres dispecink, davkovani je Fizeno
mistni automatikou v soub&hu s chodem Cerpadel. Podle urovni hladin ve VDJ Horni Cetno a
VDJ Kovénec jsou dalkové otevirdny nebo zavirany elektroklapky v manipulaéni komofe VDJ
Horni Cetno a tim je pfesmérovano ¢erpani do jednoho nebo druhého vodojemu.

Cerpani vody z objektu zdroje je monitorovano a Gdaje a veskeré provozni stavy jsou
pfenédSeny na centralni dispec€ink do Mladé Boleslavi. Vypadky ¢erpadel nebo el. proudu fesi
okamzité centralni dispecink bud’ zajisténim nouzového zasobovani obyvatel, nebo v pfipadé
dostate¢né akumulace vody ve vodojemu celou vzniklou situaci nadale monitoruje.

2.2 POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Objekt vodniho zdroje a &erpaci stanice CS bude rekonstruovan ve smyslu
technologickych a stavebnich Uprav a dale budou provedeny terénni Gpravy v okoli objektu,
zrekonstruuje venkovni studanka a aredl se oploti.

Rozsah rekonstrukce je dan pozadavkem objednavatele sanovat stavajici betonové
konstrukce v suterénu a provedeni nové nadzemni Casti objektu, ktera by piné odpovidala
soucasnym a vyhledovym poZadavkim investora na vyuZiti objektu.

Stavebni Upravy budou zahajeny provedenim bouracich praci na objektu v rozsahu
dle vykresu bouracich praci. Dojde k celkové demolici nhadzemnich Casti objektu pocinaje
stfeSnich konstrukci, dale Zelezobetonovymi konstrukcemi stropu a vénce a zdénych stén
objektu az na aroven horniho lice stropni konstrukce nad suterénem. B&hem bouracich praci
bude prachotésné uzavien vstup do studny. Toto uzavieni musi pfenést pfipadné narazy
padajicich bouranych konstrukci.

Pro provedeni uzavieni studny bude sniZena hladina o cca 60 cm Cerpanim (a
vyvrtanim otvoru — odstranéni stavajicich armatur) a na zadni (nejblize studni) betonovou
sténu bude osazen U nosnik a L nosnik po stranach a u stropu. Tim vznikne ram do kterého
se osadi vydieva a zakryje se plachtou kotvenou k vydfevé. Toto opatfeni bude po osazeni
stropu a betondzi spodniho prostoru odstranéno, jelikoZ slouzi k zajiSténi Cistoty studny.
DalSi provizorni vydfeva bude provedena ve studni pfi sananich pracich. Jedna se o
drevéné sloupky, foSnovy zaklop a zaplachtovani.

Ve studni se demontuji nepouzivané armatury a jejich prostupy se zaslepi sanacni
maltou. Praskliny stén se také zasanuji. Cast prostoru studny se zabetonuje a vytvofi se
podesta. Dojde ke zméné technologie.

Po odbourani vrchni konstrukce bude pod panely vytvofena vyrovndvaci vrstva a
nasledné na ni budou uloZeny Zelezobetonoveé desky 3,1x 4,87 a 2,6x 4,87 m. Desky budou
mit v sobé& otvory pro prostupy a vlezy, viz vykres tvard. Na tuto desku budou vyzdény stény
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z Porothermu 24 P+D a 11,5 P+D. Zatepleni stén bude 100 mm mineralni vaty kotvené do
obvodového zdiva. Nésledné bude vzduchova mezera 40 mm a obvodoveé licové zdivo
Klinker Sintra ardor blanca 690 a Carmesiantic 335, spodni tfi Sary budou z plnych cihel,
ostatni budou vostinové. Do stén bude vyfiznuto nékolik otvor( pro pfivod a odvod vzduchu.
Vstup bude plastovymi dveifmi Sitky 900 mm s vniténi vstupni mfizi.

Stfecha bude sedlova s difevénym krovem a zateplenim 200 mm mineralni vaty.
Krytina bude bobrovka, korunové skladby. Strop nebude aplikovan, krov bude zakryt
Heraklithovymi deskami s kotevnim dfevénym roStem, s patfi€nou povrchovou Upravou.

Cerpaci stanice bude opatfena novou technologii a vnitfnimi trubnimi rozvody.

Z vnéjsi &asti bude zrekonstruovana studanka a jeji prilehla sténa CS. Sténa bude
zateplena 100 mm pénového skla se sténou z lomového piskovce na vhodnou zdici maltu.
Pé&nové sklo i zed budou kotveny do betonové obvodové zdi CS. Kamenna zed bude mit
vlastni zaklad, ktery bude armovan a kotven. Pro pfistup ke studance bude pouZito
Zelezobetonové prefabrikované schodisté s protiskluzovou Upravou. Studanka bude
vyCiSténa a znovu zasypéna kacirkem a ohrani¢ena nerezovym plechem.

Objekt bude oplocen, ¢imZz dojde ke zvétSeni zaboru. Investor vykoupi potfebnou
plochu pozemku, které patfi obci Niméfice. Terén bude upraven zpétnymi obsypy a Upravou
svahovani. Nakonec bude aplikovdn hydroosev. Na svahy se prfed hydroosevem pfipevni
kokosové rohoz.

Pristupova cesta, kter4 pokracuje kolem objektu, bude upravena. Pfikop bude
prohlouben a cesta se posune déle od objektu. Ostatni dotéené plochy budou vraceny do
puvodniho stavu, dle pfedem zhotoveného pasportu. Zhotovitel vypracuje pasport objektu a
okoli, které bude stavbou doteno a pfeda jej investorovi pfed zapoc€etim stavebnich praci.

Na fasaddé je osazena anténa. Elektro pilifek bude osazen v oploceni a bude
zhotoven jesté pfed hlavni vystavbou, aby se odtud mohl zhotovitel napojit.

3 ZEMNI PRACE, VYKOPY

Zhotovitel provede zemni prace potfebné k vystavbé a rekonstrukci Cerpaci stanice.
Tim je mysSleno, Ze zhotovitel bude provadét zemni prace i pro provizorni zasobovani,
pfelozky, sondy pro pfelozky atd. vZdy v soucinnosti s investorem.

Nejdfive dojde k sejmuti drnu a orni¢nich vrstev v ramci provadéni terénnich Uprav
(SO 03). Drn a ornice se uloZi na staveniStni meziskladku pro opétovné rozprostfeni po
dokonceni terénnich Uprav. Rozsah zemnich praci je vyznacen ve vykrese D.2.05 Vykopové
prace. V misté nebyl proveden podrobny geologicky prazkum, projektant oveéfil databazi vrta
(portal Geofond), viz B.1.2. Rozsah vykopl je dan prostorem potfebnym Kk zatepleni
ponechanych obvodovych stén, zaklady novych konstrukci, pfepojenim a Upravami potrubi a
provizornim ¢erpanim.

Vykop okolo objektu je cca 1,0 m se svahovanim 1:1 a pracovni Sifkou 1,0 m, viz
vykres vykopl. Tim vznikne dostate¢ny prostor k natazeni hydroizolaéniho modifikovaného
pasu a nasledné zatepleni pé&nosklem tl 100 mm, ve svislé &asti kotvenym do stavajici
konstrukce.

U venkovni studanky je potfeba odebrat zeminu k natazeni hydroizolaéniho
modifikovaného pasu a nasledné zatepleni pénovym sklem tl 100 mm. Nasledné bude
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pfizdéna pohledova zidka tl 200 mm, vyzdénd zlomového piskovce (zhotovitel bude
kamenivo tfidit a pfipadné kamenicky upravovat) na specialni maltu pro piskovec, kotvena
nerezovymi trny @ 10 mm do hloubky 200 mm (do stavajici konstrukce betonu) v rozteci
4@R12/m?, Pro tuto zidku bude vyhloubena ryha. Déale bude vyhloubena ryha pro studanku.

Pro venkovni Upravy potrubi je dany rozsah praci, polohou Upravy a hloubkou uloZeni
potrubi. Zhotovitel zajisti zemni prace pro provizorni pfeloZeni potrubi, tedy i pro studnu a
také zajisti jeji vybudovani. Vystrojeni provede investor.

4 CLENENIi STAVBY
SO 01 Bouraci prace

SO 02 Stavebni tpravy

SO 03 Terénni Upravy, oploceni
SO 04 Elektrostavebni ¢ast

PS 01 Strojné technologicka ¢ast

PS 02 Elektrotechnicka ¢ast

5 POPIS STAVEBNICH OBJEKT U

Popis objektu

Jedna se o stavebni Upravy na objektu stavajiciho vodniho zdroje a Cerpaci stanice
CS. Sougasti stavebnich Uprav jsou bouraci a demontaZni prace a nasledna vystavba nové
nadzemni Casti objektu a stavebni zasahy do suterénu, ktery zistane zachovan, a jednotlivé
jeho ¢asti budou sanovany.

Objekt Cerpaci stanice se po provedeni stavebnich Uprav bude skladat z téchto mistnosti:

e Obsluzna mistnost 101 — plocha 18,10 m?
e Suterén P01 — plocha 9,96 m?
e Suterén P02 — plocha 5,3 m?
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5.1 BOURACI A DEMONTAZNI PRACE - SO 01

V rdmci bouracich praci bude odbourana nadzemni ¢ast objektu. V nadzemni ¢asti se
nachazi technologie a trubni rozvody pro vytlak do vodojem(. Aby zhotovitel nepoSkodil
technologii, bude ji investor nejprve demontovat. Zhotovitel poskytne plnou soucinnost a
pomoc investorovi. Pfed demontazi vSak musi zajistit provizorni zasobovani vody. Postup
bouracich praci proto bude nasledovny:

1) Vyhloubeni jAmy, osazeni skruzi a zakryti provizorni studny (vystrojeni provede
investor)

2) Odkopéani zeminy okolo objektu pro provizorni pfepojeni

3) Vybudovani a vystrojeni elektropilifku

4) Zménatrasy TLT DN100

5) Propojeni provizorniho zasobovani

6) Nacerpani vodojemd Horni Cetno a Pétikozly stavajici technologii

7) Provizorni zakryti pouZzitého prepojeni a otvord ve stropé (mezi suterénem a
pfizemim)

8) Zahajeni bouracich praci pfizemi

9) Provizorni zakryti studny

10) Zahajeni bouracich praci na stropé

5.1.1 PROVIZORNI ZASOBOVANI VODOU

Pro zajisténi kontinualniho zasobovani se vné objektu (ve venkovni studance) osadi
Zelezobetonové skruze, se stupadly typu ,TBS-Q 1000/1000/120“ o hmotnosti 1019 kg/ks,
které se umisti na kétu spodku cca -1,850 m. Pro osazeni jimky bude vykopana zemina a do
vykopu se jimka osadi a z venkovni strany dotésni zeminou a obetonuje se pasem 500 mm
Sirokym a 200 mm. Tato Sachta se opatfi dvéma Cerpadly (1+1 zalozni) a propoji se se
stavajicim fadem (zajisti investor). Studna bude zakryta plechem se vzepétim min. 30 mm a
okapni¢kou min 50 mm. Dno provizorni studny bude pfed osazenim opatfeno 3x pranym
kaCirkem vtl. 100 mm a po osazeni skruzi bude dalSich 100mm dosypano na dno této
studny. Pfepojeni z TP objektu a chlorovani zajisti investor. VeSkeré zemni prace zajisti
zhotovitel.

Propojovaci potrubi bude HD-PE d110, které povede podél budouciho schodisté do TP
objektu. Po rekonstrukci bude provizorni potrubi i provizorni studna se v8im zruSena a jama
bude zasypana 3x pranym kacirkem.

5.1.2 STRESNi KONSTRUKCE OBJEKTU

Stavajici plocha stfeSni konstrukce v&. fims a Zlabl bude vybourana a snesena.
Stavajici plocha stfecha se skldda z vrstev spadového Skvarobetonu, tepelné izolace,
hydroizolaéni vrstvy a plechové krytiny spojované pertlovanim. Anténa osazena na fasadé se
demontuje.

5.1.3 NADZEMNI OBJEKT, UROVE N 1. NP
Ve vstupnim podlazi (1. NP) budou vysazeny vstupni plechové dvefe do obsluzné
mistnosti rozmérd 3x 800 x 2000 mm v¢&. ocelové pozinkované vstupni mfize rozmérd 800 x
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2050 mm. V ramci bourani cihelného zdiva se u vSech tfi dvefi vyboura ocelova dverni
zaruben a preklad. Monzazni | profily budou vybourany a protokolarné predany investorovi.
Pfivod vzduchu do studny bude demontovan a provizorné zaslepen.

Poté bude demontaz umyvadla, chlorovaciho zafizeni, technologie, otlu¢eni obkladd,
demontéz elektroinstala¢niho vybaveni (skfif, svétla atd.). Technologie, chlorovaci zafizeni,
umyvadlo a elektroinstalace budou protokolarné predany investorovi.

Nasledné se vybouraji obvodové stény, tl. 350 mm, obsluzné mistnosti a elektro-
rozvodny z cihel v€. vnitfnich vdpenocementovych omitek a vnéjSi stfikané omitky az na
aroven horniho lice stropni konstrukce nad suterénem a vyboura se vniténi pficka tl. 150 mm
v&. omitek.

5.1.4 SUTEREN

Bouraci prace nadzemniho objektu mohou probihat bez naruseni suterénu aZz po
nutnost bourdni stropu. Pfed zapoc€etim bouracich praci na stropé bude nezbytné provést
zakryti. Aby bylo mozné studnu uzavfit je nutné sniZit jeji hladinu ¢erpanim a provedenim
jadrového vyvrtu. Postup praci tedy bude nasledujici:

1) Snizeni hladiny ¢erpanim

2) Z venkovni strany bude demontovana stavajici ,venkovni studanka“, vedle stény

3) Zvenkovni strany bude proveden jadrovy vyvrt P1 — v soubéhu se sniZzovanim
hladiny. Zhotovitel musi zajistit vrtaci stroj schopny vrtat ,proti vodé“ a
s bezpecnostnim jisténim pro toto vrtani.

4) Demontédz stavajici technologie, provede investor — investor musi uvazovat i
pfipadnou demontaZ v ochranném obleku, jelikoZz prostor nemusi jit z€erpat
Cerpadlem.

5) Do otvoru bude doCasné osazeno potrubi PVC KG DN200 s provizornim
zatésnénim a natazenim do zatrubnéného propustku DN700 (odtok)

Pro z€erani vody osadi zhotovitel dvé vykonna Cerpadla, jelikoz zvoder je zde silna.
Zhotovitel musi uvazovat i pfipadnou nezc€erpatelnost studné a jen omezené sniZeni hladiny.
Zhotovitel tedy musi mit pfipravené pomucky pro praci v ¢aste¢né zatopeném prostoru,
s nizkou teplotou vody. Nevylu€uje se demontaz technologie v téchto podminkéach.

Venkovni studanka (u stény) bude rozbourana, plech bude protokolarné predan
investorovi a z vnéjsi strany bude proveden jadrovy vyvrt praméru 250 mm. Zhotovitel musi
brat v dvahu, Ze bude vrtat ,proti vodé“. Projektant ovéfil u vyrobce a dodavatele vrtacich a
kotevnich technologii, Ze prace jsou realizovatelné. Je vSak potfeba zvolit vhodny vrtaci stroj,
napriklad vrtatka DD350 nebo DD500, zajistit jeji ochranu proti necistotam (zakryti, tésnici
krouzek) a zajistit vhodné vedeni kabelu, aby do né&j netryskala voda. Vrtacky musi byt
vybaveny elektrickymi ochrannami pro praci v tomto prostfedi (vySe vypsané typy to spliuji —
dle vyjadreni osloveného dodavatele).

Poté bude provedeno zakryti stavajici studny (jimaci). Na zadni (nejblize studni)
betonovou sténu bude osazen nosnik U120 (nosnik bude mit vyvrtané otvory 10x @10,
hloubky 140mm a bude pfikotven kotevnimi Srouby Hilti HSA M8x130. V horni &asti a po
stranach bude pfipevnén ocelovy profil L100x6 (nosnik bude mit vyvrtané otvory 10x @10 a
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bude pfikotven kotevnimi Srouby Hilti HSA M8x130). Timto vznikne provizorni ram (horni a
dolni) do kterého se osadi dievéné tramy, které se pobiji dfevénymi OSB deskami (dvé fady
desek, s plnym pfekryvem spar, tedy ,provazané“ a vzajemné spojené)). Prostor se
zaplachtuje, aby nedoslo k vniknuti necistot do prostoru studny. Zhotovitel timto bere na
védomi, Ze se pohybuje v prostoru pitné vody.

Nasledné se vyboura stropni konstrukce z monolitického Zelezobetonu a prefabrikata
tl. 230 — 200 mm. V mistnosti studny se provede demontaz vSech stavajicich zamecnickych
vyrobku. Jedna se o vstupni Zebfiky a zbytky pfechozich technologii.

5.1.5 ZASAHY VNE OBJEKTU

Jak je popsano vysSe, musi byt vybourana ,vnéjsi studanka“. U této studanky se
nachazeji ve sténé objektu, dvé dlouhé trhliny. Mezi témito trhlinami se nachazi vybouleny
vystupek zdi cca 30 mm. Toto vybouleni musi zhotovitel odstranit a zacistit povrch do roviny.
Povrch bude ru€né osekéan zbijecim zafizenim se sekafem - Sanace 2.

Okolni betonvé konstrukce budou vybourany ve vyznaceném rozsahu. Jedna se o

v
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5.2 PROVEDENI STAVEBNICH UPRAV

5.2.1 ZAKLADY

Na objekt budou polozeny prefabrikované stropni desky. Tyto desky budou uleZzeny
na obvodové konstrukci stén. V misté jiho-zapadniho rohu by vSak byla deska konzolou.
Proto zde bude umistén zaklad (pozice t), rozméru 2380x 710x 930 mm, kotveny do boc&ni
betonové stény ocelovymi pruty, B500B (10 505 R),#R10 mm, s vrtanim @12, délky 200 mm,
lepenymi chemickou kotvou Hilti HYT-HY 150. Tyto trny budou délky 600 mm (200 mm do
stavajici zdi a 400 mm do nového betonu) a budou spojeny profily 3gR12 délky 2810 mm.
PouZzity beton bude tfidy C20/25 XF3, XC2.

Okolo budovy bude pod sokl vybetonovan zakladovy Zelezobetonovy pas (pozice 0),
beton C20/25, XF3,XC2, armovany vyztuzi B500B (10 505 R) 4@R12 a svéazany tfminky
5@R6/m. Tento pas zajisti stabilitu budouci zidky (soklu) a stahne budovu. Pod pasem bude
Stérkoveé hutnéné loze tl. 100 mm.

Betonovy blok vstupniho schodisté (pozice u), rozmérl 1260x 1100 mm, bude
Z betonu C20/25 XF3, XC2, a bude jim prochazet zakladovy Zelezobetonovy pas zidky. Do
bloku budou vybetonovany 4 stupné vysky 157 a Sifky 315 mm a délky 1200 mm. Tento blok
bude cely penetrovan WEBER.PAS UNI a z bo¢nich stran (zaatek 100 mm pod terénem)
nataZzen marmolitem WEBER HBW19 — JEMNY. Na stupnice a na jejich ¢ela bude nalepena
(cementové lepidlo pro dlazbu — venkovni pouziti) dlazba Klinker, dle vybéru investora.
DlaZbu bude nutné zafezat. Z&klad bude mit hutnény Stérkovy podsyp tl. 250 mm d4/16.

Zelezobetonovy zaklad venkovni zidky (pozice m) bude stupfiovity, SiFky 300 mm a
délky 9750 mm, beton tfidy C20/25 XF3, XC2, armovani B500B (10505 R), #R12 podélné a
@R10 — 9ks/m? trny délky 800 mm (400 mm vrtani a uloZeni do stavajici zdi + 400 mm do
nového zakladu). Trny budou lepeny na chemickou kotvu Hilti HYT-HY 150. Zaklad bude
stupnovity. Zaklad bude mit hutnény Stérkovy podsyp tl. 150 mm d4/16 a podkladni betonek
tl. 200 mm. Z davodu snazSich vykopl a kotveni zakladu

Zakladové pasy pro venkovni schodisté ke studance (pozice n), rozméru 1,0x 0,5x
0,42 m a 1,0x 0,5x 0,4 m, betonu tfidy C20/25 XF3, XC2. Z&klad bude mit hutnény Stérkovy
podsyp tl. 150 mm d4/16.

5.2.2 POTRUBI

Provizorni Cerpani vody je popsano v kapitole 5.1.1. Déle vSak bude potfeba upravit
vedeni potrubi PE9O, jelikoz by se nachazelo v prostoru pod schodistém a potrubi TLT
DN100, jelikoz by se nachazelo pod zakladem schodisté. NevyuZité prostupy budou
sanovany sanacni maltou Vandex Grout 20 s penetra¢ni mastkem Vandex Super.

Vytlaéné potrubi TLT DN100 (pozice j), bude posunuto vice k okraji budovy. Stary
prostup bude sanovéan, staré vedené bude ve vyznaCené délce rozebrano (pfipadné
odfiznuto) a vyndano a zlikvidovano dle platné legislativy. Pro nové potrubi bude zhotoven
novy prostup (pozice P8), do kterého se vloZi FF-KUS TLT DN100 L700 mm se Sroubovanou
kotevni pfirubou a 2x bobtnajicimi pasky. Prostup bude zasanovan Vandex Grout 20.
V interiéru se napoji nova technologie na tento prostup. Z venkovni strany bude na prostup
napojen F-kus TLT, DN100, L360 mm, nasledné koleno K45 hrdlové (pouZzit stavajici),
potrubi TLT DN100 délky cca 3 m (upravit dle skute€nosti po odkopani) s odfiznutym hrdlem
a koleno K45 hrdlové (pouzit stavajici), kterym se napoji na stavajici potrubi.
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Vytlaéné potrubi PE d90 (pozice k), nova uprava vedeni HDPE 100 RC, d90, SDR
11, spojovani elektrotvarovkami. Stavajici prostup bude odvrtan jadrovym vrtem (pozice P8),
do kterého se vlozi FF-KUS TLT DN100 L700 mm se Sroubovanou kotevni pfirubou a 2x
bobtnajicimi pasky. Prostup bude zasanovan Vandex Grout 20. V interiéru se napoji nova
technologie na tento prostup. Z venkovni strany bude na novém potrubi HDPE navafena
pfiruba. Potrubi je v délce cca 5,8 m (upravit dle skute¢nosti po odkopani). Na potrubi budou
4 kolena K45.

Odpadni potrubi zacdinA dvéma gulama umistényma v podlaze. Guly budou
s kolenem K90 d50 a nerezovou mfizkou. Potrubi (OSMA HT) d50 projde prostupem (pozice
P2) do suterénu (studny) a odtud prostupem (pozice P4) do Sachty, koleno K90 d50 a za néj
se napoji odpad z umyvadla. Tento odpad bude potrubi (OSMA HT) d32 s redukci d32/50,
potrubim d50 a nasledné propojeni pomoci T kusu d50. Spole¢ny odpad pokracuje redukci
d50/110, potrubim d110 v délce 0,32 m, redukce s 110/125, koleno K90 d125, potrubi d125
délky 2,45 m. Nasledna odbocka HTEA (87 st) zajiStuje propojeni se svodem okapu d110
(DN100) na odpadni potrubi d125, které déle pokracuje v délce 6,05 m. VeSkeré délky
potrubi upravit na stavbé béhem skuteéného osazeni, skute¢nych vrtl a celkového
skute¢ného stavu. Prostup odpadniho potrubi je vrtem (P5) hrdlovou trubkou d125 opatfenou
dvéma bobtnajicimi pisky a prostup bude sanovan VandexGrout 20. Odpadni potrubi bude
zakon&eno nerezovou mfiZzkou navrtanou do potrubi.

5.2.3 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE
5231 Zdivo:

Bude vybudovana nova nadzemni ¢ast objektu vnéjSich pudorysnych rozmért 5,19x
4,36 m (5,7x 4,87 m - v€etné licového zdiva) a vnitfnich pudorysnych rozmeéra 4,69x 3,86 m.
Bude se jednat o zdénou ¢&ast, nosné zdivo bude z brouSenych cihelnych tvarnic
POROTHERM 24 PROFI DRYFIX 372x240x249 mm pro tloustku zdiva 240 mm (brouSena
tvarnice na lepidlo). Zdivo bude zaloZeno v celé délce na tepelné izolacnich deskéach
z pénoskla rozmértd 500x800x50 mm, min. pevnost v tlaku 0,4 Mpa. Desky budou ukotveny
do stropni konstrukce hmoZzdinkami EJOT do betonu. VnéjSi stény budou zatepleny
mineralni vatou tl. 100 mm a pénosklem (sokl) tloustky 100 mm.

Z vnéjsi strany obvodové nosnhé stény bude provedena zateplena provétravana
fasada z licového zdiva KLINKER.

PFesné tvarnice budou zd ény na lepidlo dodavané vyrobcem tvarnic.

5.2.3.2 Prov étravana fasada:

Po vyzdéni novych obvodovych stén z cihelnych tvarnic POROTHERM tl. 240 mm se
provede provétravana fasada z licového zdiva Klinker. Licové zdivo bude vyzdéno na stropni
desku, ktera tak bude fungovat jako "zéklad" (pod zdivem pénosklo).

Licové zdivo bude kotveno kombinovanymi fasadnimi nerez kotvami (kotvy vhodné
do dutinovych cihelnych tvarnic) napf. HALFEN (5ks/m? zdiva) tepelna izolace ISOVER
HARDSIL 10 tl. 100 mm. Kotvy jsou opatfené pfichytkami upeviujici tepelnou izolaci
k vnitfnimu obvodovému zdivu. Soucasti fasady bude provétravana vzduchova mezera tl. 40
mm vytvofena mezi tepelnou izolaci a licovym zdivem.

Licové zdivo bude zaloZeno na tepelné izola¢nich deskéach z pénosklatl. 50 mm
(jedna deska 500 mm vychazi jak pod Porotherm, tak pod licové zdivo). Desky z pénoveho
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skla tl. 50 mm navazou na desky z pénového skla tl. 100 mm, které budou tvofit tepelné
izolaéni vrstvu svislych stén suterénu do hloubky cca 1,0 m. K pfichyceni licového zdiva po
vysSce ke sténé budou slouZit kombinované fasadni nerezové kotvy (pouZzité pro kotveni
izolace). Kotvy prenasi vodorovné zatiZzeni. Dle potfeby se hustota osazeni kotev i spon
upravi obzvlasté v exponovanych mistech, jako jsou napf. rohy fasady.

Podle zasad provétravané fasady budou vynechany vétraci spary vzdy dole pfi zemi
a tésné pod krovem a dale nad a pod kazdym prvkem, ktery pferusi vétraci mezeru. Ve zdivu
1. NP budou pfi zdéni vynechany &tyfi otvory pro vétraci potrubi (viz. pfiloha D.1.14 Tabulka
prostupl konstrukci).

Veskeré licové zdivo bude zdéno zdici a sparovaci maltou doporu¢enou vyrobcem
zdiva. Od arovné nivelety upraveného terénu se bude jednat o licové zdivo FELDHAUS
KLINKER — K690ONF SINTRA ARDOR BLANCA , NF 240 x 115 x 71 mm se spérovaci
hmotou dle vyb éru investora a dopl RAky (ost éni dve i, preklad a rohy budovy) budou z
FELDHAUS KLINKER — K335NF CARMESI ANTIC, NF 240 x 115 x 71 mm se sparovaci
hmotou dle vyb éru investora . Spodni tfi Sary budou z plnych cihel, ostatni z vostinovych.

Prov étravanou fasadu m 0Ze provad ét pouze firma k tomu proSkolena!  Skladba
pouzitych licovek je patrné z vykresové pfilohy D.1.10 - Pohledy.

5.2.3.3  Sokl budovy:

Sokl objektu bude tvofen sténou z lomového piskovce (zrno min. 15 kg, tedy tfidéné
a pfipadné opracovavane, na klinovani mozno pouzit mensi rozméry), zdénou na specialni
mrazuvzdornou maltu pro piskovec, tloustky 200 mm a zaloZenou na obvodovém
Zelezobetonovém pasu. Terén okolo budovy aZz k oploceni bude upraven poloZzenim
zamkové dlazby tl. 80 mm. DlaZba bude vyspadovana smérem od objektu v min. spadu 2%.

5.2.3.4  Opérna zidka u "venkovni studanky":

Opérna sténa, u "venkovni studanky", bude z lomového piskovce (zrno min. 15 kg,
tedy tfidéné a pfipadné opracovavané, na klinovani mozno pouzit mensi rozméry), zdéna na
specialni mrazuvzdornou maltu pro piskovec, tloustky 200 mm a zaloZzena na
Zelezobetonovém, kotveném zakladu. Zaklad bude mit jednu zakladovou sparu, ale v horni
¢asti bude stupnovity a tvarovany. V misté venkovniho schodisté bude nejprve vybetonovan
zaklad, osazeno prefabrikované schodisté a nasledné na schodisté bude vyzdéna zidka.
Tepelna izolace mezi stavajici konstrukci a opérnou zidkou bude tvofena 100 mm pénoskla.
Pénosklo bude zaloZeno na zakladu jako zidka. Tepelna izolace bude kotvena do stavajici
stény. Zidka bude také kotvena trny 4gR10/ m? délky 450 mm skrz pénosklo, na chemickou
kotvu HIT- RE 500. Vrtani je 200 mm, 100 mm skrz pénosklo a 150 mm vy¢&niva do zidky.

5.2.4 VODOROVNE KONSTRUKCE
5.24.1 Stropni desky:

Nové stropni desky budou dvé, prefabrikované z betonu C35/45, XF3, XC3, XA3,
XD3 a armované vyztuzi B500B (10505R), dle statického vypoctu a vykresu. Vyrobni
dokumentaci zajisti zhotovitel. Rozméry desek jsou 3,1x 4,87 a 2,6x 4,87 m. Desky budou
opatfeny zamkem a jejich spoj bude leZzet na stfedni nosné sténé. Pfi bouraci pracich se
pocita se vznikem nerovnosti a proto bude pod desky vybetonovana vyrovnavaci vrstva 50 -
120 mm z betonu C35/45, AF3, XC3, XA3, XD3 (Tedy stejného sloZeni jako betonové
desky). Tato vyrovnavaci vrstva bude zhotovena ihned po bouracich pracich a musi zajistit
rovnou sparu pod deskama.
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Ve stropnich deskach budou dva otvory pro vstup do suterénu. V desce 3,1x 4,87 m
bude jeden otvor 1000x 800 mm. A v desce 2,6x 4,87 m bude také jeden otvor rozmért 800x
600 mm. Pfesné umisténi je vidét na vykrese tvarl. Do desek budou po usazeni (kvuli
maximalni pfesnosti) vyvrtany jadrové otvory (pozice P2, P3, P10).

5.2.4.2 Schodist é vstupni:

Betonovy blok vstupniho schodisté (pozice u), rozmérl 1260x 1100 mm, bude
Z betonu C20/25 XF3, XC2, a bude jim prochazet zakladovy Zelezobetonovy pas zidky. Do
bloku budou vybetonovany 4 stupné vysky 157 a Sifky 315 mm a délky 1200 mm. Tento blok
bude cely penetrovan WEBER.PAS UNI a z bo¢nich stran (zaatek 100 mm pod terénem)
natazen marmolitem WEBER HBW19 — JEMNY. Na stupnice a na jejich ¢ela bude nalepena
(cementové lepidlo pro dlazbu — venkovni pouziti) dlazba Klinker, dle vybéru investora.
DlaZbu bude nutné zafezat. Zaklad bude mit hutnény Stérkovy podsyp tl. 250 mm d4/16.

5.2.4.3 Schodist é venkovni (ke studance):

Venkovni prefabrikované schodisté bude umisténo na zaklad, ktery je tvofeny dvéma
zakladovymi pasy. Zhotovitel zajisti vyrobni dokumentaci. Beton schodisté je C30/37, XF3,
XC2, ocel B500B (10505R). Rozméry schodisté jsou uvedeny ve vykresu tvar( (D.2.09).
Spéry budou zatfeny trvale pruznym tmelem, odstinu podobnému barvé pouZzitého piskovce.

5.2.4.4  Podlaha
Podlahové konstrukce obsluzné mistnosti a podesty v suterénu:

* betonovd mazanina C20/25 armované KARI siti g4 mm, oka 150/150 mm, spodni kryti
35 mm tl. 80 mm, dilatované kolmo na sparu stropnich desek

* penetracni mustek MFC PRIMER 620

* lepici tmel pro dlazbu do vihkého prostfedi

e dlazba RAKO TAURUS 300x300 mm + sparovaci tmel (barevny odstin bude dle
vybéru objednatele)

Pozn.: V suterénu na podesté bude dlazba sklonéna 1% do akumulace.

5.2.5 PREKLADY:
5.25.1 Dvemi preklad v nosné st éné

Nad vstupnim otvorem budou osazeny keramické preklady HELUZ 23,8b - 150
(70x238x1500 mm) a 30 mm EPS tepelné izolace (viz detail C). Osazeni pfekladl se
provede do loZe z cementové malty.

5252 Preklad v licovém zdivu

U vstupnich dvefi bude pouZzito pfekladu z licovych cihel, vyztuZze (B500B, 6@R12
délky 1480 mm a malty (zaliti dutin a domazani spér). Tento pfeklad bude rovny (viz
pohledy) a jeho tvarnice a tvarnice okolo dvefi budou spraveny, zkracenim délky o cca 40
mm (pfeméfit na stavbé dle skute¢né tloustky ramu osazenych dvefi). PouZzité licové zdivo
bude KLINKER CARMESI ANTIC 335 NF 240x115x71 mm, dérované.

5.2.5.3 Preklad nad "vn é&jSi studankou"

Zelezobetonovy preklad nad vnéjsi studankou je prefabrikovany, zhotovitel si zajisti
vyrobni dokumentaci. Rozméry prekladu jsou patrné z vykresu tvart (D.2.09), beton C30/37
XF3, XC2, armovan vyztuzi B500B. Na preklad bude vyzdivana zidka z piskovce.
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5.2.6 VENEC:

Po obvodé svislé nosné stény se provede Zelezobetonovy vénec z betonu C20/25
XF3, XC2. Hlavni vyztuz vénce bude ze Ctyf profild 4x R12, kryti vyztuZze min. 40 mm, tfmeny
budou z vyztuZze R6 (mnozstvi 5ks/m”). Rozmér vénce bude 240x 250x (2x 5190 + 2x 4360)
mm.

5.2.7 STRESNIi KONSTRUKCE (VIZ PRILOHA D.1.10)
Skladba stfeSni konstrukce:

- STRESNIi KRYTINA - BOBROVKA NA KORUNOVE SKLADBA
- LAT 30x 50 mm
- KONTRALAT 30x 50 mm

- POJISTNA HYDROIZOLACE (DIFUZNi FOLIE), PRICHYCENA KONTRALATEMI KE
KROKVI

- KROKEV 200/120 mm

- TEPELNA IZOLACE ISOVER UNI, tl. 200 mm

- PAROTESNA FOLIE N (DEN BRAVEN)

- SPODNi KONTRALATE, 50x 30 mm, & 200 mm, KOTVENE VRUTY DO KROKVI

- HERAKLITHOVE DESKY, TL. 25 mm, KOTVENE VRUTY S TERCIKY DO KONTRALATI
- JADROVA VPC OMITKA VYZTUZENA RABICOVYM PLETIVEM tl. 20 mm

- OMITKA VAPENNA STUKOVA JEMNA

- 4x SILIKON-AKRYLATOVY NATER (BISIL)

Nadzemni ¢ast objektu bude zastieSena sedlovym krovem ve sklonu 30°. Krov bude
tvofen 9ti pary krokvi 20/12 cm v dl. 3620 mm. Krokve budou osedlany na pozednici 12/14
cm v dl. 6580 mm a staZzeny nerezovou pasovou oceli délky 380 mm, Sifky 40 mm a tloustky
3 mm se ¢tyfmi vyvrtanymi otvory pro vruty do 2x pozednice, 2x krokev. Hfebenova vaznice
20/12 bude uloZena na Stitovych zdech. Kontakt mezi vaznici a zdivem je oddélen dfevénou
deskou (tvrdé dfevo — dub, buk) a hydroizolaci (viz pozednice x vénec). Krokve jsou u
hfebenové vaznice tesafsky upraveny a spojeny svornikem M24x 280 mm se spojkou
Buldog.

Pozednice bude poloZena na vénci a kotvena kotevnimi Srouby, HAS-E-R M18 x 240
mm, lepenymi na chemickou kotvu HILTI HIT-RE500, do Zelezobetonového vénce. Vrtani
hloubky 120 mm a praméru 20 mm. Mezi pozednici a pozedni vénec bude poloZen asfaltovy
modifikovany pas. K vyrovnani odsazeni pozednice budou pouZzity dfevéné hranolky 120x 30
mm, které budou fungovat k vypodloZeni Heraklithové desky vySky 200 mm, kotvené po
obvodé skrz hranolky do pozednice nerezovymi vruty.

Na krokvich je nataZzena pojistna hydroizolace (difuzni félie) a pfipevnéni pod
kontrelatémi ke krokvi. Kontralaté jsou 30x50 mm, pfibyty hfebiky. Na nich jsou pfibity laté
30x50 mm pro stfesni krytinu, bobrovka, skladanou na korunovou vazbu. Pouzita krytina
bude v€etné vSech doplikovych prvkd (hfebenace, krajové prvky, .... atd). Mezi krokve bude
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umisténa tepelna izolace tl. 200mm a ze spodni strany bude pfipevnéna parotésna folie N
(Den Braven). Do spodku krokvi budou pfipevnény laté 30x50 mm & 200 mm, které budou
tvofit roSt pro Heraklithové desky tl. 25 mm. Ty budou pfipevnény vruty s teriky do lati.
Heraklithové desky budou zespod omitnuty jadrovou omitkou vyztuZzenou rabicovym
pletivem tl. 20mm a povrchovou Upravu bude tvofit jemna vapenna, Stukova omitka natfena
4x natérem BISIL.

Ve spodni ¢asti je prkenny zaklop, pfitlu¢eny shora ke krokvim. K prknim je kotven
eloxovany plech. Z Celni ¢asti je pfibito pohledové prkno. Pod krytinou jsou pfipevnény haky
titanzinkového okapu. U S&titové zdi bude podbiti mezi krokvemi provedeno na krokvich
obdobné jako u spodni ¢asti. Prkna budou pohledova a tedy také lazurovana.

Pouzité dfevo bude tFidy SI, natfené 2x fungicidnim nét érem proti
dfevokaznému hmyzu a proti hnilob &, pohledové ¢€asti konstrukci budou nat Feny 3x
lazurovacim lakem. Pot Febné sefiznuté délky na skute €ny rozm ér prvk G krovu budou
provedeny na stavb é. VeSkeré prvky jsou spojovany tesa  Fskymi spoiji.

Tesarské spoje:

Jednotlivé spoje prvkd krovu budou provedeny tesarskymi spoji. Tesarské spoje
budou provedeny tradiénim zplsobem. Spoj krokev — pozednice osedlanim, spoj krokev -
krokev preplatovanim. Je vhodné provést kombinaci s pouZzitim svornikd, pozinkovanych
podloZzek BULLDOG, hiebu a ocelovych dhelnikd.

5.2.8 1ZOLACE
5.2.8.1 Tepelnaizolace

StfeSni konstrukce bude zateplena tepelnou izolaci ze skelné vaty IZOVER UNI, tl.
200 mm. Izolace bude vkladana mezi krokve a chranéna ze spodu parotésnou folii N (DEN
BRAVEN), ktera zabrani vnikani vodnich par do izolace.

Zateplena bude také spodni ¢ast objektu do hloubky cca 1,0 m, pénosklem 100 mm.
Desky budou ukladany na sraz a kotveny hmozdinkami uréenymi pro kotveni izolanich
desek do betonu. Desky z pénoskla budou chranény geotextilii 300 g/m?. Tato izolace bude
vytaZzena se soklem objektu a bude ukonéena zaklopnou betonovou deskou. Na tuto izolaci
budou navazovat desky z pénoskla tl 50 mm (pod zdivem.)

Nové nosné zdivo a fasadni pfedsténa budou po celém obvodu objektu zaloZeny na
tepelné izola¢ni desky s pénoskla, pevnost v tlaku mim. 0,4 MPa Sifky 500 mm a tl. desek
bude 50 mm. Desky budou na stropni konstrukci ukladany na sraz a kotveny hmozdinkami
uréenymi pro kotveni izolaénich desek do betonu.

Tepelnd izolace mezi stavajici konstrukci a opérnou zidkou bude tvofena 100 mm
pénoskla. Pénosklo bude zaloZzeno na zékladu jako zidka. Tepelna izolace bude kotvena do
stavajici stény. Zidka bude také kotvena trny 4gR10/ m? délky 450 mm skrz pénosklo, na
chemickou kotvu HIT- RE 500. Vrtani je 200 mm, 100 mm skrz pénosklo a 150 mm vy¢niva
do zidky.

Obvodové stény objektu budou tepelné izolovany izolaci ze skelnych viaken ISOVER
HARDSIL 10 tl. 200 mm. Do zdiva bude izolace kotvena kotvami z nerezové oceli (kotvy
vhodné do dutinovych cihelnych tvarnic) napf. HALFEN (5ks/m? zdiva), které budou zarover
slouzit i pro kotveni fasadniho licového zdiva KLINKER.

Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 17 prosinec 2016




Dolni Cetno, CS - rekonstrukce D.1. TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v rozsahu realiza¢ni dokumentace
(DUR/DSP/DPS)

é. zak.: VIS — 3/15 - 014

5.2.8.2 Hydroizolace

Pod asfaltovymi pasy bude proveden tixotropni hydroizolaéni néatér. Obvodové
konstrukce se budou izolovat hydroizola¢nim modifikovanym podkladnim pasem se skelhou
vlozkou. Pasy budou shora chranény geotextilii 300 g/m?. Hydroizolaéni pasy budou
nataZzeny cca 1,0 m pod terén a minimalné 300 mm nad stropni konstrukci (prefabrikéaty).
Pasy budou spojovany dle pokynG vyrobce pouze firmou proskolenou vyrobcem pro
pokladku izolaci. Svislé ¢asti budou kotveny.

Hydroizolaéni asfaltovy modifikovany pas bude nataZzen i pod pozednici na zdivo.
Dale bude pod stropni prefabrikované desky umistén hydroizolacné modifikovany pas na
styku s betonovou konstrukci.

5.2.8.3 Stresni folie

Z vnéjSi strany se na krokve umisti pojistnd hydroizolace — paropropustna (difuzni)
félie. Na krokve s folii se pfibiji kontralaté 30 x 50 mm. V misté pfibiti se mezi kontralaté a
paropropustnou félii nalepi tésnici paska. Vznikla mezera mezi kontralatémi, pribézna od
okapovych kraju k hiebeni, zajisti Fadné odvétravani stfesni konstrukce.

5.2.9 KRYTINA

Na laté se poloZi krytina TONDACH BOBROVKA - reZna, kladena na korunové kryti.
Spodni lat u okapovych pfesahu se pfibije na vySku. Ukonéeni okraja Stitovych zdi bude
provedeno univerzalni okrajovou taSkou. K odvétrani stfeSniho plasté se pouZiji vétraci
tasky, které se osadi v 2. fadé pod hfebenem. V hfebeni bude osazen hfebené¢. V obou
Stitech bude ukon€en ukon€ovacim prvkem hfebene. VeSkeré prvky a dopliiky pouZzivat
zasadné dle sortimentu vyrobce (vétraci tasSky, hfebenové taSky, proti snéhové haky...).
Pfipadné fezy taSek budou impregnovany impregnac¢nim natérem dodavanym vyrobcem
taSek. Pokladku krytiny provede firma proSkolena vyrobcem taSek. Zhotovitel pFeda
objednateli faktury pro vystaveni zaru¢niho listu.

5.2.10 PODBITI:

Podbiti pfesahujicich krokvi nebude provedeno, pouze bude proveden zaklop z
hoblovanych prken 8. 100 mm a tl. 18 mm. Prkna budou vysusena s max. zbytkovou vihkosti
8%, pfibita na horni lic krokvi, v mistech pfechodu nad sténou bude sefiznuta do klinu. Na
zaklop se pfibije palena kontralat 20 x 50 mm. Krokve budou pfiznané, hoblované.

Podbiti krokvi uvnitf objektu bude provedeno z heraklitovych desek tl. 25 mm na
latovém roStu, na které se provede jadrova vapenocementova omitka vyztuzena rabicovym
pletivem tl. 20 mm. Na tuto omitku se nanese vrstva jemné Stukové omitky a nasledné se
provede 4x silikon-akrylatovy natér BISIL. Pro kotveni heraklitovych desek budou vyuZity
zasadné nerezové prvky.

VSechny dfevéné Kkonstrukce budou oSetfeny impregnaci proti plisnim a
dfevokaznému hmyzu. Pohledové &asti budou natfeny pouze tfemi vrstvami v odstinu dle
vybéru objednatele (napf. LUXOL).

5.2.11 POVRCHOVE UPRAVY
Nowvy vnitmi povrch obsluzné mistnosti:

Dle poZzadavku objednatele bude v obsluZzné mistnosti keramicky obklad do vySkové
arovné dvefi, tj. na vySku 2910 mm (+4,920 m n.m.), zbytek bude omitka (tedy az k krovni
Sikminé).
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Keramicky obklad RAKO POOL — bazénovy program:

» vapenocementova jadrova omitka tl. 20 mm

» lepici tmel pro obklad dlazby, odolny vici vysoké vihkosti

» keramicky obklad z obkladacek 200x200 mm — RAKO POOL bazénovy program, dle
vybéru investora. Spodni (od podlahy) dva fadky budou tmavé modré, dalsi 3 fadky
svétlemodreé, zbytek bilé.

Omitky:

» vapenocementov jadrova omitka tl. 15 mm

» vapenocementova Stukova omitka tl. 5 mm

e 4x BISIL natér

6 SANACE STAVAJICICH KONSTRUKCI:

Sanacni prace vychazeji z pozadavku objednatele. Navrzené sanacni zasahy
vychazeji z obecnych technickych podminek pro sanaci objektl (pfiloha ¢€.2 této zpravy). Je
tfeba bréat tyto podminky na védomi a fidit se jimi obzvlasté co se tyCe pfipravy stavajicich
podkladt pred provadénim veSkerych navazujicich sanacnich praci, provadéni zkouSek
podklad( pred aplikaci sana¢nich vrstev, zkouSkami provedenych sanacnich vrstev, volbu
tlaku pfi aplikaci vodniho paprsku. Zhotovitel bude po €itat s pot febnym tlakem vodniho
paprsku v rozsahu 700 — 1500 bar (skute ¢ény vodni tlak bude up Fesnén referen éni
plochou) !!!

Jednotlivé sanace jsou patrné z pfislusné vykresové dokumentace (pfiloha D.2.04).

Pfed provedenim sana €énich praci na stavajicich Zelezobetonovych
konstrukcich zajisti zhotovitel provedeni m  éFeni stavajiciho kryti vyztuze. M éFeni kryti
vyztuze u stavajicich Zelezobetonovych konstrukci b ude opét provedeno po
dokon €eni sanaénich praci. M éfeni kryti vyztuze bude provedeno akreditovanou
osobou (zkuSebnou).

6.1 SANACE 1 — SANACE PROSTORU STUDNY
- PROVIZORNI LESENI

- OPLACH TLAKOVOU VODOU, ZACISTENI, VYSUSENI (KONTROLA TLAKU NA
REFERENCNI PLOSE)

- LOKALNi REPROFILACE VYZTUZE VANDEX UNI tl. 10 mm

- STROJNI NASTRIK VANDEX BB75 tl. 3 mm

Provizorni leSeni ve studni bude aplikovano pomoci dfevénych sloupkd 200x 200 mm cca
1,3 m vysokych. Na né se pfibije prkenny zaklop, ktery se opfe o stiedni délici pficku. Zaklop
bude potaZen plachtou, kotvenou do stén, aby se omezilo znecisténi studny. Sanace studny

je doporucena realizovat po bouracich pracich, pfed betonézi prostoru. Bude tak dosazeno
maximalniho manipula¢niho prostoru.
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6.2 SANACE 2 — TRHLINY VE VNEJSIi STENE
- ZAROVNANI CELE PLOCHY (MEZI TRHLINAMI) DO JEDNE ROVINY 3,2x 3,0 m

- OPLACH TLAKOVOU VODOU, ZACISTENI, VYSUSENI (KONTROLA TLAKU NA
REFERENCNI PLOSE)

- TRHLINY V BETONU SANOVAT VANDEX GROUT 20 V CELE VYSCE 1x 3,8 A 1x
4,0m

6.3 SANACE 3 — SUTEREN VEDLE STUDNY
- OPLACH TLAKOVOU VODOU, ZAGISTENI, VYSUSENI (KONTROLA TLAKU NA

REFERENCNI PLOSE)
- REPROFILACE VANDEXEM UNI t.10 mm
- STROJNI NASTRIK VANDEX BB75 tl. 3 mm

Zhotovitel v pribéhu a po dokon&eni aplikace zabrani kondenzaci vzdusné vihkosti na
stropech tak, aby kapajici voda neznehodnotila sanovany povrch dulky.

6.3.1.1  Vypln é otvor
Dvermi otvor:

Objekt bude mit jeden vstup, ktery bude osazen plastovymi jednokfidlymi dvermi
900/2000mm, levé, zateplené, prachotésné, zaruben plastova. Dvefe budou pfedsazeny
pred lic obvodové nosné stény. Standardni dveini plastovy rdm Sifky 80 mm bude rozsifen o
rozSifovaci profil Sitky 80 mm po stranach a nahofe. R&m a rozSifovaci profil se vzajemné
spoji dle montazniho navodu vyrobce dvefi. Pfes rozSifovaci profily budou dvefe kotveny
turboSrouby uréenymi do dutinového cihelného zdiva do nosné cihelné stény. U prahu bude
dveini rdm kotven turboSrouby do stropni konstrukce. Dvefe budou opatfeny klasickym
kovanim klika-klika a FAB zdmkem pro univerzalni vlozku VaK (bez ochrany proti vylomeni
vloZzky). Navic budou opatfeny stavéCem (dodavka a montdz investorem) pro fixaci
v oteviené poloze v€. pryZového dorazu v max. oteviené poloze. Ram bude zesilen tak, aby
bylo mozné dverni kfidlo otevrit o vice jak 90°.

Montazni otvory v podlaze 1. NP:

Dva montazni otvory svétlych rozmérd 1000x 800 mm (do studny) a 800x 600 mm
(do Sachty) se po provedeni sanaci a podlahové konstrukce 1.NP osadi poklopy z nerezu
(studna), typu VaK — osazeno az na dlazbu — pod poklop umistit pryZovy tésnici pasek a
kompozitniho pororoStu (Sachta) 30x30/30 mm, rozmérd 880x 680 mm. V rdmci provadéni
podkladni betonové mazaniny podlahové konstrukce se zabetonuji po obvodu otvor( kotevni
L-profily rozmérd 51x 51x 6 mm, do kterych se nasledné vloZi pororost 880x 680x 50 oka
30/30. Celkova délka kotevnich L-profild pro otvor bude 3210 mm.

Ventilacni otvor v podlaze 1. NP:

V rdmci zajisténi rovnomérné cirkulace vzduchu v ramci nuceného vétrani objektu se
v podlaze 1. NP a stropni konstrukci provede jadrovy vyvrt DN 162 mm pro vioZzeni KG
potrubi.
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6.3.1.2 Prostupy konstrukci
Prostupy jednotlivymi konstrukcemi budou provedeny dle vykresové dokumentace a

dle pfiloha D.2.14 Vypis podrobnosti - Tabulka prostupt konstrukci.

Popis prostupd:

P1 — JADROVY VYVRT ¢ 250 mm, dl. 550 mm, NOVY PROSTUP, NEREZ DN150,
KOTEVNI (TESNICI) PRIRUBA, PRIPEVNOVACI PRIRUBA PRO BEZPECNOSTNI
PRELIV, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICI PASEK,

P2 — JADROVY VYVRT @ 225 mm, dl. 200 mm, DVAKRAT TESNICI BOBTNAJICI PASEK,
P3 — JADROVY VYVRT @ 82 mm, dl. 200 mm, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICI PASEK,

P4 — JADROVY VYVRT ¢ 152 mm, dl. 350 mm, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICI PASEK,
P5 — JADROVY VYVRT ¢ 152 mm, dl. 350 mm, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICi PASEK,
P6 — JADROVY VYVRT @ 172 mm, dl. 250 mm, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICI PASEK,
P7— JADROVY VYVRT @ 122 mm, dl. 250 mm, DVAKRAT TESNICI BOBTNAJICi PASEK,

P8 — JADROVY VYVRT ¢ 250 mm, dl. 350 mm, NOVY PROSTUP, FFKUS, KOTEVNI
PRIRUBA, DVAKRAT TESNICIi BOBTNAJICI PASEK ,

P9 - JADROVY VYVRT ¢ 102 mm, dl. 100 mm,
P10 - JADROVY VYVRT ¢ 162 mm, dl. 200 mm, DVAKRAT TESNICi BOBTNAJICi PASEK

Sanace novych prostupu:

Vyvrtané otvory do Zelezobetonové, betonoveé a cihelné konstrukce je nutné sanovat
a vyplnit maltou, aby doSlo k ukotveni vioZzeného potrubi.

* Vnitfni povrch otvoru se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

* VnéjSi povrch potrubi se obali bobtnajicim paskem 25/15 (VANDEX EXPASEAL)

e Dutina mezi potrubim a povrchem otvoru se vyplni sanaéni maltou (VANDEX GROUT
20)

* VnéjSi povrch, ktery licuje se sténou, se natfe hydroizolaénim natérem (VANDEX BB75)

6.3.1.3 Sanace stavajicich prostup @

Stavajici prostupy v komore a prostoru studny, které jiz nebudou vyuzivany, se musi
rovnéz sanovat, aby se zabranilo prasakim vody. Stavajici litinové potrubi, které je ukotveno
do betonové stény se zachova, sanuji se pouze otvory do hl. 100 mm. Postup sanace z obou
stran délici stény:

e Stavajici potrubi se odfizne aZ k lici stény
» J&drové se vyvrta otvor do hl. 200 mm

» Odlame se betonové jadro a odfizne se zbyly kus trubky
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* Osadi se pomocny kruhovy ocelovy plech tl. 2 mm, ktery se opfe o sténu

* Vnitfni povrch otvoru se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

» Dutina se vyplni sana¢ni maltou (VANDEX UNIMOERTEL)

* VnéjSi povrch, ktery licuje se sténou, se natife hydroizolaénim natérem (VANDEX BB75 -
BILY)

6.3.1.4  Klempi rské vyrobky

Pro odvod destovych vod z obou rovin stfeSni konstrukce bude osazen podokapni
Zlab z titan-zinku, R.S. 330 mm. Délka jednoho okapu je 6700 mm, celkova délka Zlabd tedy
bude 13400 mm. Soucasti Zlabu bude 9 kotevnich Zlabovych hakul, celkem tedy 18 kusu.
Haky budou kotveny shora do krokvi. Z okapu budou vody odvedeny dvéma svislymi svody
z titan-zinku DN 100. Délka svodu je cca 4100 mm (na terén) a 4700 mm (pod terén).
Soucasti svodu bude kotlik, kolena, roura, vytokové koleno a kotevni objimky v&. hmoZdinek.
Svod délky 4100 mm bude ukon&en vytokovym kolenem na zamkovou dlaZzbu. Druhy svod
bude napojen na odpadni potrubi. Po celé délce okapového Zlabu 2x 6700 mm bude
umisténa kryci mfizka, proti padani necistot do okapového Zlabu.

Klempifské vyrobky viz. pfiloha D.1.14 Vypis podrobnosti — Tabulka klempifskych
vyrobka.

w rv|

Na spodnim lici dfevéného obkladu S&titu bude osazena na celou Sifku objektu
okapnicka (polozka ,I* v tabulce podrobnosti) z eloxovaného plechu tl. 1,5 mm, r.§8. 220 mm,
dl. 2000 mm. Celkova dl. okapni¢ky bude 6 m. Okapnic¢ka bude kotvena shora do licového
zdiva KLINKER nerezovymi vruty. V celé délce bude také vloZena nerezova mfizka proti
Skadcum.
6.3.1.5 Ventilace

Objekt bude v zimnich mésicich temperovan osazenym elektrickym pfimotopem
umisténym v obsluzné mistnosti, ktery bude manualné zapnut v pfipadé potfeby.

Suterén i obsluznd mistnost budou odvétravany. Ventilace suterénu a obsluzné
mistnosti bude zajiSténa pfirozenym vétranim. Nasavaci otvor pro pfivod €erstvého vzduchu
do obsluzné mistnosti (VZ1) bude umistén na fasadé vedle vstupu do objektu ve vySce 2380
mm (osa) nad dlaZzdénou plochou a naséavaci/ vydechové potrubi odvétrani studny (VZ2),
bude ve vySce 2405 mm.

Naséavaci potrubi obsluzné mistnosti bude z PVC KG DN 150 dl. 670 mm a potrubi
studny PVC KG DN 100 dI. 3500 mm. Potrubi obsluzné mistnosti projde skrz zed vyvrtanym
otvorem (P6) a studny (P7, P2). Potrubi vydechu, které projde obvodovou sténou prostupem
(P6), bude PVC KG DN 150 dIl. 670 mm. Vnégjsi otvor vydechu bude opatfen nerezovou
ventilaéni mfizkou se sitkou proti hmyzu. VSechna potrubi budou z venkovni strany opatfena
nasazenym kolenem praméru dle daného potrubi (tedy 2x DN150 a 1x DN100). Potrubi
vedouci do studné bude opatfeno dvéma koleny v interieru DN100 mm a pFeviec¢nou
spojkou, do které investor vlozi mfizky.

6.3.1.6 Zdravotn é technické instalace
Vnitmi kanalizace:
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Odpadni potrubi zacind dvéma gulama umistényma v podlaze. Guly budou
s kolenem K90 d50 a nerezovou mfizkou. Potrubi (OSMA HT) d50 projde prostupem (pozice
P2) do suterénu (studny) a odtud prostupem (pozice P4) do Sachty, koleno K90 d50 a za néj
se napoji odpad z umyvadla. Tento odpad bude potrubi (OSMA HT) d32 s redukci d32/50,
potrubim d50 a nasledné propojeni pomoci T kusu d50. Spole¢ny odpad pokracuje redukci
d50/110, potrubim d110 v délce 0,32 m, redukce s 110/125, koleno K90 d125, potrubi d125
délky 2,45 m. Nasledna odbocka HTEA (87 st) zajiStuje propojeni se svodem okapu d110
(DN100) na odpadni potrubi d125, které dale pokraCuje v délce 6,05 m. VeSkeré délky
potrubi upravit na stavbé béhem skuteCného osazeni, skutecnych vrtd a celkového
skute€ného stavu. Prostup odpadniho potrubi je vrtem (P5) hrdlovou trubkou d125 opatfenou
dvéma bobtnajicimi pisky a prostup bude sanovan Vandex Grout 20. Odpadni potrubi bude
zakon&eno nerezovou mfizkou navrtanou do potrubi.

Zarizovaci pfedméty:

Pro odebirani vzorkl a pro oplach rukou pracovnikdl provozu bude slouZit umyvadio
rozmérd 400x600 mm z glazované keramiky se sifonem. Pfivodni potrubi odbéru vzorkd a
vytokové ventily viz PS01 Strojné-technologickéa ¢ast.

6.3.1.7  Zamecnické vyrobky

ZebFiky:

Stavajici Zebfiky budou kompletné vybourany a demontovany. Do suterénu bude
osazen novy, nerezovy Zebfik s prodlouzenymi madly — Z1. Pfistup do druhé Sachty (méné
vyuzivany) bude novym nerezovym zZebfikem — Z2. Vykresy Zebfikl a kotveni viz. pfiloha
D.2.11.

Pfesny navrh Kkotveni a spojovani bude souc€asti podrobné dodavatelské
dokumentace, veskery kotevni material bude z nerezové oceli AISI 316L, DIN 14404, CSN
17.349 - dodavka dodavatele.

Zebiik Z1

Bude slouzit pro pfistup do suterénu. Zebfik bude proveden z nerezové oceli, $ifky
400 mm a dl. 1875 mm. Zebfik bude ukotveny do stropu a mezipodesty suterénu. Zebiik
bude mit pevna madla, kotvena k podlaze (1NP) z nerezové oceli.

Zebfik Z2

Bude slouzit pro pfistup do druhé Sachty. Zebfik bude proveden z nerezové oceli,
ifky 400 mm a dl. 1940 mm. Zebfik bude ukotveny do podlahy a stropu suterénu. Zebfik
bude mit odnimatelna madla délky 1100 mm nad podlahu, které se nechaji vsunout do
Stéfin a zafixovat zavlackou.

Kotveni Zebfik bude provedeno kotevnimi plechy kotvenymi do konstrukci
Sroubovymi spoji do chemickych kotev. Nasledné se ¢asti zebfiki ke kotevnim plechum
pFivari.

Bezpecnostni mfiz (u vstupu do objektu)

V misté vstupu do objektu za vstupni plastové dvefe se na vnitfni lic obvodové nosné
stény osadi ocelova nerezova vstupni bezpe€nostni mfiz dvoukfidla rozmérd 1230x2185 mm
ze svarfované oceli, AISI 316L, DIN 14404, CSN 17349. MFiZz bude opatfena zamkem
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(univerzalni kli¢ VaK). MFiz bude do stény kotvena hmozZdinkami a vruty do dutinového
cihelného zdiva. Vykresova dokumentace viz. pfiloha D.2.12.

Poklopy:

Poklop do prostoru studny bude nerezovy AISI 316L, zhotoveny na miru. Poklop
bude znerezu, stésnénim, bez pantd, odnimatelny — typovy vzor VaK. Schéma je
nakresleno na vykrese D.2.11 Vykres Zebfiki a poklopd. Zhotovitel zajisti vyrobni
dokumentaci tohoto prvku.

Druhy vstup bude zakryt kompozitnim pororoStem. Do zabetonovanych L profild po
obvodu otvorG se néasledné vlozi pororoSt 880x 680x 50 oka 30/30. ZatiZzeni pororoStu
(nahodilé, normové) je 300 kg/m?. Zhotovitel zajisti staticky posudek ke kompozitnim prvkim.

Kompozitni konstrukce:

Kompozitni zabradli — Z3

Zabradli vysky 1,1 m slouzi pro ochranu vstupu do objektu. Toto zabradli je umisténo
na vstupnim schodisti a je kotveno nerezovymi prvky skrz dlazbu KLINKER do podkladni
betonové konstrukce schodisté (Viz vykres D.2.11).

Pfesny navrh kotveni a spojovani bude souc€asti podrobné dodavatelské
dokumentace, veskery kotevni material bude z nerezové oceli AISI 316L, DIN 14404, CSN
17.349 - dodavka dodavatele.

Kotveni vnit fnich zame €nickych prvk 4 se bude zdsadn é provad ét az po finalnim
zhotoveni povrch G (t. obklad, dlazba a jiné kone ¢€né povrchové vnit fni Gpravy
povrch ).

7 SO 03 — TERENNIi UPRAVY, OPLOCENI

Terénni prace budou zahajeny sejmutim drnu a ornice vil. 150 mm v ploSe
65 + 30 (mezideponie) = 95 m2. Drn a ornice budou uloZeny na stavenistni skladku ornice.
Veskera sejmuta ornice se opét pouzije na terénni Upravy. Zatravnéni bude vytvofeno
hydroosevem v ploSe 65 + 30 = 95 m?, z ¢ehoZ bude na ploSe 32 m? pouzita kokosova rohoz
na zpevnéni svahu. Jako travni semeno bude pouZita smés VV15 Rough. Dodavatel
sadovych Uprav zajisti v ramci dodavky tfi seCe travy a péci o zeler v délce 1,5 roku.

V nejblizSim okoli Cerpaci stanice bude poloZena zamkova dlazba, tl 80 mm. DlaZzba
bude uloZena do kladeci vrstvy ze Stérkopisku tl. 80 mm. Nosna vrstva je tvofena Stérkodrti
d0/32 mm tl. 100 mm s podkladni geotextilii 300g/m?.

Dlazba bude vetknuta do parkovych obrubnikd rozmeérd 80x250x500 mm, které
budou zapustény, tj. bude licovat s upravenym terénem. Celkovéa délka obrubnikd bude 25,6
m. Obrubniky budou vetknuty do patky z prostého betonu tfidy C12/15. Patka bude
provedena na loZe ze Stérkodrti frakce 8/16-16/32 v tl. 100 mm.

Provedeni terénnich aprav bude provedeno dle pfilohy D.3.01.

Dlazdéna plocha:
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« BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA tl. 80 mm

« KLADECI VRSTVA tl. 80 mm

« STERKODRT FRAKCE 0/32 mm, tl. 100 mm

« HUTNENY NASYP min. PS 95%

Pro odvedeni deStovych vod ze svahu do propustku budou nové osazeny betonovych
odvodnovacich Zlabovek rozmér( 210x280 mm uloZenych do Stérkopiskového loze tl. 50
mm. Zlab bude délky 4,76 m. V ramci vystavby bude zhotoveno nové oploceni a vstupni
branka.

Nové oploceni v dl. 32 m bude zhotoveno z betonovych plotovych fadovych sloupku
rozmeért 150x150x2500 mm - 9 ks a vrozich se sloupky podepfou vzpérou — betonovy
sloupek rozmérd 150x150x2500 mm — 7 ks. Pletivo bude ¢tyrhranné poplastované, oka
50x50 mm a 1,60 m vysoké se zapletenym napinacim dratem. Sloupky a vzpéry budou
osazeny do betonovych patek z prostého betonu C 25/30.

V Useku nové osazené vstupni branky budou osazeny ocelové sloupky 127x 5 mm,
délky 2450 mm, pozinkované a natfené. V rozich objektu budou osazeny Cc&tyrhranné
ukonc€ovaci sloupky Jackl 125x 8 — 1280 mm, které budou téZ zinkované a natfené. Vize
vykres D.3.02 Detail oploceni.

V oploceni bude umistén novy elektropilifek, ktery bude vybudovan jesté pred
zapocetim hlavnich praci, aby se na né& mohl zhotovitel napojit. Pilifek bude zdény
s osazenim rozvadéce dle poZadavku investora.

Pfed sloupek (jizni u cesty) bude umistén piskovcovy kvadr 300x 500 x 1000 mm,
ktery bude pred sloupkem 100 mm vpredu.

8 SO 04— ELEKTRO STAVEBNI CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace D.4 — SO 04 — Elektro stavebni
¢ast.

9 PS01-STROIJNETECHNOLOGICKA CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace D.5 — PS 01 - Strojné
technologicka ¢ast.

10 PS 02 — ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

Viz samostatna prfiloha této projektové dokumentace D.6 - PS 02 -
Elektrotechnologicka ¢ast.

11 POZADAVKY NA VYBAVENI

PoZadavky na vybaveni jsou dany technologickou ¢asti projektové dokumentace PS
01, PS 02, a bezpec¢nostnimi a protipoZarnimi predpisy. V ramci SO_01 bude potifeba zemni
rypadlo / nakladac, nakladni automobil, jefab typu AD28, podvalnik a taha¢ budou zajistény
dodavatelem prefabrikatd. Dale bude potfeba tryskaci souprava, souprava na hydroosev,
technologie provizorniho Cerpani (zajisti investor), prostfedky k napojovani a Gpravé TLT
potrubi a HDPE potrubi, jadrova vrtaci technika (v€etné maSiny DD350 nebo DD500),

Vodohospodarské inzenyrskeé sluzby, a.s. 25 prosinec 2016




Dolni Cetno, CS - rekonstrukce D.1. TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v rozsahu realiza¢ni dokumentace
(DUR/DSP/DPS)

é. zak.: VIS — 3/15 - 014

kotevni a vrtaci technika, stavenistni provizorni elektrorozvadé¢, mobilni WC, stavenistni
bunka, stavebni osvétleni.

12 NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuZzity stavajici sité vody a mobilni
zdroje energie. Po dohodé s investorem lze energii odebirat ze stavajici pfipojky NN, ktera
bude zachovana. Pro méfeni odbéru pro potfeby stavby bude zazadano o provizorni
elektromér a vodomér. Po dokonceni stavby bude mit objekt vlastni pfipojku NN - bude
vyuZzita stavajici, ale bude pfeloZena a prodlouzena o 10 m.

Informacni a telekomunikaéni sit' je zajiSténa, pozadovana data jsou sledovéana,
sniména a pfenasSena na dispecink provozovatele - VaK, Mlad4 Boleslav, a.s.

13 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODN ENi

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli. V ramci
stavebniho objektu SO 03 Terénni Upravy, oploceni budou stavajici travnaté plochy
prespadovany, tak aby deStové vody z aredlu, které se nevsaknou pfimo na pozemku
arealu, odtekly do pfilehlé ob&asné vodoteCe nebo pfikopu. Odpadni potrubi z umyvadla,
které bude slouZit k odbéru vzorkd vody a k oplachu rukou pracovnikl provozu, bude vedeno
vné objektu mimo nasyp a zausténo do Stérkového vsakovaciho bloku, kde se tato voda
zasakne.

14 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPO CTECH A
JEJICH DUSLEDCICH PRO NAVRHOVANE RESENI

PFi rekonstrukci technologického vybaveni se vychazelo z podkladd predanych
objednatelem a ze zamérFeni stavajiciho stavu projektantem. Jednalo se zejména o Udaje o
vydatnosti jimacich vrtd a parametrech osazenych ponornych Cerpadel. ProtoZe se jedna
pouze o vyménu technologickych potrubi v armaturni komofe v suterénu, nebylo nutné
provadét nové hydrotechnické vypocty.

Staticky vypoCet se zabyva ovéfeni nosnosti krovu, prefabrikovanymi deskami,
prefabrikovanym prekladem, kotvenym zékladem piskovcové zidky. Zhotovitel si zada
zhotoveni potfebnych vyrobnich dokumentaci sam.

15 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC i

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci respektuji nafizeni vlady ¢.

591/2006 Sb., které nabylo ucinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanovi bliz§i minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha €. 3.

Stavba nema zadné speciélni naroky na postup stavebnich praci. Stavebni prace
budou probihat dle béZnych zvyklosti, tzn. prace HSV, PSV a terénni Upravy.

Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s
ur€enim podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zabezpeceni
dotenych pracovist a zajisténi pracovnikud proti padu z vySky zhotovitelem stavby.

Pred zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vyty  €eni vSech podzemnich
investic, aby nedoslo k jejich poSkozeni, zejména energetickych a komunikacnich vedeni,
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vodovodni sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni
prekéazky nachazejici se na stavenisti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a
jejich rozméry a uréeny zplsoby téZeni zeminy a zajiSténi stén vykopul proti sesunuti.

VeSkeré vykopové prace vochrannych pasmech stavajicich rozvodd se musi
provadét vyhradné ru¢né. Pfed jejich odkrytim je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu
proti poruseni a jinym vné&jSim ucinkam a Fidit se jeho podminkami.

Obzvlast & provad éni sanaénich praci, pokladky krytiny, chemickych kotev,
prov étravané fasady a prace s prefabrikdty m GZe zhotovovat pouze firma k tomu
proskolend!

15.1 POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKON CUJICICH PRACI

Pro zajisténi kontinualniho zasobovani se vné objektu (ve venkovni studance) osadi
Zelezobetonové skruze, se stupadly typu ,TBS-Q 1000/1000/120“ o hmotnosti 1019 kg/ks,
ktera se umisti 685 mm do terénu. Pro osazeni jimky bude vykopéana zemina a do vykopu se
jimka osadi a z venkovni strany dotésni zeminou a obetonuje se pasem 500 mm Sirokym a
200 mm. Tato Sachta se opatfi dvéma Cerpadly (1+1 zaloZni) a propoji se se stavajicim
fadem (zajisti investor). Studna bude zakryta plechem se vzepétim min. 30 mm a
okapnic¢kou min 50 mm.

Propojovaci potrubi bude HD-PE d110, které povede podél budouciho schodisté a
napoji se na stavajici PE d90 (redukce, elektrotvarovkaTkus, universalni opravarenska
spojka - Synoflex) a na TLT DN100 se napoji pomoci universalni opravarenska spojka -
Synoflex.

Po rekonstrukci bude provizorni potrubi i provizorni studna se v8im zruSena a jama
bude zasypana 3x pranym kacirkem.

Vybudovani, provozovani a zruSeni nutného zarizeni staveniSté

Uchaze€ se obezndmi se situaci stavby ohledné pfisunu materialu, vzdalenosti, odvozu
vybouraného materialu atd.

LeSeni

Montéz a demontéz celoploSného leSeni po celou dobu stavby v€etné nezbytnych doplnika,
jeho nezbytné prestavby, posuny a Upravy - vSe v rozsahu nutném pro provedeni dila.

Odpad

Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel predloZi doklady o
likvidaci odpadu.

Uvedeni do pdvodniho stavu

Zhotovitel provede obsluzné komunikace a pfilehlé prostory do puvodniho stavu.
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16 POZADAVKY NA PROVOZ ZA RiZENI, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI, APOD.

16.1 POZADAVKY NA PROVOZ
Jsou dany provoznim Ffadem objektu, ktery je vypracovan provozovatelem. Stavebni
¢ast neklade naroky. Provoz technologie — viz samostatna pfiloha D.5 - PS 01.

16.2 UDAJE O ENERGIICH - ELEKTRICKA ENERGIE

Béhem vystavby bude vyuZivana el. energie k provadéni stavebnich praci. Po
dokonceni stavby bude mit vlastni provoz naroky na spotfebu el. energie — méfeni, radiové
pfenosy, temperovani.

16.3 BILANCE SPOT REBY VODY
Po uvedeni do provozu neklade stavba technologické naroky na spotfebu vody.
PfileZitostné bude voda pouZzita na oplach rukou nebo Uklid objektu.

16.4 ODPADNI VODY

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté
budou instalovana chemicka WC. Po dokondeni stavby bude jedinou odpadni vodou voda
z umyvadla v mistnosti chlorovny. Bude se ale jednat o pitnou vodu, zneciSténou maximalné
oplachem rukou, tudiZ tato voda nepfedstavuje Zadné riziko.

16.5 ODVEDENI PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD

Znecisténi deStové vody stavbou se nepredpoklada. Tyto destové vody budou
rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochézelo k erozi a znecistovani okoli a tyto vody se
vsakly do terénu nebo odtekli do prilehlého pfikopu.

16.6 UDAJE O MATERIALECH

Pro stavbu budou vyuzZivany klasické stavebni materialy, jako betony pfislusnych tfid,
cihelné zdivo, kadmen, dfevo, palend krytina, lomovy piskovec (tfidény, kamenicky
upravovany) a sanacni malty. Dale pak kompozitni plastové prvky. Na izolace budou pouZzity
materidly z polymeru plastl, Zivice, taveny Cedi€. Vystrojeni bude z nerezové oceli a litiny,
propojovaci potrubi s pfivadéci a zasobnimi fady bude ocelové nerezové a HDPE. Ventilagni
potrubi bude z materialu PVC a nerezu, odpadni potrubi pak z materialu PVC.

Oploceni bude z draténého pletiva (poplastované, pozinkované), plotové sloupky
budou betonové a ocelové pozinkované a uloZzeny v betonovych patkach zpevnéné
betonovymi vzpérnymi sloupky (v lomech). Vstupni brdna se nové osadi na nové
zabetonované ocelovych sloupkl spole¢né s novym zakladovym ramem.

Pozn.:

Ve smyslu zékona ¢. 137/2006 a vyhlasSky ¢. 230/2012, kterou se stanovi rozsah
zadavaci dokumentace stavby, je nutno vzit zfetel na nésledujici upozornéni. Pokud je v
tomto projektu uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zadném p Fipadé to
neznamena, Ze do projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany
vyrobek od uvedeného vyrobce éi dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobkd pouze
dokumentuje rozsah technickych parametrd, limitd, vlastnosti pops. minimalni kvalitativni
nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma byt k danému Ucéelu a v daném misté pouZit.
VSechny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu "nap Fiklad vyrobek XY" nebo "minimaln é
ve standardu vyrobku XY" . PA pouZiti jiného vyrobku musi tento splriovat vSechny
technické, ale i dalsi kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde uveden jako srovnavaci
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standard. Toto upozornéni plati pro CELOU projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou
zpravu, textové prilohy, vykresy a vykaz vymér.

16.7 UDAJE O DOPRAVE
Tato projektovd dokumentace neklade narok na vybudovani dopravni infrastruktury.
Stavebni prace budou probihat v oblasti bez nutnosti zasahu do dopravniho provozu.

Dopravni obsluznost béhem vystavby a nasledném provozu bude zajiSténa ze
stavajicich vefejnych mistnich komunikaci.

17 RESENI_KOMUNIKACI A PLOCH ZHLEDISKA P RISTUPU A
UZIVANI_OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoZe se jedné o
inZenyrsky objekt, ktery nebude vyuZivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

18 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROST REDI

Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektl. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18
hod., pfi¢emZz nesmi byt pfekroCena nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického
tlaku A = 50 dB + pfipustna korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m pied fasddou okolnich obytnych a
ostatnich chranénych budov (nafizeni vlady €. 148/2006 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci).

Ochrana stavajici zelen& bude zabezpeéena dle CSN DIN 18 915 Prace s pudou a
CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech.

Pfed odvozem prebytecné vykopové zeminy a stavebniho odpadu ze stavebni ¢innosti
zhotovitel zajisti analyzy vzorkd v souladu ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a dolozi je
investorovi.

Komunikace budou po znec€isténi stavebnimi mechanismy pravidelné cistény.

Po svém dokonceni bude mit stavba kladny vliv na Zivotni prostfedi. Stavba zajisti
obyvatelim z&sobovani kvalitni pitnou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny
navrhy na opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich Gc¢inkd na Zzivotni prostredi
v zajmoveé oblasti ve smyslu zdkona €. 100/2001 Sb.

K zajisténi ochrany Zivotniho prostifedi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné
zakony:
» Zakon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdéjSich pfedpisu
» Zakon o zivotnim prostfedi €. 17/1992, ve znéni zdkona 123/1998 Sb.

19 BEZPECNOST PRACE

PrFi stavbé se musi dodrZovat pfedepsané pozadavky na dodrzeni bezpecnosti prace
danych pfislusnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpeleny
provizornimi zabranami a vystraznymi foliemi.
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Pfi realizaci vystavby nebude poruSena ochrana vefejnych z&mu. Uspofadani
staveniSté bude respektovat podminky ve vyjadfenich dotéenych organud, které jsou
ustanoveny zvlastnim pfedpisem zajiStovat bezpecnost vefejnych zajma.

Pokud pfi stavbé dojde k nepfedvidanym nélezdm kulturné cennych pfedméta,
detailt stavby nebo chranénych €asti pfirody anebo k archeologickym nélezim, je stavebnik
povinen neprodlené oznamit ndlez stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo
organu ochrany pfirody a zarovefn ucinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nalez nebyl
posSkozen nebo zni¢en, a prace v misté nalezu prerusit. Tuto povinnost mize stavebnik
pfenést smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpecujici pfipravu stavby
¢i provadéjici jiné prace podle tohoto zékona. Stavebni Ufad v dohod& s pfisluSnym
dotéenym organem stanovi podminky k zabezpe€eni zajm( statni paméatkové péce a
ochrany pfirody a krajiny, popfipadé rozhodne o pferuseni praci.

Po dobu vystavby bude zajistén vijezd jednotkdm integrovaného zachranného
systému po stavajicich komunikacich.

PFi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
pFislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést ozndmeni o zahajeni praci pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace pred predanim stavenisté zhotoviteli v zdkonem stanovené |haté. Forma
pfedani oznameni muaze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za v€asné doruceni
zodpovida zadavatel (815, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi
byt provadény v souladu s ustanovenim predpisu o bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem ¢&. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 736005, zak. & 17/1992 Sb., zak. &.
388/1991 Sh., nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., z&k. &. 201/2012Sb
ve znéni pozdéjSich predpisu a nafizeni, jakoz predpisu souvisejicich.

Bude splnéno:

. Pozadavek na respektovani podminek ochranného pdsma nad vodovodnim fadem.
Tato Sifka je minimalné 1,5 m od vné&jSiho okraje potrubi na obé strany.

. PozZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras do 110 kV,
kde jeho Sife je ur€ena 1 m po obou stranach kabelu.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma nadzemniho el. vedeni nad
1 kV do 35 kV ve€etné. Vodi¢ bez izolace 7 m na obé strany.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras
telekomunika¢niho vedeni, kde jeho Sife je uréena 1,5 m po obou stranach kabelu.

Po skonéeni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouSka prichodnosti
novych Gsekd potrubi osazenych v rAmci provedeni provizorniho vystrojeni CS. Déale bude
nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
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Protokoly o zkouSkach budou pFedloZzeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu
organu pfi kolaudaci dila.

Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel stavby nechat wvyty ¢it
vSechny podzemni investice od jejich spravc !

20 VYTYCENI OBJEKT U

Vyty€ovaci souradnice v S-JTSK pro jednotlivé stavebni objekty jsou soucasti
dokumentace jednotlivych stavebnich objektd. Vyty€ovaci body jsou uvedeny v C.3. Celkova
situace.

V Praze, listopad 2015 Vypracoval: Ing. L. Havranek
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21 PRILOHA €.1 — POZARNI ZPRAVA
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21.1 POZARNI USEKY, POZARNI ZATIZENI, STUPE N POZARNI BEZPE CNOSTI
Objekt se nedéli do pozarnich Usekul, povaZzuje se za jediny pozarni usek. Pozarni
zatizeni v objektu je mendi nez 20 kg.m? a z tab. 8 CSN 73 0802 vychazi

I. stupe i pozarni bezpe €nosti.

21.2 STAVEBNI KONSTRUKCE

PoZadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci se urcuji podle pol. 12 tab. 12
CSN 73 0802 pro jednopodlazni objekty. Pozaduje se poZzarni odolnost pozarnich stén
30DP1, pozéarnich uzavéru otvortd 15DP1 a obvodovych stén 15DP1. Z téchto konstrukci se
vyskytuji pouze obvodové stény, které jsou zdéné a Zelezobetonové a vyhovuji poZzadavku
EI30DP1. Technologické vystrojeni je vybaveno technologii bez poZarniho rizika.

21.3 UNIKOVE CESTY

Unik z vodojemu se neméni. Podminky evakuace osob se na zakladé ¢&l. 5.1.6 nové
nehodnoti, nebot nejsou pfekro¢eny podminky podle €l. 3.2a (zvySeni pozarniho rizika) ani
¢l. 3.2b nebo c (zvySeni poctu osob).

21.4 ODSTUPY
Odstupova vzdélenost se kontroluje pro vstupni dvefe 900/2000 ztab. F.2 pro
nejblizsi rozmér 1,0x2,0 a pozarni zatizeni do 15 kg.m? a vychazi d=1,13 — vyhovuje.
Stfecha se nepovaZuje za pozarné otevienou plochu a neuréuje se pro ni odstupova
vzdalenost, nebot poZadavky na pozarni odolnost stfeSniho plasté jsou pro I. SPB nulové (Cl.

8.15.4 b1 CSN 73 0802).

21.5 PROTIPOZARNI ZASAH
Prijezd k vodojemu se pouze zpevni, v sou¢asné dobé se zde nachazi nezpevnény povrch,
nové k nému povede zpevnéna cesta.

Nastupni plochy ani zdsahové cesty se nepozaduiji.

VnéjSi_odbérné misto poZarni vody se nenavrhuje, jedn& se o objekt, kde pozZarni Usek je
men3i nez 30 m? (¢l. 4.4 a3 CSN 73 0873).

Od zfizeni vnitfnich odbérnych mist pozarni vody se upousti, nebot souc¢in pldorysné plochy
pozarniho Useku a pozarniho zatizeni nepfesahuje hodnotu 9000 (&l. 4.4 b1 CSN 73 0873).

Vybaveni stavenisté:

Pfenosny hasici pfistroj praskovy s hmotnosti napiné 6 kg a s hasici schopnosti nejméné
21A se umisti ve stavebni bunice umisténé na stavenisti. PHP se zavési do drzaku tak, aby
jeho rukojet nebyla vySe nez 1,5 m nad podlahou.
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22 PRILOHA €.2 — TECHNICKE PODMINKY PRO SANACI OBJEKT U
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