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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku:  Stavebni pozemek zemniho vodojemu se nachazi
na zalesnéném kopci, 2km vychodné od obce Vlkava v oploceném arealu v nadmorské vysce
257m n.m. Terénni vyvySeninu tvofi umélé nasypy nad stavajicimi akumulaénimi komorami,
ktery se zdvihaji do vySky 261m.n.m. Zbytek aredlu tvofi mirné svazita travnata plocha.

b) vy€et a zavéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G (geologicky pr Gzkum,

hydrogeologicky pr tdzkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.): Nebyly provedeny

c) stavajici ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma: Budou dodrZzena ochranna pasma dle

platnych zakonu a nafizeni a to:

Ochranné pasmo Vzdalenost Stanoveno kde

Vodarenska za Fizeni a
kanaliza éni stoky
Vodovod a kanalizace do DN |1,5 m na kazdou stranu od | 823 odst.3 zdkona 274/2001

500 vnéjSiho lice Sb. O vodovodech a

kanalizacich

Elektriza éni soustava

Zafizeni telekomunikaéni sité |1 m 846 odst.3 pism. a) zakona
drzitele licence 458/2000 Sbh., energeticky
zakon

Podzemni el. vedeni do|l m po obou stranach od|846 odst.5 zakona 458/2000
110kV krajniho kabelu Sb., energeticky zakon

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolov  anému Uzemi apod. : Nevyskytuje
se, stavba bude umisténa na vyvySeném misté.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, och  rana okoali, vliv stavby

na odtokové pom éry v Uzemi: Stavba nezhorsi odtokové poméry v tzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kadceni d Fevin: V arealu se nevyskytuji vzrostlé
stromy. Jsou zde pouze naletové dreviny buku, javoru a bfizy, které budou vykaceny.

g) pozadavky na maximalni zdbory zem édélského p Gdniho fondu nebo pozemk
ur€enych k pln éni funkce lesa (do éasné / trvalé): Nejsou

h) tzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici
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dopravni a technickou infrastrukturu): Stavba zlstava napojena na stavajici technickou
infrastrukturu. Pfipojka NN zuUstane stavajici. Sdélovaci kabel MaR se vyuZije. Odpadni potrubi
z vodojemu bude procisténo a vyuZito. Zbuduje se pouze novy vyustni objekt.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice: Stavba
neni zavisla na podmi nujicich investicich. Stavba bude s Uplnym vylou¢enim provozu. Obec

Vikava bude po dobu vystavby zasobena z VDJ Lusténice a Cachovice.

B.2 _CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK

Jedna se o vodohospodaisky objekt — podzemni vodojem 2 x 100m® s nadzemni stavbou

armaturni komory.
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENJ

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice pros  torového FeSeni:
Dojde ke zméné vzhledu nadzemni stavby. Stavajici stavba — kvadr se ubourd a postavi se
novy krov s valbovou stfechou s prodlouzenimi nad jednotlivymi vstupy do akumulaénich
komor. Fasady budou obloZeny licovym zdivem v barvé Cervené rezné.
b) stavebn & technické FeSeni: Pfi rekonstrukci akumulaénich komor vodojemu se vyslo
akumulaénich komor.
PFi rekonstrukci armaturni komory bude kompletné prestrojeno trubni vybaveni
v suterénu, pfizemi bude obestavéno novym cihelnym zdivem zateplenym. VySkové se pfizemi
zvedne o 1,52m oproti plvodni Grovni. Fasadu bude tvofit licové zdivo kotvené se vzduchovou
mezerou. Nad nové vystavéné obvodové zdi pfizemi bude zbudovan drevény krov s valbovou
stfechou. Obestav ény prostor armaturni komory bude 135m 3,
Stavajici zemni naspy nad akumulaénimi komorami budou odtéZeny a znovu dosypany.
Pristup do zvySeného pfizemi bude z betonové rampy, ke které povede pristupovy chodnik ze
zatraviovacich tvarnic. Stavajici oploceni arealu se vyméni za nové a osadi se nova vjezdova

vrata se vstupni brankou. Za vjezdem se zfidi odstavna plocha ze zatravriovacich tvarnic.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavajici technologicka potrubi a armatury budou vymeénény.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiIVANIi STAVBY
Neni potfeba
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Bude dana provoznim fddem vodojemu Vlkava.

B.2.6  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U

B.2.6.1 STAVEBNIi RESENI:

Stavba bude rozdélena do 5 stavebnich objektu.

SO 01 Bouraci a demontazni prace - zahrnuji ubouréni ¢asti pfizemniho obvodového zdiva
armaturni komory a demontaz veSkerého trubniho zafizeni v suterénu armaturni komory.
Zaroven se pocita s odstranénim vSech stavajicich zebfiki a obou plastovych dvefi. Vstupni
plechové dvefe budou demontovany, zaruben vybourdna. Zelezobetonova podesta tvofici
podlahu v pfizemi bude vybourana vcetné sklobetonovych tvarnic. Obvodoveé stény se ubouraji
na vySku vstupnich podest do akumulaénich komor, 2 stény na vySku 1,49m nad stav.
podlahou. Zemni naspy nad stropy akumulaénich komor se odtézi, na bocich do hl. 0,8m pod
hranu stavajiciho stropniho panelu.

SO 02 Stavebni éast — vodojem - bude zahrnovat sanaci stén a stropu betonovych povrcht
akumulaénich nadrzi o objemu 100m?, sanaci stén a dna suterénu armaturni komory. Stropy
akumulaénich komor budou zatepleny a nové hydrizolovany. Ubourané stény armaturni komory
se dostavi novym cihelnym zdivem. Nad stavajicim stropem akumulaénich komor budou
vybetonovany nové stropni desky, na kterych budou vyzdény nové vstupni skofepiny. Nad
obvodovym zdivem bude zbudovan dfevény krov s valbovu stfechou. Stfecha bude mit
prodlouzeni nad vstupy do akumula¢nich komor. Obvodové zdivo bude obloZeno licovym
zdivem s tepelnou izolaci a vzduchovou mezerou (KLINKER).

SO 03 Oploceni a terénni Upravy . Stavajici zemni nadspy nad akumulaénimi komorami budou
odtéZeny a znovu dosypany. Vedle vstupu do pfizemi armaturni komory bude postavena nova
betonova podesta se zabradlim. K podesté povede pfistupovy chodnik ve sklonu 10% tvofeny
zatraviovacimi tvarnicemi. Stavajici oploceni arealu se vyméni za nové a osadi se nova
vjezdova vrata s brankou. Za vraty bude zfizena odstavna plocha ze zatravhovacich tvarnic.
V ramci tohoto objektu se pocita i s pfipravou stavajici lesni cesty pro stavbu a naslednym
vyspravenim.

SO 04 Vymeéna venkovniho potrubi — zahrnuje vyménu stavajiciho pfivodniho /zasobniho
fadu DN125 za novy, zruSeni stavajiciho pfivodu DN 80 z mistniho zdroje a pfipravu pro novy
zasobni fad DN 100.
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SO 05 Elektrostavebni €ast. Zahrnuje kompletni rekonstrukci kabelovych vedeni, osvétleni

objektu vodojemu (viz samostatna ¢ast projektu)

B.2.6.2 KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI:

Konstruk&ni prvky stavajicich akumulaénich komor a zlistanou zachovany. Jedna se o

Zelezobetonové monolitické konstrukce. Nova stropni deska bude monolitick4, Zelezobetonova.
Nové vstupni skofepina budou cihelné, zateplené. V armaturni komore budou nové dostavény
nadzemni &asti obvodovych zdi a bude zbudovano nové zastropeni armaturni komory. Bude
jednat o cihelné lehéené zdivo a dfevény krov. Vnéjsi fasada dostavéné armaturni komory bude
zateplena a bude tvofena licovym provétravanym zdivem kotvenym do obvodovych zdi
(KLINKER). Stfesni krytina bude z palenych taSek (Bobrovek).

B.2.6.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA: Nebyla provéfovana

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TEC HNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické fFeSeni: viz PS 01 — Strojné technologicka ¢ast
b) vy €et technickych a technologickych za  Fizeni: Budou osazeny nové distriktni vodoméry

a bude provedena kompletni vyména potrubi v MK a AK.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Stavajici prostory akumula¢nich komor se nefeSi. Nové rekonstruovany objekt manipulaéni

komory feSi poZarni zprava.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

v

a) kritéria tepeln & technického hodnoceni:  Stropy akumulaénich komor budou
zatepleny v souladu s CSN 73 05 40 ,Tepelna ochrana budov* pro okrajové podminky letniho a
zimniho obdobi. PoZadavek investora byl, aby navrhova teplota vzduchu v celém vnitinim
prostoru akumulaénich komor nepoklesla pod +5°C v zimé a neprekrocila +15°C v Iété. To plati
i 0 suterénu armaturni komory.

b) energeticka naro €nost stavby: Vodojem bude spotfebovavat el energii pouze na
osvétleni pfi revizich.

Celkova bilance spotfeby bude - osvétleni 104 KWh/rok
Celkem: 104 KWh /rok

C) posouzeni vyuZziti alternativnich zdroj G energii: Nevyskytuji se
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZAD AVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROST REDI

Zasady fFeSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni,
zasobovani vodou, odpad U apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

Akumula¢ni komory budou pfirozené odvétrany pomoci samostatnych ventilaéniho
potrubi DN100 vyvedenych na boé&ni fasady vstupnich skofepin. Do potrubi bude osazen
vzduchovy filtr.

Cely vnitfni prostor suterénu a pfizemi armaturni komory bude odvétravan pfirozenou
ventilaci vzduchu na bazi teplotniho gradientu zastinéné a oslunéné &asti objektu. K pfivodu

studeného vzduchu do suterénu bude slouzit vétraci potrubi DN160.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana p fed bludnymi proudy,

¢) ochrana p Fed technickou seizmicitou,

d) ochrana p fed hlukem,

e) protipovod fova opat Feni.

NefeSi se.

B.3 _PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury  : NefeSi se. Napojovaci mista pfitoku, odtoku
a vytlaku z vodojemu zUstavaji stavajici, véetné pripojky NN.

b) pFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky:  NefeSi se

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni: Stavba nevyZaduje zvlaStni dopravni opatfeni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu: Stavba bude pfistupna po lesni
cesté, kterd odbocCuje ze silnice €. 11I/27516 Vlkava - Loucer. Tato cesta bude pro stavbu
opravena a zpevnéna.

c¢) doprava v klidu: Nefesi se

d) pési a cyklistické stezky: NefeSi se

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy:
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V rdmci SO 03 budou pfisypany koruny naspu obou akumula¢nich komor do vySky a
Caste¢né do Sirky. Pfisypana zemina se bude navazovat na stavajici svahy. Bude zbudovan
pristupovy chodnik ze zatraviovacich tvarnic.

b) pouzité vegeta €ni prvky: Ohumusovani, oseti travni parkovou smési

c) biotechnicka opat feni: Hrany svah( budou zpevnény kotvenymi kokosovymi rohozemi.

B.6 _POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda:

Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pfed
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
negativné neovlivnila prostfedi okolnich lest. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18 hod.
Ochrana stavajici zelen& bude zabezpeé&ena dle CSN DIN 18 915 Préce s ptidou a CSN DIN 18
920 Ochrana stroma, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech.

V prubéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druh odpadu:
zemina, kameny, Zivicné materialy, papirové obaly, dfevo, zbytky Feziva, zbytky suti, Glomky
betonu, odpad Zeleza a oceli, igelitové obaly.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak.¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl. €. 381/2001 Sb., vyhl. & 383/2001 Sh. a pfedpisu souvisejicich, odvozem na
legélni skladky a ulozisté.

Skladku, rezim dopravy a dopravni trasu na skladku projedn& dodavatel pfipravnych praci

na DI Ceské policie a na pfislusném odboru dopravy.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamétnych

strom G, ochrana rostlin a zivo €icht apod.), zachovani ekologickych

funkci a vazeb v krajin &: Nebude mit vliv

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Uzemi Natura 2000: Nebude mit vliv

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo

stanoviska EIA: Bez podminek

e) navrhovana ochranné a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p fedpis G: Stavba nebude vyzadovat nova bezpecnostni

pasma

B.7 _OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich pozadavk G z hlediska pln éni ukol G4 ochrany

Obyvatelstva:
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Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno

v tomto projektu Fesit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist éni: Stavba bude bez
narokl na spotfebu medii a hmot

b) odvodn éni stavenist & B&hem vystavby muaze dojit k zatopeni nejhlubSiho mista
stavenisté, tj odtéZeného prostoru pod stavajicim schodistém do armaturni komory. SraZzkova
voda se pak musi odtud ¢erpat pomoci kalovych ¢erpadel do okolniho terénu.

C) napojeni stavenist € na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu: ~ Stavba bude napojena na zdroj tlakové vody pfimo v objektu armaturni
komory. Dopravné bude napojena na lesni cestu, odbocujici ze silnice €. Ill/ 27516.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky : Nebude mit viiv. Stavba se bude
realizovat pouze na oploceném pozemku &. parc. 464/4.

e) ochrana okoli stavenist & a pozZadavky na souvisejici asanace,

demolice, kaceni d Fevin: V ramci stavby dojde pouze ke kaceni néletovych kfovin podél
vnitini ¢asti stavajiciho oploceni.

f) maximalni zdbory pro stavenist & (do€asné / trvalé): Dojde pouze k do¢asnému zaboru
na pozemku €. parc. 464/4.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad 0 a emisi p ¥i vystavb &,

jejich likvidace:

Zhotovitel zabezpedi likvidaci odpadu v souladu s platnou pravni Upravou a zaroven zajisti
proSkoleni svych pracovnikll a seznami je se vSemi riziky, které mohou pfi vystavbé nastat. PFi
prejimce stavby zhotovitel dila pfeda doklady o likvidaci odpadu investorovi, ktery je predlozi pfi
kolaudaci dila. Plivodce odpadu je povinen zaradit vzniklé odpady podle druhtd a kategorii
stanovenych v Katalogu odpad(i (Vyhlaska MZP &.381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a stat( pro Ucely vyvozu atd.).

S odpady, které jsou v Katalogu odpadll oznaceny jako nebezpecné, je puvodce odpadu
povinen nakladat jako s odpady nebezpeénymi, pokud puvodce nebo opravnéna osoba k
nakladani s odpady neprokdze stanovenym zplUsobem, Ze tento odpad nem& nebezpecné
vlastnosti vedené v pfiloze 2 vySe uvedeného zékona. Skladka demoli¢niho a nebezpeéného

odpadu se nachazi ve mésté Benatky nad Jizerou (18km).
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Zarazeni odpadu (dle Katalogu odpadut) dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.

Nazev druhu odpadu Kéd druhu odpadu Kategorie odpadu
plastové obaly 150102 @)
kovové obaly 1501 04 o
smésné obaly 15 01 06 @)
Kovové obaly 150104 @)
beton 170101 @)
cihly 170102 @)
Zelezo a ocel 17 04 05 o
asfalt s obsahem dehtu 170301 N
asfalt bez dehtu 17 03 02 O
zemina a kameny 17 0504 O
izolacni materialy ostatni 17 06 04 @)
smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 O
Smésny komunalni odpad 200301 @)

O — ostatni odpad; N — nebezpecny odpad

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin: VytéZena hornina se
uloZi na mezideponii vedle vodojemu na pozemku 464/4. Na ohumusovani a oseti se doveze
zemina ze zemniku v Dobrovicich.

i) ochrana Zivotniho prost Fedi p¥i vystavb é:

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvySily negativni U€inky a vlivy na okolni lesni pozemky
a stavby pfi vystavbé. Po dokonceni nebude stavba negativné ovliviiovat své okoli. Béhem
vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené hodnoty
nebudou prekroceny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. V bezprostfedni blizkosti objektu
vodojemu se nenachazi bytova zastavba. Nejbliz8i obytné domy jsou samoty ve vzdalenosti
135m.

J) zésady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti,
posouzeni pot feby koordinatora bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi p Fi praci
podle jinych pravnich p Fedpis u:
Béhem provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat vSechny platné

bezpeénostni pFedpisy a nafizeni Ceské Republiky:
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NafFizeni vlady €. 591/2006 O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich

Zakony:

174/1968 Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlasky:

48/1982 Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni.

601/2006 Vyhlaska, kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a Ceského
bariského Ufadu €. 324/1990 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhldsSka ¢. 363/2005 Sb.,
kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich

pracich

PFfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohroZeni.

Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpecnosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v
nebezpedném prostiedi a nebezpeéném prostoru a dale pfi zemnich pracich (ochrana
inZenyrskych siti). Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ru¢né, aby
nedoSlo k poSkozeni téchto zafizeni a pfipadné Urazdm pracovnikd. Dodavatel je povinen
zabezpedit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu.

Svislé boc¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu
vétSi nez 1,3 m. Pfed vstupem pracovnikd do vykopu pak musi byt stény zajiStény proti sesuti
rozpérnou konstrukci. Nejmensi svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuji
fyzické osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovali bezpecné
provedeni montaze a ulozeni potrubi, véetné osazeni komponentt ukladaného zafizeni. DalSi
podrobnosti ve véci zajisténi bezpec€nosti jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi
byt v souladu s timto pravnim predpisem.

VeSkera elektrotechnicka zafizeni musi byt navrzena v souladu s platnymi

elektrotechnickymi pfedpisy, obzvlasté nutno dodrzet el. kryti pro dané navrzené zafizeni.
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Pfed uvedenim do provozu je nutno veskerd technickd zafizeni podrobit zkouskam a
revizim, jejichZ provadéni se fidi:

» vyhlaSkou ¢&. 18/1979, kterou se ur€uji vyhrazenda tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti,

» vyhlaskou €. 73/2010 O stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

» vyhlaSkou ¢&. 21/1979, kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti.

k) upravy pro bezbariérové uZzivani vystavbou dot €enych staveb: Osoby potfebujici
bezbariérové pfistupy nebudou uvazovanou stavbu uZivat.

[) zasady pro dopravn & inZenyrské opat Feni: Béhem stavby dojde k CasteCnému omezeni
provozu na mistni komunikaci v obci Jevinéves.

m) stanoveni specialnich podminek pro provd déni stavby (provad éni

stavby za provozu, opat Feni proti U €inkam vnéjSiho prost fedi pFi

vystavb é apod.) :

n) postup vystavby, rozhodujici dil  €i terminy:

Predpoklada se vyfazeni VDJ z provozu po dobu rekonstrukce. Obec Vlkava bude po

dobu vystavby zasobena z VDJ Lusténice a Cachovice.
Rekonstrukce bude probihat po jednotlivych stavebnich objektech SO 01, SO 02, SO 02.1, SO
05 a PS 01, PS 02. Stavebni objekty SO 03 a SO 04 se budou realizovat aZz po skonceni v3ech
vhitfnich sanacénich a stavebnich praci v ramci SO 02. Dil&i terminy budou zndmy az po vybrani

zhotovitele.

Leden 2017 Ing. Petr Hofmann
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