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1. SO 01, SO 02 — TECHNICKA ZPRAVA

1.1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNK CNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

1.2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Zemni vodojem Vlkava je situovan v lese, 2km vychodné od obce Vlkava na kopci
s nadmorskou vySkou 257m n.m. Je umistén v oploceném aredlu, ke kterému vede lesni cesta.
Sklada se ze dvou kruhovych akumulaénich nadrzi s objemem 2 x100m3 a z armaturni komory,
ktera tvori nadzemni objekt. Pozemek se nachazi v katastru obce Vikava.

Akumula éni nadrze maji pramér 6,0m a vySku 4m. Vstup do akumulaénich nadrzi je
zajiStén pomoci vstupnich otvord ve stropni konstrukci. Obvodové stény a dno jsou
z armovaného betonu. Stropni konstrukci tvofi Zelezobetonova deska tl. 250mm.

Armaturni komoru tvofi nadzemni objekt obdélnikového tvaru se dvéma vstupnimi sko-
fepinami nad akumula¢nimi nadrzemi. Jedna se o dvoupodlazni stavbu tvofenou suterénem a
pfizemim. Z podlahy pfizemi se vstupuje do akumulaénich komor pomoci Zebfika. Objekt je
zastfeSen stropnimi prefabrikovanymi panely, nad kterymi je poloZena stfedni konstrukce
s asfaltovou krytinou. Na jihozapadni fasadé se nachazi okno vyplnéné sklenénymi tvarnicemi
(LUXFER). Na fasadé je pfipevnén stoZar pro anténu dalkového pfenosu dat.

Oploceni je z velké Casti devastovano a pozemek je rozryt divokou zvéfi.

1.3. NAVRH RESENI

Pfi rekonstrukci zemniho vodojemu se vySlo z poZzadavku objednatele sanovat stavajici
betonové povrchy uvnitf akumulaénich komor, zateplit vnéjSi stropni konstrukce akumulaénich
komor a pfestavét nadzemni ¢ast armaturni komory.

PFi rekonstrukci armaturni komory dojde zaroven k prestrojeni technologickych potrubi a
k sanaci povrchu vnitfnich stén. Nadzemni ¢ast armaturni komory bude ubourana, véetné
vstupnich skofepin a dozdéna novym cihelnym zdivem. Armaturni komora bude zastfeSena,
tepelné zaizolovana a obezdéna provétravanou kotvenou fasddou z licovych cihel (KLINKER).

Obestav ény prostor armaturni komory bude 72m 3,
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Vnéjsi nasypy akumula¢nich komor budou nové dosypany a vedle vstupu do objektu bu-
de zbudovana opérna rampa opatfena zabradlim. Stavajici oploceni se vyméni a osadi se nova
vjezdova vrata s brankou. Za vjezdovymi vraty bude zbudovana odstavna plocha a na ni nava-
zujici pfistupovy chodnik, ktery bude obtacet v mirném sklonu (10%) kruhovy nasyp pravé

akumulaéni nadrze.

1.4. SO 01 - BOURACI A DEMONTAZNI PRACE

1.4.1. AKUMULA CNi KOMORY

Zemni nasypy nad stropy akumulaénich komor se odtéZi az do hloubky 0,85m pod okraj
kruhovych nadrzi. Stavajici hydroizolace se mechanicky odstrani. Stavajici spadovy beton se
ubourd az na horni lic Zelezobetonové stropni desky.

Uvniti komor se demontuji technologicka potrubi pfitoku, odbéru a bezp. pfelivu. Zaroven
se odstrani oba vstupni Zebfiky.

Kvuli novym technologickym potrubim budou provedeny jadrové vyvrty ze suterénu arma-
turni komory. Stavajici hydroizolace ze stén akumulacnich komor bude v misté vykopu odstra-

néna a nahrazena novou.

1.4.2. ARMATURNI KOMORA

Stavajici obvodové zdi armaturni komory se stupriovité ubouraji. Zdi sousedici s akum.
Komorami se ubouraji na Uroven vstupnich podest A. K. Zbylé 2 stény se ubouraji na Uroven +
1,49 nad stavajici podlahou pfizemi. Stropni konstrukce tvofena stropnimi panely PZD se od-
strani véetn& hydroizolaci a oplechovani. Zel. betonova podesta tvofici podlahu pfizemi se vy-
bour& v€etné sklobetonovych tvarnic. Oba Zebfiky do akumula¢nich. komor se odstrani. Stava-
jici vstupni dvefe z PP do akumulaci se demontuji, vstupni dvefe do objektu se odstrani, zaru-
ber se vyboura. Betonové schody pred vstupem se ubouraji v€etné cihelnych zidek

V suterénu dojde k demontazi veSkerého technologického potrubi a armatur. Podkladni

bloky se ubouraji. Pocita se s odstranénim veskeré elektroinstalace a osvétleni.
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1.4.3. JADROVE VYVRTY VE STENACH AKUMUAL €ENiCH KOMOR

Stavajici trubni prostupy ve sténach akumula¢nich komor budou vybourany a na jejich
misté se jadrové odvrtaji nové otvory pro osazeni nového potrubi technologie. Ze suterénu ar-
maturni komory se pak budou jadrové vrtat prostupy oznacené ,A - M".

Postup vrtani a sanace prostupu bude nasledovny:
* nejprve se z obou stran odfizne stavajici potrubi
* ze strany arm. komory se jadrové vyvrta otvor pfislusné dimenze
* odstrani se jadro vrtu v€etné zbytku potrubi
* do valcové stény vrtu se vyvrtaji Sikmo otvory @14mm, cca 3 z kazdé strany vrtu
« osadi se nové nerezové technologické potrubi s navafenym mezikruzim (o néco mensim
nez je @ vrtu)
* nové potrubi se oboustranné obali celkem 3x bobtnajicimi pasky (2x ve sténé akum. ko-
mory a 1x ve sténé arm. komory) — napi. VANDEX EXPASEAL B-PLUS
* do pfedvrtanych otvoru se vloZi ty€e pro vyztuz do betonu @12mm (do cementové kase)
» cela dutina mezikruzi se vyplni hydroizola¢ni rozpinavou maltou (VANDEX GROUT 20)
* vnitfni povrch otvord akumulaéni komory se bude sanovat v rdmci sanace stén (sanace II)
* vnitini povrch otvort armaturni komory se bude sanovat v ramci sanace stén (sanace V)
v&etné nového obkladu.
Prostupy, které se nevyuziji se budou sanovat obdobnym zplGsobem. Pouze bez protazeni no-

vého potrubi s mezikruzim.

1.4.4. NASYPY, OPLOCENI

Stavajici nasypy podél akumula¢nich komor budou odtéZeny do urovné 0,85m pod horni
lic stropnich desek akumula¢nich komor. Stavajici hydroizolace bude odstranéna vzdy tak aby
vy¢nivala min. 30cm nad dno vykopu a umoznila tak nataveni nové hydroizolace tvofené asfal-
tovymi pasy. Zemina podél obvodovych zdi armaturni komory bude odtéZena do hloubky cca
0,85 — 1m. Stavajici hydroizolace bude odstranéna tak, aby vy&nivala min. 20cm nad dno vyko-

pu. Stavajici oploceni se odstrani v€éetné betonovych sloupkl a nahradi se novym.
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1.5. SO 02 STAVEBNI CAST - VODOJEM

1.5.1. POPIS SANACNICH PRACI

1.5.1.1. Strop v akumula éni komo Fe — sanace |

» odbourani krycich vrstev betont kolem zkorodované vyztuze, obnazeni této vyztuze tak,
aby bylo mozné provést nasledné kvalitni ocisténi a pasivaci celého povrchu korozi zasa-
Zené vyztuze; odsekani tvarovych a jinych anomalii z povrchu tak, aby mohlo byt nasled-
nymi kroky (reprofilaci) dosazeno hladkych, lehce zvinénych povrchovych ploch bez nah-
lych a ostrych vystupkd, pretokd a pod.

* Priprava celého povrchu tzv.preparace pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o
tlaku max.1200 baru s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegrado-
vana vrstva betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost
v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontroly)

« Odrezeni obnaZené a osekané vyztuZe na stuperi Gistoty DR1 dle CSN 038221 pied aplika-
ci antikorozni ochrany vyztuze (RUCNiIMI KARTACI)

* Antikorozni ochrana obnazené a oc€isténé vyztuze (napf. VANDEX KOROSIONSCHUTZ)

» Reprofilace povrchu, vysekanych ¢asti a povrchG do plvodniho lice s opravami plvodnich
anomalii tak, aby vznikly bud rovinné plochy nebo volné zvinéné plochy bez nahlych zmén
¢i zlom{, ostrych vyduti a vystupkd v tl . min. 5 - 10mm (napf. VANDEX CRS 05)

* Celoplosné vystérkovani povrchu vodotésnou maltou / viz PoZzadavky na materialy pro re-
profilaci do plvodniho lice konstrukce, zvySeni kryti / o celkové minimalni tlouStce 20 mm
(minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podminky) —
napf. VANDEX UNOMOERTEL.

* Zhotoveni poZlabku R=50 mm ve styku stény /strop.

e Konec¢nd celoplosna povrchova sekundarni dprava minimalni tloustky 3-5 mm provedena
strojné (natér neni akceptovatelny) vodotésnou stérkou - Koneény povrch bude uzavieny,
homogenni, hladky a bude zajiStovat funkénost a jiné pfedevsim hygienické poZadavky
(minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podminky) —
napf. VANDEX BB75 — SEDY
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1.5.1.2. Stény akumula éni komory — sanace |l

Pfiprava celého povrchu tzv. preparace pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o
tlaku max. 1200 bar(i s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegra-
dovana vrstva betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost
v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontroly)
Reprofilace povrchu, vysekanych ¢asti a povrchd do puvodniho lice s opravami pavodnich
anomalii tak, aby vznikly bud rovinné plochy nebo volné zvinéné plochy bez nahlych zmén
¢i zlomu, ostrych vyduti a vystupkd v tl . min. 5 - 10mm (napf. VANDEX CRS 05)

Zhotoveni pozlabku R=50 mm ve styku sténa x dno.

Konecna celoplosna povrchova sekundarni dprava minimalni tloustky 3 - 5 mm provedena
strojné (natér neni akceptovatelny) vodotésnou stérkou - Koneény povrch bude uzavieny,
homogenni, hladky a bude zajiStovat funkénost a jiné pfedevSim hygienické pozadavky (mi-
nimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podminky) — napf.
VANDEX BB75 — SEDY

1.5.1.3. Dno v akumula éni komo Fe — sanace |l

Oplach tlakovou vodou

Frézovani povrchu do hl. 10mm

Nastfik pojivového mustku (napf. VANDEX SUPER)

Zhotoveni betonové mazaniny v tl. 80mm (BETON C20/25 — XC1) s hrubou frakci kameniva
d16/22

S vloZzenou KARI — Siti 150/150, tl. 6mm

Prelesténi povrchu strojnimi lestiCkami

1.5.1.4. Stény a dno odpadni jimky v akumula éni komo Fe — sanace IV

Pfiprava celého povrchu tzv. hydrodemolici pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o
tlaku 800 — 1.200 bar( s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegra-
dovana vrstva betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost
v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontroly)
Zhotoveni poZlabku R=50 mm ve styku sténa x dno

Celoplosné vystérkovani povrchu vodotésnou maltou / viz PoZzadavky na materialy pro re-
profilaci do puvodniho lice konstrukce, zvySeni kryti / o celkové minimalni tloustce 13 -15
mm (minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podmin-
ky) — napf. VANDEX UNOMOERTEL 1
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Konecna celoplosna povrchova sekundarni Uprava minimalni tloustky 3 mm provedena
strojné (natér neni akceptovatelny) vodotésnou stérkou - Koneény povrch bude uzavieny,
homogenni, hladky a bude zajistovat funkénost a jiné pfedevsim hygienické pozadavky
(minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podminky) —
napf. VANDEX BB75 - SEDY

1.5.1.5. Stény v suterénu armaturni komory — sanace V

Priprava celého povrchu tzv.preparace pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o
tlaku max.800 bar( s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegrado-
vana vrstva betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost
v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontroly)
Celoplosné vystérkovani povrchu vodotésnou maltou na bazi rekrystalizace / viz PoZzadavky
na materialy pro reprofilaci do pavodniho lice konstrukce, zvySeni kryti / o celkové minimalni
tloustce 8 mm (minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technic-
ké podminky) — napf. VANDEX UNOMOERTEL.

Vyrovnavaci omitka pod obklad, tl. 5 - 20mm (vapenocementova)

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti do vhlkého prostiedi (napf. KNAUF FLEX
KLEBER WEISS)

Keramicky oblklad + sparovaci tmel (RAKODUR —bazénovy program, bila, sv. modra, tm.
Modra)

1.5.1.6. Dno v suterénu armaturni komory — sanace V. |

Oplach tlakovou vodou

Vytvoreni pojivového mustku vsypem, 1kg /m? (napi. VANDEX SUPER)

Zhotoveni spadové betonové mazaniny v tl. 50 - 70mm (BETON C20/25 — XC1) s hrubou
frakci kameniva d8/16

S vlozenou KARI — Siti 100/100, tl. 6mm

Lepici tmel s vysokym modulem pruZnosti

Keramicka dlazba — neglazované dlazdice 300 x 300/8mm (RAKO TAURUS)

1.5.1.7. Dno a st ény odpadni jimky v suterénu armaturni komory — sana ce VIl

Pfiprava celého povrchu tzv. hydrodemolici pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o

tlaku 600 baru s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegradovana
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vrstva betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost v odtrhu
povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontrol.

» Reprofilace povrchu, vysekanych ¢asti a povrcht do plvodniho lice s opravami plvodnich
anomalii tak, aby vznikly bud rovinné plochy nebo volné zvinéné plochy bez nahlych zmén
¢i zZlom{, ostrych vyduti a vystupkd v tl .5 - 10mm(napf. VANDEX CRS 05)

* Konecna celoploSna povrchova sekundéarni dprava minimalni tloustky 5 mm provedena na-
stfikem - Konecny povrch bude uzavieny, homogenni, hladky a bude zajistovat funkénost a
jiné predevsim hygienické pozadavky (minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz
Kvalita praci a technické podminky) — napf. VANDEX BB75 — SEDY

1.5.2. POPIS KONSTRUK CNICH SKLADEB

1.5.2.1. KONSTRUKCE 1 — nové zdivo armaturni komory + prov étravana fasada

» Vngjsi fasadni zdivo z licovych cihel dérovanych — Némecky format (240 x 115 x 71mm),
barevny odstin — FELDHAUS — MANA ¢&. 335.

» Kotevni systém s kombinovanymi pfichytkami izolace (LUTZ, HALFEN)

* Vzduchova mezera tl. 40mm

» Tepelné izolace — mineralné vlaknité desky, t.100mm (ISOVER-ORSIK)

e Cihelné tvarnice lehCené 300 x 247 x 238mm na Vvapenocementovou maltu
(POROTHERM 30 P+D)

« Vyrovnavaci omitka pod obklad, tl. 10 — 20mm

* Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS)

 Keramicky obklad (RAKODUR — BAZENOVY PROGRAM, bila, sv. modra, tm. modra)

1.5.2.2. KONSTRUKCE 2 — strop nad armaturni komorou

 Klestiny ( foSny 60 x 180mm)

« Tepelnaizolace, tl. 180mm, skladana pfes sebe 2 x 90mm (ISOVER ORSIK)
» Parotésna zabrana, uchycena pod klestiny (N100 — DEN BRAVEN)

« Dfevény pomocny rost pro uchyceni podhledu (prkna 80 x 15mm)

» Podhled, tl. 25mm - desky z dfevité viny pojené cementem (HERAKLIT)

« Rabicové pletivo s oky 16 x 16mm

 Vnitini omitka, vdpenocementova

« Vymalba bila, silikon akrylatova ( 3 x BISIL)
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1.5.2.3. KONSTRUKCE 3 — st fecha nad vstupem do akum. komory
» Krokev (tram 140 x 180mm)
« Parotésna zabrana, uchycena pod klestiny (N100 — DEN BRAVEN)

» Drevény pomocny rost pro uchyceni podhledu (prkna 80 x 15mm)

e Podhled, tl. 25mm - desky z dfevité viny pojené cementem (HERAKLIT)
» Rabicové pletivo s oky 16 x 16mm

 Vnitfni omitka, vapenocementova

» Vymalba bil4, silikon akrylatova ( 3 x BISIL)

1.5.2.4. KONSTRUKCE 4- zatepleni stropu akumula éni komory

e Ohumusovani, oseti - hydroosev, tl.100mm

e Zasyp vytéZenou zeminou, t1.150 - 250mm

« Stérkopiskova vrstva, dmax = 16mm, tl. 100mm

* Nopové félie s perforaci v horni ¢asti, tl..20mm (DEKTEN T20GARDEN)

« Geotextilie (300g/m2) - FILTEK 300

» Tepelné izolace z extr. Polystyrenu, 2 x 70mm (skladana kidzem) — XPS100

« Geotextilie (300g/m2) - FILTEK

» Modifikovany asf. pas s aditivy proti prorastani, tI.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)
« Modifikovany asf. pas se skelnymi vidkny (60g/ m2), tl.4mm (ELASTEK 40 MINERAL)
* Penetracni emulze asfaltova, netoxicka bez rozpoustédel (DEKPRIMER)

» VyztuZeni ocelovou siti (KARI 150 X 150/8mm)

« Spadovy beton, tl. 70 - 120mm (BETON C25/30 — XC2)

« PenetraCni emulze asfaltova, netoxicka bez rozpoustédel (DEKPRIMER)

» Ocistény povrch stavajici stropni desky

1.5.2.5. KONSTRUKCE 5 — zatepleni bok & akumula éni komory

¢ Ohumusovani, oseti - hydroosev, tl.100mm

» Zpevnéni svahu - kokosova rohoZ upnuté dfevénymi koliky (BON TERRA K)
e Zasyp vytéZzenou zeminou, t1.150 - 250mm

« Stérkopiskové vrstva, dmax = 16mm, tl. 100mm

* Nopova félie s perforaci v horni ¢asti, tl..20mm (DEKTEN T20GARDEN)

» Geotextilie (300g/m2) - FILTEK 300

« Tepelnaizolace z extr. Polystyrenu, 2 x 70mm (skladana kfizem) — XPS100
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Geotextilie (300g/m2) - FILTEK
Modifikovany asf. pas s aditivy proti prorastani, tl.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)
Modifikovany asf. pas se skelnymi vlakny (60g/ m2), t.4mm (ELASTEK 40 MINERAL)

* Penetracni emulze asfaltova, netoxicka bez rozpoustédel (DEKPRIMER)

« Stavajici stény akumulaéni komory

1.5.2.6. KONSTRUKCE 6 — vstupni rampa
 Cihelna mrazuvzdorna dlazba, 200 x 100 x 45MM (LIPEA KLINKER — RADEBERG)
 Flexibilni mrazuvzdorné lepidlo (QUICK MIX RKS)

» Cementova mazanina vyspadovana

» Betonova deska — beton C30/37 — XF3

» VyztuzZeni ocelovou siti, kryti min. 40mm od lice. (nad ukotvenim zébradli) - (KARI 100 x
100/6mm)

* Hydroizolace natavena na svislou sténu armaturni komory. (GLASTEK 40 MINERA)

« Podkladni betonovy blok (beton C25/30 — XC2)

1.5.3. ZASTRESENiI ARMATURNiIi KOMORY

ZastifeSeni nadzemni ¢asti armaturni komory a vstupnich skofepin bude feSeno zateplenym
drevénym krovem se valbovu stfechou se sklonem 30°. 4 vrcholové krokve budou v hfebeni
opfeny sami o0 sebe a stazeny vodorovnymi klestinami. Klestiny budou slouZit zaroven pro pfi-
chyceni podhledu v pfizemi armaturni komory. Pozednice 180/140mm budou kotveny do pre-
dem osazenych zavitovych ty&i M14. Tesarské spoje budou provedeny tradi¢nim zplsobem.
Krokve v pfesazich budou pfiznané, nad krokvemi bude natlu¢en z vrchu prkenny zéklop. Tento
zaklop vSak bude pudorysné pouze nad pfesahem stfechy pfes pldorys obvodového licového
zdiva. VySkovy rozdil pod kontralatémi bude doplnén pomocnymi prkny natlu¢enymi ze shora
podélné na krokve. Fasadni zdivo KLINKER bude dozdéno vzdy mezi krokvemi uz k zéklopu.
Spéary mezi zdivem a krokvemi, resp. mezi zdivem a zaklopem budou zamaskovany sparovaci-
mi listami 20 x 40mm. Stifedni krytinu budou tvofit ¢eské palené tasky (BOBROVKY)
s korunovym krytim, pfitlu¢ené na zavésné laté. Budou pouZity vSechny stfesni prvky od vyrob-
ce tasek, jako jsou hfebenové tadky, koncové tasky, prostupoveé tasky a odvétravaci nastavce.

Skladba stfeSni konstrukce:

« palend taSka (BOBROVKA) kladené korunoveé

e zavésna lat 50 x 30mm
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* kontralaté 30 x 50

* vzduchova mezera

* pojistnd diftzni félie (DEKTEN PRO)

» prkenny zaklop 100 x 18mm (pouze nad pfesahem stfechy)

« krokve + pomocné prkno

* tepelna izolace tl. 180 mm (ISOVER ORSIK 120) — pouze nad vstupy do A.K.

« parotésna félie pfichycena pod krokve (N100 — DEN BRAVEN)

* Podhled, tl. 25mm - desky z dfevité viny pojené cementem (HERAKLIT)

« Rabicové pletivo s oky 16 x 16mm

* Vnitfni omitka, vapenocementova

* Vymalba bila, silikon akrylatova ( 3 x BISIL )

Pfecnivajici konce krokvi musi byt ohoblovany! VSechny dfevéné konstrukce budou na-

tfeny protiplisfiovym natérem (napf. FUNGI-STOP SD1031A od fy COLORLAK). Pohledové
¢asti budou natfeny 3 x Lazurovacim lakem (PROFI-LAZURA). Odstin laku bude uréen investo-

rem.

1.5.4. VYPLNE OTVORU

1.5.4.1. Dvere
* VVstupni dve Fe do objektu armaturni komory : Budou osazeny nové vstupni plastové

dvefe 900/2000, otevirané ven, levé. Dvefe budou zateplené. RAm dvefi bude ukotven
pomoci rozSifovaciho profilu do vnéjsiho lice obvodového cihelného zdiva. Ram bude kot-
ven do zdiva pomoci turboSroubl. Vnéjsi svislé osténi bude tvofeno licovymi cihlami, dé-
rovanymi (FELDHAUS — MANA 335). Osténi bude ohrani¢ovat svétlou Sifi 1070mm. Nad
dvefmi bude vyzdéno nadpraZzi pomoci licovych cihel navle€enych na ty¢e do betonu
@12mm . Pfeklad nad vstupnim otvorem obvodové zdi bude sloZen ze tfech keramickych
prekladd 70 x 238 x 1250 s vloZzenou tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl.
80mm (PTH 23,8 — 1250 POROTHERM). Vnitini osténi bude mit Sitku 1000mm a bude
obloZeno keramickym obkladem v ramci konstrukéni skladby €. 1. Za vstupnimi dvefmi
bude osazena vstupni mfiz (viz vykres mfize). Zbylé dutiny budou vyplnény montazni pé-

nou PUR, spéry budou vyplnény tvarové pruznym mrazuvzdornym tmelem.
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1.5.4.2. Pororosty, vstupni poklopy

» Podesta v p fizemi. Podlaha v pfizemi bude tvofena litym pororoStem z kompozitu 30 x
30/30. Pororost bude sloZen ze 4 vyjimatelnych dil a bude poloZen na podparném rast-
ru z kompozitnich U a | profilG. Sténovy U-profil bude kotven do stény pomoci chemic-
kych kotev. V pororoStu bude vynechan otvor pro vstup do suterénu armaturni komory.
Tento otvor bude chrdnén kompozitnim zabradlim s vyklapécim madlem. Na pororostu
v pfizemi budou poloZeny dvoje schody pro pfekonani vySkového rozdilu mezi pfizemim
a vstupni podestou do akumulaénich komor. Tento rozdil €ini 45cm a bude pifekonan
dvéma schody vySky 150 a Sifky 300mm (viz vykres pororosti P1, P2)

« Vstupni poklopy do akumula €nich komor. Budou ukotveny do nové roznaSeci Zel. be-
tonové desky, kterd bude tvofit novou podlahu nad akumulaénimi komorami. Poklopy
budou z nerezového plechu tl. 5mm, opatfené ru¢nim madlem. Poklopy budou mit svét-
ly rozmér 600 x 800mm, budou oteviravé na panty po delSich stranach, uzamykatelné.
Ram bude tvoren lemovanim ve tvaru L, ktery bude kotveno do roznaseci desky pomoci
chemickych kotev (HILTI). Material poklopu bude nerezové ocel AISI 316L DIN 14404,
CSN 17.349

» Odpadni jimka v suterénu armaturni komory. Bude zakryta pororostem P2 osaze-

nym do obvodového ramu Y 55 x 32/5 (PREFEN). Pororost bude dvoudilny odnimatelny
s oky 30x 30mm, vySky 30mm (PREFAGRID).

POZNAMKA:

Veskeré uvedené profily kompozitnich nosnik @ a navrhy kotveni jsou orienta  €ni.
Zhotovitel vypracuje vyrobni dokumentaciv ~ €etné statického vypo €tu s navrhem a
posouzeni kotveni do st én. PororoSty a noshiky musi byt dimenzovany na min.

uzitné zatizeni 300 kg/ m 2( €SN EN 1991-1-1). VeSkeré rozm éry je nutno dom &fit na
misté a nosniky kotvit az po vyhotoveni obkladu st ~ &n armaturni komory.

Kotevni material — nerez, dodavka zhotovitele

Kompozitni prvky — kompozit organickych polymernich prysky Fic se skelnymi viak-

ny.
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1.5.5. ZAMECNICKE VYROBKY

1.5.5.1. ZebFiky a zabradli

Zebfiky Z1, Z2 do akumula énich komor. Stavajici zebfiky se vyméni za nové. Do obou

akumulaénich komor budou osazeny nové nerezové Zebfiky s ochrannymi kosi.

StéFiny Zebfikd budou z kruhovych profild @40 x 2mm a pficle z profill @25 x 2mm. ZebFiky
budou opatfeny ochrannym koSem @700mm. Zebfiky budou vysoké 5,05m, Siroké 0,4m a bu-
dou kotveny do dna a do stén akumulacnich komor. Materiél Zeb fikt bude nerezova ocel
CSN 17.349 DIN 14404, AISI 316L. (Viz vykres Zebftika 21, Z2, Z3).

Zebfik 23 do suterénu armaturni komory.  Zebfik bude z kompozitnich prvkd a bude opat-
fen ochrannym ko$em @700mm. Zebfik bude vytazen 1,2m nad podlahu pfizemi a jeho pFicle
budou slouZit jako Uchytna madla pro sestup do suterénu. VySka Zebfiku bude 5,81m, Sifka
0,4m. Zebiik bude ukotven do oblozené stény armaturni komory pomoci kotevnich Ghelnikd 70
x 200 /4 (dodavka zhotovitele)

Materialu Zeb fiku bude z epoxidovych prysky Fic vyztuZzenych skelnymi viakny
(PROFIL PREFEN) Kotevni a spojovaci prvky budou ner  ezové a budou sou €asti dodavky
Zebfik a zabradli. Kotevni patky a thelniky budou p  Fichyceny pomoci chemickych kotev
s nerezovymi Srouby (SYSTEM HILTI).

1.5.5.2. Vstupni m Fiz

Tvofi druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitf za vstup-
nimi dvefmi. Vstupni mfiz bude z profild JACKEL 40 x 40 a 30 x 30mm. VypIné budou z trubek
@#20/2mm. MFiz bude ukotvena na vnitfni lic obvodového zdiva do keramického obkladu pomoci
chemickych kotev. VSechny prvky vstupni mfize budou ze svafované nerezové oceli ,AlISI
316L, DIN 14404, €SN 17.240. Svary budou prele$tény a oSetfeny moficimi pastami (viz vy-

kres — vstupni mfiz).

1.5.5.3. Stozar pro anténu

Pro dalkovy pfenos dat bude slouZit nova anténa. Anténa bude pfipevnéna na novy nere-
zovy stozér, ktery bude pfichycen na Celni jihozdpadni fasaddu vlevo od vstupnich dvefi. StoZar
budou tvofit svafované nerezoveé trubky @40mm, které budou upevnéné pomoci Sroubovaci
vsuvky a déleného tfmenu. Trubky budou pfivafeny k nerez plechu, ktery bude ukotven do zdi-
va pomoci ocelovych hmoZzdinek a nerezovych vrutl. Toto zafizeni umoZzni cely stoZar sklopit a

anténu demontovat. Stozar bude kotven do obvodového zdiva pomoci kotev nich plech ua.
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Licovym zdivem bude pouze obezd é&n! Sou €asti stoZzaru bude i trubka @20 x 2mm pro

protaZzeni anténniho kabelu (Viz vykres — stoZar pro anténu).

1.5.6. ODVETRANI VODOJEMU

1.5.6.1. Odvétrani akumula ¢nich komor

Akumulaéni komory budou odvétrany pomoci samostatnych ventilaniho potrubi DN100
vedoucich skrz stropni desky a obvodové stény vstupnich skofepin. Na venkovni fasadé budou
potrubi ukoncena koleny 90° sméfujicimi k zemi. Ventilaéni potrubi bude uchyceno pomoci
trubnich objimek se zavitovymi tyCemi, které budou ukotveny do ocelovych hmozdinek ve zdivu.
Ventilaéni potrubi nebude odvétravat cely prostor akumulacnich komor ale pouze vyrovnavat
séni a vydech vzduchu pfi zvySovani nebo poklesu hladiny vody. Proti nasati prachovych a py-
lovych &astic bude do potrubi vsazen vzduchovy filtr z netkané textilie umistény v PVC piesuv-
ce U-110 na potrubi. Proti mozZnosti vliti zavadné latky zvenci bude potrubi vyspadovéano ve
sklonu 4% smérem k vnéjSimu vyvodu. Vné fasady budou potrubi ukon€ena dvéma koleny 90°

otoCenymi smérem k zemi.

1.5.6.2. Odv étrani armaturni komory

Pro a¢innou vyménu vzduchu v celém prostoru armaturni komory je navrzen systém pfi-
rozeného vétrani na zakladé rozdilt teplot vzduchu venkovniho a vnitfniho prostfedi. V zimnim
obdobi se bude nasavat do suterénu studeny vzduch PVC potrubim se severozdpadni (vlevo
od vstupu) fasady a ohfaty bude stoupat pfizemim do jihovychodni (pravé od vstupu) fasady.
V lété pak bude fungovat pfirozena ventilace pouze na zékladé rozdilu teplot neoslunéné a
oslunéné fasady. Pro pfivod studeného vzduchu bude navrzeno ventilaéni potrubi PVC @#160x3,
které povede od ventilaéni mfizky na faséddé v pfizemi do suterénu nad podlahu. Ventilaéni
mfizka bude nerezova se sitkou proti hmyzu. Odvod teplého vzduchu bude pomoci odvétrava-
ciho pradduchu @160 pod stropem pfizemi do fasady. Vydechoveé potrubi bude opatfeno z vnitini
strany PVC vétraci mfizkou s vloZzenym filtrem z netkané textilie proti vnikani prachu a pylu do

v

armaturni komory. Z vnéjSi strany bude opatfeno nerezovou mfizkou se sitkou proti hmyzu.
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2. POZA DAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRA Ci

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci respektuji nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., které nabylo G€innosti dne 1. ledna 2007, a které stanovi bliz§i minimalni po-
Zadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha &. 3.
Stavba nema Zadné specialni naroky na postup stavebnich praci. Stavebni prace budou
probihat dle bé&Znych zvyklosti, tzn. prace HSV, PSV a terénni Upravy.
Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s uréenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zabezpeceni dotéenych pracovist
a zajisténi pracovnikud proti padu z vysky.
Pfed zahajenim stavby musi investor zajistit vyty  €eni vSech podzemnich investic, aby
nedoslo k jejich poSkozeni, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodni sité,
Vv misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se
na stavenisti.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a
jejich rozméry a uréeny zpusoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh
VeSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech stavajicich rozvodu se musi provadét
ruéné. Pfed jejich odkrytim je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym

vnéjSim ucinkim a fidit se jeho podminkami.

2.1. POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKON CUJICiCH
PRACI

» Vybudovani, provozovani a zruSeni nutného zafizeni stavenisSt’

Uchaze€ se obeznami se situaci stavby ohledné pfisunu materialu, vzdalenosti, odvozu vybou-
raného materialu atd.

* LeSeni
montaz a demontaz celoploSného leSeni po celou dobu stavby v&etné nezbytnych doplrikd, jeho
nezbytné prestavby, posuny a Upravy - vSe v rozsahu nutném pro provedeni dila

* Odpad
Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel pfedlozi doklady o likvida-
ci odpadu

+ Uvedeni do pgvodniho stavu

Zhotovitel provede obsluzné komunikace a pfilehlé prostory do plvodniho stavu

Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 15 01/2017




Vlkava, VDJ - rekonstrukce . zak.: VIS3/15 - 029
SO 01, SO 02 - Technicka zprava, pozarni zprava

2.2. TECHNICKE PODMINKY PRO PROVAD ENi SANACNICH PRACI

Pfi vybéru materidld pro vlastni sanaci akumula¢nich komor je nutné, aby navrzena
technologie sanace a ochrany beze zbytku splfiovala mimorfadné naroky kladené na prostiedi

vodohospodéafského objektu. Je nutné vychazet z ovéfenych technologii a materiala.

2.2.1. NAVRZENE SYSTEMY MUSI BEZE ZBYTKU ODOLAVAT:

* tlakové vodé 7 bard z aktivni i negativni strany pusobeni
e pitné vodé

* vyparim

trvalé vihkosti prostfedi

* moznym pohybdm konstrukce

2.2.2. POZADAVKY NA POUZITE MATERIALY

* systémy na cementové bazi

» systémy aplikované strojnim zpracovanim

* testovany na tlak vody z aktivni i negativni strany 7 baru

e paropropustné

« aplikace na vihky podklad

« certifikovany dle 1ISO 9001

* preklenuti trhlin v konstrukci do 0,30 mm

« systémy schopné opravy béhem Zivotnosti

e pevnost v odtrhu min. 1,60 Mpa

 Zivotnost systému shodnou s Zivotnosti zakladni konstrukce

« systémy iz aplikované - doloZené referencemi v CR za poslednich 10 let

2.2.3. POZADAVKY NA MATERIALY PRO REPROFILACI DO P UVODNIHO LICE
KONSTRUKCE, ZVYSENI KRYTI

Parametr poZzadovana hodnota/vlastnost
Material vodotésna malta /nutno doloZit atesty
Aplikace strojni zpracovani
Pevnost v tlaku mezi 25 - 50 Mpa
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Pevnost v tahu/ohybu min 5,50 MPa
PFidrznost k podkladu min. 1,60 Mpa
Smrstovani méné nez 0,50 %
Koef. teplotni roztaz. méné nez 14x10-6
Stat. modul. pruznosti. méné nez 30 Gpa
Preklenuti trhlin 0,30 mm

2.2.4. POZADAVKY NA MATERIAL PRO SEKUNDARNiI OCHRAN U-STERKU

Parametr poZadovana hodnota/viastnost
Materidl vodotésna malta /nutno doloZit atesty
Aplikace strojni zpracovani
vodotésnost 0 I/m2 — hydrofobni u¢inek
pevnost v tlaku min. 45,00 Mpa
pevnost v tahu za ohybu min. 9,00 Mpa
pridrznost k podkladu min1,60 Mpa
pevnost v tlaku na zlom. tramecku min. 45,00 Mpa
preklenuti trhlin 0,30 mm

sekundarni ochrana - st érka musi spl novat podminky vyhlaSsky MZ €. 409/2005 Sb.
v ndvaznosti na zakon €. 258/2000 Sbh. (Zakon o ochran é vefejného zdravi a 0 zm é-
né nékterych souvisejicich zdkon G & 5 vyrobky p Fichdzejici do p fimého styku
s pitnou a surovou vodou, chemické latky, chemické pFipravky a vodarenské tech-

nologie) Toto bude sou ¢&ésti nabidky .

2.2.5. PROVADENi KONTROLY SANA CNiCH PRACIi BEHEM STAVBY:

» Zhotovitel si na vlastni naklady bude nezavisle zajistovat viastni kontrolu kvality pro-
vadéni praci tak, aby nedoslo k vadnému pInéni. Vysledky bude pfedkladat objedna-
teli.

» 'V ramci nabizené ceny zhotovitele budou na vyzvani zdstupcem objednatele prova-

déna pribézna méreni nezavislou akreditovanou zkuSebnou v nasledujicim rozsahu:

Odtrhové zkouSky na plochach st én, sloup G, priviaki, stén a dna po ukon €eni
predapravy povrchu, dopln éné ,kuli €ékovou metodou zkoumani kvality povrchu® v

rozsahu :
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Vlkava, VDJ - rekonstrukce . zak.: VIS3/15 - 029
SO 01, SO 02 - Technicka zprava, pozarni zprava

a)Stény - 5 mist po 3 tercicich do plochy 600 m2
b)praviaky - 4 mista po 3 tercicich do plochy 300 m2
c)strop - 4 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2

» Minimalni hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivé a u dna 1,0 Mpa) s
tim, Ze musi vyhovét 90% méfeni u pravlakd, sloupu stropu a 80% u stén a dna.

» 'V pfipadé, Ze vysledky odtrhovych pevnosti beton budou nevyhovujici, bude méfe-
ni roz8ifeno na naklady objednatele a nasledné feSen dalSi postup sanace ve spolu-

praci s nezavislou akreditovanou zkuSebnou.

Odtrhové zkousSky b éhem a po provad éni kone éné (sekundarni) povrchové Upravy

(stérky) sou éasné s ,kuli €kovou metodou*:

a)stény - 5 mist po 3 tercicich do plochy 600 m2
b)praviaky - 4 mista po 3 tercicich do plochy 300 m2
c)strop - 4 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2

» V pfipadé nevyhovuijici kvality kone&né povrchové Upravy bude vyzadano stanovisko
nezavislé akreditované zkuSebny a tato skute€¢nost bude povaZzovana za nekvalitni
pInéni

» Minimalni hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivé a u dna 1,0 Mpa) s

tim, Ze musi vyhovét 90% meéfeni u pravlakd, sloupu stropu a 80% u stén a dna

Vysledny povrch je specifikovan jako zborcend, rizné zvinéné plocha, kopirujici stavajici beto-

novy povrch bez nahlych prechodd, hran, ostrych vystupkl a

Leden 2016 Ing. Petr Hofmann
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