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1. POPIS STAVBY 

 V rámci rekonstrukce vodojemu bude provedena výměna stávajících vodovodních potrubí 

v areálu vodojemu. Jedná se stávající přívodní / zásobní řad DN125 a stávající zásobní řad 

DN80. Řad DN125 bude částečně využit při rekonsrukci VDJ, následně pak bude nahrazen 

řadem DN150. Řad DN80 bude ponechán v zemi  a nahrazen profilem DN100. 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY 

 Řad „1“ 

 tvárná hrdlová litina DN150, Class 64, (DUKTUS)         28,31 m 

          

 Řad „2“ 

 tvárná hrdlová litina DN100, Class 100, (DUKTUS)         49,95 m 

 

3.  ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopové práce budou prováděny dle přílohy D.4.4 Vzorové uložení potrubí a dle příloh 

D.4.2 - Podélné profily. 

Výkop vodovodních řadů bude otevřený, pažený. Vytěžená zemina bude ukládána vedle 

výkopu, přebytečná zemina bude použita do násypu akumulačních komor. Zemní práce 

v extravilánu budou v zemině 2. a 3. třídy těžitelnosti.  

 

4. DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE 

Vybourání stávajícího potrubí: 

 V úseku mezi odbočením DN125 na DN80 a vodojemem se stávající potrubí 

DN125 odstraní. Bude ponecháno propojení DN125 a DN80, aby po dobu rekonstrukce 

vodojemu mohla být zásobena pila potrubím DN80. Stávající potrubí DN80 mezi vodo-

jemem a budoucím lomem V1 se rovněž odstraní. Stávající potrubí se vykopou a arma-

tury se demontují. Staré potrubí bude odvezeno na sládku, armatury budou předány 

objednateli k repasi. Stávající potrubí DN80  a DN125 v ostatních úsecích budou pone-

chána v zemi- 
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5. ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude pokládáno do pískového lože tl. 100 mm. Lože bude zhutněno na 90% PS. 

Potrubí se obsype do výše 300 mm nad vrch potrubí štěrkopískem, max. velikost zrna dmax.  

22 mm, hutněným po vrstvách 150 mm. Zbytek výkopu se zasype vytěženou zeminou, hutně-

nou po vrstvách max. 300mm. Nad potrubím řadů bude položena výstražná fólie bílé barvy šíř-

ky 350 mm (dle ČSN 73 6006). 

Před záhozem bude potrubí zkontrolováno a bude provedena zkouška funkčnosti arma-

tur. Bude provedena tlaková zkouška hotového úseku při min. zkušebního tlaku 10 bar za účas-

ti investora. Zhotovitel zajistil geodetické zaměření potrubí a armatur podle metodiky objednate-

le a dále fotodokumentaci zachycující průběh výstavby. Geodetické zaměření a zhotovitelem 

dodaná dokumentace skutečného provedení bude podkladem ke kolaudaci stavby. 

Před uvedením do provozu bude proveden proplach řadů, dezinfekce a opětovný proplach. 

Následně se odeberou vzorky k provedení analýzy akreditovanou laboratoří. Souhlas 

provozovatele s propojením na funkční úseky vodovodu bude dán po předložení vyhovujícího 

rozboru vody. 

6. NAPOJENÁÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘADY 

 Napojení na stávající vodovodní řady bude hned za hranicí pozemku areálu vodojemu. 

Řad „1“ bude napojen na stávající potrubí DN125 (směr Vlkava).  Potrubí bude obnaženo, uříz-

nuto a na očištěný konec bude nasazena hrdlová přesuvka DN125 U - Expres  (PaM). Do pře-

suvky se pak sek DN125, hrdlová redukce se sekem a koleno 45°. Tím dojde k vybočení řadu 

z původní trasy. 

 Napojení Řadu „2“ (směr pila) na stávající řad DN80 se provede obdobným způsobem 

s tím, že za přesuvkou bude následovat sek potrubí DN80, hrdlová redukce DN80/100, sek 

DN100 a hrdlové koleno 22 1/2°. Tím dojde k vybočení řadu z původní trasy (viz kladečské 

schéma). 
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7. SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK 

Specifikace potrubí a tvarovek bude dána objednatel em „Technické podmín-

ky vodohospodá řských staveb“, které musel zhotovitel díla pln ě respektovat. 

Tvárná litina DN150, Class 64, DN100, Class 100,  -  (TYTON – DUKTUS) 

 

- ČSN EN545:2011, min. Class100 

- tl. stěny 6 mm 

- vnitřní ochrana potrubí - cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 

- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 

- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% 

Zn a 15%Al) vč. krycí vrstvy 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250 µm, případně těžká proti-

korozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250 µm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 

standartní vrtání podle DIN 2501 – PN 16. 

- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 

matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových 

a závitových spojů na vodovodu a přípojkách 

- tvarovky ze sortimentu výrobce trub 

- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osaze-

ného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, lože bude urovnáno 

latí min. délky 3 m a zhutněno. 

- vrtání přírub bude PN 16 

8. KAMEROVÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ 

DN200 

 Trasa stávajícího odpadního potrubí není známa. Profil byl změřen pouze v z odpadní 

jímce v armaturní komoře na DN200. Uvažuje se s kamerovou prohlídkou trasy potrubí (odhad-

nutá délka cca 30m a s jeho následným pročištěním.  
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