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1. Obsah projektu 

Projekt obsahuje nové trubní vystrojení stávajícího vodojemu Vlkava. Projekt strojní techno-
logie je částí širšího stavebního řešení rekonstrukce vodojemu. 
 

2. Současný stav 

Vodojem Vlkava je zemní dvoukomorový VDJ o objemu 2x 100 m3. Vodojem je součástí 
skupinového vodovodu Luštěnice. Je zapojen jako jednotrubkový za spotřebištěm - plnění i 
odběr jsou spodem. Původní zásobování VDJ z místního zdroje (zavedené nad max. hladinu) 
už není funkční. 
Stávající manipulační potrubí VDJ je ocelové a je silně zkorodované.  
  

3. Hydrotechnické údaje 

Kapacita VDJ 2x100 m3  
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Max. hladina  259,43 m n. m.  
Dno VDJ  255,83 m n. m. 
Spotřebiště 205,00 ÷ 225,00 m n. m 
   

4. Technické řešení 

Vodojem bude stavebně opraven, celá nadzemní část bude přeřešena. Původní zkorodované 
potrubí bude demontováno, v betonových stěnách odvrtáno. Nové trubní vystrojení bude pro-
vedeno nerezovým potrubím z oceli tř. 17 240. 
Otvory pro nové nerezové trubní prostupy budou provedeny jádrovým vrtáním a budou sta-
vebně zatěsněny – viz stavební část. Poloha nových prostupů je zřejmá z výkresové dokumen-
tace. Převážná většina nových trubních prostupů bude v místě původních. 
Nové manipulační potrubí umožní provozovat vodojem klasickým způsobem, přítok do VDJ 
horem nad max. hladinu, spodní odběr s rozdělením na dvě měřené větve do spotřebiště. Bude 
provedena příprava pro nový zásobní řad pro další spotřebiště. 
Rekonstrukce bude prováděna při úplném odstavení vodojemu. Zásobování spotřebiště vodou 
bude po dobu rekonstrukčních prací z VDJ Luštěnice a Čachovice. 
  

4.1. Přívod – plnění vodojemu 

V manipulační komoře VDJ  je přívod oddělen přes zpětnou klapku od obousměrného potrubí 
přívod – odběr.  
Potrubí plnění vodojemu DN 80 je vedeno v podchodné výšce, dělí se na dvě větve s uzávěry 
a ty prochází prostupy do akumulačních komor, kde vystoupají nad max. hladinu. Vyústění 
přívodů bude nasměrováno podél kruhových stěn akumulací.  
Na přítoku v MK je navržena odbočka s uzávěrem a rychlospojkou „C“ pro nouzové plnění 
vodojemu. 

4.2. Odběr 

Odběrné potrubí DN 100 se v manipulační komoře rozděluje na dvě větve s uzávěry a měře-
ním průtoků s dálkovým přenosem. Budou použity vodoměry ELSTER HELIX WP 50, čidlo 
FACON, impuls 10 l.  Ve funkci montážní vložky je v přímém potrubí navržena Straub spoj-
ka.  
  

4.3.  Bezpečnostní přeliv 

Potrubí bezpečnostních přelivů DN 100 budou zaústěna do odpadního kanálu. 
  

4.4.  Vypouštění 

Každá nádrž bude mít samostatné vypouštěcí potrubí DN 100 s  ručními uzávěry. Vypouštěcí 
potrubí budou před uzavíracími šoupátky opatřena nátrubky ½“ s uzávěry pro osazení tenzo-
metrů. Vypouštěcí potrubí budou zaústěna do odpadního kanálu. 
 
 

4.5. Vzorkovací ventily 

Jeden nerezový vzorkovací ventil DN 15 bude osazen na přívodním potrubí do akumulačních 
komor, druhý je navržen na odběrném potrubí.     
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4.6. Armatury a potrubí 

Nové rozvodné a propojovací potrubí v manipulační i akumulační komoře VDJ bude prove-
deno ze svařovaného nerezového potrubí PN 10, mat. tř. 17 240, rozebíratelné spoje budou 
přírubové.  
Veškeré svary nerezových komponent budou prováděny zásadně svařováním 
v ochranné atmosféře metodou TIG. Všechny svary budou po dokončení montáží očištěny, 
přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami.  
Potrubí prostupů budou opatřena celoobvodově přivařenými límci o výšce 50 mm (t.zn. D + 
100). Účelem je zvětšení těsnicí plochy prostupů. 
Spojení přírub nerezového potrubí s litinovým potrubím bude provedeno přes galvanické od-
dělení.  
Potrubí bude upevněno na stěny pomocí nerezových konzolek s třmeny. Kotevní plechy kon-
zolek budou kotveny do stěn chemickými kotvami. Potrubí nad podlahou budou podepřena 
pomocí nerezových objímkových úchytů s podpěrou kotvenou do podlahy, pod stropem bude 
potrubí vyvěšeno na nerezová táhla. 
Armatury v trubních rozvodech budou měkce těsnící přírubová šoupátka JMA.   
 

5. Měření a regulace 

Pro snímání výšky hladin v nádržích budou na výpustných potrubí osazeny tenzometry.  
Do centrálního dispečinku budou přenášeny tyto údaje: 
− výšky hladiny 
− měření průtoku na odběrech 
− výpadek proudu 
− vstup do objektu 
− zaplavení 

 


