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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev dila: Vinec, vodovod — feSeni tlakovych poméru
SO 02 VDJ Vinec
Misto stavby: Vinec, kat. uzemi Vinec (782327)

Stupen proj. dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu realizacni doku-
mentace (DSP/DPS)

Objednatel (stavebnik): Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151
263 22 Mlada Boleslav
IC : 46 3569 83
DIC: CZ 46 3569 83

Projektant: Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.
K¥izova 472/47
150 39 Praha 5
IC: 6019 36 89
DIC: CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

e-mail: projekce@yvis-praha.cz

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Butor — ev. &islo CKAIT 0008569

Dotcené pozemky: ¢ast E — Dokladova Cast
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2 ZAKLADNi UDAJE

Jedna se o zménu dokoncené stavby — jednokomorovy zemni vodojem o objemu 150 m?
s nadzemni obsluznou &asti. Ugel uzivani objektu nebude nijak pozménén. Stavajici objekt po-
chazi z 80. let minulého stoleti.

V ramci stavebnich uprav bude provedena Caste€na demolice nadzemni obsluzné Casti
vodojemu Vv&. stropni konstrukce nad suterénem. Kompletné se vyboura zdény objekt vstupu do
akumulace a Zelezobetonové vstupni schodisté do vodojemu. Zemni nasyp nad stropni kon-
strukci akumulaéni komory a ¢ast zemniho nasypu kolem stén komory se sejme. Akumulaéni
komora, dno a stény suterénu a stavajici ¢ast stén 1. NP budou sanovany. Vybuduje se nova
Zelezobetonova skorepina vstupu do akumulace vE. Zelezobetonovych roznasecich pruviaka.
Zhotovi se nove spadove a izolaéni vrstvy nad stropni konstrukci akumulaéni komory a stavajici
mulace budou zastfeSeny sedlovou stfechou. Vstup do objektu bude nové situovan na severni
strané objektu. Pristup z terénu bude pomoci pfistupového schodisté s podestou z betonovych
palisad a zamkové dlazby. Zemni nasyp bude v misté vstupu zajiStén betonovou opérnou sté-
nou, jejiz lic bude na pohledové strané oblozen lomovym piskovcem. Provede se zatepleni ob-
jektu a provétravana fasada z licovych cihel Klinker. V ramci projektu se areal nové oploti. Sou-
Casti oploceni bude nova vstupni branka. Rovnéz se vyméni stavajici technologické vystrojeni

za noveé, nerezové a v armaturni komore se osadi nova automaticka tlakova stanice (ATS).
2.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavajici vodojem Vinec o objemu 150 m?3 je proveden jako zemni a koncepcné je zapojen
do systému samostatného vodovodu Vinec jako vodojem za spotfebistém.

Stavajici objekt ma vstupni nadzemni obsluznou €ast (uroven 1. NP), ktera se nachazi
cca 1,2 m nad terénem. Obsluzna mistnost je pldorysné obdélnikového tvaru o vnitfnich roz-
mérech 4,3 x 5,5 m. Svétla vySka mistnosti je 4,62 m. Obvodové stény jsou vyzdény z cihelnych
tvarnic tl. 400 mm. Vnitfni lic stén je opatfen vapenocementovou omitkou tl. cca13 mm a bilym
V ramci stavebnich uprav v roce 1988 byla mistnost rozdélena vestavbou z cihelnych pficek.
Tato vestavba pidorysnych rozmért 1675x2020 mm byla zastropena dfevénymi tramci a prkny.
Svétla vySka vestavby je cca 2550 mm. Vstup do vestavby je pfes dvefe rozméru 800x1970
mm. V souCasné dobé je dverni kfidlo vyvéseno, je zde pouze dverni zaruben. V ramci prove-
denych stavebnich Uprav byly také zazdény dva okenni otvory rozméri 1110x1500 mm. V obou
zazdénych okennich otvorech jsou osazeny ventilaéni mfizky. Cela mistnost je zastropena pre-

fabrikovanymi PZD deskami dl. 4500 mm. Nad panely je cementovy potér tl. 20 mm, tepelna
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izolace, hydroizola¢ni pasy a plechova krytina z rovnych ocelovych plecht opatfena natérem.
Vstup do objektu je pres Zelezobetonové schodisté Sitky 1300 mm s podestou rozméru
1300x2350 mm. Schodisté je opatfeno ocelovym dvoutrubkovym zabradlim vySky 1100 mm.
Délka zabradli je 2850 mm. Vstup do objektu je pfes dvoje vstupni plechové dvefe rozmér(
900x1970 mm. V obsluzné mistnosti jsou situovany tfi ocelové vstupni poklopy s ramem. Po-
klopy jsou rozméri 600x900 mm, 900x900 mm a 900x1200 mm. V mistnosti je osazen elektro-
rozvadé¢ a nad vstupnim otvorem rozmérd 900x1200 mm je osazen ocelovy I-nosnik €. 16
slouzici pro manipulaci s armaturami umisténymi v armaturni komore. V mistnosti jsou osazeny
tfi ocelové Zebfiky Sifky 400 mm, 2x v délce 1100 mm a jeden zZebfik délky 2720 mm.
Z mistnosti je pres vstupni zelezobetonovou podestu rozméri 1000x2000 mm pfistup pres ple-
chové dvefe rozmért 920x1978 mm do vstupni mistnosti do akumulace. Podesta je opatfena
ocelovym trubkovym zabradlim vysky 1000 mm, dl. 2850 mm. Mistnost vstupu do akumulace je
zdéna, vnitfnich rozmérd 980x1500 mm, svétlé vysky 2016 mm. Zastropeni je provedeno
z prefabrikovanych PZD panelll. Na panelech je proveden cementovy potér tl. 70 mm, hydroizo-
lace a plechova krytina z pozinkovaného plechu. Na vnitini st&éné mistnosti je cementova omit-
ka. Vnéjsi lic stény je opatfen hladkou cementovou omitkou tl. 20 mm.

Pod obsluznou mistnosti se nachazi armaturni komora. Mistnost je obdélnikového pudo-
rysu rozmeért 4200x5400 mm. Svétla vySka mistnosti je 3100 mm. Vstup do mistnosti je mozny
dvéma vstupnimi otvory ve stropni konstrukci a pfes ocelové Zebfiky. U vstupniho otvoru roz-
meérd 600x900 mm je osazen zebfik Sifky 400 mm a dl. 3000 mm. U vstupniho otvoru rozmér
900x1200 mm je osazen zebfik Sitky 430 mm a dl. 3000 mm. Stropni konstrukce mezi armatur-
ni komorou a 1.NP je provedena jako monoliticka z betonu C16/20, tl. 220 mm.

Odvétrani akumulaéni komory je zaji$téno pres ventilaéni praduchy. Ctyfi nasavaci pri-
duchy DN 150 dI. 2880 mm jsou zabudovany do zelezobetonovych stén armaturni komory. Na-
savani je vné objektu ve vySce cca 0,7 m nad terénem, vyusténi otvorl je cca 0,4 m nad podla-
hou armaturni komory. Dva z priduchud nejsou funkéni, nasavaci otvory jsou zasypany zemnim
nasypem vodojemu. Ctyfi otvory vydechd DN 150 dl. 3500 mm jsou umistény pod stropni kon-
strukci akumulaéni komory a vedeny sténou nadzemni ¢asti a vyvedeny na fasadu.

Akumulaéni komora je kruhového pldorysu vnitiniho prdméru 7500 mm. Svétla vyska
akumulace je 3800 mm. Stény akumulace tl. 200 mm jsou z monolitického Zelezobetonu, beton
C16/20. Stropni Zelezobetonova monoliticka konstrukce z betonu C30/37 je tl. 200 mm. Stropni
konstrukce je uprostfed podepfena zelezobetonovym monolitickym sloupem @350 mm z betonu
C25/30. U podlahy a stropu je sloup rozsifen kalichy padorysnych rozmérd 1100x1100 mm. U
dna je vyska kalichu 370 mm a u stropu 350 mm. Vnéjsi lic sloupu je tvofen sklolaminatovou

troubou, ktera byla pouzita jako ztracené bednéni. V navaznosti na vstup do akumulace je situ-
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ovana sbérna jimka pladorysnych rozmérd 1120x2390 mm. Podlaha akumulaéni komory je vy-
spadovana k této jimce. Hloubka jimky je 1100 mm od urovné podlahy akumulace. Vstup do
sbérné jimky je betonovym schodiStovym ramenem s péti stupni vysky 200 mm. Sténa jimky
priléhajici ke schodistovému rameni je Sikma ve sklonu 46°. Vstup do akumulace je pfes ocelo-
vy pozinkovany Zebfik s madlem. Sitka Zebfiku je 440 mm a délka pfimé &asti je 4000 mm, dl.
madla je 1150 mm.

Vrchni lic stropnich monolitické konstrukce je opatfen cementovym potérem tl. 20 mm,
hydroizolaci (4x hydroizolaéni natér, 2x lepenka) a cementovym potérem tl. 20 mm, vrstvou
Stérkopisku tl. 100 mm. Poté nasleduje zemni nasyp tl. cca 600 mm. Nasyp plynule navazuje na
svahovani. Svahy nasypu jsou pomérné prikré a plynule pfechazi do vySkové urovné okolniho

terénu.
2.2 POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI

Objekt vodojemu bude rekonstruovan ve smyslu technologickych a stavebnich Uprav vE.
provedeni novych zemnich nasypu kolem objektu a nového oploceni.

Rozsah rekonstrukce je dan pozZadavkem objednavatele sanovat stavajici betonové a
Zelezobetonové konstrukce v suterénu a v akumulaéni komore. Celkova modernizace objektu a
vystrojeni tak bude pIné odpovidat sou€asnym a vyhledovym pozadavkum investora na vyuziti
objektu.

Stavebni Upravy budou zahajeny provedenim bouracich praci na objektu v rozsahu dle
pfiloh €. D.1.04 a D.1.05. Dojde k ¢astecné demolici obsluzného objektu pocinaje plochou
stfedni konstrukce tvofenou prefabrikovanymi Zelezobetonovymi stropnimi panely, vyrovnavaci
vrstvou cementového potéru tl. 20 mm, tepelnou izolaci, hydroizolacnimi vrstvami a plechovou
krytinou. Dale se vybouraji pozedni Zelezobetonové vénce prechazejici do atiky ohranicujici
stfeSni konstrukci ze tfi stran. Nasledné se vyboura obvodové nosné zdivo na vyskovou uroven
koty 270,06 m n.m. v€. vyplfiového zdiva v zazdénych okennich otvorech. Vyboura se a snese
ocelovy valcovany I-nosnik €. 16. Vyboura se zZelezobetonova podesta pfistupu do akumulaéni
komory a pfistfeSek nad vstupem do objektu z zelezobetonovych prefabrikovanych desek v&.
oplechovani. V severni obvodové sténé se vyboura otvor pro osazeni novych vstupnich dvefi
do objektu rozmért 1100x2180 mm. Vybouraji se dva ocelové ramy vstupnich dvefi a vyvési se
plechové dverni kfidlo vstupu do akumulaéni komory a ocelovy ram se vyboura. Uvnitf objektu
se kompletné vyboura dodatecné provedena vestavba, tj. obvodové pficky vE€. ocelového dver-
niho ramu, zastropeni z dfevénych tramu, prken a hydroizola¢nich pasd. Nasledné se vyboura
stropni konstrukce mezi armaturni komorou a obsluznou komorou v&. podlahovych vrstev. Oce-

lové poklopy rozmérd 600x900 mm, 900x900 mm a 900x1400 mm se demontuji a ramy se vy-
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bouraji. Omitka na sténach, které zlstanou zachovany, se otlu¢e. Kompletné se vyboura objekt
vstupu do akumulaéni komory. Provede se odkopani nasypu nad a podél akumulaéni komory.
Stavajici spadové vrstvy nad stropni konstrukci akumulaéni komory se vybouraji. Spadové vrst-
vy jsou tvofeny cementovym potérem tl. 20 mm, 4x hydroizolaénim natérem, 2x lepenkou, vrst-
vou cementového potéru tl. 20 mm a vrstvou Stérkopisku tl. 100 mm.

Uvnitf celého vodojemu se demontuji veSkeré ocelové zZebfiky a zabradli. V armaturni
komofe se demontuje stavajici vystrojeni a vybouraji se C€tyfi cihelné bloky pod potrubi.
V Zelezobetonové sténé armaturni a akumulaéni komory se vybouraji otvory pro nové prostupy
potrubi. Tyto prostupy se provedou pomoci jadrovych vyvrtu.

Vyboura se venkovni pfistupové Zelezobetonové schodisté Sitky 1300 mm. Schodisté je
tvofeno Sesti schodistovymi stupni a podestou rozmérl 1300x2350 mm. Podesta je nesena
zelezobetonovymi privlaky, které jsou podepreny tfemi pilifi z bilych vapenopiskovych cihel.
Ocelové trubkové zabradli se demontuje. Betonova podkladni deska pod timto schodistém se
vyboura.

V obsluzné komofe se demontuje elektrorozvadéd.

Po provedeni bouracich praci a zacisténi rozhrani bouranych ploch se nejdfive provede
zazdéni otvoru po vstupnich dvefich rozmér 900x2080 mm cihelnymi tvarnicemi PORO-
THERM. Nasledné se vybetonuje zelezobetonovy pozedni vénec z betonu C30/37 — XC4 roz-
mérd 200x400 mm po celém obvodu stény. V mistech vstupu do akumulace se tento vénec
rozsifi v Sifce 1850 mm. RozSifeni se provede az ke sténé akumulaéni komory. Po provedeni
vénce se vyzdi Stitové zdi z pfesnych cihelnych tvarnic POROTHERM 40 PROFI DRYFIX roz-
meérd 248x400x249 mm. Tvarnice budou vyzdivany na pénu, ktera je dodavana vyrobcem ci-
helnych tvarnic. Nad vstupnim otvorem do akumula¢ni komory se nové vybetonuje Zelezobeto-
nova skofepina s roznasecimi zelezobetonovymi priivlaky. Nasledné se provede zastfeSeni
objektu sedlovou stfechou, objekt se zatepli a vyzdi se provétravana fasada z licovych cihel.
Uvniti objektu se provedou sanace stavajicich konstrukci. Vné objektu se provedou terénni

upravy v€. novych opérnych zdi a objekt vodojemu se nové oploti.

3 ZEMNi PRACE, VYKOPY

Budou provedeny v ramci stavebniho objektu SO 02.2 Terénni Upravy, oploceni. Nejdfive
se provede sejmutim ornice a drnu v tl. 150 mm na stavajicich nasypech kolem akumulacni
nadrze vodojemu a obsluzného objektu a dale na plochach v okoli vodojemu, kde budou prove-
deny nové terénni upravy. Na zemédélském pozemku, do kterého budou zasahovat nové rozsi-
fené nasypy kolem akumulaéni komory vodojemu, se provede sejmuti ornice v tl. 300 mm. Drn

a ornice se ulozi na stavenistni meziskladku pro opétovné rozprostieni po dokonceni terénnich
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Uprav. Stavajici zemni nasyp v tl. cca 450 mm nad stropni konstrukci akumulaéni komory a na-
syp po stranach nadrze na hloubku a Sitku 1000 mm se ru¢né odkopaji. Pfesun odkopané ze-
miny bude proveden stavebnim kole¢kem. Odkopana zemina se ulozi na stavenistni mezisklad-
ku zeminy. Dale se provede strojni odkopani zeminy podél stén nadzemni obsluzné ¢asti vodo-
jemu pro provedeni hydroizolace a tepelné izolace stén objektu a provede se vykop pro novou
opérnou betonovou sténu. Bude se jednat pfedev§im o mélké nezapazené vykopy. Vykopy pro-
vadéné v blizkosti objektu a v blizkosti stavajicich siti budou muset byt provadény s nejvyssi
opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni siti a konstrukci objektu. V pfipadé vyskytu zvySené hladi-
ny podzemni vody ve vykopech bude nutné tuto vodu Cerpat z vykopl do pfilehlého silni€niho
pfikopu nebo na terén. Na dno vykopu se poloZi drenazni potrubi DN 100 a obsype se Stérkem.

Potrubi bude svedeno do €erpaci jimky, odkud bude voda &erpana.

4 CLENENI STAVBY

Stavba se bude ¢lenit na stavebni a provozni soubory nasledujicim zptisobem:
SO 02 — VDJ Vinec

SO 02.1 — Stavebni upravy

SO 02.2 — Terénni upravy, oploceni

SO 02.3 — Elektro stavebni ¢ast
PS 01 — Strojné technologicka ¢ast

PS 02 — Elektro technologicka ¢ast

5 POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

5.1 SO 02.1 - STAVEBNi UPRAVY

Popis objektu
Stavajici vodojem Vinec o objemu 150 m? je navrzen jako zemni vodojem, ktery je kon-

cepcné do systému zapojen jako vodojem za spotiebistém a je sou€asti samostatného vodovo-
du Vinec. Objekt vodojemu bude rekonstruovan ve smyslu technologickych i stavebnich uprav.
Budou provedeny bouraci a demontazni prace a nasledné se provede vystavba nového vstup-
niho objektu do akumulace, zhotovi se nové zastfeSeni. Akumulacni a armaturni komora budou
sanovany.

Vodojem se po provedeni stavebnich uprav bude skladat z téchto ¢asti:

e Akumulaéni komora — plocha 44,18 m?, objem 150 m?

e Armaturni komora — 21,92 m?

e Podestal—7,58 m?

e Podesta Il — 3,73 m?
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e Vstup do akumulace — 2,73 m?

5.1.1 BOURACiI A DEMONTAZNi PRACE

5.1.1.1 StreSni konstrukce objektu

Stavajici plocha stfesni konstrukce v€. atik, fims, véncu a zlabl bude vybourana a snese-

na. Stavajici plocha stfecha se sklada z prefabrikovanych Zelezobetonovych stropnich panelt
PzD tl. 130 mm, cementového vyrovnavaciho potéru tl. 20 mm, tepelné izolace, hydroizola¢nich
vrstev a plechové krytiny. Horni oplechovani atiky bude demontovano. ZastfeSeni objektu vstu-
pu do akumulace je tvofeno plochou stfedni konstrukci, ktera se sklada z Zelezobetonovych
stropnich paneld PZD tl. 80 mm, cementového vyrovnavaciho potéru tl. 70 mm, hydroizolace a
plechové krytiny. Okapovy svod bude demontovan. StfeSni konstrukce budou kompletné vybou-

rany a sneseny v¢. obvodoveého Zelezobetonového vénce.

5.1.1.2 Nadzemni objekt, objekt vstupu do akumulace

V nadzemni obsluzné ¢asti objektu se vyboura obvodové nosné cihelné zdivo tl. 400 mm
na vySkovou uroven koty 270,06 m n.m. v&. vyplhového tvarnicového zdiva tl. 300 mm
v zazdénych okennich otvorech. Vyboura se a snese ocelovy valcovany I-nosnik €. 16 dl. 4500
mm. Vyboura se Zelezobetonova podesta pfistupu do akumulaéni komory rozmérd 1000x2000
m, tl. 120 mm v&. ocelového zabradli vysky 1000 mm a dI. 2850 mm a antény, ktera je k tomuto
zabradli pfikotvena. Vyboura se pfistfeSek nad vstupem do objektu z Zelezobetonovych prefab-
rikovanych desek v€. oplechovani rozmérd 1200x1500x150 mm a Zelezobetonovy preklad nad
stavajicim vstupem do objektu. Vyboura se ocelovy Zebfik pro pfistup do akumulace Sifky 400
mm a dl. 2720 mm. Dale se vybouraji dva ocelové Zebfiky dl. 1100 mm, jeden Sifky 400 mm a
druhy Sifky 500 mm. V severni obvodové sténé se vyboura otvor rozmért 1100x2180x400 mm
pro osazeni vstupnich dvefi do objektu. Vyvési se obé dverni kfidla vstupnich plechovych dvefi
rozmérd 900x1970 mm a vybouraji se oba ocelové ramy. Dale se vyvési plechové dvefni kfidlo
vstupu do akumulaéni komory rozmérd 920x1970 mm a ocelovy ram se vyboura. Uvnitf objektu
se kompletné vyboura dodate¢né provedena vestavba, tj. obvodové cihelné pficky v&. ocelové-
ho dvefniho ramu rozmért 800x1970 mm, zastropeni z dfevénych tram(, prken a hydroizolac-
nich pasu. Ocelové poklopy rozmért 600x900 mm, 900x900 mm a 900x1400 mm se demontu;ji,
ramy se vybouraji. Vnitini a vnéjsi omitka na stavajicich sténach, které budou zachovany, bude
otlu¢ena a stény budou zacistény. Kompletné se vybouraji cihelné stény vstupu do akumulaéni

komory. Demontuji se elektro rozvody a osvétleni.
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5.1.1.3 Armaturni komora

Vyboura se Zelezobetonova stropni konstrukce v€. konstrukce podlahy mezi armaturni
komorou a 1.NP z betonu C16/20, tl. stropni konstrukce je 220 mm. Stavajici trubni vystrojeni
armaturni komory se demontuje, podpérné cihelné bloky se vybouraji. Bloky jsou pudorysnych
rozmérd 140x290 mm, vysky blokl jsou 2x300 mm a 2x700 mm. Déle se demontuji dva ocelové
Zebfiky dl. 3000 mm, jeden Siftky 400 mm a druhy Sifky 430 mm. Demontuji se elektro rozvody a

osvétleni.

5.1.1.4 Akumulaéni komora

Provede se demontaz trubniho vystrojeni komory a demontuje se stavajici ocelovy pozin-

kovany Zebfik s nastupnimi madly Siftky 440 mm a dl. 5150 mm.

5.1.1.5 Zasahy vné objektu

Vyboura se pristupové Zelezobetonové schodisté tvofené podestou rozmérd 1300x2350

mm a Sesti vySkovymi stupni. Soucasti schodisté je i ocelové trubkové zabradli vysky 1100 mm
a dl. 5300 mm, které se vyboura. Schodisté je podepfeno dvéma zelezobetonovymi priviaky
rozméru 300x300x2350 mm. Oba pruvlaky jsou podepfeny cihelnymi pilifi z bilych vapennych
cihel. Rozmér pilifa je 300x300 mm a vysSka je 565 mm. Pilife jsou osazeny na podkladni beto-
nové desce tl. 100 mm a padorysnych rozmért 1300x3800 mm. Pod deskou je Stérkopiskovy
podsyp. Pruvlaky, pilife, deska a podsyp se vybouraji.

Provede se odkopani nasypu nad a podél akumulaéni komory. Stavajici spadoveé vrstvy
nad stropni konstrukci akumulaéni komory se vybouraji. Spadové vrstvy jsou tvofeny cemento-
vym potérem tl. 20 mm, 4x hydroizolaCnim natérem, 2x lepenkou, vrstvou cementového potéru

tl. 20 mm a vrstvou Stérkopisku tl. 100 mm.

5.1.2 PROVEDENiI STAVEBNICH UPRAV

5.1.2.1 Svislé nosné konstrukce

Nedfive se zazdi stavajici vstupni otvor rozmérd 900x2080x400 mm a po provedeni po-
zedniho vénce se vyzdi nové Stitové zdi a zed pfiléhajici k akumulaci. Vyzdéni se provede
z cihelnych tvarnic POROTHERM 40 Profi Dryfix, rozmér tvarnic bude 248x400x249 mm. Jedna
se o brousené tvarnice na lepidlo. Tvarnice budou zdény na lepidlo dodavané vyrobcem
tvarnic.

V misté stavajiciho vstupniho objektu do akumulace se vybuduje novy vstupni objekt tvo-
feny Zelezobetonovou skorepinou pldorysnych rozmérd 1500x1800 mm, svétla vySka bude
2100 mm. Skofepina bude z betonu C30/37-XC4-XD1. Tloustka svislych stén bude 150 mm, tl.

Sikmé Casti a stropu bude 200 mm. VySka svislé stény u zadni Sikmé &asti bude 1370 mm, vys-
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ka u bocnich zdi bude 1800 mm. Skofepina bude ulozena na Zelezobetonovych roznasecich
pravlacich (viz. kap. 5.1.2.2 — Vodorovné konstrukce). Skofepina bude monoliticky spojena
s pravlaky pres vyztuz, ktera se vytahne pfi betonazi praviaku.

Dva stavajici otvory v obvodovych nosnych sténach v armaturni komofe budou zazdény.
Jedna se o otvory rozmeért 400x400x450 mm a 600x700x450mm. Oby tyto otvory budou za-
zdény plnymi obyc¢ejnymi cihlami rozmérti 290x140x65 mm na vapenocementovou maltu. Dale
se zaplni a utésni vodorovné €asti stavajicich ventilatnich praduchl v armaturni komore. Bude
se jednat o celkem 8 otvord @ 150 mm. Délka vodorovné &asti otvort je 300 mm. Zatésnéni
otvorl se provede sanacni maltou (napf. VANDEX GROUT 20).

Z vnéjsi strany obvodovych nosnych stén bude provedena zateplena provétravana fasada
z licového zdiva KLINKER.

Provétravana fasada:

Po dozdéni obvodovych stén z cihelnych tvarnic POROTHERM tl. 400 mm a vybudovani
Zelezobetonové skofepiny vstupu do akumulace se provede provétravana fasada z licového
zdiva Klinker. Nejdfive se pfikotvi kombinovanymi fasadnimi nerez kotvami (kotvy vhodné do
dutinovych cihelnych tvarnic — zdéna ¢ast objektu a kotvy vhodné do Zelezobetonu — Zelezobe-
tonova skorepina (napf. HALFEN - 5ks/m? zdiva)) tepelna izolace ISOVER HARDSIL 10 tl.
100 mm u Zelezobetonové skofepiny a ISOVER HARDSIL 8 tl. 100 mm u zdéného objektu. Na
vySku cca 300 mm nad terénem bude tepelna izolace provedena z extrudovaného polystyrénu
tl. 200 mm.

K pfichyceni licového zdiva po vySce ke sténé budou slouzit kombinované fasadni nere-
zové kotvy (pouzité pro kotveni izolace). Kotvy pfenasi vodorovné zatizeni. Dle potifeby se hus-
tota osazeni kotev i spon upravi obzvlasté v exponovanych mistech, jako jsou napf. rohy fasa-
dy. Kotvy jsou opatifené pfichytkami upevnujici tepelnou izolaci k vnitfnimu obvodovému zdivu.
Soucasti fasady bude provétravana vzduchova mezera tl. 40 mm vytvofena mezi tepelnou izo-
laci a licovym zdivem.

Zalozeni provétravané cihelné fasady bude provedeno vyhradné na nerezovych
konzolich (HALFEN). ZaloZeni €elni strany objektu (sténa pfiléhajici ke komunikaci, vySka ci-
helné fasady ~3,4 m) bude provedeno vyhradné na konzolich kotvenych do Zelezobetonové
Casti stavajiciho objektu (stény armaturni komory) a uréenych na vyssi zatizeni (napf. HALFEN
HK4-F-10,5-210) pfi maximalni kladené vySce 3 m! Po vySce stény tedy bude osazena dalSi
fada kotev (napf. HALFEN HK4-P-10,5-210), které budou kotveny do cihelného dutinového zdi-
va. Zalozeni zdiva na boc¢nich stranach objektu v misté Sikmych svahu bude provedeno pomoci
schodovité osazenych nerezovych konzol (napf. HALFEN) tak, aby byly min. 200 mm pod urov-

ni upraveného terénu. PouZity budou kotvy uréené na vy$Si zatiZzeni (napf. HALFEN HK4-F-
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10,5-210) pfi maximalni kladené vySce 3 m! Pfi pfekroCeni této vysky je tfeba zakladat licové
zdivo na dalSi vySkovou uroven nerezovych kotev. Zalozeni licového zdiva nad akumulaéni ko-
morou bude provedeno opét pomoci nerezovych konzoli (HALFEN).

Nerezové kotvy (napf. HALFEN HK4-P-10,5-210) budou osazeny také nad monolitickym
prekladem v misté vstupniho otvoru do objektu. Kotvy budou kotveny do dutinovych cihelnych
tvarnic.

Prilehla plocha fasady bude na Celni strané objektu (pfiléhajici ke komunikaci) ohrani¢ena
plochou ze &térkodrti d8/16 mm. Plocha bude spadovana od objektu. V mistech navazani fasa-
dy na 8ikmé svahy akumulaéni komory budou osazeny betonové desky Sifky 290 mm. Fasada
kolem objektu vstupu do akumulace navaze na betonoveé dlazdice.

Podle zasad provétravané fasady budou vynechany vétraci spary vzdy dole pfi zemi a
tésné pod krovem a dale nad a pod kazdym prvkem, ktery pferusi vétraci mezeru.

Veskeré licové zdivo bude zdéno zdici a sparovaci maltou doporu¢enou vyrobcem zdiva.
V pripadé soklu vysky ~500 mm od urovné nivelety upraveného terénu se bude jednat o licové
zdivo FELDHAUS KLINKER — K662NF SINTRA LAVA AZUR, NF 240x115x71 mm spole¢né
se svétle Sedou sparovaci hmotou. Tyto cihly budou pouzity také pro zhotoveni osténi vstupu
do objektu. Zbyla ¢ast fasady bude z licovych cihel FELDHAUS KLINKER — K686NF SINTRA
ARDOR CALINO, NF 240x115x71 mm spole¢né se svétle Sedou sparovaci hmotou.

Provétravanou fasadu muize provadét pouze firma k tomu proskolena! Skladba pou-

zZitych licovek je patrna z vykresovych pfiloh D.1.15 — Pohledy | a D.1.16 — Pohledy II.

5.1.2.2 Vodorovné konstrukce

Zelezobetonovy roznaseci rost:

Pro provedeni nového objektu vstupu do akumulace se provede roznaseci zelezobetono-
vy rost, ktery bude uloZen na stavajici zelezobetonové stropni konstrukci a pfenese zatizeni do
svislych nosnych stén akumulaéni nadrze. Rost bude tvofen tfemi pruviaky, které budou monoli-
ticky spojeny. Hlavni pfi€ny praviak bude rozméri 400x300x6653 mm. Na tento hlavni priviak
navazou dva mensi pravlaky rozmért 250x300x1790 mm. Pro lepSi usmérnéni pfenosu zatize-
ni do svislych nosnych stén je tl. pravlaki zmenSena z 300 mm na 250 mm u hlavniho pravlaku
v dl. 5537 mm a u dvou mensich pravlakd v dl. 1080 mm. V misté zmensSeni tloustky praviaku
se vlozi extrudovany polystyrén tl. 50 mm — viozi se do bednéni pfed betonazi.

PFi betonazi se do bednéni na vnitfni pohledové strané objektu vlozi drenazni folie, tak

aby byla zajisténa hladkost této pohledové strany.
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Preklady:
Nad vstupnim otvorem do objektu vstupu do akumulace v obvodové nosné sténé

z cihelnych tvarnic bude osazeno pét keramickych piekladd POROTHERM KP7 (70x238x1250
mm). UloZeni pfekladu bude 165 mm na kazdou stranu. Soucasti pfekladu bude tepelna izolace
Z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm na vysku prekladu 240 mm a délku pfekladu 1250 mm.
Osazeni prekladl se provede do loZze z cementové malty.

Nad vstupem do objektu se osadi preklad z licovek KLINKER SINTRA LAVA AZUR, NF
240x115x71 mm — zaoblenych, ktery se provede jako stavenistni prefabrikat. V kazdé cihle se
vyvrtaji tfi otvory @16 mm, kterymi se nasledné provleCe betonarska vyztuz R16. Prostor mezi
jednotlivymi cihlami se vyplni cementovou maltou, spary se vysparuji svétle Sedou sparovaci
hmotou. Po zatvrdnuti se pfeklad osadi na pfedsténu z licovek do loZze z cementové malty.

Osazeni a druh preklad viz pfiloha D.1.13 Vypis podrobnosti - Tabulka prekladu.

Po obvodé svislé nosné stény (urover horniho lice stény na kété 270,060 m n.m.) se pro-
vede Zelezobetonovy vénec z betonu C30/37 — XC4. Tento vénec bude proveden po obvodu
nosné stény a bude rozSifen o konzolu v mistech vstupniho objektu do akumulace. Vénec bude
rozmérd 400x200x21200 mm, konzola bude nepravidelného rozméru 461-500x200x1850 mm
(jedna strana konzoly kopiruje kruhovy pldorys akumulaéni komory). Hlavni vyztuz vénce bude
z Sesti profill 6x R12, kryti vyztuze min. 35 mm, tfrmeny budou z vyztuze R8 (mnozstvi 5 ks/m’).
Konzola bude vyztuzena ¢tyfmi profily 4x R14, kryti vyztuze bude min. 35 mm. Tfmeny budou
z vyztuze R8 (mnozstvi 10 ks/m”").

Dale se provede ztuzujici vénec v misté obvodové nosné stény pod vrcholovou vaznici.
Vénec bude rozmért 400x200x6300 mm. Hlavni vyztuz vénce bude ze &ty profill 4x R12, kryti

vyztuze min. 35 mm, trmeny budou z vyztuze R8 (mnozstvi 5 ks/m”).

5.1.2.3 Stresni konstrukce (viz. priloha D.1.08)
Skladba stfesni konstrukce:
e krytina TONDACH — BOBROVKA — korunové kryti

e stfeSni lat 30x50 mm

e kontralat 40x50 mm

e pojistna hydroizolace (difuzni félie) pfichycena kontralatémi ke krotvim
e krokev 120x180 mm

o tepelna izolace z mineralnich vilaken ISOVER UNI 18, tl. 180 mm

o parotésna folie N (DEN BRAVEN)

e heraklitové desky tl. 25 mm
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e jadrova VPC omitka vyztuzena rabicovym pletivem tl. 20 mm
¢ omitka vapenna Stukova jemna
o 4x silikon-akrylatovy natér BISIL

Prvky krovu

Nadzemni Cast objektu a novy objekt vstupu do akumulace budou zastfeSeny sedlovou
asymetrickou stfechou o sklonech 30° a 32°. Krov bude tvofen 9 pary krokvi 12/18 cm v dl. 6,75
a 3,50, resp. 1,50 m. Krokve stfesni roviny ve sklonu 32° budou uloZeny na pozednici 14/12 cm,
dl. 7,80 m (pozednice uloZzena na vénci na obvodové sténé pfiléhajici ke komunikaci). Dale bu-
dou krokve uloZeny na vrcholovou vaznici 14/18 cm v dl. 7,80 m uloZenou na vénci (nosna ob-
vodova sténa pfiléhajici k akumulaéni komofe) a bude tvofit hfeben krovu. Tato stfeSni rovina
bude podepfena stfedni vaznici rozmértd 14/12 cm dl. 7,80 m. Tato vaznice bude ulozena do
ocelového U-nosniku €. 16, ktery bude pfivafen na ocelovy podpérny I-nosnik ¢.24. Délka nos-
nikd bude 6,0 m. I-nosnik bude ulozen na nosném obvodovém zdivu. Ulozeni bude provedeno
na roznaseci ocelovou pozinkovanou deskou rozmér 250x300 mm, tl. desti¢ky bude 10 mm. I-
nosnik, U-nosnik a podkladni desti¢ky budou Zarové pozinkovany a natfeny vhodnym natérem
do vihkého prostrfedi.

KratSi krokve zakryvajici novy pfistfeSek (ve sklonu 30°) a pfesahujici délici sténu mezi
akumulaéni komorou a nadzemnim objektem budou v prifezu 12/18 cm a budou podepieny
stfedni vaznici rozmérd 12/18 cm v dl. 7,80 m. Tato stfedni vaznice bude v mistech volného
vyloZeni podepfena tfemi dfevénymi konzolkami s podpérou tvofenymi profily 12/12 cm. Systém
kotveni konzolky do zdiva (napf. systém BOVA), specifikace viz prFislusna vykresova pfiloha.
Krokve nad objektem vstupu do akumulace budou uloZzeny na Sikmo kotvenou pozednici 12/12
cmvdl 3,20 m.

Osova vzdalenost jednotlivych krokvi je dana nesymetrickou polohou nadzemniho ob-
sluzného objektu a akumulaéni komory. Osova vzdalenost krokvi bude ve sméru od obce Vinec
3x 883 mm, nasledné 900 mm, 1020 mm, 900 mm a 2x 980 mm. Pfesahy u okapu a u Stitovych
zdi budou 500 mm a budou pfiznany. Cela krokvi budou pobita hoblovanymi prkny v tl. 24 mm.

Kotveni dfevénych profild do zdiva/betonovych konstrukci bude dle mista kotveni uzplso-
beno. Bude vyuzito chemickych kotev a kotevnich Sroubu s podloZzkou a matici. Pozednice, vr-
cholova a stfedni vaznice budou kotveny lepenou kotvou HILTI HIT-HY 150, 18 mm, min.
hloubka kotveni 170 mm a kotevni Srouby HAS-R M16x350 mm, matice M16 a podlozky. Pro
kotveni Sikmo osazené pozednice rozmérd 12/12 cm se pouziji kotevni Srouby HAS-R M16x300
mm, matice M16 a podlozky.

Detaily kotveni jednotlivych prvkd krovu jsou patrné z pfislusné vykresové dokumentace.
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Potiebné sefiznuté délky na skute€ény rozmér prvku krovu budou provedeny na
stavbé.

Tesarské spoje

Tesarské spoje budou provedeny tradiénim zpusobem. Spoj krokev — pozednice osedla-
nim, spoj krokev - krokev preplatovanim. Je vhodné provést kombinaci s pouzitim svornikd,
hieb(, pfipadné ocelovych uhelniku.

Izolace, nosna konstrukce krytiny

Mezi pozednici a nosnou svislou konstrukci budou vzdy poloZeny asfaltové pasy min. kva-
lity V13 (dle DIN 52 143) na penetrovany povrch asfaltovou emulzi.

Zatepleni stfesni konstrukce v misté nadzemniho objektu bude v min. tl. 180 mm pomoci
tepelné izola¢nich mineralnich desek uloZzenych mezi krokve a na podbiti. Novy monoliticky
pristfeSek bude zateplen kombinaci extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm (do vysky 350 mm
nad upraveny terén) a tepelné izolacnich desek z mineralnich viaken v tl. 100 mm u stén a tl.
180 mm u Sikmé a rovné ¢asti pFistfesku.

Z vnéjSi strany se na krokve umisti pojistna hydroizolace (difuzni folie). Na krokve s folii
se pribiji kontralaté 40x50 mm. V misté pfibiti se mezi kontralaté a paropropustnou félii nalepi
tésnici paska. Vznikla mezera mezi kontralatémi, pribézna od okapovych okraji k hfebeni, za-
jisti fadné odvétravani stfesni konstrukce.

Nosnou konstrukci krytiny bude tvofit latovani. Na kontralaté se pfibiji laté 30x50 mm, na
které se ulozi stfedni krytina. Spojovaci prvky (hfebiky, vruty) musi byt povrchové opatfeny ne-
koroduijici upravou.

Krytina

Na laté se polozi krytina TONDACH BOBROVKA - reznd, kladena na korunové kryti.
Spodni lat u okapovych presahu se pfibije na vysku. Ukonceni okraju Stitovych zdi bude prove-
deno univerzalni okrajovou taskou. K odvétrani stfeSniho plasté se pouziji vétraci tasky, které
se osadi v 2. fadé pod hiebenem. V hiebeni bude osazen hiebenac. V obou Stitech bude ukon-
¢en ukonCovacim prvkem hfebene. Veskeré prvky a doplriky pouzivat zdsadné dle sortimentu
vyrobce (vétraci tasky, hifebenové tasky, proti snéhové haky...). Pfipadné fezy taSek budou
impregnovany impregnacnim natérem dodavanym vyrobcem tasek. Pokladku krytiny provede
firma proSkolena vyrobcem tasek.

Podbiti

Podbiti pfesahujicich krokvi nebude provedeno, pouze bude proveden zaklop z hoblova-
nych prken §. 100 mm a tl. 18 mm. Prkna budou vysu$ena s max. zbytkovou vihkosti 8%, pfibita
na horni lic krokvi, v mistech pfechodu nad st&nou bude sefiznuta do klinu. Na zaklop se pfibije

pulena kontralat 20 x 50 mm. Krokve budou pfiznané, hoblované. Na styku krokvi a dfevéného
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zaklopu s licovym zdivem se osadi dfevéné hoblované tramky rozmért 20x20 mm, které se do
krokvi nebo zaklopu pfikotvi vruty do dreva.

Podbiti krokvi uvnitf objektu bude provedeno z heraklitovych desek tl. 25 mm, na které se
provede jadrova vapenocementova omitka vyztuzena rabicovym pletivem tl. 20 mm. Na tuto
omitku je nanese vrstva jemné Stukové omitky a nasledné se provede 4x silikon-akrylatovy na-
tér BISIL. Pro kotveni heraklitovych desek budou vyuzity zasadné nerezové prvky.

VSechny dfevéné konstrukce budou oSetfeny 2x impregnaci proti plisnim a dfevokazné-
mu hmyzu. Pohledové Casti budou natfeny pouze tfemi vrstvami lazury v odstinu dle vybéru
objednatele (napf. Pinie Floranet).

Detaily skladby stfechy jsou patrné z pfislusné vykresové pfilohy.

5.1.2.4 Obnoveni izola¢nich vrstev koruny akumulaéni nadrze

Po odkopani stavajici zeminy a provedeni vybourani spadovych vrstev se provede ocisté-
ni a zatepleni stavajici stropni konstrukce tvorené Zelezobetonovou monolitickou stropni
deskou. Veskeré odkopavky budou provadény vyhradné ruéné a vybourani spadovych
vrstev bude provadéno s nejvyssi opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozeni stropni kon-
strukce.

Skladba stropu bude nasledujici:
e STAVAJICI ZB POVRCH OCISTIT, OTRYSKAT VYSOKOTLAKYM VODNIM PA-

PRSKEM ~1000 bar

e SPOJOVACI MUSTEK

e SPADOVY BETON C30/37-XC4 tl. 50-120 mm, VYZTUZEN KARI SiTi S OKY 100x100/6

mm

o PODKLADNi MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS

o MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU ZE SKELNYCH VLAKEN

e EXTRUDOVANY POLYSTYREN tl. 100 mm

o DRENAZNi ROHOZ - 400 g/m2

e SEPARACNI VRSTVA — GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENU, 110-140 g/m2, NEPRO-
RUSTAVA

o VEGETACNI VRSTVA — NASYPANA ZEMINA

¢ VRSTVA ORNICE tl. 100 mm

e HYDROOSEYV, TRAVNi SEMENO VV-15 PRO RAFY
Izolace stén akumulacni komory bude provedena dle vySe uvedené skladby min. 1 m

pod uroveri vrchniho lice stropni konstrukce. Desky extrudovaného polystyrenu budou poklada-

ny na vazbu volné na hydroizolaci. Neni zadouci, aby desky lezely ve vodé. Je nutno zajistit
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fadné spadovani podkladu ve sklonu min. 1,5%. Svisla hydroizolace bude ke svislym sténam
natavena dle pokynu vyrobce, svislé desky polystyrenu budou lepeny. Hydroizolaci je nutno
pouzivat takovou, ktera je odolna proti prorlstani kofenu. Realizaci bude provadét vyhradné
firma specialné vyskolena, ktera predlozi certifikat pro provadéni izolaci plochych a svislych
konstrukci s odpovidajicimi referencemi.

Nova skladba izolacnich vrstev bude rovnéz aplikovana na ozuby (vzniklé provedenim
Zelezobetonovych privlakl) u nového objektu vstupu do akumulace. Pfesahy budou navazany
na svislé izolaéni pasy stén objektu vstupu do akumulace s peclivym dotvarovanim jednotlivych

novych vrstev tak, aby se zamezilo vzniku netésnosti.

5.1.2.5 Vyplné otvoru

Vstupni dvere do objektu

Objekt bude mit jeden vstup, ktery bude osazen plastovymi jednokfidlymi dvefmi rozmér(
900/2000 mm. Dvefe budou levé, zateplené, prachotésné, zaruben plastova. Dvefe budou
predsazeny pred lic obvodové nosné stény. Standardni dverni plastovy ram Sitky 80 mm bude
rozsSifen o rozsifovaci profil Sitky 80 mm po celém obvodu. Ram a rozsifovaci profil se vzajem-
né spoji dle montazniho navodu vyrobce dvefi. Pfes rozSifovaci profily budou dvere kotveny
turboSrouby (nebo kotevnimi uhelniky) uréenymi do dutinového cihelného zdiva do nosné cihel-
né stény. U prahu bude dvefni ram kotven turboSrouby do Zelezobetonové stény. Pro kotveni
turboSroubll do konstrukce v mistech tepelné izolace (nadprazi) se mezi dvefni ram a stropni
konstrukci vénce vzdy vlozi dubova foSna rozmért 60x40x100 mm.

Dvefe budou opatieny klasickym kovanim klika-klika a FAB zamkem pro univerzalni vioz-
ku VaK (bez ochrany proti vylomeni vlozky). Navic budou opatfeny stavéCem pro fixaci
v oteviené poloze v€. pryZzového dorazu v max. oteviené poloze. Ram bude zesilen tak, aby
bylo mozné dvefni kfidlo otevfit o vice jak 90°.

Dvere do objektu vstupu do akumulace

Vnitfni plastové dvefe vstupu do akumulace budou rozmérd 800/2020 mm. Dvefe budou
levé, zaruben plastova, barva bila. Dvefni ram bude kotven do cihelného zdiva turboSrouby ur-
¢enymi do dutinového cihelného zdiva (nebo kotevnimi Uhelniky). Dvefe budou opatfeny klasic-
kym kovanim klika-klika a FAB zamkem pro univerzalni vlozku VaK (bez ochrany proti vylomeni
vlozky).

ZCEerpavaci jimka:

V armaturni komofre se vybuduje nova z€erpavaci jimka rozmérad 500x700 mm a hloubky
300 mm. Jimka se vybuduje v ramci betonaze betonové mazaniny (provadéni sanace €. IX).

Jimka se zakryje kompozitnim pororostem 30x30/3 mm, rozmért 500x700 mm, tl. 30 mm osa-
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zenym do ramu rozmeér 500x700 mm. Ram bude proveden z profild Y 55x35/5 mm kotvenych

do betonové mazaniny.

5.1.2.6 Prostupy konstrukci

Prostupy jednotlivymi konstrukcemi budou provedeny dle vykresové dokumentace a dle
pFiloha D.1.13 Vypis podrobnosti - Tabulka prostupl konstrukci.

Popis prostupu:

PR/1 — prostup obvodovou nosnou sténou POROTHERM tl. 400 mm a fasadni pfedsténou
Z licového zdiva KLINKER tl. 115 mm. Vynecha se otvor rozmér(l 200x200 mm pfi zdéni kon-
strukce, pfipadné je mozné otvor dodate¢né vybourat.

PR/2 — prostup fasadni pfedsténou z licového zdiva KLINKER tl. 115 mm. Vynecha se otvor
rozméru 150x150 mm pfi zdéni konstrukce, pfipadné je mozné otvor dodate¢né vybourat.

PR/3 — provede se SIKMY jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 152 mm a dl. 150 mm.
Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1 UNIMORTEL).

PR/4 — provede se jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 250 dl. 450 mm. Do otvoru se
vlozi ocelové litinové potrubi DN 100 dl. 1000 mm s kotevni Sroubovaci pfirubou 220 mm. Po-
trubi se nasledné oboustranné obali dvojici bobtnajicich paskd prafezu 16x21 mm (VANDEX
EXPASEAL B PLUS). Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL). Prostup se provede na dvou mistech.

PR/5 — provede se jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 250 dl. 1640 mm. Do otvoru se
vlozi ocelové nerezové potrubi DN 100 dl. 1990 mm s kotevni Sroubovaci pfirubou 206 mm.
Potrubi se nasledné oboustranné obali dvojici bobtnajicich pasku prifezu 16x21 mm (VANDEX
EXPASEAL B PLUS). Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL).

PR/6 — provede se jadrovy vyvrt zelezobetonovou sténou DN 250 dl. 1640 mm. Do otvoru se
vloZi ocelové nerezové potrubi DN 100 dl. 1890 mm s kotevni Sroubovaci pfirubou 8206 mm.
Potrubi se nasledné oboustranné obali dvojici bobtnajicich paskd prafezu 16x21 mm (VANDEX
EXPASEAL B PLUS). Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL).

PR/7 — provede se jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 250 dl. 1100 mm. Do otvoru se
vloZi ocelové nerezove potrubi DN 100 dl. 1460 mm s kotevni Sroubovaci pfirubou 206 mm.
Potrubi se nasledné oboustranné obali dvojici bobtnajicich paskd prafezu 16x21 mm (VANDEX
EXPASEAL B PLUS). Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL).

PR/8 — provede se jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 200 dl. 1130 mm. Do otvoru se

vlozi ocelové nerezové potrubi DN 100 dl. 1400 mm s kotevni Sroubovaci pfirubou 206 mm.
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Potrubi se nasledné oboustranné obali dvojici bobtnajicich pasku prifezu 16x21 mm (VANDEX
EXPASEAL B PLUS). Mezilehly prostor se zatésni hydroizolaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL).

PR/9 — provede se jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 200 mm a dl. 450 mm. Mezilehly
prostor se zatésni hydroizola¢ni maltou (VANDEX UNI 1 UNIMORTEL).

PR/10 — provede se Sikmy jadrovy vyvrt Zelezobetonovou sténou DN 300 mm a dl. 475 mm.
Mezilehly prostor se zatésni hydroizolacni maltou (VANDEX UNI 1 UNIMORTEL).

PR/11 — provede se Sikmy jadrovy vyvrt betonovou Sachetni sténou DN 300 mm a dl. 90 mm.
Mezilehly prostor se zatésni pryZovym sedlovym tésnénim (FORSHEDA F911-3).

Sanace novych prostupu:

Vyvrtané otvory do Zelezobetonové a betonové konstrukce je nutné sanovat a vyplnit mal-
tou, aby doslo k ukotveni vlozeného potrubi (prostup PR/3, PR/4, PR/5, PR/6, PR/7, PR/8,
PR/9, PR/10).

e Vnitini povrch otvoru se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

e VVnéjSi povrch potrubi se obali bobtnajicim paskem 16/21 (VANDEX EXPASEAL B PLUS)

e Dutina mezi potrubim a povrchem otvoru se vyplni sanaéni maltou (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)

e VngjSi povrch se natfe hydroizolaénim natérem (VANDEX BB75)

Sanace stavajicich prostupu a otvort

Stavajici ventilaéni prdduchy v armaturni komofe se musi rovnéz sanovat. Jedna se cel-
kem o osm priduchd DN 150 mm, které jsou tvofeny plastovym potrubim, které bylo vliozeno do
Zelezobetonové konstrukce pfi betonazi. Tyto priduchy zajiStovaly odvétrani armaturni komory.
V ramci provadénych stavebnich Uprav budou tyto prdduchy ucpany a to jejich vodorovna &ast
z vnitfni i vnéjsi strany. Do vodorovné &asti priduchll se po obvodu plastové trubky nalepi
bobtnajici pasky prufezu 16x21 mm. Nasledné se priduchy zatésni hydroizolacni maltou
(VANDEX GROUT 20).

Stavajici Ctyfi litinova potrubi, které jsou vedena z akumulaéni komory do armaturni komo-
ry a jsou ukotvena do Zelezobetonovych stén armaturni a akumulaéni komory, se zachovaji,
sanuji se pouze rozSitené otvory do hl. 100 mm. Stejné budou sanovany také dva stavajici pro-
stupy litinového potrubi, které prochazeji obvodovou Zelezobetonovou sténou armaturni komo-
ry. Jedna se o litinové potrubi 2x DN 150.

Postup sanace:
e Stavajici potrubi se odfizne az k lici stény

e Jadrové se vyvrtaji otvory do hl. 100 mm, 5x 250 mm (al) a 4x 300 mm (a2)
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o Odlame se betonové jadro a odfizne se zbyly kus trubky

e Osadi se kruhové ocelové plechy tl. 2 mm — 5xDN 250 a 4x300 mm, které se opfou o sténu.
e Vnitfni povrch otvoru se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

e Dutina se vyplni sana¢ni maltou (VANDEX GROUT 20)

e VnéjSi povrch, ktery licuje se sténou, se natfe hydroizolacnim natérem (VANDEX BB75)

5.1.2.7 Systém pfirozeného odvétrani obsluznych prostor a akumulac¢ni komory

Odvétrani armaturni komory a nadzemniho objektu

Slouzi pfedevSim k odvedeni vlhkosti z prostor armaturni komory a nadzemni ¢asti objek-
tu. Pfivod vzduchu do armaturni komory zajisti nasavaci otvor tvofeny potrubim PVC d160
(VZ/4), ktery bude umistén cca 500 mm osové nad upravenym terénem (zpevnéna plocha ze
Stérkodrti) na severo-vychodni fasadé objektu. Vnéjsi konec bude osazen nerezovou mfizkou,
se sitkou proti hmyzu a protidedtovou Zaluzii. Potrubi bude protaZeno skrze sténu v misté pro-
vedeného jadrového vyvrtu PR/8. Uvnitf objektu bude potrubi osazeno 90° kolenem a dale sve-
deno k podlaze armaturni komory (podlaha 1. PP), kde bude ukonéeno volnym koncem ve vys-
ce cca 80 mm nad podlahou. Fixaci potrubi do stény zajisti nerezové objimky s pryzovym sed-
lem.

Ventilace bude zajisténa pfirozenym proudéni vzduchu skrz vnitfni prostor do otvoru vy-
dechu, ktery bude tvofen PVC troubou d 160 mm. Otvor bude situovan pod Stitem v jizni Stitové
sténé. Vnitini lic bude osazen nerezovou mfizkou. Na fasadé bude osazena sitka proti hmyzu a
nerezova mfizka s protideStovou Zaluzii. Tento vydech bude osazen ve Stitové sténé a v licové
fasadni sténé (PR/1).

Odvétrani akumulaéni komory

Dychani akumulaéniho prostoru zajistuje sestava z PVC potrubi DN110. To je potiebné
z dlvodu vznikajicich podtlakil a pretlakd béhem manipulace s vodni hladinou v akumulaéni
nadrzi. Vzduch je pfi stoupajici hladiné vytlaCovan ven a pfi klesajici nasavan dovnitf.

Nasavani je pomoci PVC 90° kolena v misté vstupu do akumulaéni komory vedle Zebfiku
Z1. Poté je ¢ast potrubi v protisklonu 3% osazena filtracni tkaninou a nerezovou mfizkou usa-
zenou do hrdla. Vydech prochazi sténou monolitické konstrukce pfistfeSku, kde je pro prostup
proveden Sikmym jadrovym vyvrtem @152 mm. Konec potrubi na vnéjsi strané fasady bude
opatfen nerezovym kusem s mfizkou a pfedsazeny cca 30 mm pred vnéjsi lic fasady z divodu
moznych Ukap(, které by mohly v opaéném pfipadé smacet povrch fasady.

Detaily provedeni jednotlivych prvkl jsou patrné z pfislusné vykresové dokumentace.
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5.1.2.8 Povrchové upravy

Novy vnitini povrch obsluzné mistnosti (armaturni komora a nadzemni ¢ast objektu):

Dle poZzadavku objednatele bude v armaturni komofe a nadzemni &asti objektu proveden
keramicky obklad na celou vysku objektu (viz. sanace VIl a VIII).

Keramicky obklad RAKODUR — bazénovy program:

e vapenocementova jadrova omitka tl. 20 mm

e lepici tmel s nizkym modulem pruznosti (E<1GPa)

e keramicky obklad z obklada¢ek 200x200 mm — RAKODUR bazénovy program (2 fady tma-
vé modré, 3 fady svétle modré, zbytek bila). Plocha z bilych obkladacek bude dolpnéna o
obkladacky v odstinech dle vybéru objednatele. Obkladacky budou rozmistény v ploSe na-
hodné dle poZzadavku objednatele v mnoZstvi 1-2 obkladacky na 1 m? obkladu.

Vnitfni stény a stropni konstrukce objektu vstupu do akumulace:
¢ celoploSny nastfik tl. 3-5 mm (VANDEX BB75 — bily)

Sanace stavajicich vnitinich povrchu armaturni komory, akumulaéni komory a stavajicich cihel-

nych stén:

Sanaéni prace vychazeji z pozadavkl objednatele. Pro stavbu byl proveden stavebné

technicky prizkum stavajicich konstrukci provedeny spole¢nosti BETONCONSULT, s.r.o.

Navrzené sanacni zasahy vychazeji z obecnych technickych podminek pro sanaci vodo-
jemu (pfiloha €.2 této zpravy). Je tfeba brat tyto podminky na védomi a fidit se jimi obzvlasté co
se tyCe pfipravy stavajicich podkladl pfed provadénim veskerych navazujicich sanacnich praci,
provadéni zkouSek podkladl pfed aplikaci sanaénich vrstev, zkouskami provedenych sanac-
nich vrstev, volbu tlaku pfi aplikaci vodniho paprsku. Zhotovitel bude poéitat s potiebnym
tlakem vodniho paprsku v rozsahu 700 — 1500 bar!

Jednotlivé sanace jsou patrné z pfislusné vykresové dokumentace (pfiloha D.1.06 a
D.1.07).

Pred provedenim sanaénich praci na stavajicich zelezobetonovych konstrukcich
zajisti zhotovitel provedeni méreni stavajiciho kryti vyztuze. Méreni kryti vyztuze u stava-
jicich zelezobetonovych konstrukci bude opét provedeno po dokonéeni sanaénich praci.

Méreni kryti vyztuze bude provedeno akreditovanou osobou (zkusebnou).

SANACE | — STROP AKUMULACNI KOMORY
e PREDUPRAVA VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (az 1500 bar — presny tlak dle
referencni plochy)
o RUCNI DOCISTENiI OBNAZENE VYZTUZE (plocha 5 m?)

o ODREZENi ZKORODOVANE VYZTUZE RUCNE OCELOVYM KARTACEM (plocha 5 m?)
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PASIVACE VYZTUZE — NATER VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ (plocha 5 m?)
CELOPLOSNA HRUBA REPROFILACE POVRCHU DO PUVODNIHO LICE KON-
STRUKCE, tl. min. 10 mm (VANDEX CRS 05)

CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 15 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)

CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tl. 3 mm (VANDEX BB75 — BILY)

SANACE Il — OBVODOVE STENY AKUMULACNI KOMORY
e CELOPLOSNY OPLACH POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (VELI-
KOST TLAKU DLE POTREBY)
e CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 10 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)
e CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tl. 3 mm (VANDEX BB75 — BiLY)

SANACE 1l — DNO AKUMULACNi KOMORY
o CELOPLOSNY OPLACH POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (VELI-
KOST TLAKU DLE POTREBY)
o CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 10 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)
o CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tI. 3 mm (VANDEX BB75 — BILY)

SANACE IV — DNO A STENY VYPOUSTECI JIMKY AKUMULACNI KOMORY
o CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tI. 3 mm (VANDEX BB75 — BILY)

CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 10 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)

BETONOVA MAZANINA — BETON C30/37— XC4 — XD2, Dmax=22 mm — VYZTUZENA
KARI SiTi S OKY 100X100/6 mm

POJIVOVY MUSTEK VSYPEM~ 1kg/m2 (VANDEX SUPER, PRIPADNE VSYPEM ~0,4
kg/m2 VANDEX CRS 05)

DOCISTENI POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (max. 1000 bar —
pfesny tlak dle referen¢ni plochy)

VYBOURANI STAVAJICI BETONOVE MAZANINY
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SANACE V — SLOUP

CELOPLOSNY OPLACH POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (VELI-
KOST TLAKU DLE POTREBY)
CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tl. 3 mm (VANDEX BB75 — BILY)

SANACE VI — KALICHY SLOUPU

PREDUPRAVA VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (aZ 1500 bar — presny tlak dle
referencni plochy)

RUCNI DOCISTENI OBNAZENE VYZTUZE (plocha 0,5 m?)

ODREZENi ZKORODOVANE VYZTUZE RUCNE OCELOVYM KARTACEM (plocha 0,5
m?)

PASIVACE VYZTUZE — NATER VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ (plocha 0,5 m?)
CELOPLOSNA HRUBA REPROFILACE POVRCHU DO PUVODNIHO LICE KON-
STRUKCE, tl. min. 10 mm (VANDEX CRS 05)

CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 15 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)

CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tl. 3 mm (VANDEX BB75 — BILY)

SANACE VII — VNITRNI OBVODOVE CIHELNE STENY NADZEMNIHO OBJEKTU

MECHANICKE RUCNI ODSTRANENI STAVAJICI OMITKY v&. MATERIALU ZE SPAR
OPLACH TLAKOVOU VODOU, ZACISTENI, VYSUSENI

VAPENOCEMENTOVA JADROVA OMITKA tI. 20 mm

LEPICI TMEL S NiZKYM MODULEM PRUZNOSTI (E<1 Gpa)

KERAMICKY OBKLAD — RAKODUR (BAZENOVY PROGRAM)

SANACE VIII - OBVODOVE ZB STENY ARMATURNI KOMORY

PREDUPRAVA VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (max. 1000 bar — presny tlak
dle referen&ni plochy)

RUCNI DOCISTENI OBNAZENE VYZTUZE

ODREZENI ZKORODOVANE VYZTUZE RUCNE OCELOVYM KARTACEM

PASIVACE VYZTUZE — NATER VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ

CELOPLOSNA HRUBA REPROFILACE POVRCHU DO PUVODNIHO LIiCE (VANDEX
CRS 05)

| Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 23 fijen 2014]




Vinec, vodovod — feseni tlakovych pomérd D.1.01 TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu realizacni dokumentace (DSP/DPS)
é. zak.: VIS — 1/14 — 015 SO 02 VDJ Vinec

e CELOPLOSNA APLIKACE DOTESNUJICIHO PRIPRAVKU (VANDEX SUPER) NA BAZI
REKRYSTALIZACE

o VAPENNA JADROVA OMITKA tl. 20 mm

e LEPICI TMEL S NiZKYM MODULEM PRUZNOSTI (E<1 Gpa)

o KERAMICKY OBKLAD — RAKODUR (BAZENOVY PROGRAM)

SANACE IX — DNO ARMATURNI KOMORY
o DLAZBA RAKO TAURUS 200x200 mm +SOKL + SPAROVACI TMEL (barevny odstin dle

vybéru objednatele)

LEPICi TMEL S NiZKYM MODULEM PRUZNOSTI (E<1 Gpa)

PENETRACNI MUSTEK MFC PRIMER 620

BETONOVA MAZANINA — BETON C30/37 — XC4 — XD2, Dmax=22 mm — VYZTUZENA
KARI SiTi S OKY 100X100/6 mm

POJIVOVY MUSTEK VSYPEM~ 1kg/m2 (VANDEX SUPER, PRIPADNE VSYPEM ~0,4
kg/m2 VANDEX CRS 05)

DOCISTENI POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (a2 1000 bar — presny
tlak dle referen¢ni plochy)

VYBOURANI STAVAJICI BETONOVE MAZANINY

SANACE X — PODLAHA VSTUPU DO AKUMULACE
o DLAZBA RAKO TAURUS 200x200 mm +SOKL + SPAROVACI TMEL (barevny odstin dle

vybéru objednatele)

LEPICI TMEL S NiZKYM MODULEM PRUZNOSTI (E<1 Gpa)

PENETRACNI MUSTEK MFC PRIMER 620

VYROVNAVACI PODLAHOVA STERKA NA BAZI CEMENTU (MFC LEVEL 304) tl. 5 mm

DOCISTENi POVRCHU VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM (a2 1000 bar — presny
tlak dle referencni plochy)

SANACE XI — VNITRNI OBVODOVA CIHELNA STENA VSTUPU DO AKUMULACE
o MECHANICKE RUCNI ODSTRANENI STAVAJICI OMITKY v&. MATERIALU ZE SPAR
o OPLACH TLAKOVOU VODOU, ZACISTENI A VYSUSENI
o CELOPLOSNA HRUBA REPROFILACE POVRCHU tl. min. 10 mm (VANDEX CRS 05)
e CELOPLOSNY NASTRIK VODOTESNOU MALTOU tl. min. 10 mm (VANDEX UNI 1
UNIMORTEL)
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e CELOPLOSNA POVRCHOVA UPRAVA — NASTRIK tl. 3 mm (VANDEX BB75 — BiLY)
Zhotovitel v priibéhu a po dokonceni aplikace zabrani kondenzaci vzdusné vihkosti

na stropech tak, aby kapajici voda neznehodnotila sanovany povrch dulky.

5.1.2.9 Klempirské vyrobky

Pro odvod destovych vod ze stfedni roviny pfiléhajici ke komunikaci bude osazen podo-
kapni Zlab z titan-zinku, r. 8. 330 mm. Délka okapu bude 7810 mm. Soucasti Zlabu bude 9 ko-
tevnich zlabovych haku. Haky budou kotveny shora do krokvi. Z okapu budou vody odvedeny
svislym svodem z titan-zinku DN 100. Délka svodu je 3100 mm. Soucasti svodu bude kotlik,
kolena, roura, vytokové koleno a kotevni objimky v€. hmozdinek. Svod bude ukon¢en zausté-
nim do GAIGRU se svislym otokem. Z GAIGRU bude pokracovat PVC trouba DN 150, ktera se
napoji do revizni Sachtice situované pred objektem (viz. SO 02.2).

Klempirské vyrobky viz. pfiloha D.1.13 Vypis podrobnosti — Tabulka klempifskych vyrob-
ka.

5.1.2.10 Zdravotné technické instalace

Vnitini kanalizace:

V ramci provedeni sanace armaturni komory se spole¢né s vybudovanim nové odpadni
jimky osadi nové odpadni potrubi DN 200 z hladkého PVC dl. 4300 mm, které bude zausténo
do stavajici odpadni Sachty. Potrubi bude ulozeno v betonové mazaniné a dale bude vedeno
Zelezobetonovou obvodovou sténou v misté provedeného jadrového vyvrtu DN 300 (PR/10).
Jadrovy vyvrt se také provede ve sténé stavajici revizni Sachty a to na kété 264,65 m n.m.
(PR/11).

5.1.2.11 Zamecnické vyrobky

v

Zebriky:

Stavajici zebfiky budou kompletné vybourany a demontovany. Do akumulaéni komory
bude osazen novy, nerezovy zebfik s ochrannym koSem a s prodlouzenymi madly — Z1. Vykre-
sy zebfiku a kotveni viz. pfiloha D.1.09.

Pfesny navrh kotveni a spojovani bude soucasti podrobné dodavatelské dokumentace,
veSkery kotevni material bude z nerezové oceli AISI 316L, DIN 14404, CSN 17.349 - dodavka
dodavatele.

Zebiik Z1

Bude slouzit pro pfistup na dno akumulaéni komory. Zebfik bude proveden z nerezové
oceli, 8itky 400 mm a dl. 4025 mm. St&finy budou protaZeny a budou tvofit Sikma madla pro
vstup z Urovné objektu vstupu do akumulace. Zebfik bude ukotveny do podlahy a stén akumu-

lacni komory. Soucasti Zebfiku bude ochranny ko$ délky 805 mm.
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Kotveni zebfikl bude provedeno kotevnimi plechy z nerezové oceli rozméra 120x80x5
mm a 110x50x5 mm kotvenymi do konstrukce podlahy a stén lepenymi chemickymi kotvami HIT
HY 150 a kotevnimi Srouby HAS-E-R M8x80 mm. Nasledné se Casti zebrik( ke kotevnim ple-
chum pfivafi.

Lavka Z2

Lavka z nerezové oceli CasteCné zakryje stavajici odbérnou jimku na dné akumulaéni
komory, a tim se zajisti bezpecny pohyb pracovnikl provozovatele vodojemu pfi Cisténi a udrz-
bé vodojemu. Lavka bude padorysnych rozmért 1000x2120 mm a pochozi plocha bude tvofena
dvéma pochozymi rosty s oky 30x30 mm. Rosty budou rozmért 1000x1000 mm a 1000x1120
mm. Rosty budou uloZzeny na ocelové nerezové L-profily rozmérd 100x100x10 mm. L-profily
budou do betonovych stén jimky kotveny osmi lepenymi chemickymi kotvami HIT HY 150 a ko-
tevnimi Srouby HAS-E-R M8x80 mm.

Vstupni mfiz (polozka ,e" v Tabulce podrobnosti)

V misté vstupu do objektu za vstupni plastové dvefe se na vnitfni lic obvodové nosné
stény osadi ocelova nerezova vstupni bezpecnostni mfiz dvoukfidla rozmérd 1230x2100 mm ze
svarované oceli, AISI 316L, DIN 14404, CSN 17349. MFiz bude opatfena zamkem (univerzalni
kli¢ VaK). Mfiz bude do stény kotvena hmozdinkami a vruty do dutinového cihelného zdiva. Vy-
kresova dokumentace viz. pfiloha D.1.11.

Kompozitni konstrukce:

Kompozitni lavka se zabradlim, zavorou a zebfikem — Z3

Po vybourani stavajici Zelezobetonové stropni konstrukce mezi armaturni komorou a
nadzemni ¢asti se osadi nova pochozi lavka, ze které bude pfistup na dno armaturni komory a
na podestu pfed vstupem do akumulace (podesta Il). Lavka bude pUidorysnych rozméra
1800x4200 mm. Soucasti lavky bude bezpeénostni zabradli vySky 1100 mm s okopovym ple-
chem vySky 110 mm a zebfik pro vstup do armaturni komory. Délka zabradli bude 3560 mm.
V misté Zeb¥iku bude sklopné bezpeénostni madlo. Zeb¥ik bude $itky 500 mm a délky 2918
mm. Soudasti zZebfiku bude Sikmé nastupni madlo. Podesta bude kompletné provedena
z kompozitniho materialu. Nosna €ast podesty bude tvofena kompozitnimi | a U nosniky. Po-
chozi plocha bude tvofena z protiskluznych hladkych desek PREFAGRID tl. 30 mm.

Kompozitni lavka se zabradlim, zavorou a Zebrikem — Z4

Pro pfistup do akumulaéni komory se vybuduje nova pochozi lavka. K této lavce bude
pfistup zlavky Z3. Lavka bude pudorysnych rozmérd 1200x3145 mm. Soucasti lavky bude
bezpelnostni zabradli vysky 1100 mm s okopovym plechem vysky 110 mm a Zebfik pro vstup
do armaturni komory. Délka zabradli bude 3760 mm. V misté Zebfiku bude sklopné bezpec-

nostni madlo. ZebFik bude $itky 500 mm a délky 2282 mm. Soudasti Zebfiku bude $ikmé na-
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stupni madlo. Podesta bude kompletné provedena z kompozitniho materialu. Nosna ¢ast pode-
sty bude tvofena kompozitnimi | a U nosniky. Pochozi plocha bude tvofena z protiskluznych
hladkych desek PREFAGRID tl. 30 mm.

Kompozitni zabradli — Z5

Pro bezpecny pfistup do objektu bude mensi opérna zed (blize k silnici) opatfena kompo-
zitovym zabradlim vySky 1050 mm. Délka zabradli bude 1370 mm.

Jednotlivé detaily jsou patrné z pfisludné vykresoveé pfilohy viz. pfiloha D.1.10.

Pfesny navrh kotveni a spojovani bude soucéasti podrobné dodavatelské dokumentace,
veskery kotevni material bude z nerezové oceli AlSI 316L, DIN 14404, CSN 17.349 - dodavka
dodavatele.

Kotveni vnitfnich zamecénickych prvka se bude zasadné provadét az po finalnim

zhotoveni povrchii (tj. obklad, dlazba a jiné kone¢né upravy povrchil).

5.1.2.12 lzolace

Hydroizolace:
V ramci provedeni novych spadovych vrstev nad stavajici stropni konstrukci akumulacni

komory se provedou nové vodorovné a svislé hydroizolaéni vrstvy. Dale se provede zaizolovani
monolitické Zelezobetonové konstrukce vstupniho objektu do akumulace.

Budou pouzity podkladni modifikovany asfaltovy pas a na tento pas se pfitavi modifikova-
ny asfaltovy pas s vlozkou ze skelnych viaken. Pokladka hydroizolaénich pasu bude provedena
dle technickych podkladi vyrobce izolaci.

Déle se provede zaizolovani Zelezobetonovych a cihelnych obvodovych stén v mistech,
kde se provede odkopani stavajiciho terénu a nasypl pro montaz tepelné izolace z extrudova-
ného polystyrénu. Bude pouZita hydroizolacni félii z PVC FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm. Fdlie bude
oboustranné chranéna geotextilii FATRATEX-H 300 g/m?. Kotveni félie a geotextilie bude pro-
vadéno dle pokynl vyrobce pouze firmou proSkolenou vyrobcem pro pokladku izolaci.

Tepelné izolace:

Stropni konstrukce a stény (na vysku 1000 mm) akumulaéni komory budou v ramci pro-
vedeni novych spadovych vrstev tepelné izolovany deskami z extrudovaného polystyrenu tl.
100. Vodorovné desky polystyrenu budou kladeny na sraz na hydroizolacni pasy, svislé desky
budou lepeny.

Obvodové Zelezobetonové a cihelné stény budou tepelné izolovany na vySku 1000 mm
pod urovni upraveného terénu a do vysky 300 mm nad tuto uroveri deskami z extrudovaného
polystyrenu tl. 80 mm. Desky s polystyrénu budou chranény geotextilii 300 g/m?.

V misté vstupu do objektu budou uloZzeny tepelné izolaéni desky s pénoskla, pevnost

v tlaku mim. 0,4 MPa, rozmér plochy bude 290x1220 mm, tl. desek bude 50 mm. Desky budou
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na stropni konstrukci ukladany na sraz a kotveny hmozdinkami uréenymi pro kotveni izolaénich
desek do betonu. Dale budou desky ulozeny pod dlazbou z dlazdic KLINKER. Desky se ulozi
na hutnéné loze z drceného kameniva d8/16. Rozmér desek bude 240x1365 mm, tl. desek bu-
de 100 mm.

Obvodové stény obsluzného objektu budou tepelné izolovany izolaci ze skelnych viaken
ISOVER HARDSIL 8 tl. 80 mm od vysky 350 mm nad upravenym terénem, kde navazou na
tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm. Stény Zelezobetonového objektu vstu-
pu do akumulace budou tepelné izolovany izolaci ze skelnych viaken ISOVER HARDSIL 10 tl.
100 mm, kde navaze na tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Do zdiva a
do betonu bude izolace kotvena kotvami z nerezové oceli (kotvy vhodné do dutinovych cihel-
nych tvarnic a kotvy vhodné do betonu, napi. HALFEN 5ks/m? zdiva), které budou zaroveri
slouzit i pro kotveni fasadniho licového zdiva KLINKER.

Stifedni konstrukce bude zateplena tepelnou izolaci ze skelné vaty IZOVER UNI 18, tl. 180
mm. Izolace bude vkladana mezi krokve a chranéna ze spodu parotésnou folii N (DEN BRA-

VEN), ktera zabrani vnikani vodnich par do izolace.

5.1.2.13 Konzola pro anténu

Pro dalkovy pfenos dat (radio) bude nové slouzit anténa. Anténa bude mit novou nerezo-
vou konzoli, ktera bude pfichycena do cihelné fasady na jizni Stitové zdi. Konzolu budou tvofit
svarované nerezové trubky @40 mm, tl. 2 mm, které budou upevnéné pomoci Sroubovaci vsuv-
ky a déleného tfmenu. Trubky budou pfivafeny k nerez plechu, ktery bude ukotven do zdiva
pomoci hmozdinek uréenych do dutinového zdiva a nerezovych vrutd. Zajisténi prostupu pro
vedeni vodiCe zajiStuje prostupujici trubka @20 mm, tl. 2 mm. Tato sestava umozni cely stozar
sklopit a anténu demontovat. VeSkeré ocelové prvky budou nerezové, tf. 17. 240. Jednotlivé
detaily jsou patrné z pfislusné vykresové pfilohy viz. pfiloha D.1.14.

Zhotovitel pred vyrobou anténniho stozaru vyzve objednatele k odsouhlaseni zaha-

jeni vyroby!

5.1.2.14 Likvidace srazkovych vod z prostoru zadnich okapovych presaht za-
streSeni

Pro potfeby odvedeni srazkovych vod ze stfesni roviny, ktera pfiléha k akumulaéni komo-
fe, bude zhotoven trativod pudorysné lemujici objekt ze tfi stran. V misté rovného nasypu kolem
nového zastfeSeni a stény nadzemniho objektu budou pod okapovym pfesahem poloZeny vel-
koplosné dlazby CSB — FORMELA 1V 600 x 400 x 50 mm. Tyto dlazdice budou ulozeny na fil-
tracni Stérkové lozné vrstvy, detail viz pfislusna vykresova dokumentace. V nejnizSim misté

naklonéné lozné vrstvy bude provedeno odvodnéni pomoci drenazni perforované trubky DN8O.
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Vyspadovani jedné fady dlazby bude ve spadu min. 1% smérem od objektu a druha fada bude
spadovana ve stejném spadu proti prvni fadé tak, aby mezi dlazbami vznikala $térbina v min. §.
40 mm, kterou se umozni pfirozeny odtok k drenazi.

Drenazni potrubi bude dale pokracovat kolem bocnich stén objektu pfikrym ¢elnim nasy-
pem. Na severni strané objektu bude drenazni potrubi vedeno az po betonovou opérnou sténu,
kde bude nasledné vedeno podél této stény az po vyusténi tohoto potrubi do pfilehlého silni¢ni-
ho pfikopu. Potrubi vedené ve svahu podél jizni stény objektu bude zausténo do drenazni Sach-
tice, ktera bude soucasti objektu SO 02.2. Drenazni potrubi bude uloZzeno v obsypu ze $térko-
pisku d16/32 mm (viz detail G).

6 SO 02.2 - TERENNi UPRAVY, OPLOCENI

Pfed zahajenim stavebnich praci se provede sejmuti ornice a drnu v travnatych plochach
v tl. 150 mm. V zemédélském pozemku, do néhoz budou zasahovat nové rozSifené nasypy, se
sejme vrstva ornice v tl 300 mm. Ornice se ulozi na stavenistni mezideponii a uskladni se pro
dal$i pouziti.

Po provedeni bouracich praci a provedeni novych spadovych vrstev nad stropni kon-
strukci akumulaéni komory se rozprostfe vegetacni vrstva tvofena zeminou v tl. 380-430 mm a
vrstva ornice vil. 100 mm. Po obvodu akumulaéni nadrze se provedou nové nasypy
v pfedepsaném sklonu 1:2. Nasypy pfiléhajici ke Stitovym sténam objektu budou strméjsi. Podél
jizni stény objektu bude sklon nasypu 1:1,7 a nasyp pfiléhajici k severni Stitové sténé a opfeny
o opérnou zed bude ve sklonu 1:1 (u objektu). Dale od objektu se bude sklon svahu zmensovat
az do sklonu svahu 1:2,2. Svahy budou zpevnény kotvenou kokosovou rohozi. Pro vytvofeni
Stérkového zalivu pfed objektem vodojemu, ktery bude navazovat na stavajici komunikaci, a pro
zajisténi pfijezdu zemédélské techniky na zemédélsky pozemek, ktery je v navaznosti na po-
zemek vodojemu, se provede nové prespadovani terén. Vzniklé nasypy se hydroosevem osazi
travnim semenem VV-15 pro rafy. Svahy se sklonem strmé&jSim nez 1:2 budou osazeny Skalni-
kem Dammerovym (Cotoneaster Dammeri) — bude se jednat o svahy pfiléhajici ke Stitovym
sténam objektu.

Pro provedeni novych nasypu kolem akumulaéni komory a pro nové vyspadovani ploch
v okoli vodojemu bude nutné privést cca 390 m® vhodné zeminy.

V ramci provedeni nového vstupu do objektu budou vybudovany dvé betonové opérné
zdi. Pro vybudovani téchto opérnych stén se provede odkopani stavajiciho nasypu tak, aby byl
sklon svahu 1:1,5. V pFipadé vyskytu nesoudrzné zeminy nebo v piipadé, ze by byl prede-

psany sklon svahu nedostatecny, se tento sklon zvétsi az na 1:2.
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Nejdfive se provede vétSi opérna sténa (blize k akumulacni nadrzi), ktera bude provede-
na z monolitického betonu C25/30 — XC2 a bude vyztuzena KARI siti s oky 150x150x6 mm.
Pddorysny tvar stény bude tvofen dvéma oblouky a dvéma kratkymi pfimymi Useky. Vétsi ob-
louk bude poloméru 8130 mm a délky 3370 mm. KratS§i oblouk bude poloméru 5580 mm a délky
2000 mm. P¥imé oblouky budou délky 500 a 770 mm. Sitka st&ny bude 780 mm. Vyska stény
bude proménna v zavislosti na sklonu svahu, ktery bude nejstrméjSi u objektu (sklon 1:1) a ve
sméru od objektu se bude sklon svahu zvétSovat. U objektu bude vySka stény 2100 mm a vyska
stény bude po délce ve sméru od objektu klesat. Na konci stény bude vyska stény 1150 mm.
V horni ¢asti stény na vySku 600 mm (u objektu) bude prafez stény zkoseny, z Sifky 300 mm se
rozsifi na 380 mm. V této Sikmé €asti sklonu 7,5:1 se provede obklad z lomového piskovce v tl.
200 mm. Piskovec bude vyzdivan na vapenocementovou maltu. Spary budou nasledné sparo-
vany vapennou maltou. Celkova délka stény bude 6640 mm. Na hornim lici opérné stény se
vybetonuje zhlavi z prostého betonu tl. 50 mm z betonu C25/30 — XF3. Opérna sténa bude za-
loZena na podkladni desce z prostého betonu C12/15 v tl. 100 mm. Podkladni deska bude zho-
tovena na podkladnim lozi ze Stérkopisku tl. 200 mm.

Mensi opérna sténa bude pfenaset zatizeni od hutnéného nasypu pod schodistém ze
zamkové dlazby. Sténa bude provedena z prostého betonu C25/30 — XC2 a bude vyztuzena
KARI siti, velikost ok 150x150x6 mm. Sitka stény bude 780 mm a vyska stény bude 1600 mm.
V horni ¢asti bude sténa zkosena. V hornim lici stény bude Sifka stény 300 mm a na vysku 900
mm se sténa bude rozSifovat az na Sitku 420 mm. V této Sikmé Casti sklonu 7,5:1 se provede
obklad z lomového piskovce v tl. 200 mm. Piskovec bude vyzdivan na vapenocementovou mal-
tu. Spary budou nasledné sparovany vapennou maltou. Pudorysné bude tvar stény obdélnik se
zkosenim hrany u pfistupového schodisté.

Pristupové schodisté k objektu bude vetknuto mezi tyto dvé opérné stény. Schodisté bude
ze zamkové dlazby a betonovych palisad. Bude se jednat o jednoramenné kfivoCaré schodiste,
Sitka ramene bude 1315 mm. V rameni bude 5 vySkovych stupnu, vySka stupné bude 160 mm,
Sitka stupné bude 310 mm. Betonové palisady budou rozmért 175x200x800 mm, celkem 59 ks.
Palisady budou osazeny na sraz vedle sebe a zabetonovany do betonového loze z prostého
betonu C12/15. Vystupni podesta bude také ze zamkové dlazby. Sitka této podesty bude 1675
mm, délka bude 1500 mm. U vstupnich dvefi bude proveden vySkovy stupen z dlazdic KLIN-
KER rozmér(i 140x240x40 mm uloZenych do maltového loze. Sitka stupné bude 1250 mm.
Dlazdéna plocha:

o BETONOVA DLAZBA tl. 60 mm
e KLADECI| VRSTVA 4/8 mm, tl. 40 mm
o STERKODRT FRAKCE 8/16 mm, tl. 100 mm
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o STERKODRT FRAKCE 16/32 mm, tl. 100 mm
e HUTNENY NASYP NA PARAMETR 95% PS

V ramci odvedeni destovych vod z ploch kolem vodojemu se za opérnou sténou pfiléhaiji-
ci k nasypu kolem akumulaéni komory provede odvodiovaci Zlab z betonovych Zlabovek roz-
mérd 210x280 mm. Délka Zlabu bude 11,5 m. Zlab bude veden od objektu podél opérné stény a
dale bude pokragovat az k silniénimu pfikopu, kde bude zaustén. Zlabovky budou ukladany do
betonového loze tl. 100 mm. Pro odvedeni srazkovych vod ze stfeSnich rovin a z ploch kolem
vodojemu, se kolem objektu polozi drenazni potrubi v DN100 a DN80. Potrubi bude svedeno do
noveé osazené revizni Sachtice situované pfed vodojemem. Bude se jednat o plastovou Sachtici
DN 315 mm. Hloubka $achtice bude 1000 mm. Sachtice bude vyskladana ze $achtového dna,
korugované roury DN 315 a z litinového pochoziho poklopu. Sachtice bude uloZzena na desku
rozmérd 600x600 mm z prostého betonu C12/15 tl. 100 mm. Z Sachtice bude vedeno potrubi
PVC DN 150, SN8. Potrubi bude v dl. 20,5 m ulozeno do piskového loze a obsypano Stérkopis-
kem. Potrubi bude vyusténo do stavajiciho silnicniho pfikopu. V misté vyusténi se potrubi obe-
tonuje prostym betonem C25/30 — XF3 a na potrubi se osadi zabi klapka.

V ramci vystavby bude zhotoveno nové oploceni v délce 89 m v&. vstupni branky, které
bude korespondovat s novymi navrhy svahu objektu vodojemu. Nové oploceni bude zhotoveno
jako pletivove, poplastované, 1,60 m vysoké, oka pletiva 50x50 mm. Budou pouzity plotové be-
tonové sloupky rozmérd 120x120 mm a dl. 2500 mm — 31 ks a v rozich se sloupky vzepfou
vzpérou — betonovy sloupek rozmérd 120x120x2500 mm — 13 ks (sloupky nebudou nikterak
zkracovany). Vstupni branka Sifky 1230 mm bude zhotovena z profilu JACKL mezi dvéma oce-
lovymi sloupky 127x5 mm a dl. 2450 mm. Ocelové sloupky budou kotveny do betonového za-
kladu z betonu C20/25. ZtuZeni konstrukce zakladu se provede 2x |-profilem a pasovou oceli,
které se privafi k obéma ocelovym sloupkim. VSechny ocelové prvky branky budou zarové po-
zinkovany a natfeny. Detaily navrhu viz. pfiloha D.2.03.

V navaznosti na stavajici komunikaci bude proveden zaliv z hutnéné Stérkodrti d8/16 v tl.
200 mm. Plocha zalivu bude 85 m?2. Zaliv bude ohrani¢en parkovymi obrubniky rozmér(
50x200x1000 mm. Obrubniky budou ulozeny do patky z prostého betonu C12/15. Obrubniky
budou zapusétény. Celkova délka obrubnik(i bude 34 m. Stérkova plocha zalivu bude spadovana
od objektu.

Podél obou stitovych stén se v misté strmych nasypl osadi do Stérkopiskového loze tl.
100 mm betonové desky rozméri 50x290x2500 mm. Desky navazou na svah osety Skalnikem
Dammerovym (Cotoneaster Dammeri).

V ramci nového prespadovani stavajicich svaht nasypl kolem akumulaéni nadrze bude

nutné upravit skladbu stavajici revizni $achty DN 1000, do které je zausténo odpadni potrubi
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z vodojemu. Nejdfive se demontuje stavajici poklop a Sachetni konus. Nasledné se nové osadi
Sachetni skruze TBS-Q1 100/25/10, TBS-Q1 100/50/10 a TBS-Q1 100/100/10. Nasledné se
osadi stavajici $achetni kénus. Sachta bude osazena pochozim poklopem Begu Park A15.

DalSi detaily jsou patrné z vykresové dokumentace nalezici tomuto SO.

7 SO0 02.3—-ELEKTRO STAVEBNIi CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace — D.3 — SO 02.3 — Elektro stavebni

cast.

8 PS01-STROJNE TECHNOLOGICKA CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace — D.4 — PS 01 — Strojné technologic-

ka Cast.

9 PS 02 - ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace — D.5 — PS 02 — Elektrotechnologic-

ka Cast.

10 STATICKA CAST

Viz samostatna pfiloha této projektové dokumentace — D.6 — Staticka ¢ast

11 POZADAVKY NA VYBAVENI

Pozadavky na vybaveni jsou dany strojné technologickou €asti projektové dokumentace,

bezpecCnostnimi a protipoZarnimi pfedpisy.

12 NAPOJENi NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro napojeni na technickou infrastrukturu budou vyuzity stavajici sité vody a mobilni zdro-
je energie. Po dohodé s investorem Ize energii odebirat ze stavajici pfipojky NN, ktera bude
zachovana. Pro méreni odbérl pro potfeby stavby bude zazadano o provizorni elektromér a
vodomér. Po dokond&eni stavby bude mit objekt vodojemu vlastni pfipojku NN - bude vyuzita
stavajici.

Informacni a telekomunikacni sit’ je zajisténa, pozadovana data jsou sledovana, snimana

a pfenasena na dispecink provozovatele - VaK, Mlada Boleslav, a.s.
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13 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENi JEJICH ZNE-
SKODNENI

Stavajici vodojem se nachazi na rovinatém uzemi. V blizkosti se nenachazi zadna vodo-

te€. Podzemni ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivnény.

14 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH DUSLED-
CiCH PRO NAVRHOVANE RESENI

Pfi rekonstrukci technologického vybaveni se vychazelo z podkladl pfedanych objednate-
lem. Jednalo se zejména o provozni bilanci roénich pratokd na pfivadécim fadu. V ramci sta-
vebniho objektu SO 01 byly provedeny hydrotechnické vypoéty na posouzeni stavajiciho zaso-
bovani obce Vinec pitnou vodou s ohledem na rozdéleni obce na dvé tlakova pasma.
V armaturni komore vodojemu bude v ramci provozniho souboru PS 01 osazena nova automa-

ticka tlakova stanice (2x2 1), kterou bude nové zasobeno norni tlakové pasmo v obci.

15 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci respektuji nafizeni viady ¢&.
591/2006 Sb., které nabylo ucinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanovi bliZz§i minimalni poza-
davky na bezpec&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha &. 3.

Stavba nema zadné specialni naroky na postup stavebnich praci. Stavebni prace budou
probihat dle béznych zvyklosti, tzn. prace HSV, PSV a terénni Upravy.

Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s urce-
nim podminek pro nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedkd, zabezpeceni dotéenych pra-
covist' a zajisténi pracovniku proti padu z vysky.

Pied zahajenim stavby musi zhotovitel zajistit vytyéeni vSech podzemnich investic,
aby nedoslo k jejich poskozeni, zejména energetickych a komunika¢nich vedeni, vodovodni
sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici
se na stavenisti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a
jejich rozméry a uréeny zpusoby téZeni zeminy a zajisténi stén vykopl proti sesunuti.

VesSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech stavajicich rozvodl se musi provadét
vyhradné ru¢né. Pfed jejich odkrytim je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni
a jinym vnéjSim ucinkim a fidit se jeho podminkami.

Obzvlasté provadéni sanaénich praci, pokladky krytiny, chemickych kotev a pro-

vétravané fasady muiize zhotovovat pouze firma k tomu proskolena!
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15.1 POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJiCiCH A DOKONCUJICICH PRACI

Vybudovani, provozovani a zruseni nutného zarizeni stavenisté

Uchaze€ se obeznami se situaci stavby ohledné pfisunu materialu, vzdalenosti, odvozu vybou-
raného materialu atd.

LeSeni

Montaz a demontaz celoplo$ného leSeni po celou dobu stavby v&etné nezbytnych doplikd, jeho
nezbytné pfestavby, posuny a Upravy - vSe v rozsahu nutném pro provedeni dila.

Odpad

Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel pfedlozi doklady o likvida-
ci odpadu.

Uvedeni do plvodniho stavu

Zhotovitel provede obsluzné komunikace a pfilehlé prostory do puvodniho stavu.

16 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH,
DOPRAVE, SKLADOVANI, APOD.

16.1 POZADAVKY NA PROVOZ

Jsou dany provoznim Ffadem objektu, ktery je vypracovan provozovatelem. Stavebni ¢ast

neklade naroky. Provoz technologie — viz samostatna pfiloha D.4 - PS 01.
16.2 UDAJE O ENERGIICH
16.3 ELEKTRICKA ENERGIE

Bé&hem vystavby bude vyuzivana el. energie k provadéni stavebnich praci. Po dokonceni
stavby bude mit vlastni provoz naroky na spotiebu el. energie — Cerpadla automatické tlakové

stanice, méfeni, radiové pfenosy, temperovani a osvétleni.
16.4 BILANCE SPOTREBY VODY

Po uvedeni do provozu neklade stavba naroky na spotfebu vody.
16.5 ODPADNIi VODY

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté bu-
dou instalovana chemicka WC. Po dokon&eni stavby nebude provoz produkovat zadné odpadni
vody, ty mohou vzniknout z ukapu, z bezpec€nostniho prelivu a pfi vypousténi akumulaéni nadr-

Ze.
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16.6 ODVEDENi PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD

Pri destich s vy$Simi intenzitami mize ve vykopech a jamach dojit k akumulaci destové
vody, ktera se bude Cerpat na okolni terén. Odpadni voda ze stavby muze vzniknout zcela vyji-
mecné. Pokud vznikne, pfedpoklada se jeji vsak do terénu. Znecisténi destové vody stavbou se
nepredpoklada. Tyto destové vody budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo

k erozi a znecistovani okoli.
16.7 UDAJE O MATERIALECH

Pro stavbu budou vyuzivany klasické stavebni materialy, jako betony pfislusnych ftfid,
cihelné zdivo, kdmen, dfevo, palena krytina a sanac¢ni malty. Dale pak kompozitni plastové prv-
ky. Na izolace budou pouzity materialy z polymeru plastt, zivice, taveny ¢edi€. Vystrojeni bude
nerezove, propojovaci potrubi s pfivadé€i a zasobnimi fady bude litinové, odvétravaci potrubi
bude z materialu PVC a odpadni potrubi bude také z PVC. V nasypu koruny akumula¢ni nadrze
budou vytéZené a pretfidéné zeminy, Stérky, jutové materialy a polyester PET (geotextilie).

Oploceni bude z draténého poplastovaného pletiva, plotové sloupky budou betonové a
ulozeny v betonovych patkach zpevnéné betonovymi vzpérnymi sloupky (rohové sloupky).
Vstupni branka bude z ocelovych sloupkl a svafovanych profild (JACKL).

Pozn.:

Ve smyslu zakona €. 137/2006 a vyhlasky ¢. 230/2012, kterou se stanovi rozsah zadavaci
dokumentace stavby, je nutno vzit zfetel na nasledujici upozornéni. Pokud je v tomto projektu
uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zzadném pripadé to neznamena, Ze do projek-
tované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany vyrobek od uvedeného vyrobce
Ci dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobkt pouze dokumentuje rozsah technickych para-
metrd, limitd, viastnosti popf. minimalni kvalitativni nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma
byt k danému ucelu a v daném misté pouZit. VSechny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu
"napfriklad vyrobek XY" nebo "minimalné ve standardu vyrobku XY". Prii pouZziti jiného vy-
robku musi tento splriovat v8echny technické, ale i dalSi kvalitativni parametry jako vyrobek,
ktery je zde uveden jako srovnavaci standard. Toto upozornéni plati pro CELOU projektovou

dokumentaci tzn. pro technickou zprévu, textové prilohy, vykresy a vykaz vymeér.
16.8 UDAJE O DOPRAVE

Tato projektova dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury. Stavebni

prace na vodojemu budou probihat bez nutnosti zasahu do dopravniho provozu.

| Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 35 fijen 2014]




Vinec, vodovod — feseni tlakovych pomérd D.1.01 TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu realizacni dokumentace (DSP/DPS)
é. zak.: VIS — 1/14 — 015 SO 02 VDJ Vinec

Dopravni obsluznost b&éhem vystavby, a nasledném provozu, bude zajisténa ze stavaji-
cich verejnych mistnich komunikaci v obci a z komunikace Ill. tfidy €. 27229 vedouci z obce

Vinec do Rokytovce.

17 RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZiVANi OSOBA-
MI S OMEZENOU SCHOPNOSTiI POHYBU A ORIENTACE

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoZze se jedna o in-

Zenyrsky objekt, ktery nebude vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

18 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pfi vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektl. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18
hod., pfiemz nesmi byt pfekroCena nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A
= 50 dB + pfipustna korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m pfed fasadou okolnich obytnych a ostatnich
chranénych budov (nafizeni vlady €. 148/2006 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci).

Ochrana stavajici zelen& bude zabezpe&ena dle CSN DIN 18 915 Prace s ptdou a CSN
DIN 18 920 Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfed odvozem prebyteéné vykopové zeminy a stavebniho odpadu ze stavebni &innosti
zhotovitel zajisti analyzy vzork( v souladu ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a dolozi je investo-
rovi.

Komunikace budou po znecisténi stavebnimi mechanismy pravidelné cistény.

Po svém dokonceni bude mit stavba kladny vliv na Zivotni prostfedi. Stavba zajisti obyva-
telim zasobovani kvalitni pitnou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny navrhy
na opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich U€inkG na Zivotni prostfedi v zajmove
oblasti ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb.

K zajisténi ochrany zivotniho prostredi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné zako-
ny:

e Z3akon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdé&jSich pfedpist

e Zakon o zivotnim prostfedi €. 17/1992, ve znéni zakona 123/1998 Sb.
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19 BEZPECNOST PRACE

Pfi stavbé se musi dodrzovat pfedepsané pozadavky na dodrzeni bezpecénosti prace da-
nych pfisluSnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpeceny provizornimi
zabranami a vystraznymi foliemi.

PFi realizaci vystavby nebude porusena ochrana vefejnych zajmu. Usporadani stavenisté
bude respektovat podminky ve vyjadfenich dotéenych organ, které jsou ustanoveny zvlastnim
pfedpisem zajiStovat bezpecnost vefejnych zajmu.

Pokud pfi stavbé dojde k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétl, detaill
stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik povinen
neprodlené oznamit nalez stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péée nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
znicen, a prace v misté nalezu pferuSit. Tuto povinnost muize stavebnik pfenést smlouvou na
stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pfipravu stavby Ci provadéjici jiné prace
podle tohoto zakona. Stavebni Ufad v dohodé s pfislusnym dotéenym organem stanovi pod-
minky k zabezpeceni zajmu statni pamatkové péce a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé roz-
hodne o pferuseni praci.

Po dobu vystavby bude zajistén vjezd jednotkam integrovaného zachranného systému po
stavajicich komunikacich.

Pfi stavebni €innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislus-
nych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu inspek-
toratu prace pred predanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené Ihité. Forma predani
oznameni mlze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za v€asné doruceni zodpovida zada-
vatel (§15, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt provadény v sou-
ladu s ustanovenim predpist o bezpecnosti prace, jmenovité nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb.
poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zédkonem ¢&. 309/2006
Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a déle jak je uvedeno v
pFislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. ¢. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni vliady CR &. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni poz-
déjSich pfedpisu a nafizeni, jakoz pfedpisu souvisejicich.

Bude splnéno:

o PozZadavek na respektovani podminek ochranného pasma nad vodovodnim fadem. Tato

Sifka je minimalné 1,5 m od vné&jSiho okraje potrubi na obé strany.
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o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras do 110 kV,
kde jeho Sife je uréena 1 m po obou stranach kabelu.

o Pozadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras telekomuni-
kacniho vedeni, kde jeho Sife je ur€ena 1,5 m po obou stranach kabelu.

Po skon&eni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouska prachodnosti novych
usekl potrubi osazenych v ramci nového vystrojeni armaturni komory. Dale bude nasledovat
proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodni-
ho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouskach budou pfedloZeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu orga-
nu pfi kolaudaci dila.

Pred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel stavby nechat vytycit vSechny

podzemni investice od jejich spravcu!

20 VYTYCENi OBJEKTU

Vyty€ovaci souradnice v S-JTSK pro jednotlivé stavebni objekty jsou soucasti dokumen-

tace jednotlivych stavebnich objekta.

V Praze, fijen 2014 Vypracoval: Ing. P. Plasek

Ptiloha ¢.1 — Pozarni zprava

Priloha €.2 — Technické podminky pro sanaci objekt(
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