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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název díla: MB náměstí Republiky vnitroblok, oprava kanalizace 

 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 

Čechova 1151 

 293 22 Mladá Boleslav 

 

1.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY A ÚČEL STAVBY 

Stavba se nachází ve městě Mladá Boleslav, ve vnitrobloku náměstí Republiky. Jedná se o liniovou 

stavbu, umístěnou rovným dílem do místní komunikace a do zeleně. Při stavbě bude provedena rekonstruk-

ce nevyhovujícího kanalizačního řadu, vč. přepojení kanalizačních přípojek. 

Stávající kameninový kanalizační řad DN 300 bude ve stávající trase nahrazen novým řadem 

z kameninových trub DN 300 o celkové délce 100,50 m. 

Stavba bude provedena v rámci udržovacích prací na ohlášení Odboru životního prostředí Oddělení 

vodního hospodářství Magistrát města Mladá Boleslav, které zajistí objednatel. 

Čtyři prefabrikované kanalizační šachty budou nové. 

U celkem 11 ks kanalizačních přípojek budou kompletně prověřeny jejich trasy a dimenze 

s následným přepojením. 

Po skončení prací bude provedena obnova asfaltového povrchu místních komunikací recyklátem a 

travních ploch osetím. Tato stavba bude předcházet rekonstrukci vnitrobloku, tj. komunikace a parkovacích 

ploch, kterou následně provede město Mladá Boleslav. 
 

1.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 Stavba je umístěna na katastrálním území Mladá Boleslav [696293] v pozemcích 198/4, 198/7, 

198/11, 198/12, 198/13 a 198/14. Vlastníkem těchto pozemků je Statutární město Mladá Boleslav, Ko-

menského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 
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1.4. PODKLADY 

 Technické podmínky vodohospodářských staveb 1.9 platnost od 14. 11. 2017 a Projektová do-

kumentace (situace zájmového území, pasport kanalizačních stok, vodovodních řadů a zařízení VaK Mla-

dá Boleslav, dokladovou část, …), fotodokumentace. 
 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 Jedná se o výměnu jedné kanalizační stoky v Mladé Boleslavi na náměstí Republiky ve vnitrobloku 

č. p. 1060 až 1065, svým technickoprovozním stavem nevyhovující současným nárokům na provoz.  

 Oprava kanalizace bude provedena ve stávající trase v zelených plochách a místní komunikaci vý-

měnou potrubí a revizních šachet.  

 Při realizaci bude nezbytné provést demontáž a opětovnou montáž 5 ks sušáků a 1 ks klepače.  

 

DÉLKA OPRAVOVANÉHO ÚSEKU STOKY 

 

Stavební 

objekt 
Stoka / řad, materiál Délka / m Celkem / m 

celkem / 

ks 

 
Mladá Boleslav, náměstí Republiky - vni-

troblok  č. p. 1060-1065 KT DN 300 
100,50 

Gravitační stoky 

celkem 100,50 m 

 

 

SOUPIS DLE MATERIÁLU 

 

Popis 
Délka / 

m 

Počet reviz-

ních šachet / 

ks 

Počet zkrácených 

GZ kusů před RŠ, 

vtok / ks 

Počet zkrácených 

GA kusů za RŠ, 

odtok / ks 

Délka potrubí 

(m) 

Gravitační stoka  

KT DN 300 
100,50 4 3  4 92,30 

 
Poznámka: Délka potrubí je dána rozdílem délky stoky, počtu revizních šachet průměru 1,0 m a počtu 

zkrácených kusů před a za revizní šachtou 0,6 m. 

 

Uchazeč si rozpočet stavby připraví sám, na základě všech předaných informací. 
Nabídkový rozpočet stavby bude obsahovat odděleně jednotkové ceny montáže a jednotkové ceny materiálu. 

V rozsahu realizace přípojek bude oceněno právě: 

* dle způsobu na stoku (5 ks s napojením přes revizní šachty a 6 ks přes odbočky) 

* KT DN 150 / počet 4 ks = každá za odbočením ze stoky sestávající z 1 ks trouby příslušné délky, 1 ks manžeto-

vého těsnění (pryžová manžeta s nerezovými pásky) + z kompletních zemních a montážních prací 

* KT DN 200 / počet 7 ks = každá za odbočením ze stoky sestávající z 1 ks trouby příslušné délky, 1 ks manžeto-

vého těsnění (pryžová manžeta s nerezovými pásky) + z kompletních zemních a montážních prací 

* zvlášť vždy montáž a materiál 1 ks koleno 15°, 1 ks koleno 30°, 1 ks koleno 45° 

 

2.1. TRASA A PODÉLNÝ PROFIL 

Opravovaný úsek jednotné gravitační kanalizační stoky se napojuje na stávající jednotnou gravitač-

ní kameninovou kanalizační stoku DN 300 ve stávající revizní šachtě 3983. Odtud je trasa vedena místní 

komunikací za revizní šachtu 4360 do staničení 52,00 m, a dále travní plochou do staničení 100,50 m. 

Zde bude ukončena stávající revizní šachtou 3987. Celková délka opravovaného úseku je 100,50 m. 

     Podélný sklon potrubí bude od stávající revizní šachty 3983 až po stávající revizní šachtu 3987 dle 

možností sjednocen na cca 18,5 ‰. Niveleta dna potrubí se nachází v hloubkách kolem 2 m pod terénem. 

 

2.2. MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 

 V celé délce opravy kanalizace budou použity hrdlové kanalizační kameninové trouby oboustranně 

glazované DN 300, dl. 2500 mm se spojovacím systémem C, typ S se zabrušovanými hrdly a špicemi s 

nasazeným těsnícím kroužkem (materiál EPDM s ocelovou výztuhou). Těsnost v hrdlových spojích musí 
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zaručovat minimální hodnotu přetlaku 50 kPa. Použité potrubí musí splňovat hodnoty mezní únosnosti ve 

vrcholovém zatížení Fn = 48 kN/m (tř. 160). 

 

 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy šířky 1000 mm se svislými stěnami na sedlo 120° z monoli-

tického betonu C 12/15-X0. Stávající kameninové potrubí DN 300, vyskytující se v trase opravy, bude 

vybouráno a odstraněno. Trouba bude opatřena hutněným obsypem ze štěrkopísku fr. 0 - 40 mm do výšky 

min. 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp rýhy do úrovně silniční pláně bude proveden vytěženou zeminou 

se zhutněním po vrstvách max. 150 mm. Obsyp potrubí po stranách trouby bude zhutněn na 45 MPa. 

Hutnění celé šířky rýhy je možno provést od výšky násypu min. 300 mm nad vrcholem trouby. Zásyp 

rýhy bude zhutněn v celé šířce po vrstvách tl. 150 mm rovněž na 45 MPa. V případě výskytu nevyhovují-

cí zeminy z výkopu bude zemina odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude použit dovezený 

vhodný materiál. 

 Vždy před a za revizní šachtou bude vždy vložen zkrácený kus kameninové trouby uložený do štěr-

kopísku a až za zkráceným kusem bude pokládána trouba se standardní délkou 2,5 m. V místě napojení na 

stávající jednotnou gravitační kameninovou kanalizační stoku DN 300 v nové RŠ 3983 dodavatel použije 

GA kus (bez hrdla) DN 300, popř. manžetové těsnění (pryžová manžeta s nerezovými pásky). 

Dodavatel bude vždy respektovat zásadu, že nezahájí obsyp a zásyp položeného potrubí pokud nepoložil 

celý úsek mezi dvěma revizními šachtami a pokud objednatel neprovedl kontrolu kvality pokládky a spá-

du, o provedené kontrole objednatel pořídí zápis do stavebního deníku a vydá dodavateli pokyn k prove-

dení obsypu a zásypu potrubí.  

 

 Pro pokládku kanalizačních trub z kameniny a manipulaci s nimi budou použity pokyny vý-

robce a budou využívány tvarovky pouze od stejného výrobce, tj. zkrácené trouby, kolena, odboč-

ky, těsnící kroužky pro spojování zkrácených trub, apod. 

 

Zkrácené kameninové trouby budou používány vždy před a za kanalizační šachtou. 

 

 V úseku trasy vedené mimo komunikaci bude před zahájením výkopových prací sejmuta ornice v tl. 

150 mm na šířku rýhy, po dokončení bude rozprostřena na původní místo a plocha oseta travním seme-

nem. 

 V komunikaci bude před zahájením výkopových prací provedeno odfrézování živičného krytu v tl. 

100 mm v šíři rýhy, rýhy přepojů kanalizačních přípojek budou oboustranně zaříznuty, asfalt a kon-

strukční vrstvy budou rozebrány a odvezeny na příslušnou skládku. Po dokončení pokládky potrubí a 

provedení zásypu rýhy budou obnoveny konstrukční vrstvy podle původního stavu v šíři (3 m). Dále bude 

v úseku s rekonstruovaným povrchem (do staničení 52,00 m) odfrézováno 40 mm asfaltové vrstvy v šíři 

vozovky. Poškozená hrana stávající živičné plochy bude před pokládkou živičných vrstev zarovnána roz-

brušovací pilou. Do provedení finální vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chrá-

něny před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Horní vrstva asfaltového betonu 

v tl. 40 mm bude položena vcelku na šířku odfrézování. Spáry budou vyfrézovány a ošetřeny zálivkovou 

hmotou za horka.  

 

2.3. OPRAVY DOTČENÝCH POVRCHŮ 

V úseku staničení 0,00 m – 35,00 m je předpokládané složení konstrukčních vrstev vozovky v rekonstru-

ované části ulice následující: 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70    40 mm  

spojovací postřik z emulze PSE        0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70     70 mm 

štěrkodrť ŠD, fr. 0 – 63         300 mm 

celkem           410 mm 

 

 V úseku staničení 35,00 m – 52,00 m bude komunikace opravena provizorně v této skladbě: 

asfaltový jemnozrný frézing      100 mm  

štěrkodrť ŠD frakce 0 – 63               150 mm 
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V úseku staničení 52,00 m – 100,50 m bude 150 mm vrstva sejmuté ornice rozprostřena na původní místo 

a celá plocha za vhodných klimatických podmínek oseta travním semenem. 

 

 V komunikacích je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením dopravou a stavební technikou 

podél výkopové rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Před-

pokládáme pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 2,00 m – 2,50 m. Typ pažení upřesní 

dodavatel stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky 

dané NV č. 591/2006. 

 

 Při provádění zemních prací v komunikacích, bude dodavatel zajišťovat na pláni před položením 

podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 

stupně zhutnění zásypů výkopů dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a to v četnosti kaž-

dých 50 m, tj. 2 ks. Míra zhutnění je dána požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek 

určí objednatel. 

 

Podmínky pro provádění plošné opravy vozovky: 

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu 

- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO) strojně 

- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a původní asfaltové 

vrstvy za horka 

 

- obnovení vodorovného dopravního značení (není) 

- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách 

pláně budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a investorovi, který udělí 

souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy 

- dodavatel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav živičných konstruk-

cí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží existujících 

uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. 

 

2.4. REVIZNÍ ŠACHTY 

Na stoce budou v lomových bodech a na konci trasy stoky osazeny nové prefabrikované revizní 

šachty (celkem 4 ks). Stávající revizní šachty budou vybourány a odstraněny (celkem 4 ks). 

Revizní šachty jsou navrženy jako vodotěsné podle normy ČSN EN 1917 “Vstupní a revizní šachty 

z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu“. Šachty budou provedeny jako typové DN 1000 mm z 

kanalizačních betonových prefabrikátů, včetně prefabrikovaných den s min. tl. stěny 120 mm. Revizní 

šachty budou opatřené přechodovou skruží 1000/600 mm. V přechodových skružích bude zabudováno 1 

kapsové stupadlo a 1 stupadlo kramlové, obě s PE potahem. V rovných skružích budou použita stupadla 

kramlová s PE potahem. Spáry mezi skružemi budou opatřeny pryžovým těsněním. Dna šachet jsou navr-

žena jako prefabrikovaná. Žlábky v prefabrikovaných dnech budou opatřeny čedičovým žlabem. Šachto-

vá dna budou osazena na podkladní desku tl. 100 mm z prostého betonu C 12/15-X0.  

U každé revizní šachty bude vždy před a za šachtou použit zkrácený kus potrubí, zasunutý do ša-

chetní vložky. 

 Lomové revizní šachty 3983, 3985 a 4366 budou opatřeny kruhovými samonivelačními poklopy 

bez odvětrání s rámem DN 600 mm z tvárné litiny pro zatížení D 400 (ČSN EN 124) s logem objednatele. 

Koncová revizní šachta 3987 bude opatřena kruhovým poklopem fix s rámem DN 600 mm s odvětráním 

z tvárné litiny pro zatížení D 400 (ČSN EN 124) s logem objednatele. V rámu bude osazeno pryžové těs-

nění. 

Typizované rozměry šachet a jejich provedení dle vzorové šachty s kónusem. 
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2.5. PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

 Všech 11 ks stávajících přípojek domovních kanalizačních a uličních vpustí bude přepojeno na no-

vou kanalizaci. 5 ks s napojením na stoku přes revizní šachty a 6 ks přes odbočky. Pro jejich identifikaci 

byl použit kamerový záznam prohlídky stoky a průzkum stávajících revizních šachet v terénu. 

 Pro přepojení všech přípojek budou použity hrdlové kameninové trouby glazované pouze uvnitř 

nebo oboustranně DN 150 nebo DN 200 (nutno před objednáním každou zvlášť prověřit a odsouhlasit 

dodavatelem), mezní únosnost 34 KN/m nebo tř. 160 se spojovacím systémem F, typ spoje L. 

 Propojení se stávajícími kanalizačními přípojkami bude provedeno pryžovou manžetou s nerezo-

vými pásky příslušné dimenze. V případě napojení na stávající dožilé potrubí bude dodavatel se součin-

ností objednatele projednávat s vlastníkem přípojky její výměnu a dodavatel předloží vlastníku cenovou 

nabídku pro výměnu potrubí respektující jednotkové ceny z cenové nabídky opravy kanalizace. 

 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy šířky 900 mm se svislými stěnami na sedlo 120° z monolitic-

kého betonu C 12/15-X0. Stávající potrubí, vyskytující se v trase opravy, bude vybouráno a odstraněno. 

Trouba bude opatřena hutněným obsypem ze štěrkopísku fr. 0 - 40 mm do výšky min. 300 mm nad vrchol 

trouby. Zásyp rýhy do úrovně silniční pláně bude proveden vytěženou zeminou se zhutněním po vrstvách 

max. 150 mm. Obsyp potrubí po stranách trouby bude zhutněn na 45 MPa. Hutnění celé šířky rýhy je 

možno provést od výšky násypu min. 300 mm nad vrcholem trouby. Zásyp rýhy bude zhutněn v celé šířce 

po vrstvách tl. 150 mm rovněž na 45 MPa. V případě výskytu nevyhovující zeminy z výkopu bude zemi-

na odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude použit dovezený vhodný materiál.  

 Přípojky budou napojeny do připravených otvorů ve dnech revizních šachet, popř. na kolmé odboč-

ky DN 300/200 nebo DN 300/150. S ohledem na případné lokální zahloubení nové stoky oproti původní 

kanalizaci, bude výškový rozdíl vyrovnán použitím 30° kolena a odbočka natočena max. o 45° od vodo-

rovné roviny. Pokud bude zaústěna do revizní šachty, použijí se v případě potřeby 2 ks kolen stejného 

úhlu. Celá délka propoje bude podbetonována se sedlem 120°.  

 

3. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGEOLOGICKÉ POD-

MÍNKY 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl prováděn. S ohledem na provádění prací v původní trase bu-

de výkopek tvořen nesoudržnými zeminami třídy těžitelnosti 3-4 podle ČSN 73 3050 Zemní práce.  Pří-

tomnost hladiny spodní vody se nepředpokládá. Bude se jednat o nesoudržné zeminy s nutností provádět 

pažení výkopové rýhy. 
 

 

4. STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zajištěno proti přístupu třetích osob v souladu s NV 362/2005 Sb. a NV 591/2006 

Sb. tvořené mobilním oplocením s rámem vyplněné pevnou drátěnou sítí výšky 2 m v prefabriko-

vaných mobilních patkách a osvětleno. Na staveništi bude prováděn pravidelný úklid. Chodníky musí 

zůstat volné, eventuální výkopy v chodnících budou opatřeny lávkami. Dodavatel zajistí projednání a 

odsouhlasení dopravního značení staveniště pro úplnou uzavírku (staveniště se nachází na místní komu-

nikaci) a před zahájením prací zajistí instalaci dopravních značek. Dodavatel si zajistí skládku výkopku a 

zemin a dojezdovou vzdálenost uvede do rozpočtu stavby. Přístupy do nemovitostí budou zajištěny láv-

kami, příp. rýha bude zakryta ocelovými pláty.  

Dodavatel před zahájením prací projedná požadavky pro přístup a příjezd k provozovnám a 

přizpůsobí tomu postup stavebních prací. 

Vytýčení stavby 

Vytýčení stavby není dle její povahy nutné, jelikož se jedná o opravu podzemních zařízení ve stáva-

jící trase. 

Stávající inženýrské sítě 

Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutno vytýčit všechna podzemní vedení a zaří-

zení od jejich správců! Příslušná vyjádření ke stavbě jsou přiložena. Jejich aktualizaci a úplnost si zajis-

tí dodavatel stavby před započetím prací sám. V průběhu provádění zemních prací dodavatel zajistí 
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ochranu podzemních zařízení proti poškození. Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi musí být 

provedeny v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nutno dodržet 

podmínky správců pro provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 
 

 

5. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavby budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně 

zdraví při výstavbě, zejména: 

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

  zákon 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po-

užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací (provoz stavebních strojů). 

V průběhu stavby musí dodavatel dbát na to, aby použité mechanizační prostředky byly v náležitém 

technickém stavu a nedocházelo u nich k únikům pohonných hmot a mazadel. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem. 

 

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a technologické 

podmínky vydané organizacemi a řídit se jimi. 

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací 

budou respektovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Za bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci během stavby odpovídá dodavatel stavby. 
 

 

6. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

V zastavěném území je prováděn pažený výkop mobilním boxovým pažením. Pokud se během vý-

kopových prací narazí na rizikové základové poměry (např. tekuté písky nebo významný výskyt podzem-

ní vody), je nutná konzultace se statikem. 

V blízkosti vegetace budou práce prováděny ručně. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Práce musí být vykonávány v souladu s planými technickými normami, právními normami a tech-

nickými předpisy. Při křížení nebo souběhu vodovodního resp. kanalizačního potrubí nutno dodržet nor-

mu „ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a „ČSN 73 3050 Zemní práce“. 

Materiály a díla, která nejsou vyrobena dle ČSN nebo jejich příslušných směrnic musí být provádě-

ny v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v souvisejících nařízení vlá-

dy a budou dodrženy příslušné technologické postupy prací. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 11. ledna 2019               Vypracoval Ing. Aleš Vocel 


