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SEZNAM PRILOH

A.B. PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C. SITUACNI VYKRESY
C.1 Situacni vykres SirSich vztah(
C.2.1 Katastralni situacni vykres €.1 - 1:1000
C.2.2 Katastralni situaéni vykres ¢.2 - 1:1000
C.3 Koordinaéni situace - 1:500
C.4 vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava
D.1 DOKUMENTACE INZENYRSKYCH OBJEKTU

10 01 - VODOVOD UL. HUSOVA
D.1.01-1 |Technicka zprava
D.1.01-2 |Situacni vykres stavby - 1:500
D.1.01-3 |Podélny profil Fadu "A" - 1:500/100
D.1.01-4 |Klade&ské schéma - schéma
D.1.01-5 |Vzorovy fez ulozeni potrubi - schéma
D.1.01-6.1 |Obnova konstrukce silnice Il. tf. - schéma
D.1.01-6.2 |Obnova konstrukce mistni zivicné komunikace - schéma
D.1.01-6.3 |Obnova konstrukce dlazdéného chodniku - schéma
D.1.01-7 |Betonové bloky

10 02 - KANALIZACE UL. HUSOVA
D.1.02-1 |Technicka zprava
D.1.02-2 |Situaéni vykres stavby - 1:500
D.1.02-3.1 |Podélny profil stoky "S1" - 1:500/100
D.1.02-3.2 |Podélny profil stoky "S2" - 1:500/100
D.1.02-3.3 |Podélny profil stoky "S1-1" - 1:500/100
D.1.02-4 |Vzorové schéma kanaliza¢ni pripojky - 1:20
D.1.02-5 |Vzorovy fez ulozeni potrubi - schéma
D.1.02-6.1 |Obnova konstrukce mistni zivicné komunikace - schéma
D.1.02-6.2 |Obnova konstrukce dlazdéného chodniku - schéma
D.1.02-7 |Soupis betonovych pref.Sachtovych dilct

10 03 - KANALIZACE UL. MATTUSOVA
D.1.03-1 |Technicka zprava
D.1.03-2 |Situaéni vykres stavby - 1:500
D.1.03-3 |Podélny profil stoky "S3" - 1:500/100
D.1.03-4 |Vzorové schéma kanaliza¢ni pripojky - 1:20
D.1.03-5.1 |Vzorovy fez uloZzeni kanalizaéniho potrubi - schéma
D.1.03-5.2 |Vzorovy fez uloZzeni vodovodniho potrubi - schéma
D.1.03-6.1 |Obnova konstrukce mistni zivicné komunikace - schéma
D.1.03-6.2 |Obnova konstrukce dlazdéného chodniku - schéma
D.1.03-7 |Soupis betonovych pref.Sachtovych dilct
D.1.03-8 |Klade&ské schéma vodovodni pfipojky - schéma

E. DOKLADOVA CAST
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MH HUSOVA, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE

OBSAH:
A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikaéni Gdaje stavby a investora
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
b) misto stavby (adres, Cisla popisna, k.u., parcelni ¢isla pozemku)
c) pfedmét projektové dokumentace
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick& osoba)
b) obchodni firma nebo nazev, IC, misto podnikani, adresa sidla
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta, €islo evidence aut.osob,
s vyznacenym oborem, specializace jeho autorizace
c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti PD, Cislo
evidence aut.osob, s vyznacenym oborem, specializace jeho
autorizace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni
A.3 Seznam vstupnich podkladt

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi

b) Gdaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z obecnych pozadavkd na vyuZzivani uzemi

d) informace o tom zda a v kterych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

e) vyCet a zaveéry provedenych prizkumi a rozbora (geologicky a
hydrogeologicky prazkum, stavebné technicky prazkum apod.)

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

g) poloha vzhledem k z4plavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi
apod.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry Gzemi

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (doCasné/trvalé )

k) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

[) vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti

n) meteorologické a klimatické udaje

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&akladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
b) Gcel uzivani stavby
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c) trvald nebo doCasna stavba
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z technickych poZzadavkl na stavby
e) informace o tom zda a v kterych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
f) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisu
g) navrhované parametry stavby
h) zékladni bilance stavby
i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy
j) orienta¢ni néklady stavby
B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.3 Zakladni charakteristika objektd
B.2.4 Z&akladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostni feSeni
B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostredi
B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi a¢inky vnéjSiho prostredi
a) protipovodriova opatieni
b) ostatni uc€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6 Popis vlivli na zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana
pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo¢ichu apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci

f) navrhovana ochrann& a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukold ochrany
obyvatelstva
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie
zemin

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

k) zadsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

[) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

m)zésady pro dopravné inZenyrské opatfeni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatfeni proti tu€inkim vnéjSiho
prostfedi pfi vystavbé apod.)

0) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

C. SITUACNI VYKRESY

C.1 Situaéni vykres SirSich vztaha
C.2 Katastralni situaéni vykres
C.3 Koordinaéni situaéni vykres
C.4 Specialni situaéni vykres

D. DOKUMENTACE LINIOVE TRASY, OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni (charakteristické fezy)

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.1.4 Technika prostfedi staveb

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Provozni soubory
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E. DOKLADOVA CAST

E.1 Zavazné stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt
E.2 Dokumentace vlivli zdméru na zivotni prostredi

E.3 Doklad podle jiného pravniho pfedpisu

E.4 Stanoviska vlastnika vefejné dopravni a technické infrastruktury
E.4.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k
moznosti a zpusobu napojeni, vyznacena napfiklad na situacnim vykrese
E.4.2 Stanoviska vlastnika nebo provozovatele k podmink&dm zfizeni
stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotenych ochrannych a
bezpe&nostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpisu

E.5 Geodeticky podklad pro projektovou €innost

E.6 Projekt zpracovany banskym projektantem

E.7 Prukaz energetické naroénosti budovy podle zakona o
hospodareni energii

E.8 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani
vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace
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A  PRUVODNI ZPRAVA

A.1 __ IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby:

b) misto stavby:
okres:
kraj:

c) predmét PD:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) stavebnik:

b) adresa, IC:

zastoupeni:

c) objednatel PD, adresa, IC:

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
a) zpracovatel dokumentace:

zastoupeny:
stupent dokumentace:
vlastnik:

uzivatel:
provozovatel:

MH Husova, obnova vodovodu a kanalizace
IO 01 - Vodovod ul. Husova

IO 02 — Kanalizace ul. Husova

IO 03 — Kanalizace ul. MattuSova

Mnichovo Hradisté, k.d. Mnichovo Hradisté
Mlada Boleslav
StfedoCesky

Obnova vodovodu a kanalizace

Vodovody a kanalizace Mladé& Boleslav, a.s.,
Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav, IC 46356983
Ing. Jan Sedlacek, pfedseda pfedstavenstva a.s.
Ing. Vladimir Stehlik, ¢len pfedstavenstva a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Ing. Petr Cepicky - V&K ENGINEERING

IC 49297945

Sidlo: Granatova 1929, 511 01 Turnov
Provozovna: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Ing. Petrem Cepickym, autorizace &. 0601197

Pro provedeni stavby (DPS)
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

A.2  CLENENIi STAVBY A NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI

Clenéni stavby je provedeno na zéakladé souéasnych dodavatelskych zvyklosti
pfi provadéni staveb. NiZze uvedené c&lenéni umoZnuje samostatné realizovat po
etapach jednotlivé inZenyrské objekty (10), stavebni objekty (SO) nebo v rdmci nich

provozni soubory (PS).
InZenyrské objekty:
10 01 - Vodovod ul. Husova

10 02 — Kanalizace ul. Husova
10 03 — Kanalizace ul. MattuSova

A.3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

K vypracovani projektové dokumentace byly pouzity ndsledujici podklady:
» katastralni mapa 1:1000
= vySkopisné a polohopisné zaméfeni uzemi (GEOVAP, VaK MB)
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= digitalni podklady od spravcu podzemnich zafizeni

= vytyCeni podzemnich siti v terénu jejich spravci (ELTRO-Stastny, Badalec,
CETIN, CEZ Distribuce)

= geodeticky doméfila Ing. Dana Havli¢kova 11/2018
inZenyrsko- geologlcky pruzkum - nebyl vypracovan (obnova v pavodni trase)

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 _POPIS UZEMI STAVBY

a) Celad stavba se nachazi v obci Mnichovo Hradisté, k.a. Mnichovo
Hradisté. Pozemky dotéené stavbou jsou situovany v intravildnu obce
a jsou jednoznacné dany polohou stavajicich vodovodnich fadu a
kanaliza¢nich stok v Turnovské ulici (silnice 11/610), v ulici Husové a
MattuSové (mistni obsluznd komunikace). Obnovované vodovodni
fady a kanalizacni stoky jsou situovany mimo zaplavové uzemi.
Pozemky urené pro stavbu jsou volné a nezastavéné. Prelozky
podzemnich siti se v ramci pfedbé&znych znalosti o jejich vyskytu ve
stadiu projektu pro provedeni stavby nepfedpokladaji. Pfepoklada se
vystavba nového stfedotlakého rozvodu plynu cizim investorem.

b) Pro danou lokalitu je platny UP mésta Mnichovo Hradisté a to véetné
zmény ¢&. IV ze dne 11.10.2010. Stavba je umisténa v plochéach
vefejného prostranstvi, v komunikaci Il. tfidy, v ostatnich plochéch (viz
v zonach plochy bydleni, v plochach komunikace Il. tfidy (viz
nasledujici tabulka). V komunikacich je dle UP moZné umistovat
inZenyrské sité. Ztohoto dudvodu je moZné navrzeny vodovod
umistit/pfelozit do prfedmétnych pozemkd v souladu s uzemné
pladnovacimi dokumentacemi.

Typ ploch dle tzemné Cisla pozemk na které se umistuji
planovacich podkladu rady (katastralni uzemi)
- zafizeni technické 1144, 2392, 2394, 2393 (k.0. Mnichovo

infrastruktury obsluzné Hradisté)
dopravni zafizeni

- komunikace II. tfidy

- ostatni plochy-vefejna
prostranstvi

- komunikace Il. tfidy 2391/1 (k.0. Mnichovo Hradisté)

c) Rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych poZadavkd na vyuZiti
Gzemi nejsou.

d) V projektové dokumentace pro stavebni povoleni jsou zapracovana
veSkera stanoviska dotéenych organizaci a organu statni spravy — viz
podrobny seznam v pfiloze E. DOKLADY

e) InZzenyrsko-geologicky prizkum zpracovan nebyl, z divodu, Ze na
stavenisti prakticky neexistuje puvodni padni horizont (rostly terén).
TFidy téZitelnosti byly stanovena dle normy CSN 73 6133 a zafazena
do skupiny 1. (tj. téZbu Ize provadét béznymi vykopovymi mechanizmy)
a dle ptvodni (neplatné) CSN 73 3050 odhadnuty procentualni podily
jednotlivych tfid rozpojitelnosti zemin resp. hornin takto:

3. tfida — 40%
4. tfida — 60%
5. tfida - dolamovani stén vykopku pro rozSifeni ryhy
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DocCasné vykopy do hloubky 4,0m lIze pfi vhodnych Kklimatickych
podminkéach provadét na vétsi Casti trasy se svislymi sténami, zajisténé
kovovymi pazicimi boxy. V prabé&hu stavby urli inZenyrsky geolog pfip.
sklony otevienych vykopl na zakladé doplfujicich sond jejichZ rozsah
stanovi v ramci dodavatelské dokumentace zhotovitel

f) Uvedenou stavbou bude dotéeno stavajici ochranné pasmo:

= vodovodu (1,5m)

= kanalizace (2,5m)

= el. kabelu NN (1,0m)

= el. kabelu VN (1,0m)

= elektrické trafostanice VN (20,0m)

= plynovodu NTL (1,0m)

= vefejného osvétleni VO a rozhlasu (1,0m)

= sdélovaciho optického/metalického kabelu (1,5m); své
vyjadfeni ani po urgenci nedodali: radim.horak@mh2net.cz

» silnice Il. tfidy (15,0m)

V prostoru staveniSté se dle vyjadfeni spravcl podzemnich a

nadzemnich zafizeni nachazi vySe uvedena zafizeni. KFizeni s
jednotlivymi vedenimi je nutné provést zejména v souladu s TPG 702
04 a z.¢.458/2000 Sb. pro plynovody, dale CSN EN 50110-1, CSN EN
50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3-19 pro
venkovni vedeni VN, dale CSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni, veskeré prace v ochrannych pasmech dle CSN EN
50 110-1, PNE 330000-6 a veobecné v souladu s CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni, atp.
Zakresy stavajicich podzemnich vedeni jsou pouze orientaéni a jsou
pfevzaty z podkladd od jednotlivych spravcl viz E.Dokladova €ast.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné zajistit vytyCeni
podzemnich vedeni jejich spravci. Strojni zemni prace je nutné zahajit
az po jejich ru€nim odkryti, v mistech pfedpokladaného kfizeni.
Vyty€ené sité budou viditelné oznaceny v terénu a o jejich vyty&eni
bude proveden zéapis do stavebniho deniku, v€etné pfedani protokolu
o jejich vyty€eni. Kontaktni osoby a telefonni &isla pro vyty€eni
jednotlivych siti jsou uvedena na pfislusnych vyjadrenich v pfiloze
E.Dokladova €ast. Pfi provadéni zemnich praci je nutné postupovat
podle uvedenych instrukci. Dale je nutné pfed zemnimi pracemi oveéfit
stavajici podzemni sité ve vlastnictvi jednotlivych vlastnikd
nemovitosti. Jedna se zejména o pripojky el. vedeni NN, sdélovacich
kabeld, kanalizaénich odpadu atp., které nejsou evidovany a tudiz
zakresleny. Jednotlivd vedeni je nutné ru¢né odkryt a vhodnym
oznacenim zabezpedit pfed zahajenim strojnich zemnich praci.

g) Navrzeni stavba se nenaléza v zaplavovém, ani poddolovaném
Gzemi.

h) NavrZena stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky rovnéz
neovlivni odtokové poméry tzemi.

i) Zadné demolice nejsou nutné, odpady tohoto druhu pfi pfipravé
stavenisté Ci jeji realizaci nevzniknou). Pfi vlastni stavbé nedojde ke
kaceni dfevin. Pro pfipadné nutné dalSi kaceni dfevin rostoucich mimo
les je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle 88 zékona &.
114/1992 Sb.
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)
k)

m)

Vystavba uvedeného Fadu nezpulsobi trvaly zabor ZPF dle zdkona ¢.
334/1992 Sh. ani LPF dle zakona €. 289/1995 Sb.

Uvedend stavba vyZzaduje pouze pfipojeni na stavajici vefejné
vodovodni fady a kanalizaéni stoky v jednotlivych dotenych, vySe
uvedenych ulicich. Pfipojeni na ostatni inZenyrské sité, ani provedeni
preloZzek stdvajicich inZzenyrskych siti, ani ostatni vynucené investice
se nevyZzaduji.

Stavbu vodovodnich Ffadu a kanalizanich stok Ize realizovat nejdfive
po ohlaSeni stavby mistné pfisluSnému vodopravnimu UFadu.
Podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice nejsou.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby:

Pozemky stavbou dotéené — (k.0. Mnichovo HradiSté)

Povzemek LV Vlastnik Druh
p.€./st.p. pozemku
2391/1 2478 | StfedocCesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,15000 Praha | ostat.plocha
5
Krajsk& sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.,
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
1144 10001 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 | ostat.plocha
Mnichovo Hradisté
2392 10001 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 | ostat.plocha
Mnichovo Hradisté
2394 10001 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 | ostat.plocha
Mnichovo Hradisté
2393 10001 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 | ostat.plocha
Mnichovo Hradisté
n) Meteorologické, ani klimatické U(daje nebyly vzaty v avahu pfi

hloubkovém umisténi navrhovanych siti.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Jedna se o obnovu vodovodu a kanalizace stok v puvodni trase.
Ucelem stavby je zajistit obnovu provozné nevyhovujicich &asti
vefejného vodovodu a kanalizace ve stavajicich trasach, vcetné
pfepojeni veSkerych napojenych pfipojek.

Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavku na stavby nebo bezbariérové uzivani nejsou.

V projektové dokumentace pro stavebni povoleni jsou zapracovana
veSkerd stanoviska dotCenych organizaci a organt statni spravy
(detaily viz dokladova ¢éast):

Realizaci vodovodu DN200 vznik& po dokonceni stavby kolem potrubi
ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5m od lice plasté potrubi, realizaci
kanalizace mensi nez DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m vznikd po
dokonc&eni stavby kolem potrubi ochranné pasmo ve vzdalenosti 2,5m
od lice plasté potrubi, dle zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni dalSich
zékonl. VeSkeré ¢innost vtomto ochranném pasmu se Fidi
ustanovenimi §23 citovaného zakona.
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g) Navrhované kapacity stavby:
Vodovodni fady 10 01:

fad ,A“ DN20 462,3m z&sobni potrubi
0
fad ,A-1“ DN20 2,6m rozvodny fad
0
fad ,A-2“ DN20 3,5m rozvodny fad
0
fad ,A-3“ DN20 2,5m rozvodny fad
0
fad ,A-4“ DN8O 2,0m rozvodny fad
fad ,A-5“ DN8O 5,0m rozvodny fad
fad ,A-6“ DN8O 5,0m rozvodny fad
fad ,A-7" DN8O 11,0m rozvodny fad
fad ,A-8“ DN20 11,0m z&sobni potrubi
0
fad ,A-9“ DNS8O 5,0m rozvodny fad
fad ,A-10“ DNS8O 2,8m rozvodny fad
fad ,A-11“ DN20 2,5m rozvodny fad
0
Kanalizaéni stoky |10 02:
stoka ,S1“ DN30 200,9m vétev shérace
0
stoka ,S1“ DN25 38,3m vétev shérace
0
stoka ,S1-1* | DN50 7,7m | sbérac¢ kmen. stoky
0
stoka ,S2“ DN30 114,6m vétev shérace
0
Kanalizaéni stoky IO 03:
stoka ,S3“ DN30 158,6m veétev shérace
0
stoka ,S3“ DN25 66,2m vétev shérace
0
vod.pfip.VP3 | d32 1,0m | pfepojeni pfipojky
4

h) Zz&kladni bilance stavby-potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou se nestanovuje.
i) Z&akladni pfedpoklady vystavby:

Termin zahdjeni stavby:
Termin ukonceni stavby:

2019
2019

NavrZzena stavba nebude ¢lenéna do Zadnych navazujicich etap vystavby.
j) Orientaéni naklady stavby:

B.2.2 BEZPECNOST PRI UZiIVANIi STAVBY

budou stanoveny po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby

Provozovatel vodarenského a kanalizacniho zafizeni zajiStuje v ramci vlastniho
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B.2.3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Technické FeSeni je zpracovano v souladu s potfebami investora a
zaroven jeho provoznimi podminkami, na zékladé aktualnich
Technickych podminek vodohospodafskych staveb a.s. Vodovody
a kanalizace Mlad4 Boleslav, ver. 1.9 objednatele. Tyto Technické
podminky jsou nadfazené déle uvedenym technickym podminkam
realizace dila a zhotovitel je povinen se jimi Fidit. Realizace stavby
bude probihat v koordinaci s méstem Mnichovo Hradisté. 10-01.1-
Vodovod ul. Husova: Obnovany vodovodni fad ,A“-TLT DN200-
462,3m, ktery je napojen v Sachté A128, leZici ¢astec¢né ve vozovce
silnice 11/610. Z uvedené Sachty je fad ,A" trasovan severozapadnim
smérem, kolmo od uvedené silnici 11/610. Ve stani¢eni km 0,011.3 na
pozemku p.€.1144 (mistni komunikace) se trasa obnovovaného
potrubi lomi vpravo, do soubé&hu s uliéni ¢arou. Takto pokraduje az na
kfizovatku ulic Husova x BoZzeny Némcové (p.p.¢. 2392), kde se fad
»2A“ lomi vlevo do Husovy ulice. Touto probih& v pfimém sméru az do
stani¢eni km 0,389.1, kde dochazi opét k lomu do spojovaci ulice mezi
ulici Husova a MattuSova. Ve st. km 0,450.0 vstupuje obnovovany fad
,A" do Sachty A28. Zde doché&zi k lomu vpravo (smér severozapadni) a
po 7,3m lom vlevo 90°. Rad ,A" je ve stani¢eni km 0,462.3 propojen
se stdvajicim potrubim PVC d225. Na celé délce obnovy fadu ,A" je
pfepojeno celkem 33 ks vodovodnich pfipojek. 10-02-Kanalizace ul.
Husova: Kanalizace je rozdélena na dvé stoky, ,S1" a ,S2". Obé stoky
se do sebe napojuji v kfizovatce ulic Komenského x Husova. Stoka
.S1“-KT DN300/250-239,2m je napojena ve spojné kanaliza¢ni Sachté
¢. 3572946 a probiha ul. Husova severozapadnim smérem, v trase
kanaliza¢ni stoky stavajici do Sachty €. 3572964, kde je ve stanieni
km 0,0239.2 ukonc¢ena. Na celé délce obnovy stoky ,S1" je propojeno
celkem 25 ks kanaliza¢nich pfipojek z objektd bydleni a celkem 9 ks
pfipojek od uli¢nich vpusti. Stoka ,S2"“-KT DN300-114,6m je napojena
ve spojné kanalizaéni Sachté ¢&. 3572946 a probiha ul. Husova
jihovychodnim smérem, v trase kanaliza¢ni stoky stavajici do Sachty €.
3572959, kde je ve stani¢eni km 0,114.6 ukonCena. Na celé délce
obnovy stoky ,S2“ je pfepojeno celkem 9 ks kanaliza¢nich pfipojek
z objektd bydleni a celkem 6 ks pfipojek od uli¢nich vpusti. 10-03-
Kanalizace ul. MattuSova: Stoka ,S3“-KT DN300/250-224,8m bude
obnovena z kfizovatky ulic MattuSova x Komenského a obnova
probéhne ve shodné trase se stokou stavajici. Ukon&eni obnovy je
navrzeno po propojeni posledni pfipojky ve st. km 0,224.8, a to
koncovou revizni Sachtou. Na celé délce obnovy stoky ,S3“ je
pfepojeno celkem 10 ks kanaliza¢nich pfipojek z objektd bydleni a
celkem 4 ks pfipojek od uli€nich vpusti.

B.2.4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOG. ZARIZENI
a) Technicka zafizeni nejsou.
b) Technologick& zafizeni nejsou.
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich medii se nefesi.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Obnova vodovodnich Fadl stavajici pozarné-bezpecnostni FeSeni nikterak
neovliviiuje. Veskeré stavajici nadzemni hydranty, rozhodujici z hlediska CSN 73
0873:2003 Pozarni bezpecnost staveb, zasobovani pozarni vodou nebudou vlastni
obnovou dotceny.
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B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY
Z hlediska vlivu stavby na okoli budou podminky néasledujici. Pfedpokladana
doba vystavby jsou cca 9 mésicl. Zemni prace by mély probihat prabézné spolu s
montaznimi pracemi. Odkryta plocha mdze pfi nepfiznivych okolnostech (sucho, vétrno)
predstavovat ploSny zdroj sekundarni prasnosti. MnoZzstvi vétrem Sifenych prachovych
¢astic zavisi na mérné hmotnosti €astic, jejich velikosti a na sile vétru. Emise z dopravy
stavby jsou nevyznamné.
V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je
nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné prasnosti:
= vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési
apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci musi byt pravidelné odstrafovano
» vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét
Témito opatfenimi bude v maximalni mife omezeno zneciStovani komunikaci a jejich
okoli prachem ze stavby.

B.2.7 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Vzhledem k neexistenci vysokonapétovych trakénich vedeni, neni
nutné fesSit ochranu bludnymi proudy.

b) Podle CSN EN 1998-1 Zemétfeseni-obecna pravidla a CSN EN1998-4
Zemétfeseni-nadrze, zasobniky a potrubi se Uzemi nach&azi mimo
seizmicky aktivni tzemi. Technickou seismicitu neni nutné vzhledem k
charakteru stavby Fesit.

c) Stavba se nenaché&zi v zatopovém Uzemi, proto neni nutno navrhovat
protipovodriova opatieni.

B.3 _PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista jsou dana obnovovanou stéavajici vodohospodéarskou
infrastrukturou. PfeloZky se na stavbé nevyskytuji.
b) Pfipojované potrubi je v dimenzi DN100-200, resp. DN250/300.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veskeré pozemky budou po dokonéeni zemnich praci uvedeny na néaklad
zhotovitele do puvodniho stavu. Zelené plochy upraveny a osety. Zpevnéné povrchy
obnoveny v puvodni konstrukci.

B.6 __POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU
a) Vlastni stavba nema Zzadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi
vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti
stavenisté. Jedna se pfedevsim o vliv hluku a vyfukovych plynu ze
stavebnich mechanismi. Stavebni prace a doprovodna c¢innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady
€.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZzeny pfedepsané hladiny hluku.
Dopravni a téZebni stroje musi byt udrzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
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b)

c)
d)

f)

v pfipadé, Ze jej nebude mozZné vyuzit, bude zajiSténo jeho Ffadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena prabézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pFedloZena pfi kolaudaci stavby. Stavba
nebude mit vliv na mnozstvi a kvalitu podzemnich a povrchovych vod.
Vzhledem ktomu, Ze se jednd o ekologickou a zaroven vefejné
prospéSnou stavbu je celkovy dopad stavby na Zivotni prostfedi
jednoznaéné pozitivni. Vlastnim realizaci stavby ani jejim naslednym
vyuzitim nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi z hlediska zakona &.
17/1992 Sb. O Zivotnim prostfedi, ve znéni zdkona ¢.123/1998 Sb.,
¢.100/2001 Sb a zakona ¢&. 114/1992 Sb., ve znéni zéakona ¢&.
460/2004 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a ve znéni dalSich zakonu.
Stavebni ¢innosti budou respektovany stavajici vzrostlé ekologicky a
esteticky hodnotné dfeviny, v souladu s CSN 83 9061:2006
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné-Ochrana stromu, porostd a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

Stavba se nenachazi v soustavé chrdnénych tzemi Natura 2000.
Stavba nevyZaduje posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi podle zakona
¢.100/2002 Sb.

Zamér nespadé do rezimu zékona o integrované prevenci.

Realizaci vodovodu DN200 vznik& po dokonceni stavby kolem potrubi
ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5m od lice plasté potrubi, realizaci
kanalizace mensSi nez DN500 a hloubky vétSi nez 2,5m vznikd po
dokonc&eni stavby kolem potrubi ochranné pasmo ve vzdalenosti 2,5m
od lice plasté potrubi, dle zakona &. 274/2001 Sb. ve znéni dalSich
zékonl. VeSkeré ¢innost vtomto ochranném pasmu se Fidi
ustanovenimi §23 citovaného zakona.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splfiuje podminky Gzemniho planu obce, tj. spliiuje zakladni poZzadavky
na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky
€.380/2002 Sb. o pripravé a provadéni ukolld ochrany obyvatelstva. Dale je ochrana
obyvatelstva zajiSténa pokyny v Zasadach organizace vystavby, kterymi je zhotovitel

povinen se fidit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)
b)
c)

d)

Potfeby a spotfeby médii nejsou vyZadovany.

Stavenisté neni nutné specialné odvodriovat.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfijezd k
obnovovanému vodarenskému zafizeni bude po dobu vystavby a
nasledné po dobu uZzivani a provozovani vodniho dila zajistovan ze
stavajici vefejnych komunikaci.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat
pofddek na staveniSti a nezneciStovat vefejnd prostranstvi,
nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem (v souladu se zakonem
€.272/2011 Sb.) a v co nejvétSi mife Setfit stavajici zeleri. Dale je
povinen dusledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu
a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelim Ci
majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich
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e)

f)

9)
h)

majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou
zpravu nebo dohodu. Po ukoneni stavby je zhotovitel povinen
provést uklid v8ech ploch, které pro realizaci stavby pouZival a uvést
tyto do pavodniho stavu. Stavebnim dilem dotéené zpevnéné plochy
budou rovnéz uvedeny do puvodniho stavu (dle poZzadavku vlastnikad).
Pfipadna posSkozeni zafizeni budou jejich vlastnikim opravena nebo
financné nahrazena dodavatelem stavby.

Zadné demolice nejsou nutné, odpady tohoto druhu pfi pFipravé
stavenisté Ci jeji realizaci nevzniknou). Pfi vlastni stavbé nedojde ke
kaceni dfevin. Pro pfipadné nutné dalSi kaceni dfevin rostoucich mimo
les je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle 8§88 zékona &.
114/1992 Sb.

Obvod stavenisté je vymezen pouze dotéenymi pozemky, v rozsahu
mistnich vefejnych komunikaci. Jakékoli dalSi, byt doCasné zasahy,
mimo dotéené obecni pozemky je zhotovitel povinen pfedem projednat
s dotéenym vlastnikem. Obvod stavenisté v silnicich l.az Ill. tfidy je
dan vyjadienim pfislusného spravce komunikace, organu statni spravy
a Policie CR-DI. Trvaly zabor pozemkd se nevyZaduje.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy nejsou

Dopravni a téZebni stroje musi byt udrZzovany v fadném technickém
stavu, aby nedochézelo k ukapim ropnych produktd. Odpadovy
material, ktery vznikne v pribé&hu vystavby bude dodavatelem stavby
radné vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuZity, pfipadné
nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. Jedna
se predevSim o odpad z potrubi, textilni material a pod. Teprve
v pfipadé, Ze jej nebude moZzné vyuzit, bude zajiSténo jeho fadné
odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné neékterych dalSich zdkond. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami, které
maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O
v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude vedena pribézna
evidence, dle vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a bude néasledné pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Tabulka
moznych hlavnich odpadd vzniklych pfi vystavbé:

Nazev odpadu ¢islo (novy Kategorie

Katalogove Zpasob nakladani

katalog) s odpadem

Beton (Zelezobeton) 170101 0]

recyklace nebo
sklddka

recyklace nebo

Cihla 17 01 02 skladka

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel
a keram. vyrobku

17 01 07 skladka

spalovna nebo

Drevo 17 02 01 skladka

Sklo 17 02 02 recyklace

Plasty 17 02 03 recyklace

Drevo, sklo, plast znecist.
nebezped.latkami

17 02 04 skladdka NO

Zelezo a ocel

17 04 05

recyklace

Smésné kovy

17 04 07

recyklace

Kovovy odpad znecist. nebezped.ladtkami

17 04 09

skladka NO

Asfaltové smési obsahujici dehet

170301

skladka NO

Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17
03 01

17 30 02

O |z|z|O|O| z |[O|O| ©O | ©

recyklace
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Kabely obsahup((j:le;]oe?ne latky, uhelny 17 04 10 N skladka NO
Kabely ostatni 1704 11 0 recyklace
Izolagni ma_'EerlaIy, ktevrerqu nebo 17 06 03 N skladka NO
obsahuji nebezpecéné latky
Izolaéni materidly ostatni 17 06 04 0 skladka
Smeésne stavebglstzt(:]?mohcm odpady 17 09 04 o recyklace, skladka
Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace
Plastové obaly 150102 0 recyklace
Drevéné obaly 1501 03 ®) spalovna
Kovové obaly 1501 04 0 recyklace
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 1501 10 o spalovna NO nebo
latek nebo obaly témito latkami znecisténé sklddka NO
Absorpcm,mmfjla, f||trzj1_cvn|v mgtenaly, 15 02 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé neb. |
Smésny komunélni odpad (odpad podobny spalovna KO nebo
P 2003 01 0] .
komunalnimu) skladka

i)

)

k)

ZC 1854-MH Husova, obnova vodovodu a kanalizace

Z ddvodu vedeni trasy pfevazné ve zpevnénych komunikacich bude
nutné vykopek pfed zpétnym zasypem nahradit zhutnitelnym
materialem. Pfebytecny vykopek bude zlikvidovan v rezii zhotovitele
na prislusné sklddce, kter4d bude po dobu vystavby v provozu.
Pfedpoklada se skladka Obruby do 14 km. DoCasné deponie zemin
se nenavrhuji.
PFfi vystavbé dojde kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
blizkosti stavenisté. Jedna se pfedevSim o vliv hluku a vyfukovych
plynd ze stavebnich mechanisml. Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vlady €.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny
hluku. V prabé&hu vystavby je mozné k eliminaci nadmérného hluku
pfijmout tato opatfeni:
» dodrZet povolenou dobu vystavby (7-20 hod.)
» organizovat nékladni aut.dopravu tak, aby byla rozloZzena
rovnomérné v prubéhu dne
rannich)
= minimalizovat soubé&h c¢&innosti nejhluénéjSich stavebnich
mechanizmu
V podminkéach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich
pracich je nutno zajistit nasledujici opatfeni proti nadmérné praSnosti:
» vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Fadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, bet.smési apod.
= pfipadné znecisténi komunikaci
odstranovano
» vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti
hmot plachty
= odkrytou stavebni plochu je nutné v pfipadé potfeby zkrapét
Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni byla zpracovana v
souladu s provadéci VyhlaSkou €. 62/2013 Sb. zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni zdkona ¢. 350/2012 Sb., pfi respektovani zdkona ¢.
309/2006 Sb. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat
pfislusné normy CSN, bezpeénostni pFedpisy a pFedpisy o
bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Stavba bude

musi byt pravidelné
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provadéna odborné zpuasobilym dodavatelem, plynulym pracovnim
postupem pfi dodrZzeni vSech platnych technickych norem a pfedpisu.
Zvl4asté se klade diraz na dodrZzovani téchto dokumentu:

zékon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Zakonik prace 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu
Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaSeni a zasilani hlaSeni o Grazu

Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a
blizSi podminky poskytovani osob. ochrannych prostfedku
Vyhlaska CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice, doplnéné vyhlaskou ¢&. 98/1982 Sb.

nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

zékon ¢&. 309/2006 Sb.pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o minimélnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZzadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi

nafizeni vliady ¢. 502/2000 Sh. €. 88/2004 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

nafizeni vlady €. 441/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.
nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi 178/2005 Sb .
podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci

Z uvedenych podkladl je zde uveden stru€ny vypis zejména
téch ustanoveni, na které je nutno klast pfi realizaci projektu
diraz:

- StaveniSté (pracovisté) musi byt viditelné oznaceno ve
dne i v noci a ohrani¢eno plotovymi zdbranami vysky
1,8m (resp. 2,0m) proti padu do vykopu.

- Pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit ochranné
pomucky a Fidit se pokyny nadfizenych pracovniku.

- Pfed zahéjenim stavebnich praci musi byt vytyCena
veSkera podzemni vedeni. V jejich blizkosti a v blizkosti
nadzemnich vedeni je nutno pracovat se zvySenou
opatrnosti.

- U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt
pfesné vytyCena jeho poloha a pfislusné ochranné
pasmo, dané predpisy. Stavebni prace v ochranném
pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény podle
podminek, danych jeho spravcem ¢&i majitelem.

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat
projektem pfedepsané zajisténi ryh a jam, tzn. druh a
rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svaht
Sikmych ryh nebo jam. Roubeni musi odpovidat zpusobu
provadéni  praci, bezpelnostnim pFfedpisim a
technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt v
ojedinélych pfipadech skute¢né podminky stavenisté,
nebo zmeéni-li se béhem provadéni praci stabilita
horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle
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skuteénych pomérd. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi
zemni prace, v takovych pfipadech stanovi v rozsahu
své pravomoci zmeénu technologie. V zavaZnych
pfipadech jsou povinni si vyZzadat rozhodnuti o dalSim
postupu od vlastnich nadfizenych.

- Pfi provadéni tlakovych zkouSek potrubi je nutno
postupovat dle CSN 75 5911 a CSN EN 1610.
Pracovnici se nesmi zdrZzovat pfed konci potrubi, které
jsou pod tlakem. Konce potrubi musi byt Fadné zajistény.
Zavady na potrubi je dovoleno odstrafiovat jen tehdy,
kdyZ v misté poruchy je vnitfni tlak nulovy.

- Elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroji0 na el.
pohon a elektrospotfebi€d musi byt provedeno dle
pfislusnych  norem CSN a musi odpovidat
bezpe&nostnim pfedpisim.

- Pfed uvedenim do provozu musi byt vSechna elektrick4
zafizeni a zapojeni odborné provéfena a vyzkouSena.
Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot ¢i
zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa.
Prozatimni el. zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobé,
kdy nejsou pouzivana, vypnuta, pokud jejich vypnuti
neohrozi bezpecnost osob a technického zafizeni.
Hlavni vypinaé musi byt trvale pfistupny a viditelné
oznacen. Prozatimni el. zafizeni se nesmi zfizovat v
prostfedi s nebezpedim vybuchu.

- Pracovisté s nebezpec&im pozaru, sklady PHM a trhavin
musi byt vybaveny dle pfislusnych pfedpistd hasicimi
pristroji, ochrannymi pomuackami a dalSim protipozarnim
zafizenim.

- Pouziti trhavin pfi zemnich pracich musi byt pfedem
projedndno a povoleno pfisluSnymi organy. Provadét
trhaci prace a manipulovat s trhavinami ( vybuSninami)
mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vyskoleni,
pfezkouSeni a maji opravnéni provadét trhaci prace. Pfi
provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je
nutné dodrZzovat veSkeré pfislusné predpisy, vztahujici
se k témto pracim.

- Material na staveniSti musi byt skladovan tak, aby
nedochazelo k jeho poSkozeni, pfipadné drazu
pracovnikl pfi skladovani a manipulaci.

- PfisluSné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrZovat pfi
stavebnich pracich ve vySkach. Za préaci ve vySce se
povaZzuji prace, pfi nichZ jsou pracovnici ohroZzeni paddem
z vétsi vysky nez 1,5m.

- LeSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomlcky a nastroje,
strojni zafizeni a mechanizace musi byt udrzovany v
nalezittm provoznim stavu tak, aby odpovidali
pfislusnym bezpecnostnim pfedpisum.

- Komunikace na staveniSti pro mobilni dopravu i chizi
péSich, musi byt udrzovany v nélezitém stavu, hlavné v
zimnim obdobi. Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd na
vefejné komunikace, misi byt dbano na naleZitou Cistotu
povrchu vefejnych komunikaci. Pfi zneciSténi vozovky
(napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno. V
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projektu zafizeni staveniSt€é misi byt bezpec&nostni
prfedpisy rozpracovany dle konkrétnich podminek a
charakteru stavenisté.
- StaveniSté v obci i mimo obec ve vzdalenosti mensi nez
30 m od vefejné komunikace, musi byt oploceno plotem
vysky 1,8 m. Vyjimku tvofi liniové stavby, kde vSak musi
byt pfistup na stavenisté rovnéz zamezen pevnou
plotovou z&branou vysky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovnici
zuCastnéni na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a
pfezkousSeni ze znalosti bezpecnostnich pfedpisu.
- Dodrzovani predpisti a norem CSN o bezpeé&nosti prace
musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci musi byt tedy
zajisténa v souladu s vySe uvedenymi zakony,
vyhlaSkami a nafizenimi vlady.
Vzhledem Kk rozsahu stavebnich praci se UuU€ast koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci nepfedpoklada.

[) Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pohybu se provozu
zafizeni nezucastnuji

m) PFislusny odbor dopravni vyda na podkladé ¢asové aktualniho navrhu
dopravniho znaceni zhotovitele (odpovédného stavbyvedouciho),
odsouhlaseného Policii CR, stanoveni dopravniho znaceni. Timto
dopravnim opatfenim budou rovnéz feSeny ostatni dopravni poméry
vzniklé v dobé vystavby v rdmci stavenisté. Prostor veSkerych vykopu
bude ve veclernich hodindch rovnéz osvétlen a zajistén proti padu
osob.

n) Specialni podminky pro provadéni stavby se nestanovuiji.

0) Predpokladanym terminem zahajeni je rok 2019. Pfedpokladany
termin ukonceni je rok 2019. Stavba musi byt provddéna odborné
zpusobilym dodavatelem pfi dodrzovani vSech technickych norem a
predpisu. Zvlasté se upozoriiuje na dodrZovani vSech pfedpisu BOZP
a PO. Pfi montazi jednotlivych vyrobkd musi byt postupovano podle
montaznich pfedpisu jednotlivych vyrobcd nebo dodavateld. Vyty€eni
stavby zajisti zhotovitel u odpovédného geodeta. Pfed zapocetim
stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastnich
technologickych moZnosti a mistnich specifickych podminek
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlasky €¢.499/2006 Sb.), vychazejici
z dokumentace ke stavebnimu Fizeni (DSP, resp. DPS). Ta upfesni
provadéni dil¢ich technologickych operaci s vazbou na dodrZzovani
kvality stavby a bezpeénost pracovnikd. Spolupréace projektanta DSP s
dodavatelem stavby bude zajiSténa v ramci sjednaného autorského
dozoru. Pfed zapocletim stavby bude rovnéz u vSech stavebnich
objektd zajisSténa zhotovitelem stavby, v potfebném rozsahu,
pasportizace pfilehlych konstrukci k trase vodovodu (pozemnich
staveb, vozovek, mostl, opérnych zdi, apod.). Po dobu vystavby bude
zajistén pfiméfeny monitoring téchto objektld. Stavba musi byt v
prubéhu praci zajiSténa tak, aby byl vylou€en vstup nepovolanym
osobam, ale zajisStén bezpecny pfistup do pfilehlych objektd a vyjezd
vozidel. Stavba musi byt provadéna pod vedenim zodpovédného
stavbyvedouciho s pfisluSnou autorizaci a za odborného dozoru
investora. Pfed provadénim stavby zhotovitel spole¢né s
provozovatelem dohodnou pfesny harmonogram a rozsah
provadénych usekd pro vlastni vystavbu vodovodu nebo kanalizace.
Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné pfed zdsypem
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B.8

geodeticky zaméfit dle smérnice provozovatele, s digitalnim
zpracovanim (DWG) a provozovateli odevzdat dokumentaci
skute¢ného provedeni. Ke kolaudaci vodniho dila pfedloZi zhotovitel
dokumenty schvalujici materidly pouzité ke stavbé vodovodu pro styk
s pitnou vodou, tj. atesty jednotlivych pouzitych materiald a certifikaty
o prokazéani shody, v souladu s vyhlaSkou €.37/2001 Sbh., ¢€.409/2005
Sh. a ¢€.207/2006 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody. Provozovatel

provede pro svoji potfebu pfipadnou apravu Provozniho fadu
vodovodu a kanalizace.

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k obnové stavajicich vodovodd a kanalizaci se jejich kapacita

provéfena dlouhodobym provozem neovéfuje.

C SITUACNI VYKRESY

(o Situaéni vykres SirSich vztah

Cc.2.1 Katastralni situac¢ni vykres €.1 - 1:1000

C.2.2 Katastralni situacni vykres ¢€.2 - 1:1000

C.3 Koordinaéni situace - 1:500

C.4 vzhledem k povaze stavebniho dila se nezpracovava

V Turnové dne 15.1.2019 Vypracoval : Ing. Petr Cepicky
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V‘ OnovoDY: ®
KANALIZACE
MLADA BOLESLAV, a.s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav

Technické podminky

vodohospodarskych staveb

Technické podminky jsou uréeny pro projektanty, zhotovitele staveb Ci ostatni
investory, ktefi zasahuji do vodohospodarského zafizeni, jenz spoleé¢nost
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. vlastni nebo provozuje.

01 - Specifikace pro vodovody a kanalizace

Platnost od: 14.11.2017



Prehled zmeén:

Datum

Revize
¢islo

Popis zmény

26.11.2012

1

odstranéni grafické ¢asti

6.2.2013

2

doplnéni odst. 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.13, 2.36

10.4.2013

vloZzen odst. 2.7, 2.8

25.2.2014

1.18 upraven zpusob hutnéni

2.1.1 aprava podminek provedeni zkousky prachodnosti
2.1.3 doplnéni podminek zkousky prichodnosti

2.7 upraveny pozadavky na PE potrubi

2.8 upraveny pozadavky na PE potrubi

1.4.2014

vlozen odst. 1.18.1, 2.1.3, 2.18, 2.22, 2.29, upraven odst. 2.2, 2.3,
2.4,25,2.6,219,2.35

20.5.2014

vlozen odst. 1.18.2, 2.12, 2.15, 2.16, 2.28, 2.29, upraven odst.
1.18.1,2.1.3,2.2,2.3,2.4,2.11,2.14, 2.23, 2.24, 2.33, 2.39, 2.45

4.11.2014

Vlozen odst. 2.45, 2.46

Upraven odst. 1.1, 1.9, 1.18, 3.23

1.8 geometrické plany se seznamem pozemk

1.9 pravidelné pfedavani zaméfeni objednateli

1.17 podminky informovani obyvatel o odstavkach, zakryti
konstrukci, uzavieni najemnich smluv se spravci pozemku
2.1.3, 2.1.4. ohlaSeni odbéru vody na dispecink

2.2, 2.3, 2.4 tvarovky hrdlové i pfirubové, délka trubni ty¢e 6,0m
2.13, 2.14 pozadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu
2.39 uprava specifikace vodie, min. izolaéni odpor 1 MQ

2.40 podrobna specifikace ACO, najezdy mimo vozovku

3.8 usmérnovaci oblouk vyusténi

3.12 pozadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu

3.32 uprava specifikace vodi¢e, ukonéeni, min. izolaéni odpor 1 MQ
3.37 podrobna specifikace ACO, najezdy mimo vozovku

1.1.2017

2.1.4. doplnéni rozsahll zkousek prichodnosti
dal$i drobna doplnéni a upfesnéni

14.11.1017

Upraven odst. 1.1 oklepova plocha, 1.3 velikost snimku a oznaceni
objektu na snimku, 1.8 doklady o zkouSkach vodotésnosti Sachet a
den ve vyrobé&, vzor tabulky se seznamem pfipojek a zaznamy v
denicich, 1.9 upfesnéni ohledné GNSS, priibézné predkladani
zaméreni ke kontrole s podrobnym popisem zobrazeni.

Upraven odst. 2.1.1 specifikace zkuSebniho tlaku, doby a
pripustného poklesu tlaku, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.12, 2.22 spojovaci
material, 2.24, 2.25 doplnéno o DN100 a schéma osazeni a vlozeni
TP-kusu.

Upraven odst. 3.1.1 specifikace zkuSebniho tlaku, doby a
pfipustného poklesu tlaku, 3.2 jednostranné glazovaného potrubi,
3.19 specifikace betonové smési a CEM lll, kyneta a nastupnice
vyluéné z ¢edice, zkouska tésnosti den ve vyrobé, expedice 14 dnl
od betonéaze, t&snéni spéar vlepenym nebo integrovanym tésnénim.
VloZen odst. 3.19.1 a 3.19.2.
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1 Vseobecné technické podminky

V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace vSeobecnych polozZek, které jsou
vedlejSimi a ostatnimi naklady nezbytnymi pro zhotoveni stavby jako celku a zpravidla nejsou
zahrnuty v polozkovych soupisech praci a dodavek. Zhotovitel stavby (dale jen zhotovitel)
zajisti veSkere €innosti popsané v tomto oddile a veSkeré naklady s tim spojené zapocita do
ceny polozek uvadénych v nabidkovém rozpoctu. Pokud je v textu uveden provozovatel nebo
investor, jedna se vzdy o objednatele.

1.1 Zafrizeni stavenisté, provozni vlivy

Hlavni zasady pro zfizeni zafizeni stavenisté:

e zhotovitel zajisti projekty a potfebna povoleni pro vystavbu do¢asnych objektl zafizeni
stavenisté,

e zhotovitel vybuduje potfebné zafizeni staveni§té a deponie materialu tak, aby jejich
vystavbou nevznikly Skody na sousednich pozemcich,

e po provedeni stavby zajisti zhotovitel odstranéni veskerych stavebnich zbytk( a
kamenu ze stavebni plochy,

e po dobu stavby Zhotovitel zajistuje pojisténi, udrzbu objektd na stavenisti a deponii
materialu a jejich ostrahu. Ostraha bude zaméfena na ochranu proti zamérnému
poskozeni, zcizeni a bude kontrolovat pohyb osob na stavenisté v€etné jejich evidence
a kontroly. Zhotovitel zajiStuje, aby provozem zafizeni staveni$té nedochazelo
k ohrozeni bezpec€nosti prace (i pracovnikl provozovatele) a zivotniho prostiedi,

o zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odbér médii potfebnych pro
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedeni v3ech zkousek pozadovanych
k pfedani a pfevzeti. Misto napojeni pro odbér elektrické energie bude uréeno spravcem
sit¢ NN/VN a opatfeno elektromé&rem dle zasad CEZ Distribuce,

e odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob
a likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni
odpady ze stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude
zajisténo smluvné), zhotovitel povede evidenci odpadu viz. kapitola 1.2,

e zhotovitel zabezpeci po skon€eni pracovni smény na komunikaci prdjezdny pruh o Sifi
min. 3,0 m pro pfijezd vozidel integrovaného zachranného systému a obyvatel bydlicich
v pfilehlych nemovitostech, podnikatelské subjekty musi mit zajistén trvaly pfijezd do
provozovny a zaroven bude na dodatkové ceduli pod znackou Zakaz vjezdu uvedeno
jméno firmy a dovétek ,provoz nepferusen®, dale zajisti presun nadob pro komunalni
odpad na misto odvozu v blizkosti ulice v pribéhu vystavby a zpét k nemovitostem,
zabrani natoku vod (zejména destovych) ze stavenisté a zafizeni stavenisté na jiné
pozemky zplsobené zménou odtokovych poméru,

e zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté vybuduje oklepovou plochu pro o€isténi vozidel a
mechanizace vyjizdéjici na komunikaci, pokud to situace na stavenisti a klimatické
podminky budou vyzadovat,

e demontaz stavajiciho vodovodu ¢i technologie bude provedena dvéma zpUsoby: 1)
»Setrné demontaze®, které pocitaji s vyuzitim demontovaného zafizeni a 2) demontaze,
které predpokladaji s likvidaci demontovaného zafizeni jako Srotu. U ,Setrnych
demontaZzi“ zhotovitel zafizeni demontuje, ocisti, odveze a uskladni, objednatel zafizeni
jednorazové odveze. U ostatnich demontazi zhotovitel zafizeni demontuje, zajisti
seSrotovani nebo jinou odpovidajici likvidaci u &asti, které nelze seSrotovat a dolozi
doklad o likvidaci odpadu. Pfed zahajenim stavebnich praci vzdy vyzve zhotovitel
objednatele k ureni Casti, které budou demontovany ,Setrné“ a které si bude chtit
objednatel ponechat, jedna se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, navrtaci pasy,
zemni teleskopické soupravy, které budou pfi zemnich pracich zastizeny, tyto Casti
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zhotovitel Setrné zdemontuje a neposkozené je ulozi na stavenidti a ochrani proti
zcizeni,

e pokud bude z divodu mistnich podminek (Uzka komunikace, intenzivni provoz apod.)
omezena dopravni obsluznost komunikace nebo uzemi, bude stavba provadéna po
usecich s cilem zajistit dopravni obsluZnost uzemi. Pfed zahajenim praci na kazdém
useku v mistni komunikaci musi byt pfedesly usek dokoncen tak, aby byl mozny alespon
omezeny provoz na komunikaci, tj. zasyp ryhy do urovné nivelety komunikace pro
zajisténi sjizdnosti a schiidnosti v€. prubézné udrzby o stav dotéenych ploch do doby
provedeni finalnich konstrukci komunikace, tim neni doteno pravo objednatele na
kontrolu dokon&enych &asti dila pfed zakrytim!

e zhotovitel si smluvné zajisti pronajem a zabor vefejnych prostranstvi, které bude
vyuZzivat po dobu realizace stavby /viz. Obecné zavazné vyhlasky mést a obci/ a zahrne
je do rozpoctu stavby, dale zhotovitel do rozpoc¢tu zahrne pfipadné poplatky za zabor
pozemku ve vlastnictvi nebo spravé Reditelstvi silnic a dalnic dle platného ceniku,

o zhotovitel zajisti a bude udrZovat oznaceni stavby v souladu s poZadavky stavebniho
zakona a dalSich predpisu,

o Vv pfipadé ustaveni funkce koordinatora BOZP zhotovitel zfidi a bude pecovat o
informacéni nasténku pro umisténi planu BOZP v prostorach chranénych pred
povétrnosti a pristupnych pro zaméstnance zhotovitele a podzhotovitelt, zhotovitel
bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitelt pribézné seznamovat s tdaji
v planu BOZP,

e po ukonc&eni stavby zhotovitel uvede stavenis§té do puvodniho nebo projektovaného
stavu vCetné likvidace veskerych, vystavbou vzniklych, odpadl. Stavenisté bude
vyklizeno do 14 dnu po predani a prevzeti dokonéené stavby, pokud neni dohodnuto
jinak.

1.2 Skladkovné

Zhotovitel zajisti likvidaci veSkeré nevhodné a prebyteéné zeminy a vSech odpadu
vznikajicich pfi vystavbé. Zhotovitel si musi v ramci pfipravy nabidky provéfit a projednat
moznosti skladkovani a podle vysledku provést ocenéni v€etné nakladu na dopravu. Odpady
a pfebyte¢na zemina budou odvazeny na pfislusnou skladku dle volby zhotovitele, pfipadné
nebezpecné odpady na skladku Benatky nad Jizerou.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde
bude uvedeno skute€né mnozstvi vzniklych odpadu a zpusob jejich vyuziti i likvidace. Pro
prevzeti a ulozeni odpadu provozovatelem skladky musi byt proveden rozbor materialu dle
zakona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou, jehoZ provedeni uhradi zhotovitel v cené stavby.

1.3 Fotodokumentace

Zhotovitel bude prubézné zhotovovat podrobnou barevnou digitalni fotodokumentaci
postupu vystavby potrubi vodovodu a kanalizace v€. pfipojek, jejich pfepojeni a vSech dalSich
zakryvanych objektu a konstruk&nich ¢asti pred zakrytim (napf. provedenim obsypu, osazenim
Sachty) pfistrojem s min. rozli§enim 5 megapixely s vhodnym zableskovym zafizenim, velikost
snimku se bude pohybovat v intervalu 1,0 az 1,5 MB. Snimky pfipojek vodovodu a kanalizace
budou na terénu oznaceny pfislusnym €.p., ¢.e., pfipadné p.p.¢€. sprejem vedle ryhy, pokud
tyto informace nebude obsahovat jméno €i adresai snimku. Pfedana bude samostatné pro
kazdou ucelenou Cast na datovych nosiCich DVD. Fotografie budou na nosiCi roztfidény a
pojmenovany dle stani€eni vodovodnich resp. kanalizacnich potrubi nebo oznaceni reviznich
Sachet resp. armatur, prepoju nebo Cisla popisného, apod.

Vodovodni fady a kanalizaéni stoky v€. vytlakl budou zachyceny ze stanovist
vzajemné vzdalenych pfiblizné 25m na obé strany liniové stavby. Fotodokumentace bude
pojmenovana a zatfidéna v adresafi pojmenovaném dle foceného objektu (napf. Stoka A,
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PfeloZzka vodovodu A atd.). V pfipadé osazeni potrubi v chrani¢ce bude zatahované potrubi
zachyceno pfed zatazenim s osazenimi kluznymi objimkami.

Armaturni uzly vodovodnich fadl budou zachyceny po podlozZeni betonovymi bloky,
avSak pred obandazovanim z nékolika rGdznych uahlG pohledu, minimalné vSak 3 snimky a
detailem na spojovaci materidl. Fotodokumentace bude pojmenovana systémem
Jménouliceximénoulice.jpg” pfip. jinym vhodnym popisem a zatfidéna v adresafi
pojmenovaném dle foceného objektu (napf. Pielozka vodovodu A, atd.).

Ostatni objekty budou zdokumentovany podobné jako armaturni uzly, dle sloZitosti
objektu bude pofizeno vice snimkl a zatfidény v adresafi pojmenovaném dle foceného
objektu.

Vodovodni resp. kanaliza¢ni pfipojky, jejich odboCeni z Fadu/stoky a spoje budou
zachyceny po provedeni opérnych bloku, avSak pfed obandazovanim resp. obsypem, poté
zachyceny bandazovany resp. obsypany. Ke kazdé nemovitosti budou provedeny prehledné
snimky zhotovené s odstupem se zobrazenim napojované nemovitosti (domu, pozemku) v¢.
vykopové ryhy. Dale min. 2-4 snimky z rGznych uhli pohledu na kompletni pfipojku a nékolik
snimkl s detailem na vSechny vysSkové a smérové lomy, pfipadné spojky a manzety.
Fotodokumentace pfipojek bude pojmenovana systémem ,cislopopisne_cislosnimku.jpg®, kde
cislosnimku je poradové Cislo je od 01 do celkového poctu snimkl, bude odevzdana na
nosiCich oddélené od fotodokumentace potrubi vodovodu a kanalizace, $achet, armaturnich
uzld, pfepojeni a dalSich objektd na vodovodni a kanaliza¢ni siti.

V pripadé chybgjici nebo neupiné fotodokumentace je objednatel opravnén trvat na
odkryti nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snizenim uhrady poloZzky Dokumentace
skuteéného provedeni stavby.

1.4 Publicita a propagace stavby

Zhotovitel je povinen na své naklady osadit a fadné pecovat o informacni panely
zapUj¢ené objednatelem. Po dokon&eni stavby budou informaéni panely vraceny objednateli
do jeho sidla.

1.5 Realizaéni dokumentace stavby véetné projednani a kontroly
na stavbeé

Pfed zahajenim stavby zhotovitel zpracuje realizaéni dokumentaci stavby v téch
Castech, které svou podrobnosti nebudou umoznovat vyrobu nebo dodani zafizeni &i Casti
staveb, takto zpracovana dokumentace podléha schvaleni objednatele. Dale zhotovitel pfed
zahdjenim praci zpracuje a Vpripadé poZadavku objednatele pFedlozi objednatel
k odsouhlaseni:

e projekt dopravé inZzenyrskych opatfeni,

e kontrolni a zkusebni plan,

e podrobny harmonogram vystavby pro jednotlivé ¢asti projektu (v elektronické podobé
umozniujici provést zmény a vlozit komentare &i pfipominky) spolu s umisténim milnikd
stavby,

e projekt zimnich opatfeni.

Realiza¢ni dokumentace stavby bude:

o respektovat veSkeré podminky zadavaci dokumentace, bude vychazet v maximalni
mozné mife z projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
v podrobnostech pro provedeni stavby,

e vypracovana v rozsahu Vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
zhotovitel provede pro potfeby realizani dokumentace ovéfeni ulozeni podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti a zafizeni u jejich spravci nebo vlastnika,

e projednana s Povodim Labe s.p., s Oblastnim inspektoratem prace pro StfedoCesky
kraj, Krajskou hygienickou stanici, Hasi€skym zachrannym sborem a pfislusnym
stavebnim ufadem a vodopravnim ufadem,
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e zhotovitel pfeda 3 paré realizaCni dokumentace stavby v Ceském jazyce pro potfeby
objednatele,

o zhotovitel zajisti, Ze projektant realizaéni dokumentace stavby bude vykonavat kontrolu
souladu stavby s realizani dokumentaci stavby

¢ tam, kde Ize predpokladat problémy se zakladanim, zajisti zhotovitel geotechnicky
dozor na stavbé,

o v pfipadé, Zze zhotovitel bude potfebovat k vypracovani realizaéni dokumentace stavby
dalsi prazkumy, zajisti si je a budou zahrnuty v cené polozky,

e bez schvaleni realizacni dokumentace objednatelem, nesmi zhotovitel dilo podle ni
realizovat, realizaCni dokumentace zpracovana zhotovitelem mulze pouze
propracovavat a detailizovat feSeni ze zadavaci dokumentace.

1.6 Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP)

e objednatel muze urcit koordinatory bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen KOO BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavazan poskytnout
potfebné podklady bez zbyteéného odkladu KOO BOZP, napf. podklady pro provadéné
prace jako technologické postupy, profesni opravnéni pro jednotlivé pracovni profese,
dokumentaci o proskoleni zaméstnanci a osob, doklady od vozidel, strojd,
technologickych celk(, revizni zpravy ad. Tyto mu musi byt pfedlozeny v pozadovaném
rozsahu a terminech,

o zhotovitel obdrZi stejnopis oznameni o zahajeni praci doru¢eny oblastnimu inspektoratu
prace, ktery musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby objednateli k uzivani,

o zhotovitel zfidi a bude pe€ovat o informacni nasténku pro umisténi planu BOZP v
prostorach chranénych pred povétrnosti a pfistupnych pro zaméstnance zhotovitele a
podzhotovitell, zhotovitel bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitell
pribézné seznamovat s udaji v planu BOZP, zhotovitel a jeho podzhotovitelé predaji
KOO BOZP jména osob odpovédnych za kontrolu a naplfiovani pozadavka BOZP, ktefi
budou zaroven ucinné spolupracovat s KOO BOZP,

e koordinator ma v pfipadé zjisténych zavad ohrozujicich zdravi nebo Zivoty osob,
pfipadné hrozicich vznikem havarii pravo s okamzitou platnosti pferusit prace az do
uplného odstranéni téchto zavad nebo hrozicich nebezpedi (toto zastaveni praci nema
vliv na terminy dokon¢eni praci a naklady stavby),

o KOO BOZP ma pravo provadét nebo nafidit orientaéni kontroly na alkohol nebo
psychotropni latky atd,

e zhotovitel dila je povinen pfi zhotoveni dila fidit se pfisluSnou platnou legislativou
platnou pro oblast BOZP, tuto bez vyjimky dodrZovat, soustavné a prokazatelné
kontrolovat jejich dodrzovani u svych zaméstnancu i ostatnich osob podilejicich se na
zhotoveni dila.

1.7 Zachranny archeologicky dohled

Objednatel je povinen zajistit zachranny archeologicky vyzkum, ktery jim bude hrazen,
zhotovitel tedy musi zajistit pfizvani osoby povéfené provadénim zachranného
archeologického vyzkumu opravnéné organizace (dale jen archeolog) k provedeni vyzkumu v
pFedstihu alespori 1 tydne. Pfizvani archeologa na stavbu bude ve fazi po vyhloubeni vykopové
ryhy v minimalni délce 100m. Archeolog bude pfi prvni navstévé stavby proskolen o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti uchaze€em. Toto musi byt pisemné
uvedeno do stavebniho deniku s podpisem archeologa a to jesté pfed zahajenim zachranného
archeologického vyzkumu. Vstup na stavenidté musi byt pouze za pfitomnosti pracovnika
zhotovitele. Vysledky vyzkumu a skutecnosti zjisténé na stavbé vzdy zaznamena archeolog
do stavebniho deniku. Archeolog povéfeny provadénim zachranného archeologického
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vyzkumu je Mgr. Svédova, pracovnice UAPPSC, mobil 702 007 651 (pokud nesdéli objednatel

jinak).

1.8 Doklady pozadované k predani a prevzeti dila

K predani a pfevzeti dila (ucelené Casti stavby) zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené

doklady a €innosti spojené s jejich ziskanim. Pozadované doklady budou pfedany v listinné
podobé ve dvou vyhotovenich v Ceském jazyce (u protokoll, zapisu, datovych medii vzdy

original + 1x kopie, vyjimku tvofi dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodeticka
zaméreni, které budou odevzdana ve 3 vyhotovenich, zrovna tak doklady, které budou
prikladany ke kolaudaci dila) v deskach se seznamem :

zapis o odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji €asti potvrzeny u€astniky fizeni,

ke vSem vyrobkum, které budou zabudovany do dila doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.
(o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu)
v platném znéni a souvisejicich vyhlasek,

atesty dodanych materialll na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v ¢eském
jazyce,

doklady o zkousSkach vodotésnosti stok a reviznich sestavenych Sachet, zkouskach
tésnosti kanalizaénich Sachtovych den ve vyrobé, tlakovych zkouskach potrubi,
zkouskach pruchodnosti, zkouskach tésnosti a videozaznam z kamerové prohlidky
nepruleznych &asti gravitacnich ¢asti kanalizanich stok (v&etné protokolu) viz. kapitola
3.1, zkouskach hutnéni, zkouskach Cerstvého betonu, zkouskach tloustky kryci vrstvy
vyztuze u Zelezobetonu, zkouskach zatvrdlého betonu, zkouskach izolacniho stavu
ovladacich a sdélovacich kabelovych vedeni, popf. dalSi doklady poZzadované dalSimi
normami a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

doklad o proplachu a dezinfekci potrubi pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodnich
fadd,

mistopfisezné prohladeni zhotovitele o pouziti materialu na stavbu &i opravu — zhotovitel
pouzil pouze materialy splfujici ustanoveni § 5 odst.1 az 3 zakona €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a § 3 vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozZzadavcich
na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody ,

doklady prokazujici splnéni pozadavkl na slozeni, znaceni a Upravu povrchl vyrobku
uréenych k pfimému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlasky ministerstva zdravotnictvi
¢. 37/2001 Sb.,

souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim obsahujici i doklady o
predepsanych zkouskach,

souhrnna dokumentace k provadénym betonafskym pracim, obsahujici i doklady o
predepsanych zkouskach,

doklady o vytyCeni stavby opravnénou osobou

doklady o vyty€eni podzemnich siti a zafizeni jejich spravci

dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objektd a provoznich soubord (viz.
kapitola 1.9),

geodetické zaméreni stavby opravnénou osobou (viz odst. 1.9)

geometricky plan pro oddéleni pozemku vypracovany opravnénou osobou,
odsouhlaseny KU pro stavby prederpacich stanic, &erpacich stanic a vodojemu
v potfebném poctu vyhotoveni,

geometrické plany pro zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité pro trasy kanalizanich stok
a pripojek, vodovodnich fadu v€. pfipojek, pFipojek NN, ad. v potfebném poctu
vyhotoveni, pfilohou bude tabelarni seznam pozemkl s uvedenim délky sluzebnosti
inZzenyrské sité pfislusné k danému pozemku (délka osy potrubi vedena po pozemku)
s razitkem a parafou opravnéné osoby, geodet zasSle navrh geometrického planu pred
odevzdanim ke kontrole

revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a predpisu platnych
v CR, tj. pfedevsim:
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e revizni zpravy elektro — souhrnna, vSechny dil¢i v€etné uzemnéni a hromosvod,
venkovni osvétleni, ASRTP

e revizni zpravy specialnich zafizeni — tlakové nadoby, jefabové drahy, ad.,

seznam organizaci zajistujicich v CR servis pro jednotlivd strojné-technologicka

zafizeni,

protokol (osvédceni) o kontrolnim proméreni neporusenosti identifikacnich vodica,

doklady o likvidaci vSech odpadd vzniklych v pribéhu realizace stavby v souladu se

zak.185/2001 Sb. v platném znéni

doklady o méfeni hluku a prachu, budou-li pozadovany,

k jednotlivym strojné technologickym zafizenim technicka dokumentace, provozni

predpisy, pokyny a navody k obsluze v€etné pozadavku na rozsah a terminy udrzby,

navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam nahradnich dill, seznam

predepsanych ochrannych a bezpeénostnich pomucek, vzdy v ¢eském jazyce

rentgenové zkousky svard,

kopie dokladu svarecu tj. osvédceni o zkousce v zakladnim kurzu svarece,

kopie dokladl ke svarfecimu aparatu a kopie dokladu o provedené kontrole vyrobcem

(potvrzeni o atestaci),

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

protokoly o kontrole podzemnich siti a zafizeni pfed zakrytim od vSech spravcl vc¢.

doslovného konstatovani, ze souhlasi s vydanim kolaudaéniho souhlasu bez

namitek,

doklady o zpétném pfedani dotéenych pozemkd viastnikim se souhlasem s uvedenim

do fadného stavu, souc€asti bude také doslovné konstatovani, Ze souhlasi s vydanim

kolaudaéniho souhlasu bez namitek,

doklady o zpétném pfedani dotéenych komunikaci jejich spravcim a vlastnikiim se

souhlasem s uvedenim do fadného stavu, soucéasti bude také doslovné konstatovani,

ze souhlasi s vydanim kolaudaéniho souhlasu bez namitek,

popis a zdlvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,

zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek dotCenych

spravnich ufadu v€. souvisejicich dokladu (listin), pokud nebudou obsazeny

v dokladech k pfedani a prevzeti dila,

zapis o individualnim vyzkou$eni strojl a zafizeni, komplexni zkousky,

doklady ke vSem kompozitnim vyrobkudm, tj. vyrobni (dilenskd) dokumentace a statické

posouzeni zpracované odborné zpusobilou osobou (netyka se jednoduchych

konstrukci, napf¥. zabradli kotvena do jiné stavebni konstrukce),

seznamy v8ech provedenych vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek v tabelarni podobé;

pof. | €.p./ |p.p.C.* pfijmeni a jméno telefon material pfipojky délka technologie
¢. |&er odbératele hrazena provadéni
nova |puvodni| VaK |vlastni| vykope |bezvyko
Cast Cast MB | kem m pové
1

*uvadeéjte prednostné &.p., pokud neni, tak p.p.¢.
a to po jednotlivych Fadech/stokach v tisténé podobé a v elektronické podobé ve
formatu .xIsx v€. deniku kanalizaCnich pfipojek a deniku vodovodnich pfipojek
(zaznamy denikl obsahuji kladeCska schémata s popisy tvarovek, potrubi, smérovych
a vySkovych lomu, ad.),

originaly stavebnich denikl (bez pripisovych kopii),

dalSi doklady dle poZadavku potfebné k provozu, vydani potfebnych vyjadfeni organd
statni spravy nebo potiebnych spravnich rozhodnuti, apod.

realizacni list stfechy pro poskytnuti zaruky, zaruéni list potvrzeny prodejcem krytiny a
kopie faktury za nakup krytiny,

tabulka strojnétechnologické ¢asti a pfenosnych zafizeni s udaji: 1) popis zafizeni (napf.
Cerpadlo, dmychadlo, apod.), 2) vyrobce, 3) typové oznaceni, 4) vyrobni &islo,
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1.9

aktualizaci kompletniho rozpoétu stavby dle skute€né provedenych dodavek a praci,
rekapitulace méné a vicepraci s polozkovym rozpoctem,

plan BOZP (pokud byl ustanoven KOO BOZP),

seznam podzhotovitell s plnénim vétSim nez 10% z ceny dila,

zapuj¢ené informacni panely,

zapUj¢ené nadoby chlornanu sodného.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokumentace
geodetického zaméreni stavby

Zhotovitel zajisti u projektanta stavby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni

stavby (dale DSPS) a dokumentaci geodetického zaméfeni stavby (dale GZ). Dokumentace
podléha odsouhlaseni objednatele. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude
zhotovitelem vypracovana v nasledujicim rozsahu:

zhotovitel bude v prubéhu stavby systematicky do vyhotoveni dokumentace stavby
zaznamenavat béhem vystavby zmény, po dokonc&eni jednotlivych SO a PS bude tyto
zmény predavat projektantovi stavby ke zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana ve
tfech vyhotovenich v Ceském jazyce v tisténé formé a v digitalni formé na nosi¢i DVD
ve formatu DOCX pro textové ¢asti, XLSX pro tabulky a DWG pro vykresovou &ast.
DSPS bude pfedana pro kazdou dokon&enou &ast dila nebo jeji celek a to nejpozdé;ji
k datu pfedani a pfevzeti dokon&ené Casti nebo celku. DSPS bude stejné &lenéna a
bude obsahovat zakladni textové a vykresové Casti, minimalné vsak technické zpravy
vSech objektll, vykresovou ¢ast obsahuijici situaci, podélné profily, kladecska schémata
¢i vlozkové plany, vzorové fezy, pldorysy a svislé fezy, detaily). Ke zpracovani
projektant stavby pouzije geodetické zaméreni a kamerové prohlidky kanalizace, pfed
vyhotovenim a odevzdanim bude pfedloZzeno kontrolni paré v elektronické podobé ke
kontrole a odsouhlaseni objednateli,
vSechny stavebni objekty, trubni, kabelova a jina liniova vedeni v&. kfiZicich tras bude
zhotovitel systematicky v pribéhu stavby geodeticky zaméfovat v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, k témto Cinnostem pfizve odborného
geodeta (zeméméfi¢ského inZenyra), zaméfovani a zpracovani bude realizovano
v rozsahu a formé podle smérnice objednatele. Zakryvané ¢asti stavby (liniova vedeni,
armatury ad.) budou zaméfrovany zasadné pfed zahrnutim v soufadnicich x, y, z. GZ
bude zpracovano ve tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce v tiSténé formé a v jednom
vyhotovenich v digitalni formé na nosic¢i DVD a to nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti.
Pfed vyhotovenim a odevzdanim bude GZ zaslano ke kontrole objednateli
v elektronické podobé (oddéleni GIS) k odsouhlaseni,
objednatel nepfipousti, aby zaméreni jednotlivych bodu liniovych staveb bylo provadéno
pristroji GNSS z duvodu nedostatecné pfesnosti méfeni soufadnice ,z°,
zhotovitel bude pfi zamérovani liniovych staveb (vodovody, kanalizace) predavat
objednateli pracovni verze zaméreni v /PDF jako podklad k vydani souhlasu
objednatele se zasypem vedeni v intervalu max. 1 tydne nebo dle dohody
s objednatelem, do zaméfeni budou vloZeny tyto hladiny/témata:
e zaméfena liniova Cast, ktera bude graficky (barvou, popisem data zaméfeni)
odliSena od pfedchozich jiz zkontrolovanych Useku stavby,
e trasa z projektové dokumentace,
katastralni hranice,
o dodavatel musi pocitat s tim, Ze bez odsouhlaseni pracovni verze zaméfeni neni
mozné zahdjit zasyp vedeni
zhotovitel v pribéhu stavby bude objednateli zasilat min. 1x tydné ke kontrole
geodetické zaméfeni v elektronické podobé (DWG), bude zde zobrazeno realizované
dilo s patrnymi vySkovymi koétami v m n.m., katastralnimi hranicemi pozemkl a
nemovitosti (ziskané z existujicich geometrickych plant) a projektovana trasa,
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e vramci zpracovani geodetického zaméreni stavby je zhotovitel mimo jiné povinen
zajistit aktualizaci ugelové mapy povrchové situace (dale UMPS). Aktualizaci UMPS se
rozumi ¢innosti zhotovitele stavby provadéjici aktualizaéni zmény, jejichz vysledkem je
uvedeni stavu &asti UMPS SSt& v jednom nebo vice aktualizaénich, popf. vstupnich
DGN souborech, do souladu se stavem v terénu. Nové méfené prvky je nutno zpracovat
do nového vstupniho DGN vykresu. AktualizaCni popf. uZivatelské vykresy je nutno
pouzivat jako referenéni (vzajemné se dopliuji).

1.10Dalsi dopliujici priazkumy

Dal$i doplAujici inzenyrsko-geologicky prizkum v&etné stanoveni agresivity podzemni
vody bude dle uvazeni zhotovitele proveden v ramci stavby pfed jejim zahajenim. Pfipadné
dal$i prizkumy (zejména prizkum podzemnich prekazek, zkouSky pro stanoveni rozsahu
sanaci, a.j.) potfebné pro provedeni stavby a zajis$téni hladkého pribéhu stavby budou
provedeny dle navrhu zhotovitele. Popis pfipadnych dopliujicich prizkumi bude vcéetné
finan€niho ocenéni uveden v nabidce.

1.11 Pasportizace stavajicich objektl — inventariza¢ni prohlidky

Pfed zahajenim stavebnich praci (pokud to charakter stavby &i technologie vystavby
budou vyzadovat) musi byt zhotovitelem zdokumentovan vychozi stav okolnich objekt( a ploch
dotCenych stavbou. Bude provedena jejich pasportizace v€. stavu nizko poloZenych prostor
s dotazem na vyskyt podzemnich nebo pfivalovych vod, urovné hladiny podzemni vody ve
zdrojich (napf. studny). Dale se jedna zejména o technicky stav komunikaci v mistech
napojeni navrhovanych obsluznych komunikaci, pfipadné zamkové dlazby, obrubnikd apod.,
které by mohly byt naruSeny vystavbou, aby bylo mozZzné prokazat ¢i odmitnout pfipadné
naroky vlastnikd na uhrazeni $kod zpusobenych vystavbou.

V celém rozsahu stavenidté bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro
vystavbu (video, foto). Objednatel doporucuje zhotoviteli, aby stav komunikaci a chodnikl pred
zahajenim praci zdokumentoval videokamerou, zaznam pfedal objednateli, pfip. vlastnikovi
pozemku.

V pfipadé télesa komunikace tvofeného naspem s moznym vyskytem sesuvd,
zhotovitel v daném uUseku kanalizace zajisti pasportizaci vozovky obrazové a metodou pfesné
nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 5,0m) odborné zpusobilou osobou s
vyhotovenim protokolu. Dale zhotovitel v pribé&hu zemnich praci a pfi ¢asteéné uzavére
komunikace bude kontrolovat stav komunikace s didrazem na pfipadné poklesy nivelety
vozovky nebo podeélné trhliny v obrusné vrstvé. Po dokonceni useku zhotovitel zajisti kontrolu
stavu nivelety vozovky metodou pfesné nivelace, na zakladé kterého vyhotovi posudek vlivu
stavebni ¢innosti na téleso komunikace vuci stavu pfed zahajenim stavebnich praci.

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce vSech existujicich zafizeni
objednatele (zemni ovladaci soupravy, hydranty, revizni S8achty na stavajici kanalizaci ad.) pfi
pfedani stavenisté zhotovitelem za ucasti objednatele a vyhotoven pisemny zapis s
pfipadnymi vadami. Zapis vyhotovi a podepiSe zhotovitel a objednatel po kontrole podepise.

Pfi pfedani dokonCeného dila bude kromé kontroly nové vybudovanych objektu a
zafizeni zkontrolovan technicky stav a funkce zafizeni objednatele existujicich pfi pfedani
stavenisté (zemni ovladaci soupravy, hydranty, revizni Sachty na kanalizaci ad.). Kontrolu
provede zhotovitel za uCasti objednatele a zhotovitel vyhotovi pisemny zapis s uvedenim
pfipadnych vad, které se vyskytly nad ramec zapisu pfi pfedani stavenisté, tyto vady budou
vedeny jako vady predavaného dila a budou zhotovitelem v uréené Ih(té odstranény.

Rozsah pasportizace a sledovani bude navrzen a proveden zhotovitelem v rozsahu dle
jeho odbornych znalosti a zkuSenosti.
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1.12Vyty€eni podzemnich zarizeni, rizika a zvlastni opatreni

Zakresy podzemnich zafizeni, poskytnuté jejich spravci, jsou pouze orientacni,
poskytnuté orientaéni podklady jsou uloZeny u zpracovatele projektové dokumentace a
zaneseny vV situaci. Zhotovitel se upozorfiuje na moznost vyskytu novych podzemnich
zarizeni, ktera mohla byt umisténa v blizkosti navrhovaného dila v nedavné dobé a nejsou
zanesena do vykresl zadavaci dokumentace, a mohou byt poZadovany jejich pFelozky.
Zhotovitel si zajisti platna vyjadreni pro vytyCeni podzemnich siti, u kterych uplynula lhata
platnosti.

VSechna podzemni zafizeni v&. Sachet a vedkerych pfipojek si musi zhotovitel pfed
zahajenim zemnich praci nechat vytyCit jejich spravci nebo vlastniky a v ramci realizace
zhotoviteli dirazné doporucujeme ovéfit jejich polohové a vysSkové vedeni pomoci ru¢né
kopanych sond v dostate¢ném piedstihu s ohledem na moznou kolizi nebo tésného soubéhu
budovaného vedeni a stavajiciho podzemniho zafizeni. O vyty€eni jednotlivych zafizeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku popf. vydan samostatny protokol, podepsany obéma
stranami (zhotovitelem i pfisluSnym spravcem siti a zafizeni). Za jejich pfipadné poskozeni
nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je pfed zahajenim stavebnich praci povinen ovéfit nadmofskou vySku
napojovaciho bodu (pomoci sondy) a v pfipadé nesouladu s projektovou dokumentaci
projedna dalSi postup s objednatelem, ktery technické feSeni odsouhlasi. Zhotovitel pfedlozi
variantni navrh smérového a vyskového vedeni pokladaného potrubi, které objednatel pfed
zahajenim praci odsouhlasi. Pfed dodavkou spojovacich prvkl na stavbu zhotovitel
zkontroluje dimenzi na odkrytém napojovaném potrubi a ovéfi shodu s projektovou
dokumentaci. V pfipadé nesouladu zajisti vhodné spojovaci prvky a zménu objednatel pied
zahdjenim praci odsouhlasi.

Manipulaci se stavajicim vodohospodarskym zafizenim (Soupata, hydranty, apod.)
bude provadét vyluéné objednatel svymi pracovniky na zakladé objednavky vystavené
zhotovitelem. Naklady na tyto €innosti zahrne zhotovitel do rozpoctu stavby.

1.13Zaskoleni pracovniku provozovatele/objednatele

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim komplexnich zkouSek vyskoleni urcenych
pracovniku provozovatele/objednatele k praci na nové instalovaném technologickém zafizeni.

1.14 Vyty€eni stavby, ochrana geodetickych bodi pred poskozenim

Zhotovitel si zajisti fadné vytyCeni prostorové polohy stavby a ochrani vytyCeni pfed
poskozenim nebo odstranénim.

Dale zhotovitel zajisti, Zze pfipadné stavajici geodetické body v obvodu stavenisté
nebudou stavebni Cinnosti poSkozeny nebo budou po dohodé s Katastralnim ufadem na
naklady zhotovitele premistény. V pfipadé poSkozeni nebo zcizeni zhotovitel oznami
skuteCnost vySe uvedenému katastralnimu urad.

Doc¢asné geodetické body slouzici pro ucely stavby budou oznaceny pofadovymi Cisly
a udaje o jejich nadmorské vySce sdéleny objednateli pro ucely kontroly spadu, viz. kapitola
3.1

1.15 Zajisténi a osvétleni vykopt a prekopu

Zhotovitel stavby zajisti, Ze vSechny vykopy a prekopy budou fadné zajistény pevnymi
zabranami v souladu s pozadavky vyhladek a nafizeni — v zastavéném uzemi budou vykopy
ohrazeny kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vySky 2,0 m v prefabrikovanych
mobilnich patkach, osvétleny, pfipadné tam kde se pfedpoklada pohyb osob budou pfes
vykopovou ryhu zfizeny mustky v Sifce min. 1,3 m a to v poctu jednu lavku na 100m vykopové
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ryhy a pfejezdy pro pfijezd osobnich vozidel k nemovitostem s dostate¢nou unosnosti. Pokud
nebude mozno zajistit jinou pFistupovou trasu pro pési a existujici pfistupova cesta nebude
mit zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku geotextilie min. 200g/m2 pro pési na dobu
stavby a poté jeji demontaz a likvidaci.

1.16 Havarijni plan

Zhotovitel zajisti vypracovani jednoduchého planu pro pfipad havarie a pro pfipad
povodnové situace na vodnim toku (pokud bude stavba realizovana v dosahu vzduté vody).

1.17 Zvlastni pozadavky na zhotoveni

Zhotovitel zajisti prokazatelné informovani obyvatel dot€enych odstavkami vody pfi
provadéni stavby v pfedstihu 15 dna.

V pfipadé, Ze trasa projektované stavby se nachazi blize nez 3,0 m od hranice
pozemku, musi zhotovitel pfed provadénim zemnich praci ovéfit soulad mezi hranicemi
katastru nemovitosti v projektové dokumentaci a plathou mapou katastru nemovitosti
vyty€enim pozemkovych hranic v terénu.

Zhotovitel je povinen ze zatravnénych ploch, které budou vyuzivany pro zafizeni
stavenisté, sejmout vrstvu zeminy tloustky minimalné 200 mm a deponovat ji po celou dobu
stavby ve vrstvé max. 1,5m. Po ukon&eni stavby provede zpétné rozprostfeni deponované
ornice a obnovu travnatych ploch dle CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi — Prace
s pidou a CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinafstvi — Zakladani travnika, tj. pokryti vrstvou
substratu min. 100 mm, oseti parkovou smési a poseceni po vzejiti.

Zpevnéné plochy dotéené provadénim dila budou obnoveny vcetné vSech
konstrukénich vrstev v€. vodorovného a svislého dopravniho znaceni.

Zhotovitel zajisti pfi provadéni vykopovych pracich ochranu kofenového prostoru
stromu — vykop ve vzdalenosti minimalné 2,5 m od paty kmene stromu, kofeny pfi poSkozeni
zacisti hladkym fezem a oSetfi vhodnym pfipravkem fungicidu (napf. fermezova barva s 5%
Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednéni a bandazovani), ochranu koruny
stromu a vétvi (napf. vyvazanim vétvi) a ochranu kofenového prostoru stromd pfi doasném
zatizeni. V pfipadg, Ze vétvé stromu resp. cely jedinec neumozni provadéni stavby bez jejich
poskozeni, projedna zhotovitel jejich profez resp. odstranéni s dot€enymi organy a vlastnikem
pozemku a objednateli dolozi rozhodnuti Ufadu o odstranéni a souhlas vlastnika. Likvidaci
stromu (dfevin) zajisti zhotovitel z rozpoctu stavby. Odstranéni musi byt provedeno v dobé
vegetacniho klidu, éemuz musi byt pfizplsoben harmonogram praci nebo odstranéni stromu
(dfevin) zajiSténo v dostateCném predstihu pfed zahajenim stavebnich praci. Tézené dievo je
nadale v majetku vlastnika pozemku, s nimz bude manipulovano dle jeho pokynd.

Dopravni prostifedky musi byt pfed vyjezdem na vefejné komunikace fadné ocistény
od zeminy. Vefejné komunikace bude zhotovitel uzivat v souladu s platnymi predpisy,
v pfipadé vzniku Skod za né odpovida zhotovitel. Pokud zhotovitel svou &innosti zpusobi
znecisténi vozovky, neprodlené zajisti uklid dotéenych komunikaci na zakladé uzaviené
smlouvy s pfisluSnou organizaci. V pfipadé, ze i na vyzvu objednatele nebo zastupce mistni
samospravy neprovede uklid nebo uklid nebude dostateCny, objednatel si vyhrazuje pravo
zajistit uklid tfeti osobou a naklady timto spojené preuctuje zhotoviteli, ktery do 14 dnu
objednatelem vynalozené naklady uhradi.

Zhotovitel dale bude udrzovat sjizdnost vozovek (opravy vytluki a prohlubni
v provizorni komunikaci) do provedeni asfaltovych vrstev komunikace nebo do okamziku
pfedani dotCenych ploch subjektu (nezamérovat za subdodavatele) zajiStujici opravu
komunikace, naklady na tuto udrzbu zahrne do rozpoctu stavby. Spolu s pfedanim stavenisté
budou protokolarné prfedany soucasti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizni Sachty, atd.).

V pfipadé, ze pfi demolici pracovnici narazi v demolovanych objektech na stavebni
materialy osahujici azbest, oznami Zhotovitel tuto skuteCnost Krajské hygienické stanici
StfedoCeského kraje se sidlem v Praze, uzemnimu pracovisti v Mladé Boleslavi, a budou se
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pfi praci s témito materialy Fidit ustanovenim §21 odst. 6 nafizeni viady €. 178/2001 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

PFi manipulaci s latkami toxickymi a ziravymi musi byt na pracovistich véetné skladd
zavedena pitna voda se zafizenim pro vyplach oka v souladu s ustanovenim §28 odst. 1
nafizeni vliady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pribéhu stavebniho fizeni shromazdil objednatel veSkera vyjadfeni dotcenych
organ( statni spravy a spravcl podzemnich siti, které jsou pfilohou zadavaci dokumentace,
zhotovitel zajisti splnéni povinnosti a podminek zakotvenych v téchto stanoviscich. Pokud
pred zahajenim praci pozbyla platnost néktera stanoviska spravcu siti, zhotovitel zajisti jejich
aktualizaci v dostateném predstihu pfed zahajenim praci.

Zejména se jedna o to, Zze zhotovitel je povinen zajistit vzdy pfed zahajenim praci
povoleni vykopovych praci popf. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci s umisténim
inZzenyrskych siti v¢. zajisténi zpracovani planu dopravniho znaceni a planu objizdnych tras a
nasledné zajistit instalaci dopravniho znaceni. V pfipadech, kdy to bude nezbytné z divodu
koordinace vice staveb rGznych investoru, zhotovitel zajisti vykopové povoleni pro ¢astecnou
uzavéru komunikace a zvySené naklady na zemni a montazni prace zahrne do ceny stavby.
Zhotovitel do svych nakladd musi zahrnout poplatky za vydani takovychto povoleni, poplatky
za pronajem vefejnych ploch ¢i komunikaci a pronajem za vyuZzivani ploch zafizeni stavenisté.

V pfipadé, ze na stavbu budou dodavany stroje a technologicka &i elektrotechnicka
zarizeni, predlozi zhotovitel objednateli vzdy v dostateném predstihu podrobnou technickou
specifikaci stroji Ci zafizeni ke kontrole a odsouhlaseni. Bez odsouhlaseni specifikace
objednatelem neni zhotovitel opravnén stroj a technologicka €i elektrotechnicka zarizeni
objednat a dodat na stavbu. Technicka specifikace stroje a technologického di
elektrotechnického zafizeni bude vzdy v prvé Fadé vychazet zpozadavkl zadavaci
dokumentace.

Zamecnické a kompozitni vyrobky, obklady a dlazby budou zakryty pfed poSkozenim
okujemi do doby pfedani dila.

Zhotovitel zajisti uzavieni najemni smlouvy s viastniky/spravci pozemk( dle vyjadieni
a stanovisek a najemné zahrne do rozpoétu stavby (napf. SZDC, RSD, apod.).

1.18Zemni prace

Potrubi kanalizaCnich stok bude ulozeno v oteviené vykopové ryze. Nutna min. Sife
ryhy je uvedena ve vykresové €asti a pozadavku norem. Pfedpoklada se, ze vykopy budou
otevieny se svislymi sténami pfi pouziti mobilniho pazeni ocelovymi boxy (nutnost pouziti
1628iho"“ druhu pazeni posoudi zhotovitel pfi provadéni podle skute¢nych stavebné-
geologickych podminek na staveniSti a podle zatiZzeni hrany vykopové ryhy). Podrobné&jsi
informace o geologickych podminkach stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby.

V pfipadé situovani trasy vodovodu ¢i kanalizace do prostoru komunikaci je nutné
zasypy zemnich ryh pro potrubi zhotovit tak, aby po provedeni (zhutnéni) splfiovaly pfislusné
parametry unosnosti podlozi komunikaci (TP78 resp. TP°170 — min. 45 MPa). V pfipade, ze
zeminy vykopu uvedené zhutnéni neumozni, je nutné pocitat s jejich nahradou za zeminu
(zasypovy material) vhodné&jsi pro provedeni podlozi komunikaci, bude vyuzivana pfebytecna
kubatura vhodnych zemin z jinych Usekd budované liniové stavby.

V bezprostfedni blizkosti stavebnich objektd — v mistech jednostranné a oboustranné
zastavby (méné jak 15,0m od objektu, nebo pfi pochybnostech o statickém stavu pfilehlého
objektu), bude pro rozpojovani pevnych hornin skalniho podloZi pouZita technologie frézovani
za pouziti pfislusného strojniho zafizeni a do cenoveé polozky bude zahrnuto i svislé pfesunuti
rozpojeného materialu.

Polozka hloubeni ryh v horniné tf. 5 a vy$Si bude hrazena dle skute¢né geologické
situace na stavenisti. Zhotovitel musi do stavebniho deniku uvadét podrobné informace o
hloubce rozhrani jednotlivych tfid tézitelnosti. V pfipadé pochybnosti o zatfidéni je zhotovitel
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povinen predlozit objednateli posudek zpracovany odborné zpusobilou osobou o zatfidéni
horniny spolu se zakresem podélného profilu s vyznaéenim rozhrani jednotlivych tfid
tézitelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledano, ze oproti projektové
dokumentaci nebyly zemni prace provadény v horniné tf. 5, objem zemnich praci bude
stavby.

Zhotovitel pfed predanim stavenisté zajisti mezideponii pro doCasné uskladnéni
vykopové zeminy a projedna podminky a pronajem pozemku s vlastnikem vé&. poplatku za
pronajem, ktery zahrne do zemnich praci. V pfipadé potfeby zhotovitel vybuduje vjezd a vyjezd
na deponii v€. jeho likvidace a uvedeni pozemku mezideponie do puvodniho nebo fadného
stavu.

Na mezideponii stavby bude pro zpétné zasypy prednostné deponovan nesoudrzny
vykopek vhodny pro zasyp a hutnéni, zhotovitel vykopek zakryje nepromokavou plachtou.
Postup provadéni jednotlivych stok, fadl a objektt bude zohledriovat vhodnost vykopku pro
zpétny zasyp (nesoudrzny material). Zhotovitel pfizpisobi dopravni vzdalenost (vodorovny
pfesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabidce.

S ohledem na individualni zdroje vody (studny) na pfilehlych pozemcich a nizko
polozené prostory nemovitosti bude zhotovitel v pfipadé vyskytu nepropustnych zemin (jily,
hliny, sprade apod.) a zarovefi vodonosnych vrstev zfizovat podzemni bariéry proti
drenazovani podzemnich vod formou jilového tésnéni (zatky) do urovné plané a v délce 2-3m
v Sifi ryhy vodovodu, kanalizace a pfipojek. V téchto mistech bude kameninové potrubi
celoobvodové obetonovano a tésnéni bude na tuto konstrukci a potrubi vodovodu pfiléhat.
Umisténi tésnéni dle navrhu zhotovitele, max. vSak 100m a pfi vyrazné zméné sklonu terénu
(hrana svahu, atd.). Tyto prace budou dokumentovany zapisy do stavebniho deniku
s uvedenim staniCeni stoky a fotodokumentovany. Pokud bude pFeruseno zasobovani
nemovitosti vodou z divodu zaklesnuti hladiny a ztraty vody ve studni, je zhotovitel povinen
zajistit nahradni zasobovani vodou do doby obnoveni zasobovani nemovitosti vodou.

Do provedeni asfaltové vrstvy budou konstrukéni vrstvy vozovky a aktivni zéna ryhy
chranény pfed natokem vody a tim zabranéno zvodnéni zhutnéného vykopku. Proto pfi
pouzivani hutniciho valce s trny (jezek) musi byt hutnéni horni vrstvy vzdy zakon€eno nékolika
pojezdy tézké vibraCni desky.

Melioracni potrubi, drenaze, deStové kanalizace v&. pfipojek a propustky odkryté nebo
poskozené pfi zemnich pracich budou pfi zasypu rfadné propojeny a nesmi dojit jejich
sesednuti pfi hutnéni. Zhotovitel pfizve ke kontrole opravy pfed zasypem spravce zafizeni.

Rezani asfaltovych vrstev komunikaci je uréeno pro zadisténi hrany vozovky pred
pokladkou asfaltovych vrstev nebo pro odstranéni kaveren, nikoliv k umoznéni demontaze
asfaltu pfed zahajenim vykopovych praci.

Pfed zahajenim praci bude osa potrubi zfetelné vyznaena na komunikaci/terénu
pfimkou mezi lomovymi body, pro odstranéni ziviénych vrstev frézou se doporucuje vyznacit
obé hranice frézované plochy.

V pfipadé, Ze se na zhotovitele obrati vlastnici nemovitostni s zadosti o opravu
vodovodni nebo kanalizacni pfipojky, zhotovitel zpracuje cenovou nabidku s pouzitim
jednotkovych cen z vybérového fizeni a po objednani opravu potrubi provede v terminu dle
smlouvy o dilo.

Nize uvedené bezvykopové technologie smi byt zahrnuty v cenové nabidce a
provadény na stavbé pouze v pfipadé, Ze je to zadavaci dokumentaci (napf. projektem,
vykazem vymér) zakazky vyslovné pozadovano! Pokud zadavaci dokumentace pfipousti
variantni feSeni pokladky otevienym vykopem a zaroven bezvykopové, dodavatel musi
uvazovat pouze pokladku otevienym vykopem.

r wr

1.18.1 Bezvykopova pokladka potrubi fizenym vrtanim

Technologie umoZiuje pokladku potrubi bez zasahu do konstrukénich vrstev vozovek
nebo zpevnénych ploch pomoci vstupnich jam ve sklonu pozadovaném projektovou
dokumentaci. Pocet vstupnich jam, vzajemna vzdalenost a jejich hloubka je dana pouzitou
technologii zhotovitele, minimalni vzdalenost mezi dvéma vstupnimi jamami je 50m nebo dle
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projektové dokumentace. Hloubka vstupni jamy bude odvozena od projektované nivelety
potrubi a nezbytného zahloubeni pro pracovni stroj.

Bezvykopova technologie musi vyuzivat fizené vrtani pozadovaného praméru daného
vnéjSim priimérem potrubi nebo pilotnim vrtem a rozSifovaci hlavici. Primér vyvrtu musi
respektovat vnéjsi primér elektrospojek (pokud jsou ke spojovani pouzivany) na zatahovaném
potrubi a osazeném identifikacnim vodiCi (odst. 2.42).

Nezbytnou soucasti vrtného zafizeni bude kalibrovany trubni laser a zafizeni pro
detekci polohy (smérové/vyskové), ktera bude slouZit pro pfesné navadéni hlavice. Pfi vrtani
bude v intervalu 4m po délce potrubi vyzna¢ena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa
vyvrtu) na povrchu terénu s pfesnosti na cm, geodet zaméfi tyto body a dopoc¢te nadmorskou
vySku vrchu potrubi.

V souladu s geologii na stavenidti musi v pfipadé potfeby pouzitda technologie
disponovat bentonitovym nebo vodnim vyplachem. Pfipadné uziti chraniCky je ureno
projektovou dokumentaci.

Naklady na provedeni vstupnich jam (demontaz a oprava konstruk&nich vrstev, zemni
prace, pazeni v€. jeho statického posouzeni, dodavka a likvidace vyplachu a zemin, atd.),
vybudovani a likvidace do¢asnych opérnych a podpérnych konstrukci musi zhotovitel zahrnout
do ceny dila.

1.18.2 Bezvykopova pokladka potrubi razicim Stitem

Technologie fizené mikrotunelaze pomoci raziciho Stitu s hydraulickym odtézovanim
zeminy vynasené bentonitovym vyplachem bude provadéna vyluéné osobou nebo organizaci
s platnym opravnénim k ¢innosti provadéné hornickym zptusobem. Technologie miize byt uzita
v pfipadé pokladky potrubi s velkym zahloubenim nebo na stavenisti s nedostateCnym
manipulaénim prostorem pro stavebni mechanizmy ¢&i velkou hustotou inZenyrskych siti. UZiti
uréuje projektova dokumentace.

Zhotovitel v dostateCném predstihu zajisti ohlaSeni a kladné vyjadfeni mistné
prislusného bariského ufadu k realizacni dokumentaci a zvolenému postupu praci. Dale zajisti
inspekce a prohlidky Bariského afadu v pribéhu provadéni dila a neprodlené odstrani
pfipadné zjisténé zavady.

Zhotovitel zajisti realizani dokumentaci s uvedenim technologického postupu,
havarijniho planu, provedeni inZzenyrsko-geologického prizkumu v trase trubniho vedeni a pod
uroven pocvy (dna potrubi) vrtnou soupravou doplnénou o geologicko-geofyzikalni prizkum
(napf. mélkou refrakeni seismikou). Vystupem bude potvrzeni vhodnosti navrzené technologie
a garance sméru a sklonu potrubi.

Pro dodrzeni poZzadovaného sméru a sklonu bude zafizeni vybaveno navadécim
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude pfed zahajenim praci smérové ustaven za pouziti
kalibrovaného geodetického zafizeni (teodolit).

Bezvykopova technologie musi odpovidat pozadovanému primeéru dané rozméry
potrubi. Délka trouby, vnéjsi pramér, tloustka stény, razici sila pfi automatickém razeni je
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4.

Pro provadéni tohoto zpusobu pokladky musi byt do ceny dila zahrnuty vySe uvedené
Cinnosti, dale veSkeré naklady na provedeni vstupnich jam (demontaz a oprava konstrukénich
vrstev, zemni prace, pazeni v€. jeho statického posouzeni, zfizeni okopové hrany, dodavka a
likvidace vyplachu a zemin, atd.), vybudovani a likvidace do¢asnych opérnych a podpérnych
ocelovych, betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. Vstupni jamy budou fadné oploceny
dle odst. 1.15.

1.19Stavebni povoleni

Na stavbu jsou vydana platna stavebni povoleni, zhotovitel zajisti spInéni vSech
podminek, ktereé jsou témito povolenimi uloZeny.

01 - Specifikace pro vodovody a kanalizace 19






2 Technické podminky — vodovod

Veskeré materidly pfichazejici do styku s pitnou vodou musi vyhovovat pfisluSnym
predpisim, zejména zakonu 258/2000 Sb a vyhlasce MZ &. 37/2001 Sb.

Veskeré pouzité vyrobky musi byt certifikovany pro pfislusné pouziti podle aktualné
platnych legislativnich pfedpisu.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel
prislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, Ze bude provedeno pfemisténi nebo repase stavajiciho zafizeni.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zhotovovat nacértky a klade&ska schémata
propojeni budovaného potrubi vodovodu se stavajicimi domovnimi pfipojkami v&. uvedeni
délek, praméra potrubi a materialové specifikace a typl spojek.

2.1 Individualni a garanéni zkousky, revize, hutnici zkousky

2.1.1 VsSeobecné

Zhotovitel bude predpokladat, Ze stavba bude realizovana po Castech a po Castech
bude probihat i systém individualnich a garan¢nich zkousek.

Zhotovitel pozve pracovniky objednatele k technickym pfejimkdm dokonéenych
vodnich dél v pfedstihu min. 4 pracovnich dna.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych SO a PS) veskeré
zkousky (tlakové, tésnosti, prichodnosti potrubi, apod) a revize (elektro, plynovych zafizeni,
hromosvodUl, zemnici sité, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, topeni, vzduchotechniky, ad.)
pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami nebo nad ramec
téchto pozadovanych objednatelem. Popis zkouSek a prohlidek v€etné finanéniho ocenéni
bude uveden v nabidce. Ve finanénim ohodnoceni budou zahrnuty i naklady na zkuSebni
media a jejich likvidace.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedméta,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika ur¢enych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonéeni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni,
aby bé&hem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohroZeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni.

Zhotovitel pfizve zastupce objednatele vzdy pfed zahozem potrubi €i zakryti konstrukci
ke kontrole praci, zajisti provedeni a pfizve objednatele k pfedepsanym zkouskam
vodovodnich fadd dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
Minimalni zku8ebni tlak je stanoven na 10 barr nebo 1,5 nasobek provozniho tlaku na dolnim
konci potrubi, pouzije se vyssi z téchto zkuSebnich tlak(. Dovoleny pokles tlaku za dobu 20
minut je 0,2 barr, doba tlakové zkousky nesmi byt zkracena.

Propojeni nové budovaného potrubi Ize provést po dolozeni vyhovujiciho rozboru
vzorku vody z potrubi, v opacném pfipadé musi byt potrubi stavebné a hydraulicky oddéleno.

U pokladky vodovodnich radt a prepoji vodovodnich pripojek bude kontrolovan
objednatelem vzdy usek o min. délce 100m, u vodovodnich pfipojek jednorazové
minimalné 5 prepoji. Kontrolované potrubi bude zkompletovano a obsypano v souladu
s projektovou dokumentaci, obnazena budou pouze hrdla a spoje. Pozadavkim na
kontrolu musi zhotovitel pfizplsobit technologii pokladky, mnozstvi pazeni (box),
dopravni opatieni, éasovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel bude pred
zasypem v soucéinnosti se zhotovitelem provadét kontrolu spadu vodovodu.

V usecich tésného soubéhu vodovodniho Fadu a kanalizani stoky (osova vzdalenost
do 850mm) zhotovitel doda a vlozi XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi sténu revizni Sachty
a litinové potrubi.

Po ukon¢eni pracovni smény budou vzdy volné konce potrubi vodotésné utésnény.
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2.1.2 Hutnici zkousky

Pfi provadéni zemnich praci v komunikacich, bude zhotovitel zajistovat na plani pfed
polozenim podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatézovaci
zkousky k prokazani stupné zhutnéni zasypt vykopl a to v Setnosti kazdych 50,0m dle CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci
Ci pozadavkem spravce komunikace. Mista zatézovacich zkousek urci objednatel ve
spolupraci se spravcem stavby.

2.1.3 Cisténi a dezinfekce potrubi pred uvedenim do provozu

Po skonceni stavebnich praci a pfed uvedenim do provozu budou v8echny &asti
potrubi (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem ocistény a proplachnuty, v pfipadé potfeby
téZ mechanicky vycCistény a dezinfikovany.

Nejprve budou odstranény (vyplaveny) vdechny mechanické &astice (viditelny zakal)
z potrubi zvy$enym proudénim pitné vody (min. rychlosti 2 m.s?), pokud neni poZzadovana
zkouSka pruchodnosti (odst. 2.1.4). Jestlize neni takového stavu dosazeno, nelze potrubi
uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikovana.

Nasledné zhotovitel naplni potrubi Cistou pitnou vodou s dezinfekénim prostfedkem (v
pfipadé chloru pouzit Gvodni plnici koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat pUsobit
alespon 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat pUsobit alespori 12 hodin. Tuto fazi je
mozné kombinovat s tlakovou zkou$kou.

Po uplynuti uvedené doby zhotovitel vypusti vodu s dezinfekénim pfipravkem1 tak, aby
obsah pfipravku ve vodé v potrubi byl nizSi nez povoleny limit pro pitnou vodu. Posléze
zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologicky rozbor, pH, pach a chut (kraceny rozbor)
na vhodné zvoleném misté v asovém Useku nejdfive za 12 hodin po vypusténi dezinfekéniho
pfipravku a méné nez 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovuijici ve vSech ukazatelich, je mozné
usek zprovoznit po udéleni souhlasu objednatelem. Uvedeni do provozu nesmi byt odkladano
vice jak 48 hodin, pfi delSi prodlevé musi byt proveden znovu odbér vzorku pro ovéfeni kvality
vody.

Odbér vody pro tyto uCely musi byt pfedem telefonicky ohlasen na dispecinku
objednatele (tel. 326 376 130).

2.1.4 Zkouska pruchodnosti

Zhotovitel zajisti zkousku priichodnost potrubi volnym nastrojem k prokazani Cistoty
potrubi. Zkouska musi byt provedena na potrubi DN8O resp. d90 a vétsSi. Prichodnost bude
provadéna pitnou vodou, zhotovitel musi zajistit veSkeré pomocné prace €i material nutny pro
provedeni zkousky. Soucéasti volného nastroje bude vysila¢ pro jeho lokalizaci.

Odbér vody pro tyto ucely musi byt vzdy predem projednan s objednatelem, zhotovitel
pro provedeni zkousky prlichodnosti zpracuje pracovni postup, ktery s objednatelem projedna
a objednatel jej odsouhlasi.

2.2 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN80 — DN60O, dle
CSN EN 545:2011, pro obvyklé zakladaci podminky

- potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN Tlgtjésnt ka Mezni odchylka Mlnl(rglaallrsns;rlda
[mm] gk [mm]

80 6,0 -1,3 100

100 6,0 -1,3 100

125 6,0 -1,3 64

150 6,0 -1,3 64

1 zaroveni je tfeba respektovat pfedpisy na ochranu zivotniho prostfedi, pokud je voda s dezinfek&énim pFipravkem
vypous$téna pfimo do prostfedi, anebo vodu pfed vypusténim neutralizovat.
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DN TIouvét’ka Mezni odchylka Minimalni trida
[mm] stény [mm] (Class)
[mm]
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 40
600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tloustky sté&n potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)
vnitini ochrana tvarovek epoxidovy povlak

vné&jSi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn+Al min. 400g/m? v poméru 85% Zn
a 15%Al) v€. kryci vrstvy,

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalSi DN upfesnény v
technické zpravé projektové dokumentace

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby nerez A2 (délka odpovidajici max. dva zavity
nad matku) , matice a podloZky nerez A4, zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita
izola¢ni bandaz pfirubovych a zavitovych spoji na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdlové i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub,

pfiruboveé tésnéni od profilu DN 150 v€etné budou dodavany s kovovou vloZzkou s
-Pupiky” na spodni strané pro spravné vystiedéni tésnéni

prevliec¢né tvarovky - ,U“ kusy tésnéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném Useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pidorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

vrtani pfirub bude specifikovano v technické zpravé, obecné budou dodany v DN 80 —
250 mm v PN 16, u DN 300 — 600 mm bude PN uvedeno v technické zpravé pfislusného
stavebniho objektu

minimalni délka trubni ty&e 6,0m,

CSN EN 545:2011

2.3 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN 150 — DN600, dle

CSN EN 545:2011, pro agresivni prostredi nebo vyskyt bludnych
proudt

potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN T';’t‘:,;t ka Mezni odchylka M'"'(‘gfgg's;"da
[mm] gk [mm]
80 6.0 13 100
100 6.0 13 100
125 6.0 13 64
150 6.0 13 64
200 6.3 15 64
250 6.8 16 64
300 7.2 16 50
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DN TIouvst ka Mezni odchylka Minimalni tfida

stény (Class)
[mm)] [mm]

[mm]

350 7,7 -1,7 40

400 8,1 -1,7 40

450 8,6 -1,8 40

500 9,0 -1,8 40

600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se s tfidou K9

pro useky v blizkosti katodicky chranénych ocelovych potrubi nebo agresivni prostredi,
vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)
vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak

vnéjsi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn min. 400g/m?), vrchni ochranna
vrstva tvofena kompaktni plastovym povlakem odolnym pruniku elektrického naboje tl. min.
2,0mm,

v pripadé potieby ochrany proti agresivité pud, do kterych bude potrubi ukladano je
mozné navrhovat potrubi s vnéjSi ochranou cementovou maltou, jmenovita tloustka
cementové malty je 5mm, malta je strojové nanesena na zinkovany povrch s min.
200g/m2 a na penetraci.

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalSi DN upfesnény
v projektové dokumentaci,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby nerez A2 (délka odpovidajici max. dva zavity
nad matku), matice a podlozky nerez A4), zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita
izolaéni bandaz pfirubovych a zavitovych spoji na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdloveé i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub stejného typu povrchové ochrany,
pfevleéné tvarovky - ,U“ kusy tésnéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

minimalni délka trubni tyce 6,0m,

CSN EN 545:2011.

2.4 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN80 — DN400, dle

CSN EN 545:2011, pro agresivni prostiedi (mérny ptdni odpor
mensi 15Qm) bez vyskytu bludnych proudu

potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN TIouvét’ka Mezni odchylka Minimalni tiida
[mm] stény [mm] (Class)
[mm]

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
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DN Tlgt?nt ka Mezni odchylka Mlnlgg:?;g;;rlda
[mm] ] [mm]

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaseny cement , k=0,003)
vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak,

vnéjsi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn+Al min. 400g/m? v poméru 85% Zn
a 15%Al) vE. kryci vrstvy, potrubi pfi pokladce opatfeno polyetylénovym obalem ve formé
navileku na dfik a hrdlo trouby, upevnéno a stazeno k potrubi lepicimi pasky a vazacimi
draty,

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalSi DN upfesnény v
projektové dokumentaci,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby nerez A2 (délka odpovidajici max. dva zavity
nad matku) , matice a podlozky nerez A4, zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita
izola¢ni bandaz pfirubovych a zavitovych spoji na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdlové i pfirubové ze sortimentu vyrobce trub,

prevle¢né tvarovky - ,U“ kusy t€snéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pladorysny priimét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

minimalni délka trubni ty&e 6,0m,

CSN EN 545:2011.

2.5 Vodovodni potrubi a tvarovky z tvarné litiny DN 150 — DN600,

dle CSN EN 545:2011, pro pokladku bez obsypu nebo do
agresivni prostiedi (mérny padni odpor mensi 15Qm) bez
vyskytu bludnych proudt

potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN Tlgtlgs: ka Mezni odchylka Mm'g?;g's;"da
[mm] ] [mm]

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 40
600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (vysokopecni odstfedivé nanaSeny cement , k=0,003)
vnéjsi ochrana potrubi nanasena elektrometalizaci (Zn min. 400g/m?), vrchni ochranna
vrstva tvofena kompaktni plastovym poviakem odolnym pruniku elektrického naboje tl. min.
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2,0mm,

vnitfni ochrana tvarovek epoxidovy povlak

konce sefiznutého potrubi a plochy bez vnéj$i cementové ochrany opatfit bitumenovym
natérem INERTOL BS 10 (napf. u navrtacich past vodovodnich pfFipojek)

v pfipadé potifeby ochrany proti agresivité pad, do kterych bude potrubi ukladano je
mozné navrhovat potrubi s vnéjSi ochranou cementovou maltou, jmenovita tloustka
cementové malty je 5mm, malta je strojové nanesena na zinkovany povrch s min.
200g/m2 a na penetraci.

vnéjSi ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka
protikorozni ochrana s certifikaci GSK min. tl. 250um, pfiruby podle EN 1092-2 (DIN
28605), standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16 pro DN 80-250, dalSi DN upfesnény
v projektové dokumentaci,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby nerez A2 (délka odpovidajici max. dva zavity
nad matku), matice a podlozky nerez A4), zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita
izola¢ni bandaz pfirubovych a zavitovych spojl na vodovodu a pfipojkach,

tvarovky hrdloveé i pfiruboveé ze sortimentu vyrobce trub stejného typu povrchoveé ochrany,
prevlecné tvarovky - ,U“ kusy t€snéné ucpavkovym spojem, Srouby z tvarné litiny,
pokladka bude provadéna vylu€éné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o padorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

pfed zahajenim pokladky potrubi zhotovitel zajisti prodkoleni demontaze povrchové
ochranné vrstvy pracovnikl u dodavatele potrubi,

minimalni délka trubni tyCe 6,0m,

pfi navrhu a provadeéni jsou uprednostinovany useky mezi lomy v délkach nasobkd
trubni tyce a jednohrdlova kolena,

CSN EN 545:2011.

2.6 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 -

modry prouzek

potrubi HDPE 100 — d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodavané v navinu, pfed
pokladkou vyrovnano na rozvijecim zafizeni

svarovani elektrotvarovkami,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pidorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit,

v pfipadé nutnosti pouZiti mechanického spojeni bude potrubi pfed montazi spojovaci
tvarovky opatfeno vnitfnim podpérnym krouzkem z mosazi,

CSN EN 12 201.

2.7 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11, d90 — d225 - modry

prouzek

potrubi HDPE 100 — d75 az d225, SDR 11, dodavané v ty€ich po 12-ti m &i delSi podle
moznosti dopravy,

svarovani elektrotvarovkami,

CSN EN 12 201

pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, Fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny priimét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.
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2.8 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d90 — d355 RCotrubi
HDPE 100 RC — d90 az d630, SDR 11, dodavané v ty€ich po 12-
ti m Ci delSi podle moznosti dopravy,

- ur€eno pro pokladku bez Stérkopiskového loze a obsypu, odolné vzniku a rychlému Sifeni
trhlin

- vnéjsi povrch potrubi min. v 1/10 tl. stény proveden v jiné barvé,

- svarovani elektrotvarovkami,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

- skladovani potrubi na stavbé bude na rovném podkladu,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o padorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

2.9 Vodovodni potrubi z HDPE 100 SDR 11 d90 — d355 RC
s ochrannym plastém (skorepinou)

- potrubi HDPE 100 RC — d90 az d630, SDR 11, dodavané v tyCich po 12-ti m €i delSi
podle mozZnosti dopravy,

- potrubi je opatfeno dodate¢né kontinualné naextrudovanym modifikovanym ochrannym
plastém ze specialniho PE nebo polypropylenu v modré barvé,

- urceno pro pokladku bez stérkopiskoveho loZze a obsypu, odolné vzniku a rychlému Sifeni
trhlin

- svarovani elektrotvarovkami,

- pokladka bude provadéna vylu¢né za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném Useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

- skladovani potrubi na stavbé bude na rovném podkladu,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o padorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

2.10Prirubova Soupata — pitna voda

- Me&kce tésnici Soupé

- Téloiviko z tvarné litiny GGG 50. DN 50-600

- Kilin z tvarné litiny s pevné nalisovanou mosaznou matkou, kompletni vulkanizace EPDM
pryzi vné i uvnitf klinu, klin veden v celé délce armatury

- Vfeteno z nerezové oceli 1.4104 s valcovanym zavitem, stop krouZzkem

- Tésnéni vietene — pryZzova manzeta, 4 O krouzky uloZzené v nylonovém kluzném pouzdru,
prachovka, eliminace pfimého kontaktu vieteno-viko

- Tésnéni mezi vikem a télem vlozené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um

- télo podlozeno betonovym vibrolisovanym podkladem (podklady) o plidorysném rozméru
min. 300x300mm osazené na rostlé podlozi

2.11Zemni souprava pro ovladani Soupatek, teleskopicka dvoudilna
s bajonetovym napojenim

- chraniCka z PE, ovladaci &tyfhran z tvarné litiny, vnitfni teleskop ze zinkované oceli,
spodni €ast vnitfniho teleskopu z plného profilu
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zajisténi vietena zavlackou z nerezové oceli

tvar pfechodky umoZAiujici bajonetové spojeni s ,plovoucim® poklopem, nebo fixované
spojeni s podkladovou deskou,

horni ¢ast chrani¢ky od pfechodky pod dolni hranu Soupatkového poklopu zhotovitel
osadi HD-PE nebo PVC trubku d90mm v pfislusné délce, mezikruzi mezi PVC trubkou a
zemni soupravou vyplni piskem frakce 0 - 4mm.

2.12Navrtavaci pas pro vodovodni pripojky (rad z litiny)

celolitinové provedeni téla pasu z tvarné litiny GGG 50,

spojovaci material — nerezova ocel, Srouby nerez A2, matice a podlozky nerez A4, zavit
oSetfen protizadérovou pastou, dvojita izolacni bandaz spojd,

tésnici elementy z EPDM,

epoxidace téla pasu podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,

zavitovy spoj Soupatka opatfit vyluéné technickym konopim,

pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato ¢innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se nové realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),
CSN 13 65 03.

2.13Navrtavaci pas pro vodovodni pripojky (fad z HD-PE) —

2.14navrtavaci pas (odboc€ka) pro elektrosvarovani s mechanickym

tfrmenem s odbo¢enim o prislusné DN pripojky,

bezunikové a beztfiskové navrtani za tlaku do 16 bard,

integrovany vrtak s hornim a spodnim dorazem vedeny v kovovém pouzdre,

oblast navrtani ve studené z6né, navrtavat po vychladnuti spoje,

uzaviraci zatka s tésnicim O-krouzkem,

soucasti dodavky a montaze je bezpec€nostni zaslepeni navrtavky pomoci pfislusné
elektrozatky (K),

konstrukce umoziuje provedeni tlakové zkousky domovni pfipojky pfed navrtanim

k napojeni Soupatka domovni pfipojky bude pouzito vyluéné elektrosvarfovani s pouzitim
vevarovaciho Soupatka s integrovanymi HDPE konci

pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato ¢innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se nové realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),
CSN 13 65 03.

2.15Soupatkovy poklop uliéni pro vodarenské a domovni Soupatko

plovouci s bajonetovym napojenim na zemni soupravu umoziujici uhlovou odchylku +-
5°,

télo z tvarné litiny s odlitym napisem VODA,

vi¢ko z tvarné litiny s odlitym logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvé,
dvojnasobné tésnéni mezi télem a vickem poklopu,

epoxidova povrchova ochrana téla a vicka,

v nezpevnénych plochach osazeno do betonového lozZe tl. 150mm a v urovni terénu
obetonovano v rozméru 400x400mm betonem tfidy C25/30 XF2,

CSN EN 124
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2.16 Poklop uliéni pro vodarenské a domovni Soupatko s osazenim

na podkladovou desku (pro podzemni hydranty)

ve vozovce bude télo a viko z Sedé litiny

viko opatfeno oznaCenim HYDRANT

bitumenova povrchova ochrana téla a vicka

vcetné podkladové desky pro hydranty,

nutno zohlednit, zda je ur¢eno pro hydrant DN80 nebo DN100
CSNEN 124

v nezpevhéném povrchu bude télo a viko z odolného plastu (HD-PE)
viko opatfeno oznadenim HYDRANT

nutno zohlednit, zda je ur¢eno pro hydrant DN80 nebo DN100

DIN 3583

2.17 Studniéni uzamykatelny poklop s/bez vétraci hlavice

urceny pro zakryti Sachet bez pojezdu vozidly,

zatizeni B125, minimalni vnitini prilezny rozmér 600x600mm,
aretace v oteviené poloze na dvou pantech,

viko a ram ze Sedé litiny, Sroub z nerez oceli (imbus),

CSN EN 124.

2.18 Soupatko domovni pfipojky 1 Y/4“/32mm — 2“/63mm, min. PN16

mékce tésnici pfipojkoveé Soupatko s vnéjsSim zavitem a samosvérnym krouzkem

s tésnénim (ISO) na PE potrubi, mezikruzi tvofené PE potrubim a télem Soupatka
osazeno plastovou zavitovou krytkou,

télo i viko z tvarné litiny GGG 400,

klin z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletné vulkanizovany EPDM pryZi
vieteno z nerez. oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, t&snéni vietene — pryzova manzeta,
4 ,0" krouzky v nylonovém pouzdru, prachovka,

tésnéni mezi vikem a télem vioZené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana

s certifikaci GSK min. tl. 250um

télo podloZzeno betonovym vibrolisovanym podkladem (podklady) viz. kapitola 2.40 o
pudorysném rozméru min. 200x200mm osazené na rostlé podlozi,

zavitovy spoj pro nadroubovani do navrtaciho pasu opatfit vylu¢né technickym konopim,
pokud bude navrtavan zprovoznény vodovodni fad, bude tato €innost objednana u
provozovatele vodovodu (netyka se noveé realizovaného vodovodu pfed jeho dezinfekci),
CSN EN 19, CSN EN558-1, CSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752.

2.19Spojky na vodovodni potrubi (prechodové adaptéry), DN80-

DN200, min. PN16

télo a viko z tvarné litiny GGG, Srouby (A2), matice a podlozky (A4) z nerezové oceli,
tésnéni z EPDM pryzZe,

vyoseni spojovanych potrubi min. +-4° na kazdé hrdlo,

rozSifena dosedaci plocha pfiruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a
vyse),

umoznuje propojeni potrubi riznych dimenzi a materiald,

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,
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- kazZdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

2.20 Propojovaci priruby na vodovodni potrubi (pfrechodové pfiruby),
DN80-DN200, min. PN16

- specialni pfiruby z tvarné litiny GGG, Srouby (A2), matice a podlozky (A4) z nerezoveé oceli,

- tésnéni z EPDM pryzZe,

- jisténi proti axialnimu posunu,

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné téZka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um,

- kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

2.21 Spojovani potrubi HD-PE 100

- spojovani vyluéné elektrotvarovkami dimenze d25 — d225,

- material spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16,

- vhodné pro spojovani HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16,

- topna spirala v odkrytém provedeni zarucujici stejnomérné prohrati materialu

- kontrolni indikace svafeni s ochranou proti vyte€eni taveniny,

- zemé plvodu: Evropa,

- programovani svafeciho aparatu ¢arovym nebo Ciselny kobdem uvedenym na tvarovce
nebo pfiloZzené karté,

- kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

- upozornéni: nesmi byt pouZity pro spojovani potrubi, u néhoz neni zaru¢en vhodny typ
polyetylénu (pivodni potrubi vodovodnich pfipojek apod.), k tomuto uc€elu je nutno pouzit
mechanickych spojek, viz. odst. 2.23 opatfené vnitinim podpérnym krouzkem (vsuvkou).

2.22 Lemovy nakruzek s prirubou pro potrubi HDPE

- priruba bude vyztuZena ocelovym jadrem zabrariujici te¢eni HD-PE za studena pfi
montazi pfiruby,

- montaz se provadi pomoci elektroohfevu topnou spiralou (odst. 2.21),

- - spojovaci material — nerezova ocel, Srouby (max. dva zavity nad matku) nerez A2,
matice a podlozky nerez A4, zavit oSetfen protizadérovou pastou, dvojita izolacni bandaz
spoju,

- variantné Ize uzit standardni lemovy nakruzek a oto¢nou pfirubu z nerezové oceli,

- kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

2.23Mosazné vodovodni fitinky — spojky na PE potrubi, d25, d27,
d32, d34, d40, d50, d63, PN16

- bezzavitové, télo, matice, svérny a pfitlaény krouzek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As

- tésnici krouzek z NBR pryze,

- vhodné pro spojovani plastového potrubi, pfednostné musi byt pouZzito svafovani viz.
odst. 2.21,

- tvar zubud umozniujici nasunuti potrubi bez nutnosti upravy hrany, samotésnici kénicky
pfipojovaci zavit, prodlouzeny tvar matky,

- potrubi bude pfed montazi fitinky opatfeno vnitfnim podpérnym krouzkem z mosazi,

- po montazi opatfeno dvojitou izolacni bandazi,

- kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9,

- stavajici potrubi, které bude spojovano a neni plastové, nesmi byt s vodovodnim fadem
bez souhlasu objednatele propojeno — zhotovitel s pfipadnou soucinnosti objednatele
zahdji jednani s vlastnikem potrubi (pFipojky) o jeho vyméné za potrubi z HD-PE,
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CSN 1SO 228-1, CSN EN 558-1.

2.24Nadzemni hydrant DN80, DN100, min. PN16

spodni i horni dil z tvarné litiny, vieteno a prodluZovaci trubka z nerezové oceli,
uzaviraci kuzel kompletné pogumovany EPDM pryzi

konstrukéni fesSeni jako objezdovy hydrant s lamaci pfirubou

automaticka funkce odvodnéni hydrantu, vyvod odvodnéni chranén proti ulomeni,
integrované patkové té€snéni na pfipojovaci pfirubé

u dvoijité jisténych hydrantl — druhy uzavér kouli z polypropylenu

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana
s certifikaci GSK min. tl. 250um

v&etné hydrantovou drenaze ze syntetické plsti a pletiva z mékéeného PVC

2.25Podzemni hydrant DN80, DN100, min. PN16

v T . . 3 HYDRANT NA RADU
télo z tvarné litiny, vieteno a prodluzovaci trubka

Z nerezoveé oceli, uzaviraci mékce tésnici kuzel kompletné
pogumovany EPDM pryZi,

u dvoijité jisténych hydrantt — druhy uzavér kouli

z polypropylenu,

automaticka funkce odvodnéni hydrantu, vyvod odvodnéni

chranén proti ulomeni, integrované patkové tésnéni na

pfipojovaci pfFirubé,

epoxidace podle DIN30677, pripadné tézka protikorozni 1
ochrana s certifikaci GSK

v€etné hydrantovou drenaze ze syntetické plsti a pletiva @) I:l
z mékcéeného PVC, HEE-REE AR
poklop dodan a osazen dle odst. 2.16 (v nezpevnénych E ° = 'é' 2 g
plochach obetonovan), = ,é E 3EE
standardni osazeni odbo&ného kusu je svisle dolu s FFK g8 - g o §
(PP) 90°, v projektové dokumentaci muze byt uvedeno i np g 298
natoceni 0 45° od vodorovné roviny s osazenim FFK (PP) g g g g b
45°, gl c P
délka hydrantu je dana hloubkou vodovodu, v pfipadé °© 5 §
nedostatecné délky armatury bude vioZen TP kus pfislusné £

delky,

konstrukéni usporadani je patrné ze Schéma 1 - osazeni Schéma 1 - osazeni kalniku

kalniku, plati jen pro DN>80mm pro H 80.

2.26 Prodlouzené prirubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro

osazeni hydrantl a odvzdusinovacich zemnich souprav

télo z tvarné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um,

pFiruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),

standardni vrtani podle DIN 2501 — PN 16.
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2.27Zavzdusnovaci a odvzdusnovaci souprava

opravy lze provadét pod tlakem za provozu diky ZAVDUSNOVACI/ODVZDUSNOVACI SOUPRAVA
samodcinnému uzavieni vstupniho kuzelu TEREN

soupravy, NT— o
poklop pro poduliéni montaz s otvorem 300mm, e | s B

pro provozni tlak PN 0,1 — PN6 nebo PN1 — PN16
(dle pozadavku projektu),

stojan (télo) z nerezu A4, Ize jej zkratit dle znacek
na téle,

(]
patka z tvarné litiny s povrchovou upravou
praskovym epoxidem tl. min. 250um, DN50 nebo O O
DN8O0 (na stavbé bude uzito vyluéné DN80), s X -
tvarovka pro vypousténi uniklé vody ISO z tvarné é & % § & B gg
litiny s povrchovou Upravou praskovym epoxidem e ; o § 4 Bs
tl. min. 250pm, -k Eé S gg
drzak vietene z tvarné litiny s povrchovou upravou B 3‘5‘ o3
praskovym epoxidem tl. min. 250pum, ={F g& =
t&snici kuzel POM, sle  §8%
pruzina nerez A2, & g
Srouby a matky nerez A2 a A4, S
ovladaci trubka nerez A2, R

vlastni zavzdusniovaci a odvzdusfiovaci ventil:
télo z POM,

ventil a Sroub uzavéru CuAl10,

plovak POM,

t&snéni ventilu EPDM,

standardni osazeni odbo¢ného kusu je svisle vzhiru s FFK (PP) 90°, v projektové
dokumentaci muze byt uvedeno i natoceni 0 45° od vodorovné roviny s osazenim FFK
(PP) 45°,

délka soupravy je dana hloubkou vodovodu, konstrukéni usporadani je patrné ze
Schéma 2 - osazeni vzdusniku.

Schéma 2 - osazeni vzdusniku

2.28Poklopy pro zavzdusnovaci a odvzdusniovaci soupravy

ve vozovce bude télo a viko z Sedé litiny,

poklop pro poduli¢ni montaz s otvorem 300mm,

viko opatifeno oznadenim HYDRANT,

bitumenova povrchova ochrana téla a vicka,

v€etné podkladové desky pro hydranty,

CSN EN 124,

v nezpevnéném povrchu bude télo a viko z odolného plastu (HD-PE),
poklop pro poduli¢ni montaz s kruhovym nebo ¢tvercovym otvorem rozméru min.
300mm,

viko opatfeno oznadenim HYDRANT,

DIN 3583.

2.29Zpétné klapky — kulové

Télo armatury z tvarné litiny GGG 50; tésnici vrstva koule z NBR pryZze nebo EPDM,
Spojovaci Srouby a matky z nerezové oceli,

Design umozhujici umistit klapku do svislé i vodorovné polohy,

Zcela pIné pruchozi profil, koule nebrani pratoku vody,

Epoxidace dle DIN 30677, pfipadné tézkou protikorozni ochranou s certifikatem GSK,
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2.300rientacni tabulky pro znaéeni vodovodni sité (modry plast)

- spojovaci a kotevni material nerez A2 a A4,
- CSN 755025.

2.31Betonové sloupky pro oploceni

- sloupek plotovy fadovy 150x150 mm vysky dle projektu (min. 2500mm),

- oploceni bude doplnéno o vzpérové sloupky na lomech hranice pozemku,

- armovany sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tfidy C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1,
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle CSN EN 206.

2.32Betonové sloupky pro znaceni objekttli na siti (ozna¢nikova tyc€)

- sloupek plotovy fadovy 2800x150x150 mm,

- armovany sloupek vyroben vibrolitého betonu min. tfidy C25/30 XF2 dle CSN EN 206-1,

- situovan v tésné blizkosti poklopu armatury, pokud je k oznaéeni uzita betonova skruz —
sloupek situovan vné skruze,

- osazen do betonu C25/30 XF2 dle CSN EN 206.

2.33Tésnici cementova zdici a sanacni malta

- zuSlechtujici pfisady, zrnitost mensi nez 3,5mm, zvétSeni objemu vice nez 0,1%, odolna
vuéi prostredi pH 5-10,
- vodotésna podle DIN 1045, mrazu a solivzdorna, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2).

2.34Prostupova tésnéni pryzokovova pro plastové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle pozadavku utésfiovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bar(,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni (tvrdost Shore 35) specialné pro plastové trubky,

- pryz EPDM kaucuk pro plastové trubky (nizsi tvrdost),

- pohlcovani razu, hluku a vibraci.

2.35Prostupova tésnéni pryzokovova pro kovové potrubi

- segmentova konstrukce pro mezikruzi dle pozadavku utésfiovaného prostupu,
- hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bara,

- Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

- provedeni standardni provedeni pro teploty —40 °C az 120 °C,

- pryz EPDM kaucuk,

- pohlcovani raza, hluku a vibraci.

2.36 Tésnéni prirubovych spoju
- pryz elastomert EPDM (etylen-propylen-monomery),

- pro priruby DN150 a vétSi dodat elastomerové t&€snéni s kovovou vilozkou a ,nosy“ pro
vystfedéni tésnéni ve spoji s respektovanim tlakové tfidy spoje.
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2.37Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material

pro potrubi z tvarné litiny

pro potrubi z tvarné litiny, odpovidajici zrnitostnim slozenim kamenivu - pisku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.38Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material

pro potrubi HD-PE

pro potrubi z HD-PE, odpovidajici zrnitostnim sloZzenim kamenivu - pisku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.39 Zasyp vykopu (nad zénou potrubi) pod komunikacemi

CSN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR)

2.40 Beton hutny pro bloky vodovodniho potrubi a podklad Soupatek

tf. C 20/25 - pro prostfedi X0,
pro podklad Soupatek Ize pouzit prefabrikaty z vibrolisovaného betonu.

2.41 Vystrazna folie trasova

Sife 300mm, barva bila, napis ,VODOVOD,,

2.421dentifika¢ni vodi¢ potrubi

slouZi pro vyhledavani potrubi,

vodi¢ CYKY-O 2x4 mm?,

vodi€ ulozen na vrstvu obsypu nad osu potrubi, zakryt 50mm obsypového materialu a
vystraznou folii, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatazen do plovouciho
poklopu na ovladaci ty&i v armaturnim uzlu (vyjime¢né u vodovodni pfipojky),
spojovani vyluéné letovanim mékkym cinem pomoci plynového hofaku,

spoj dvou vodi¢l vodotésné ochranén smrstovaci paskou,

po dokonceni zhotovitel zajisti kontrolu a vystavi protokol (osvédc€eni) o kontrolnim
proméreni neporusenosti identifikaénich vodi¢l, izolaéni odpor >1 MQ,

kazdy spoj zaméren v souladu s odst. 1.9. v&. popisu ukon&eni vodi€u v poklopu.

2.43Plosna oprava zivichych vozovek

spojovaci asfaltovy postfik zfrézovaného povrchu

poloZeni nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojné finiSerem
soucasti dodavky a montaze pokladky je frézovani, zalivkova hmota pro oSetieni
styCnych spar nové a puvodni finalni asfaltové vrstvy a oSetfeni horkou zalivkovou
hmotou viz. odst. 2.44,

obnoveni vodorovného dopravniho znaceni a najezdd mimo vozovku,

nedilnou soucasti opravy je dodavka, rozprostfeni a zhutnéni Stérkodrti frakce 0/32mm v
krajnicich min. Sife 0,5m, pokud neni vozovka ukonena obrubou,

podminka pro provadéni asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statickych
zatézovacich zkouskach plané budou pfedlozeny spravci komunikace pred provedenim
finalnich povrchu a investorovi, ktery udéli souhlas s pokladkou asfaltové vrstvy.
zhotovitel je povinen v dostate¢ném predstihu (min. 35 dnd) pfed provadénim oprav
zivicnych konstrukci prokazatelné vyzvat spravce resp. vlastnika komunikace k vyskové
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upravé vtokovych mfizi existujicich uli¢nich vpusti do nivelety nové provedenych vrstev
VOzOoVKky. 5
(TKP pro vystavbu poz. komunikaci, CSN736101, 10)

2.44Zalivkova hmota k oSetreni spar asfaltovych vrstev
v komunikacich

- spary budou oSetfeny dle technickych podminek spravce komunikace,

- styéna spara (podélna i pfi€na) bude strojné vyfrézovana a vypinéna trvale pruznou
zalivkovou hmotou, hmota bude zpracovana za tepla a s témito parametry:

- plastem modifikovana zivicna hmota (kaucukovy latex, zivicna emulze).

2.45Potrubi pro provizorni zasobovani vodou

- urCeno pro neprerusené a plynulé zasobovani obyvatel pithou vodou bez vlivu na
provozni tlak, pritok a jakost dopravované vody ve vodovodni siti a napojenych
nemovitostech,

- zhotovitel pouzije potrubi pfislusné dimenze s ohledem na zasobovani obyvatel
Vv navazujicim useku, ktery neni doten stavebnimi pracemi, zejména nesmi byt ovlivnén
provozni tlak a pratok,

- pfed propojenim nemovitosti s provizornim zasobovanim vody zhotovitel zajisti
vyhovujici kraceny rozbor vody a prelozi objednateli, ktery pisemné odsouhlasi
zprovoznéni provizorniho zasobovani vodou,

- zhotovitel zajisti ochranu potrubi pfed ohfevem (zasypem zeminou, nenasakavou
tepelnou izolaci, apod.),

- napojeni nemovitosti bude za ucasti jejiho vlastnika vzdy pfed méfidlem pomoci
Sroubeni, z tohoto divodu Ize méfidlo odplombovat,

- kazda napojena nemovitost bude mit na odbocce osazen uzavér takovy, aby nepovolané
osoby nemohli uzavér svévolné ovladat,

- potrubi pro provizorni zasobovani nesmi byt pouzito pfi zimnich klimatickych podminkach
(pod bodem mrazu), zhotovitel tomu pfizplsobi harmonogram stavebnich praci a jejich
postup,

- preruSeni dodavky vody obyvatelim bude sdélovat zhotovitel stavby (pokud nebude
s objednatelem dojednano jinak), oznameni bude v pisemné podobé a pfedano ve Ihité
danou zakonem (min. 15 dnli pfedem) termin pferuseni dodavky vody a délka odstavky
bude projednana a odsouhlasena objednatelem,

- soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s pokladkou,
manipulaci s potrubim, trubnim propojenim na stavajici vodovodni potrubi, trubnim
propojenim nemovitosti s odbo&nymi tvarovkami a uzavéry (min. pramér d32mm nebo
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekci a proplachem potrubi v€. zajisténi
kraceného rozboru vody provedenych ve vSech etapach pfi zhotovovani dila a fadnou
likvidaci potrubi provizorniho zasobovani.

2.46 Konstrukce z korozivzdorné oceli

- veSkeré konstrukce z nekorodujici oceli, napf. potrubi, poklopy, Zebfiky, zabradli, dvifka
rozvadécu, apod., musi byt svafovany metodou TIG (WIG),

- specifikace oceli pro pouziti na konstrukce a potrubi v prostfedi bez vyskytu chlornan
(armaturni Sachty apod.):

- korozivzdorna ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle CSN EN 10088-1 (ekvivalentni s AlSI 304,
resp. 17 240 dle CSN 41 7240)

- specifikace oceli pro pouziti na konstrukce a potrubi v prostfedi s vyskytem chlornant
(prostory s vyskytem chemického prostfedi apod.):
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korozivzdorna ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle CSN EN 10088-2 (ekvivalentni s
AISI 316Ti, resp. CSN 1734)

zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi kopii platného prikazu svarece,

svary budou o$etfeny mofici pastou a oplachnuty vodou,

pro pfirubové spoje potrubi bude pouZito vyluéné plochych pfivafovacich pfirub pfisludné
tlakové fady v souladu s projektovou dokumentaci,

musi byt zabranéno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jinym druhem oceli (kovovym
materialem), je-li to nezbytné, musi byt kontaktni plocha oddélena nevodivou vrstvou,
soucasti dodavky jsou i veSkeré nutné pomocné konstrukce, prvky, prace, (v€etné
uklidu), vSechny doplikové prvky jako kotveni na chemickou maltu, véetné vrtani apod.
ze stejného materialu jako hlavni konstrukce.

2.47 Trubni spojka pro kovova potrubi bez jisténi v tahu

Plast spojky vyrobeny z oceli 1.4571

Srouby a éepy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435
Nerezova vlozka vyrobena z oceli 1.4435

Provozni tlak do PN16

Teplotni rozsah -20 az +80°C

Pro potrubi praiméru od 48mm a vice

Tésnici manzeta z pryze EPDM

DIN Standard 86128

2.48 Potrubni spojky pro kovova potrubi s jiSténim proti tahu

Plast spojky vyrobeny z oceli 1.4301
Srouby vyrobeny z oceli 1.4401

Cepy vyrobeny z oceli 1.4301

Nerezova vloZka vyrobena z oceli 1.4435
Kotvici krouzek vyroben z oceli 1.4310
Provozni tlak do PN16

Teplotni rozsah -30 az +100°C

Pro potrubi praméru od 33mm a vice
Tésnici manzeta z pryze EPDM

DIN Standard 86128

2.49Vodomeérna Sachta pro domovni pripojky
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nejmensi vnitfni pdorysny rozmeér u kruhové Sachty je @ 1200 mm nebo 900 x 1200mm,
svétla vySka (bez vstupniho kominku) musi byt min.1200 mm,

v pfipadé vétSiho poCtu vodomérnych sestav budou krajni vzdaleny 200mm od stén,
vzajemna rozte¢ vodomérd min. 300mm, bude zachovan manipulaéni prostor Sife
600mm v misté vstupu a vnitfni padorysny rozmér Sachty pfislusné zvétsen,

vstupni otvor min. 600 mm, poklop destojisty (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru
vstupniho kominu budou pouzita stupadla kapsova, v manipulaénim prostoru Sachty
budou pouzita oplastovana kramlova stupadla nebo nerezovy Zebfik,

prostupy potrubi st&énou budou provedeny vodotésné,

strop Sachty bude navrzen pro vnéjsi zatizeni (dopravou, zeminou, atd.),

Sachta se umisti max. 1,0 m za hranici pozemku pfipojované nemovitosti,

Sachta bude provedena jako plastova (vyztuZzena nebo obetonovana),nebo betonova
Sachta bude vodéodolna a staticka stabilita doloZena statickym posouzenim, bude
odolna proti vztlaku podzemni vody do Urovné poklopu,
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- vodomérna Sachta bude vybavena kompletni vodomérnou sestavou s 2 uzaviracimi
ventily v€etné drZzaku, zpétnou klapkou a filtrem, vodomérna sestava a stupadla nesmi v
zadném pripadé zasahovat do prostoru vstupu,

- sklon potrubi pFipojky je pozadovan min. 3 %o, pokud mozno ve vzestupném sméru k
vnitfnimu vodovodu.
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3 Technické podminky — kanalizace

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nove, poprvé pouzité, coz doloZi zhotovitel
pfislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, ze bude provedeno pfemisténi nebo repase stavajiciho zafizeni.

3.1 Individualni a garanéni zkousky, revize, hutnici zkousky,
zkousky betonu

3.1.1 VsSeobecné

Zhotovitel bude pfedpokladat, Ze stavba bude realizovana po Castech a po ¢astech
bude probihat i systém individualnich a garan¢nich zkousek.

Zhotovitel pozve pracovniky objednatele k technickym pFejimkam dokonéenych
vodnich dél v pfedstihu min. 4 pracovnich dna.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych SO a PS) veSkeré
zkousky (tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, plynovych zafizeni, hromosvodu, zemnici sité,
tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, topeni, vzduchotechniky, ad.) pfedepsané obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a technickymi normami nebo nad ramec téchto poZadovanych
objednatelem. Popis zkousek a prohlidek v&etné finanéniho ocenéni bude uveden v nabidce.
Ve finan€nim ohodnoceni budou zahrnuty i naklady na zkuSebni media a jejich likvidace.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych pfedmeétd,
které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika uréenych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatreni,
aby bé&hem prohlidky a zkouSeni nedoSlo k ohroZeni osob ani k poSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni

Zhotovitel pfizve zastupce objednatele vzdy pfed zahozem potrubi &i zakryti konstrukci
ke kontrole praci, zajisti provedeni a pfizve objednatele k pfedepsanym zkouskam
kanalizaénich objekttl a zafizeni dle CSN 75 69 09 Zkousky kanalizaénich objekt( a zafizeni
a tlakovym zkouskam vytlakG a vodovodnich fadG dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi. Minimalni zkuSebni tlak je stanoven na 10 barr nebo 1,5
nasobek provozniho tlaku na dolnim konci potrubi, pouzije se vySsi z téchto zkuSebnich tlakd.
Dovoleny pokles tlaku za dobu 20 minut je 0,2 barr, doba tlakové zkoudky nesmi byt zkracena.

U pokladky kanalizaénich stok a kanalizaénich pfipojek bude kontrolovan
objednatelem vzdy usek o min. délce mezi reviznimi Sachtami, u kanaliza€nich pripojek
jednorazové minimalné 3 pripojky. Kontrolované potrubi bude zkompletovano a
obsypano v souladu s projektovou dokumentaci, obnazena budou pouze hrdla a spoje.
Pozadavkim na kontrolu musi zhotovitel pfizpasobit technologii pokladky, mnozstvi
pazeni (boxt), dopravni opatfeni, €asovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel
bude pired zasypem v soucinnosti se zhotovitelem namatkové provadét kontrolu spadu
kanalizace.

U vSech gravitacnich potrubi a reviznich Sachet budou v celé trase provedeny zkousky
dle CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni —
vizualni prohlidka, zkouska vodot&snosti (dle CSN 75 6909 Zkousky vodoté&snosti stok a
kanaliza¢nich zafizeni) a kontrola deformace trub (€l. 12.1. — 12.3). U v8ech nadrzi a jimek
bude provedena zkouska vodot&snosti &erpacich jimek dle CSN 75 0905.

Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola hotové skladby (zkouska zhutnéni,
zrnitost, soudrznost s podkladni vrstvou) dle CSN zn. 73 6160 a CSN 73 6121.

3.1.2 TV inspekce potrubi

Vsechny kanalizaCni stoky budou pfed pfedanim a prevzetim vycistény tlakosacim
vozem a prohlédnuty TV kamerou s prlibéznym méfenim spadu kanalizace, uhlem natoceni
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hlavy kamery v axialnim a radialnim sméru a stani€enim. Na zaznamu bude zobrazeno mimo
jiné:

kazda revizni Sachta,

kazdy spoj po celém obvodu potrubi,

kazda odbocka a potrubi pfipojky na kanalizaci,

trasa verejné Casti kazdé kanaliza¢ni pFipojky (satelit, viz. dale).

Kamera bude osazena otocnou a vySkové polohovatelnou hlavou a dale satelitni
kamerou pro revizi kanalizaCnich pfipojek do vzdalenosti 20m. Kamera bude vybavena
dostateéné silnym zdrojem svétla, vystupem z prohlidky musi byt zpracovany pisemny
protokol o prohlidce v souladu s normou EN 13508-2 (i s vyobrazenim revidovanych pfipojek)
ve. protokolu podélného spadu se zadanim presné nadmorské vySky zacatku a konce
prohlizeného uUseku. Protokol o prohlidce Useku a protokol podélného spadu useku bude na
stejném nosicCi ve formatu PDF s interaktivnimi odkazy pro automatické pfehravani useku
kanalizace a kanaliza¢nich pfipojek.

Zaznam na zacCatku kaZzdého useku musi obsahovat tabulku s témito udaiji:
ze Sachty: do Sachty:
mésto:
ulice:
material/profil/priimér:
typ kanalizace <oddilna splaskova/oddilna destova/smisena>
datum a €as: <zahajeni prohlidky>:
prohlidka: <po, proti toku>
srazky : <bez, slabé, vytrvalé, silné>
jméno operatora:

Upozornéni: oznaceni Sachty (ze/do) musi byt identifikator pfidéleny objednatelem
ziskany timto postupem: zhotovitel v dostateCném predstihu pfeda geodetické zaméreni
reviznich Sachet (postaci v rozpracovanosti) objednateli, ktery do 5 pracovnich dnl vyhotovi
seznam Sachet s identifikatory pro zapracovani do prohlidky TV kamerou. Zaznam s
oznacenim reviznich Sachet dle projektové dokumentace nebude prevzat a zhotovitel provede
opétovné vycisténi stok tlakovym vozem v&. nové prohlidky TV kamerou.

Kazda pripojka bude identifikovana €islem popisnym nebo €islem parcelnim,
kterému nalezi, smérem (odbocka vlevo/vpravo) a materialem/primérem, tento udaj
bude zaznamenan do videozaznamu i protokolu.

PouZiti satelitni kamery bude na zaznamu indikovano a opatfeno popisem prohlizené
pfipojky, zaroven bude zobrazeno stani€eni prohlidky pfipojky, kdy st. 0,0 je dano mistem
odboceni.

Prohlidka bude zaznamenana na nosi¢ich DVD, vSe pfedano ve dvojim vyhotoveni a
popisem datového nosice. Pfi provadéni kamerovych prohlidek v chladném obdobi bude
kamerovy vuz vybaven vytapénim s temperovanim kabiny operatora kamerového zafizeni
min. na 15 °C a sezenim pro 2 osoby zastupce objednatele.

Pfed zahajenim TV inspekce potrubi zhotovitel zavodni kontrolovany usek v objemu
min. 0,5L na 1 metr Useku.

3.1.3 ZkousSeni betonové smési

V pfipadé provadéni betonaze zhotovitel vypracuje projekt, jehoz souéasti bude plan zkousek,
ktery bude obsahovat zejména:

e provadéni systematické kontroly kvality Cerstvého betonu provadénim zkouSek
Cerstvého betonu (min. kazdy paty domichavacd) na stavbé tésné pred ulozenim
betonové smési,

e provadéni zkouSek zatvrdlého betonu na zku8ebnich krychlich a kvadrech,

e provadéni zkousek hotové betonové konstrukce a to méfeni tl. krycich vrstev, pevnost
v tlaku, vizualni kontrola.
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3.1.4 Hutnici zkousky

Pfi provadéni zemnich praci v komunikacich bude zhotovitel zajistovat na plani pfed
polozenim podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatézovaci
zkousky k prokazani stupné zhutnéni zasypu vykopl a to v Setnosti kazdych 50,0m dle CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci
¢i pozadavkem spravce komunikace. Mista zatézovacich zkouSek urci objednatel.

3.2 Kanalizaéni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN150 —
DN800 — pro pokladku do vykopu

Materialem potrubi bude chemicky odolna hrdlova oboustranné, pfip. jednostranné
uvnitf glazovana kamenina vyrabéna dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle CSN
EN 295. Kameninové potrubi bude mit mezni unosnost ve vrcholovém zatiZzeni min. 40 KN/m
pro DN250, tf. unosnosti 160, 48KN/m pro DN300, tf. unosnosti 160 atd. Tyto a dalSi vlastnosti
jsou garantovany vyse citovanou normou,

- spojovaci systém ,F* pro trouby DN150 a DN200,

- spojovaci systém ,,C* pro trouby DN200 az DN60O, typ ,S* se zabruSovanymi hrdly a
Spicemi s nasazenym tésnicim krouzkem (mat. SBR-EPDM),

- pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuZzit veSkery doporuceny sortiment potrubi,
tvarovek a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
s pokyny vyrobce,

- pokladka kameninovych trub (provadéni konstrukce podlozi a obsypu potrubi
z kameniva, montaz potrubi, provadéni naslednych zemnich praci) v souladu s CSN
EN1610, ATV-A127, vzdy bude potrubi v celé délce pokladano na urovnanou zatuhlou
betonovou desku (viz. kapitola 3.31) s jamkami pro hrdla, nikdy na podkladky (dfevéné,
betonové, kovoveé aj.)!

- u kazdé revizni Sachty bude vzdy pfed a za Sachtou pouzit zkraceny kus zasunuty do
Sachetni vlozky, uloZen bude do Stérkopiskového sedla,

- v pfipadé napojeni stoky do stavajici revizni Sachty bude pouzita pfislusna tvarovka,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti (kyneta startovaci revizni $achty) a nasmérovaného na cilovou
Sachtu v daném useku (pomoci teodolitu).

- kontrola nivelety uloZzeného potrubi bude provedena objednatelem pfed zasypem celého
useku (od Sachty k $achté) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi provést zasyp
potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

- v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pudorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

- CSNEN 295.1-7

3.3 Kanaliza€ni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN150 —
pro bezvykopovou pokladku

Materialem potrubi bude chemicky odolna oboustranné glazovana bezhrdlova
vysokopevnostni kamenina vyrabé&né dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle CSN
EN 295. Kameninové potrubi musi pfenést razici silu 170 KN pfi ruénim razeni nebo razici
silu 210 KN pfi automatickém razeni.

- oba konce potrubi ofrézovany, na jednom konci osazena manzeta z uslechtilé oceli
nebo z polypropylénu zesilena sklenénymi viakny,

- pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuZit veSkery doporuceny sortiment potrubi,
tvarovek a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
s pokyny vyrobce,

- realizace bude zhotovena bezvykopovou technologii pro dané geologické podminky a
sklonové pozadavky projektu (min. sklon je 2%),
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v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pidorysny
primét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

3.4 Kanalizaéni potrubi a potrubni tvarovky z kameniny DN200 —

DN500 — pro bezvykopovou pokladku

Materidlem potrubi bude chemicky odolna oboustranné glazovana bezhrdlova

vysokopevnostni kamenina vyrab&na dle evropské normy EN 295, v Ceské republice dle CSN
EN 295. Kameninové potrubi musi odpovidat této specifikaci:

Dimenze Dovolena tla¢na sila Minimalni tl. | Mezni tnosnost
DN [mm] | (automatické raZeni) [KN] stény [mm] [KN/m]

200 350 38 80

250 810 55 110

300 1000 53 120

400 2200 78 160

500 2700 81 140

oba konce potrubi ofrézovany, na jednom konci osazena manzeta z uslechtilé oceli
vcetné gumového tésnéni,

pro kompletaci a pokladku potrubi bude vyuZit veSkery doporu€eny sortiment potrubi,
tvarovek a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude manipulovano pouze v souladu
s pokyny vyrobce.

bezvykopova pokladka bude provedena technologii mikrotunelovani pomoci raziciho
Stitu a hydrovyplachu, vhodné pro pouziti v tvrdych horninach i v mékkych sedimentech a
na rozhrani vrstev, laserem fizena trasa a spad protlacovani, pro provadéni i pfi vysoké
hladiné podzemni vody, sou€asné odtézovani zeminy a zatlaovani kameninovych trub
za razici &tit, rozmélnéni zeminy v razicim Stitu pomoci uzavieného pfivodu vody,
kontrola nivelety uloZeného potrubi bude provedena pfi prohlidce TV kamerou s kalibraci
méreni sklonu,

v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pidorysny
priimét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

3.5 Kanaliza€ni potrubi a potrubni tvarovky z prostého betonu

DN21000 — DN1600 — pro vykopovou a bezvykopovou pokladku

betonové trouby vibrolisované DN 1000 a DN 1200 z prostého betonu C40/50 XAl dle
CSN EN 206,

celoobvodova vystelka z Eedice z radialnich tvarovek v tl. 30mm pfislusného radiusu
osazen do vybrani jiz pfi vyrobé, obklad nesmi zasahovat do pratoéného profilu potrubi,
elastomerové potrubi spoju integrované do hrdel, opatfeno vhodnym kluznym
prostifedkem,

montaz potrubi a zasyp musi respektovat pokyny vyrobce potrubi.

3.6 Chrani€ka podchodu zelezni¢ni traté, asfaltové komunikace

nebo vodotece pro bezvykopovou pokladku ze
zelezobetonového potrubi

material a prameér potrubi dle projektové dokumentace,

potrubi vyrobeno v souladu s CSN EN 1916,

beton tfidy XD2,

protlakové trouby valcové bezhrdlové se zabudovanym prstencem z uslechtilé oceli,
vnitfni trouby budou nasunuty do chrani¢ky na kluznych objimkach (v pfipadé sklonu
potrubi v souladu s pozadavkem projektu), chrani¢ka bude z obou stran uzaviena
gumovou manzetou s nerezovymi stahovacimi pasy,
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- pred zatazenim vSech potrubi bude pfizvan objednatel ke kontrole zatahovaného potrubi
a také ke kontrole podélného sklonu chranicky, dale bude provedena prohlidka TV
kamerou,

- pro snadnéjsi zatazeni bude dno chrani¢ky opatfeno svarenou PP folii tl. 5 mm vhodné
Sife.

3.7 Chrani¢ky podchodu zelezniéni traté, asfaltové komunikace
nebo vodotece pro bezvykopovou pokladku z potrubi HDPE

- material a primér potrubi dle projektové dokumentace,

- potrubi z HDPE 100 — d90 — d800, SDR17

- vnitfni trouby budou nasunuty do chrani¢ky na kluznych objimkach (v pfipadé sklonu
potrubi v souladu s poZadavkem projektu),

- distanéni objimky pro potrubi HDPE s min distan¢ni vySkou 20mm

- pryZzové manzety na utésnéni Cel chrani¢ek s nerezovymi stahovacimi tfrmeny, vse
odolné proti tlakové a agresivni vodé

- pred zatazenim vSech potrubi bude pfizvan objednatel ke kontrole zatahovaného potrubi
a také ke kontrole podélného sklonu chranicky, dale bude provedena prohlidka TV
kamerou,

- CSNEN 12201

3.8 Kanalizacni potrubi a tvarovky z tvarné litiny - hrdlové DN8O -
DN200 PN16 (tf. K9 resp. Class 64 dle CSN EN 545)

- potrubi z tvarné litiny bude dodano s témito tloustkami stén:

DN TIouvét’ka Mezni odchylka Minimalni tiida
[mm] stény [mm] (Class)
[mm]

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 50
250 6,8 -1,6 50
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 30
600 9,9 -1,9 30

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se s tfidou K9

vnitfni ochrana potrubi cementace (hlinitanovy odstfedivé nanaseny cement , k=0,03)
vnéjsi ochrana potrubi metalizaci (AlZn min. 400g/m2) a epoxidovy povlak

chemicka odolnost pH 4-12

(EN 598)

pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na cilovou Sachtu v daném useku,

kontrola nivelety uloZzeného potrubi bude provedena objednatelem pfed zasypem celého
useku (min. 50m) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi provést zasyp potrubi
pfed geodetickym zaméfenim trasy,

v délce potrubi neni zahrnuta svisla délka spadist, ztratné a jedna se o pudorysny
primét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.
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3.9 Kanalizaéni potrubi z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci,
pripojky a vytlacné rady, d40, d50, d63 — hnédy prouzek

- potrubi HDPE 100 — d40, d50, d63, SDR 11, dodavané v navinu,

- svarovani elektrotvarovkami,

- navrtavaci odboc¢ka bez vrtaku bocni pFisludného profilu, odkryta topna spirala k
optimalnimu pfenosu tepla, oblast navrtani je ve studené zéné, navrtani se provadi
vhodnym zafizenim,

- CSNEN 12201

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru,

- kontrola provedeni nivelety ulozeného potrubi bude provedena objednatelem pred
zasypem celého useku (min. 50m) v souéinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi
provést zasyp potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

- soucasti pfipojky je i usmérhovaci oblouk (polomér ohybu R=d pfipojky) a elektrospojka,
oblouk musi byt nasmérovan do odtokového potrubi ze Sachty,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pldorysny priimét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

3.10Kanaliza€ni potrubi z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci,
pripojky a vytlacné rady, d90 az d225 — hnédy prouzek

- potrubi HDPE 100 — d75 az d225, SDR 11, PN16, dodavané v ty€ich po 12-tim,

- svarovani elektrotvarovkami,

- CSNEN 12201

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na cilovou Sachtu v daném useku,

- kontrola provedeni nivelety ulozeného potrubi bude provedena objednatelem pred
zasypem celého useku (min. 50m) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi
provést zasyp potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

- skladovani potrubi na stavbé bude na rovném podkladu,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pidorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.

3.11Kanalizaéni potrubi z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci,
pripojky a vytlaéné rfady, d90 — d355 RC s polypropylénovym
ochrannym plastém (skorepinou)

- potrubi HDPE 100 RC — d90 az d630, SDR 11, dodavané v tyCich po 12-ti m €i delSi
podle mozZnosti dopravy,

- potrubi je opatfeno dodate¢né kontinualné naextrudovanym polypropylénovym
ochrannym plastém v hnédé barvé,

- ur€eno pro pokladku bez Stérkopiskového loze a obsypu, odolné vzniku a rychlému Sifeni
trhlin

- svarovani elektrotvarovkami,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti a nasmérovaného na lom potrubi v daném Useku, podsyp
(podlozi) bude urovnano lati min. délky 3m a zhutnéno,

- skladovani potrubi na stavbé bude na rovném podkladu,

- v délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o padorysny primét, pfi ocenéni je
nutno toto zohlednit.
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3.12Spojovani potrubi HD-PE 100

spojovani vyluéné elektrotvarovkami dimenze d25 — d225,

material spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16,

vhodné pro svafovani HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16,

odkryta topna spirala pro stejnomérné prohfati materialu,

programovani svafeciho aparatu ¢arovym nebo €iselny kédem uvedenym na tvarovce
nebo pfiloZzené karté

kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9.

upozornéni: nesmi byt pouzity pro spojovani potrubi, u néhoz neni zaru¢en vhodny typ
polyetylénu (pavodni potrubi vodovodnich pfipojek apod.), k tomuto ucelu je nutno pouzit
mechanickych spojek, viz. odst. 2.21.

3.13Soupatko vevarovaci, min. PN16

Mékce tésnici pfipojkové Soupatko s PE konci

PE konce z potrubi PE 80 nebo PE 100, SDR 11 nebo SDR 17

Soupatko uréené k napojeni domovniho fadu na hlavni potrubi

Télo a viko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, PN 10

Klin z korozi odoIné CR mosazi, kompletné vulkanizovany EPDM pryzi

VFeteno z nerezové oceli 1.4021 s valcovanym zavitem

Tésnéni vietene — pryzova manzeta, 4 O krouzky ulozené v nylonovém kluzném
pouzdru, prachovka

Tésnéni mezi vikem a télem vlozené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

Epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250um, pfipadné tézkou protikorozni ochranou min. tl.
250um s certifikatem GSK

CSN EN 19, CSN EN558-1, CSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752

3.14Soupatkovy poklop uliéni pro domovni Soupatko

plovouci s bajonetovym napojenim na zemni soupravu umoziujici uhlovou odchylku +-5°
télo z tvarné litiny s odlitym napisem KANAL,

vi€ko z tvarné litiny s odlitym logem objednatele stavby (reliér) v hnédé barvé,
dvojnasobneé tésnéni mezi télem a vickem poklopu

moznost umisténi loga objednatele na vicko poklopu

epoxidova povrchova ochrana téla a vicka

v nezpevnénych plochach osazeno do betonového loze tl. 150mm a v urovni terénu
obetonovano v rozméru 400x400mm betonem tfidy C25/30 XF2,

CSNEN 124

3.15Zemni souprava pro ovladani Soupatek, teleskopicka dvoudilna

s bajonetovym napojenim

chranicka z PE, ovladaci ¢tyrhran z tvarné litiny, vnitini teleskop ze zinkované oceli,
spodni ¢ast vnitfniho teleskopu z pIného profilu

zajisténi vietena zavlackou z nerezové oceli

tvar pfechodky umozniujici bajonetové spojeni s ,plovoucim® poklopem, nebo fixované
spojeni s podkladovou deskou,

horni €ast chrani¢ky od pfechodky pod dolni hranu Soupatkového poklopu zhotovitel
osadi HD-PE nebo PVC trubku d90mm v pfislusné délce, mezikruzi mezi PVC trubkou a
zemni soupravou vyplni piskem frakce 0 - 4mm.
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3.16 Nerezova hraditka

Standardné nestoupavé vieteno, moznost stoupavého vietene v pfipadé dostate¢ného
prostoru,

Celonerezové provedeni z oceli AlISI 304 / AISI 316Ti, kompletni pasivace

Oboustranny tésnici systém, t&snost dle DIN 19569

Tésnéni EPDM pryzi (UV rezistentni), umisténé na uzaviraci desce armatury

Vyména tésnéni bez nutnosti demontaze armatury nebo odstaveni protékaného média
Maximalni provozni teplota 90°C, maximalni provozni tlak 6 m/vodniho sloupce
Samocistici integrovana vietenova matka.

Ovladani teleskopickou tyCi z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletni pasivace v&. nerez
kotevniho materialu — dodavka a montaz.

Vodotésné osazeni do kruhové Sachty pro hraditka o rozméru od 150x150 do 600x600 v¢.
nerez kotevniho materialu — dodavka a montaz.

Ovladaci ty¢ bude ukon&ena v urovni lozné spary poklopu.

3.17Pfirubova Soupata — odpadni voda

Mékce tésnici Soupé

Télo i viko z tvarné litiny GGG 50. DN 50-600

Klin z tvarné litiny s pevné nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletni vulkanizace NBR
pryzi vné i uvnitf klinu, klin veden v celé délce armatury

Vieteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s valcovanym zavitem, stop krouzkem
Tésnéni vietene — pryzova manzeta, 4 O krouzZky uloZzené v nylonovém kluzném pouzdru,
prachovka, eliminace pfimého kontaktu vfeteno-viko pouzdrem z RG5 mosazi a
polyamidu.

Tésnéni mezi vikem a télem vlozené do vyklenku, nerezové Srouby vika obklopeny
tésnénim a zality tavnym lepidlem

epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pfipadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um

Vyrobni sortiment umoznujici ovladani armatury koleCkem, pakou, elektropohonem nebo
pneupohonem

3.18Proplachovaci souprava na odpadni vodu

materidl: skfift GGG-400

tésnéni: NBR

vieteno a uzaviraci deska nerezova ocel

vystup: pevna spojka "C" — AlSiMg 52 mm, DIN 14307
uzaveér: vicko pevné spojky C - Al

DIN 14307

tlakovy stuperi: PN 16

medium: komunalni odpadni vody

napojeni: pfirubové napojeni PN 16 pfimé

3.19Kanaliza¢ni Sachty z betonovych dilci

veskeré betonové vyrobky budou vyrabény z betonové smési pro vliv prostiedi XA3, XF4
z cementu CEM lIl, pouziti jiné betonové smési pfed vyrobou odsouhlasi objednatel,

dno i stény Sachty prefabrikovany ve vyrobné bet. prefabrikatl s certifikaci kvality vyroby
bez pouziti pfechodovych viozek pro potrubi,

kyneta Sachtového dna vylozena vylucné cCediCovymi zlaby tl. 30mm ve sklonu dle
podélného profilu kanalizace, pribézné Sachty budou osazeny max. 3 Cedi€ovymi Zlaby s
presnymi vyfezy pro napojeni ¢ediCovych zlabu od kanaliza¢nich pfipojek, pfipojky budou
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do kynety napojeny 50mm nade dnem Zlabu, v ojedinélych pfipadech pfi malém prevySeni
kanalizaéni pfipojky lze pfipojku zaustit dno do dna, lomové Sachty budou osazeny
CediCovymi zZlaby ze segmentl o max. uhlu 30°, spojné Sachty osazeny CediCovymi zlaby
opracovanymi dle tvaru kynety, v8e vysparovano hmotou odolnou agresivnimu prostredi,
nastupnice opatfeny Cedi€ovou dlazbou s protiskluzovou upravou, sklon kynety je dan
nejmensim sklonem pfitokového nebo odtokového potrubi, zlaby budou bud vioZzeny do
bednéni nebo pfilepeny dodate¢né na vybetonované dno vhodnou maltou dodavanou
vyrobcem CediCovych prvkd,

Sachtova dna dodana na stavbu budou ve vyrobé& podrobena zkouSce tésnosti dolozené
protokolem, zkouska probéhne nejdfive 14 dnd od okamziku betonaze,

veSkeré betonové prefabrikaty budou z vyroby expedovany nejdfive 14 dni od okamziku
betonaze, kratSi dobu expedice odsouhlasi objednatel,

zhotovitel pfed vyrobou Sachtového dna zkoordinuje napojeni domovnich pfipojek dle jemu
pfedanych projektovych dokumentaci pfipojek (vyzada si je v predstihu od objednatele,
pfip. od vlastnikl nemovitosti),

sila stény skruzovych prefabrikatd — min. 1220mm

tésnéni dilca ,pero-polodrazka“ s vlepenym nebo integrovanym pryzovym tésnénim
zajistujici vodotésnost vi¢i podzemni a povrchové vode,

vyrovnavaci prstence vyhovujici CSN EN 1917, sada vyrovnavacich prstenct vyskladana
do vysky celkové max. 250mm,

tésnéni vyrovnavacich prstencli jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spary max.
10mm,

pro osazeni ve svahu budou pouzity prstence spadové (vyrovnani pficného a podélného
sklonu vozovky),

prostupy potrubi sténou kanalizaCni Sachty (napf, spadisté) v min. vzdalenosti 80mm od
loZné spary skruzi zhotovené vyluéné jadrovym vyvrtem pfislusné dimenze, mezikruzi
vyplnéno vysocerozpinavou maltou odolnou agresivnimu prostfedi viz. odst. 3.26, vné
bude prostup po celém svém obvodu obetonovan betonem viz. odst. 3.31,

stupadla kramlova (ocelova s PE povlakem), rozte€ 250mm, stupadla pfechodové skruze
budou v poctu 1x kapsové (horni) a 1x kramlové (dolni),

DIN4034.1, CSN EN206, CSN736716, DIN4060

3.19.1 Cedic¢ové vyrobky — tvarova specifikace

e kyneta zhotovena z ¢ediCovych radialek nebo ¢edi¢ovych pukanych Zlab 180°
v dimenzi odtokového potrubi,

3.19.2 Cedic¢ové vyrobky —materialova specifikace

e nasakavost 0%,

o tvrdost podle Mohse min. 8. stupen,

e pevnost v ohybu mi. 45 MPa,

e pevnost v tlaku min. 300 MPa,

e obrusnost dle DIN 52108 max. 5cm3/50cm?
e rozpustnost v kyseliné sirové max. 9% hm.

3.20Kanalizaéni stupadla

kramlova, ocelova s PE potahem,
kapsova ocelova s PE potahem,
DIN 19555
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3.21 Sachtovy poklop s ramem kruhovy DN600 (D400) —

samonivelaéni ram

Sachtovy poklop DN 600, tfida D 400 kN, pro instalaci v jedné roviné se zivicnym povrchem
vozovky (osazeni sou€asné pfi provadéni finalni vrstvy komunikace a jeho zavalcovani do
nivelety vozovky), osazeni ,,po sméru jizdy“ tj. najezd na kloub poklopu,

vnitfni primér 605mm,

min. konstrukéni vyska 160 mm az max. 220 mm,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

s ventilaci / bez ventilace v poméru 20% / 80%,

poklop s tfibodovym rychlouzamykanim,

viko odlito s logem objednatele stavby (reliéf),

pod viko s ventilaci bude vlozena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi revizni
Sachty v dobé stavby, zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed terminem
predani a pfevzeti dokoncené ¢asti dila,

v obdobi po vystrojeni revizni Sachty do okamziku osazovani Sachtového poklopu
zhotovitel zajisti provizorni zakryti vstupu Sachty, napf. jinym typem poklopu, ocelovou
deskou pfislusné unosnosti apod.,

k prvnimu osazeni poklopl (min. 5ks) bude pfizvan odborny zastupce dodavatele poklop
pro zaSkoleni montaznich pracovnikl, zhotovitel a jeho podzhotovitelé zajisti zaskoleni
vSech pracovnik(l provadéjici osazeni poklop( timto zplisobem a pfislusné vybaveni stroji
a pristroji,

skladba prefabrikovanych skruzi revizni Sachty a vyrovnavacich prstencti musi vyhovovat
konstrukéni vysce ramul.

uréen do komunikaci I., Il. a Ill. tfid

dle CSN EN 124,

3.22Sachtovy poklop s ramem kruhovy DN600 (tfida D400) — z

tvarné litiny

Sachtovy poklop DN 600, tfida D 400 kN,

s kloubem, uhel otevieni 130°, pfi 90° blokace,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

elastomerova viloZzka na ramu pro nehluény provoz,

s ventilaci / bez ventilace v poméru 20% / 80%,

poklop s tfibodovym rychlouzamykanim, osazen ,po sméru jizdy“ tj. najezd na kloub
poklopu,

viko odlito s logem objednatele stavby (reliéf),

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 20mm

pod viko s ventilaci bude vloZzena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi
revizni Sachty, zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed terminem
predani a pfevzeti dokoncené &asti dila.

urCen do mistnich a u€elovych komunikaci, dlazdénych, panelovych a nezpevnénych
komunikaci

dle CSN EN 124.

3.23Sachtovy poklop sramem kruhovy DN600 (A30) - ram

beton/litina

neodvétravany, tfida nosnosti A30 (do ploch bez pojezdu automobily)

ram i viko z Sedé litiny s mrazuvzdornou betonovou vypini odolnou proti posypovym
solim

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 20mm
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dle CSN EN 124.

3.24Sachtovy poklop sramem kruhovy DN600 (A30) — ram

beton/litina uzamykatelny a ukotveny

odvétravany, tfida nosnosti A30 nebo vy33i (do ploch bez pojezdu automobily)

ram i viko z 8edé litiny s mrazuvzdornou betonovou vypini odolnou proti posypovym
solim nebo kompletné z tvarné litiny,

osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm a ukotven 4 ks pozinkovanymi kotevnimi
prvky s opatfenim proti demontovani (deformaci zavitovych drazek apod.)

k prefabrikovanému Sachetnimu dilci, limec ramu obetonovan betonem C25/30 dle CSN
EN 206 s vloZzenou celoobvodovou vyztuzi dle CSN 10 216 priméru 5mm,

poklop opatfen uzamykanim specialnim zamkem a klicem,

dle CSN EN 124.

3.25Mf¥iz uliéni vpusti

vtokova mfiz uliéni vpusti 500x500mm, tfida D 400 kN,

ram i viko z tvarné litiny dle ISO 1083,

poklop s rychlouzamykanim,

pod viko bude vlozena netkana geotextilie min. 200g/m2 proti znecisténi revizni Sachty,
zhotovitel geotextilii odstrani a fadné zlikviduje 1 den pfed terminem pfedani a prevzeti
dokoncené casti dila,

dle CSN EN 124.

3.26 Tésnici cementova zdici a sanacni malta

zuSlechtujici pfisady, zrnitost mensi nez 3,5mm, zvétSeni objemu vice nez 0,1%, odolna
vUéi prostredi pH 5-10
vodotésna podle DIN 1045, mrazu a solivzdorna, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2)

3.27Prostupova tésnéni pryzokovova pro plastové potrubi

segmentova konstrukce pro mezikruzi dle pozadavku utésnovaného prostupu,
hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bard,

Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

provedeni (tvrdost Shore 35) specialné pro plastové trubky

pryz EPDM kauCuk pro plastové trubky (nizsi tvrdost),

pohlcovani raz(, hluku a vibraci.

3.28Prostupova tésnéni pryzokovova pro kovové potrubi

segmentova konstrukce pro mezikruzi dle pozadavku utésfiovaného prostupu,
hydrostaticka tésnost a plynotésnost 5 bara,

Srouby a matice a ostatni kovové prvky v nerezovém provedeni,

provedeni standardni provedeni pro teploty —40 °C az 120 °C,

pryZz EPDM kaucuk,

pohlcovani razu, hluku a vibraci.
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3.29Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro kameninové roury

- pro potrubi, odpovidajici zrnitostnim slozenim kamenivu - $térkopisku frakce 0-22 (max.
Zrno 22mm), .
- CSNEN 13242, CSN 721512.

3.30Inertni (zdravotné nezavadny) podsypovy a obsypovy material
pro potrubi HD-PE

- pro potrubi z PE, odpovidajici zrnitostnim slozenim pisku frakce 0-4 (max. zrno 4mm).

3.31Betonové sedlo 120° pro kanaliza¢ni potrubi (gravita€ni stoky a
pripojky)

- tf. C12/15 — pro prostredi X0,

- uloZeni potrubi musi odpovidat geologickym podminkam a podminkam stanovenym
vyrobcem potrubi. UloZeni trub bude na podkladni betonové desce a betonovém sedle o
stfedovém uhlu min. 120°. Mezni unosnost ve vrcholovém zatizeni pro konkrétni
podminky, nadlozi musi byt doloZzena vypoctem,

- soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, ulozenim a oSetfovanim betonu, v€etné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepfeni atd.),

- betonaz bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti, osazeni potrubi po zatuhnuti podkladniho betonu.

3.320betonovani kanaliza¢niho potrubi DN250 celoobvodové
(gravita€ni stoky)

- tf. C20/25 — pro prostfedi X0,

- soucasti dodavky jsou veSkeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, uloZzenim a o$etfovanim betonu, v€etné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepfeni atd.)

3.33Vystrazna félie trasova

- §ife 100 — 300mm, barva hnéda, napis ,KANALIZACE®.

3.34Identifika€ni vodi¢ potrubi

- slouzi pro vyhledavani potrubi,

- vodi¢ CYKY-O 2x4 mm? (dle standardu PN KV 061 00),

- vodi¢ uloZen na vrstvu obsypu nad osu potrubi, zakryt 50mm obsypového materialu a
vystraznou folii, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatazen do plovouciho
poklopu na ovladaci ty¢i v armaturnim uzlu (vyjimeé&né u vodovodni pfipojky),

- spojovani vyluéné letovanim mékkym cinem pomoci plynového hofaku,

- spoj dvou vodi¢l vodotésné ochranén smrstovaci paskou,

- po dokonceni zhotovitel zajisti kontrolu a vystavi protokol (osvéd&eni) o kontrolnim
proméfeni neporusenosti identifikacnich vodi¢d, izolaéni odpor >1 MQ,

- kazdy spoj zaméfen v souladu s odst. 1.9. v&. popisu ukon&eni vodicl v poklopu.
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3.35Zasyp vykopu (nad zénou potrubi) pod komunikacemi

- vsouladu s CSN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR).

3.36Beton hutny

- tf. C30/37 T100 — pro prostredi XF3
- provzdusnéni Cerstve bet. smési 4 — 6%(v pripadé pozadavku na mrazuvzdornost)
- CSN EN206

3.37Beton hutny — ,,tvrzeny*“

- tf. C30/37 T100 — pro prostfedi XF4
- zvySena odolnost kameniva (zula, Cedic, atp.)
- CSN EN206

3.38Zelezobeton hutny

- tf. C30/37 T100 — pro prostiedi XF3

- vyztuzna betonaiska ocel 10 505 (R — 490MPa, tf.H)

- kryti vyztuze — min. 40mm, pfesné uvedeno ve statickém navrhu &i technické zpravé
- provzdusnéni Cerstvé bet. smési 4 — 6% (v pfipadé pozadavku na mrazuvzdornost)
- CSN EN206

3.39Plosna oprava zivicnych vozovek

- spojovaci asfaltovy postiik zfrézovaného povrchu

- polozZeni noveé obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojné finiSerem

- soucasti dodavky a montaze pokladky je frézovani, zalivkova hmota pro oSetfeni styénych
spar nové a puvodni finalni asfaltové vrstvy a oSetfeni horkou zalivkovou hmotou viz. odst.
3.40,

- obnoveni vodorovného dopravniho znaéeni a najezdd mimo vozovku,

- nedilnou soucasti opravy je dodavka, rozprostieni a zhutnéni Stérkodrti frakce 0/32mm v
krajnicich min. Sife 0,5m, pokud neni vozovka ukon¢ena obrubou,

- podminka pro provadéni asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statickych zatéZovacich
zkouskach plané budou prfedlozeny spravci komunikace pfed provedenim finalnich
povrchu a investorovi, ktery udéli souhlas s pokladkou asfaltové vrstvy.

- zhotovitel je povinen v dostateéném predstihu (min. 35 dnl) pfed provadénim oprav
zivitnych konstrukci prokazatelné vyzvat spravce resp. vlastnika komunikace k vyskové
upravé vtokovych mfizi existujicich uliénich vpusti do nivelety nové provedenych vrstev
VOzOovVKky.

(TKP pro vystavbu poz. komunikaci, CSN736101, 10)

3.40Zalivkova hmota kosetfeni spar asfaltovych vrstev
v komunikacich Reditelstvi silnic a dalnic (RSD) a Krajské
spravy a udrzby silnic (KSUS)

- spary budou oSetfeny dle technickych podminek spravce komunikace,

- sty€na spara (podélna i pficna) bude strojné vyfrézovana a vypinéna trvale pruznou
zalivkovou hmotou, hmota bude zpracovana za tepla a s témito parametry:

- plastem modifikovana Zivicna hmota (kau€ukovy latex, Zivicna emulze).
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