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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku:  Stavebni pozemek zemniho vodojemu se nachazi
0,6km severovychodné od obce Bosern vlese ve strani v nadmoiské vysSce 323.7m n.m.
Terénni vyvySeninu tvofi umély nasyp nad stavajici akumulaéni komorou ktery se zdviha do
vySky 326m.n.m. K vychodni ¢asti objektu pfiléha piskovcovy skalni masiv. Objekt vodojemu se
nachazi ve Ill. z6né& chranéné krajinné oblasti ,Cesky raj".

b) vyc€et a zavéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G (geologicky pr Gzkum,

hydrogeologicky pr dzkum, stavebn @& historicky pr tzkum apod.): Nebyly provedeny

c) stavajici ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma: Budou dodrZzena ochrannad pasma dle

platnych zakonu a nafizeni a to:

Ochranné pasmo Vzdalenost Stanoveno kde

Vodarenska za Fizeni a
kanaliza éni stoky
Vodovod a kanalizace do DN |1,5 m na kazdou stranu od | 823 odst.3 zakona 274/2001

500 vnéjSiho lice Sb. O vodovodech a

kanalizacich

Elektriza éni soustava

Zafizeni telekomunikaéni sité |1 m 846 odst.3 pism. a) zakona
drZitele licence 458/2000 Sbh., energeticky
zakon

Podzemni el. vedeni do|l1 m po obou stranadch od|846 odst.5 zakona 458/2000

110kV krajniho kabelu Sb., energeticky zakon

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolov  anému Uzemi apod. : Nevyskytuje
se, stavba bude umisténa na vyvySeném misté.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, och  rana okoali, vliv stavby

na odtokové pom éry v Uzemi: Stavba nezhorsi odtokové poméry v tzemi.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin: V okoli vodojemu se vyskytuji vzrostlé
lesni stromy — borovice, buky, které nebudou stavbou dot¢eny.

g) pozadavky na maximalni zdbory zem é&délského p Gdniho fondu nebo pozemk
uréenych k pIn éni funkce lesa (do €asné / trvalé): Dojde k doCasnému zaboru lesniho

pozemku pfi zemnich pracich.
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h) izemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici

dopravni a technickou infrastrukturu): Stavba zlstava napojena na stavajici technickou
infrastrukturu. Pfipojka NN zuUstane stavajici. Sdélovaci kabel MaR se vyuZije. Odpadni potrubi
z vodojemu bude procisténo a vyuZito. Zbuduje se pouze novy vyustni objekt.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice: Stavba
neni zavisla na podmi nujicich investicich. Stavba bude s Uplnym vylou¢enim provozu. Obec

Bosen bude po dobu vystavby zdsobena z VDJ Dneboh.

B.2 _CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK

Jedna se o vodohospodarsky objekt — podzemni vodojem s obsahem 75m® a s nadzemni

stavbou armaturni komory.
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice pros  torového FeSeni:
Dojde ke zméné vzhledu nadzemni stavby. Stavajici nadzemni stavba — kvadr se uboura a
postavi se novy krov se sedlovou stfechou s prodlouZzenim nad vstupem do akumulaéni
komory. StfesSni krytinu budou tvofit palené tasky — Bobrovky. Fasada bude zateplena a
obloZena licovym zdivem v barvé Cervené rezné. Venkovni schodisté se vymeéni za nové
tvofené piskovcovymi schodnicemi.

b) stavebn é technické FeSeni: Pfi rekonstrukci akumulaéni komory vodojemu se vyslo
boky akumulaéni komory.

Pfi rekonstrukci armaturni komory bude kompletné pfestrojeno trubni vybaveni
v suterénu, pfizemi bude obestavéno novym cihelnym zdivem zvenku zateplenym. Fasadu
bude tvofit licové zdivo se vzduchovou mezerou. Nad nové vystavéné obvodové zdi pFizemi
bude zbudovan drevény krov se sedlovou stfechou. Obestav ény prostor armaturni komory
bude 31m3.

Stavajici zemni nasyp nad akumulaéni komorou bude odtéZen a znovu dosypan. PFistup
do pfizemi armaturni komory bude pomoci zrekonstruovaného schodisté se zabradlim. Nasyp
akumulaéni komory bude opevnén opérnou zdi z kamenné rovnaniny z piskovce. Pocita se
S postupnym porostem mechem a zasypanim lesni hrabankou. Opérna zed tak nebude

naruSovat okolni lesni prostfedi CHKO.
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B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavajici technologicka potrubi a armatury budou vymeénény.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY
Neni potfeba
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

Bude dana provoznim fadem vodojemu Bosen.

B.2.6 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U

B.2.6.1 STAVEBNIi RESENI:

Stavba bude rozdélena do ¢tyfech stavebnich objekta.

SO 01 Bouraci a demontazni prace - zahrnuji ubourani pfizemni ¢asti obvodového zdiva a
stfechy armaturni komory a demontaz veSkerého trubniho zafizeni v suterénu armaturni
komory. Zaroven se pocita s odstranénim vSech stavajicich Zebfiki a plastovych dvefi do
akumulagni komory. Vstupni plechové dvefe budou demontovany, zaruber vybourana. Zel.
betonova podesta tvorfici podlahu v pfizemi bude vybourana. Obvodové stény se ubouraji na
vysku vstupni podesty. Zemni nasyp nad stropem akumulaéni komory se Uplné odtézi, na
bocich do hl. 0,9m pod hranu stavajiciho stropniho panelu.

SO 02 Stavebni éast — vodojem - bude zahrnovat sanaci stén a stropu betonovych povrcht
akumulaéni nadrze o objemu 75m?, sanaci stén a dna suterénu armaturni komory. Ubourané
stény armaturni komory se dostavi novym cihelnym zdivem. Nad stavajicim stropem
akumulaéni komory bude vybetonovana novéa stropni deska, na které budou vyzdén novy
cihelny pfistavek. Nad obvodovym zdivem bude zbudovan dfevény krov se sedlovou stfechou.
Stfecha bude mit prodlouZeni nad pfistavkem nad akumula¢ni komorou. Obvodové zdivo bude
oblozZeno licovym zdivem s tepelnou izolaci a vzduchovou mezerou (KLINKER).

SO 03 Terénni Gpravy . Terénni Upravy budou spocivat v pfipravé pFistupové lesni cesty pro
stavbu a jeji nasledné opravé. Dale v opravé pristupové polni cesty, ktera vede k paté svahu.
Oprava lesni cesty pocita rovnéz s kamennou drti a jeji ruéni stabilizaci (sklon svahu je 25%).
Oprava polni cesty pocita s vyspravenim vymolu a prohlubni kamennou drti. V ramci tohoto
stavebniho objektu se pocita s vybudovanim nového vyustniho objektu pro odpadni potrubi
z vodojemu (vypousténi akumulaéni nadrze) a s opevnénim okolnich svahl kamennou
rovnaninou.

SO 04 Elektrostavebni €ast. Zahrnuje kompletni rekonstrukci kabelovych vedeni, zasuvek a

osvétleni armaturni i akumulaéni komory vodojemu (viz samostatna ¢ast projektu)
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B.2.6.2 KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI:

Konstruk&ni prvky stavajici akumulaéni komory a suterénu armaturni komory zlstanou

zachovéany. Jednd se o Zelezobetonové monolitické konstrukce. Nova stropni deska bude
monolitick, Zelezobetonova. Novy vstupni pfistavek nad akumulaci bude cihelny, zatepleny.
V armaturni komofe budou nové dostavény nadzemni ¢asti obvodovych zdi a bude zbudovano
noveé zastfeSeni. Bude jednat o cihelné leh&ené zdivo a dfevény krov. Vnéjsi fasada dostavéné
armaturni komory bude zateplena a bude tvofena licovym provétrdvanym zdivem kotvenym do

obvodovych zdi (KLINKER). Stfesni krytina bude z palenych taSek (Bobrovek).

B.2.6.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA: Nebyla provéfovana

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TEC HNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické FeSeni: viz PS 01 — Strojné technologicka ¢ast
b)vy €et technickych a technologickych za Fizeni: Bude osazen novy vodomér a bude

provedena kompletni vyména potrubi v armaturni i akumulaéni komore.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Stavajici prostory akumulaéni komory se nefeSi. Nové prestavény objekt armaturni komory

feSi pozarni zprava (viz D.1.0.1)
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) kritéria tepeln @ technického hodnoceni:  Stropy akumulaénich komor budou
zatepleny v souladu s CSN 73 05 40 ,Tepelna ochrana budov* pro okrajové podminky letniho a
zimniho obdobi. PoZadavek investora byl, aby navrhova teplota vzduchu v celém vnitinim
prostoru akumulaéni komory nepoklesla pod +5°C v zimé a nepfekrocila +15°C v |été. To plati i
0 suterénu armaturni komory.

b) energeticka naro €nost stavby: Vodojem bude spotfebovavat el energii pouze na
osvétleni pfi revizich.

Celkova bilance spotfeby bude - osvétleni 104 KWh/rok
Celkem: 104 KWh /rok

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii: Nevyskytuji se
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZAD AVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROST REDI

Zasady fFeSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni,
zasobovani vodou, odpad U apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

Akumulagni komora bude odvétrana pomoci samostatného ventilaéniho potrubi DN100
vyvedeného do boc¢ni fasady vstupniho pfistavku. Do potrubi bude osazen vzduchovy filtr
(nejedna se o odvétrani v pravém smyslu ale o vymeénu vzduchu pfi pohybu hladiny v A.K).

Cely vnitfni prostor suterénu a pfizemi armaturni komory bude odvétravan pfirozenou
ventilaci vzduchu na bazi teplotniho gradientu zastinéné a oslunéné &asti objektu. K pfivodu

studeného vzduchu do suterénu bude slouzit vétraci potrubi DN160.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana p fed bludnymi proudy,

¢) ochrana p Fed technickou seizmicitou,

d) ochrana p fed hlukem,

e) protipovod fova opat Feni.

NefeSi se.

B.3 _PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury  : NefeSi se. Napojovaci mista pfitoku, odtoku
a vytlaku z vodojemu zUstavaji stavajici, véetné pripojky NN.

b) pFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky:  NefeSi se

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni: Stavba nevyZaduje zvlaStni dopravni opatfeni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu: Stavba bude pfistupnd po polni
cesté, kterd odbocCuje ze silnice €. 111/26810 Bosen - Muzsky. Tato cesta bude pro stavbu
opravena a zpevnéna.

c¢) doprava v klidu: Nefesi se

d) pési a cyklistické stezky: NefeSi se

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy:

[ Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 6 ervenec 2018 |




S.V. Mnichovo Hradisté, Boser, VDJ- rekonstrukce B.SOUHRNNA TECHICKA ZPRAVA
Zak. cislo.: VIS 3/15 - 025

Vramci SO 02 bude akumula¢ni komora pfisypana do vySky a caste¢né do Sirky.
Pfisypan& zemina se bude opirat o obvodové kamenné zidky. Zidky budou tvofeny kamennou
rovnaninou z piskovcového lomového kamene. Bude zbudovano nové pfistupové schodisté
tvofené kamennymi piskovcovymi kvadry.

b) pouzité vegeta €ni prvky: Ohumusovani, oseti travni parkovou smési
c) biotechnicka opat feni: Hrany svah( budou zpevnény zidkami z kamenné rovnaniny

Z piskovcového lomového kamene.

B.6 _POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda:

Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pfed
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pfed prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
negativné neovlivnila prostfedi okolnich lest. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18 hod.
Ochrana stavaijici zelené bude zabezpe&ena dle CSN DIN 18 915 Prace s ptdou a CSN DIN 18
920 Ochrana stroma, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech.

V prubéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druh odpadu:
zemina, kameny, Zivicné materidly, cihly, papirové obaly, dfevo, zbytky feziva, zbytky suti,
ulomky betonu, odpad Zeleza a oceli, igelitové obaly.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak.¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl. &. 381/2001 Sb., vyhl. €. 383/2001 Sb. a pfedpisu souvisejicich, odvozem na
legélni skladky a ulozisté.

Skladku, rezim dopravy a dopravni trasu na skladku projedna dodavatel pfipravnych praci

na DI Ceské policie a na pfislusném odboru dopravy.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamétnych

strom G, ochrana rostlin a zivo €icht apod.), zachovani ekologickych

funkci a vazeb v krajin é: Nebude mit vliv

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Uzemi Natura 2000: Nebude mit vliv

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo

stanoviska EIA: Bez podminek

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢énostni padsma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p Fedpis G: Stavba nebude vyzadovat nova bezpecnostni

pasma

B.7 _OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich pozadavk G z hlediska pln éni ukol G4 ochrany
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Obyvatelstva:
Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlasky Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva (§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno

v tomto projektu Fesit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist éni: Stavba bude bez
narokl na spotfebu medii a hmot

b) odvodn éni stavenist & B&hem vystavby muaze dojit k zatopeni nejhlubSiho mista
stavenisté, tj odtéZeného prostoru pod stavajicim schodistém do armaturni komory. SraZzkova
voda se pak musi odtud ¢erpat pomoci kalovych ¢erpadel do okolniho terénu.

C) napojeni stavenist € na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu:  Stavba bude napojena na zdroj tlakové vody pfimo v objektu armaturni
komory. Dopravné bude napojena na polni cestu, odbocujici ze silnice ze silnice &. 111/26810
Bosen — MuZsky.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky : Nebude mit viiv. Stavba se bude
realizovat pouze na lesnim pozemku ¢&. parc. 415/ 1.

e) ochrana okoli stavenist & a pozZadavky na souvisejici asanace,

demolice, k&ceni d Fevin: V ramci stavby nedojde ke kaceni vzrostlych dfevin.

f) maximalni zdbory pro stavenist & (do€asné / trvalé): Dojde pouze k doCasnému zaboru
na pozemku €. parc. 415/ 1 a 416/16.

g) maximalni produkovani mnozstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &,

jejich likvidace:

Zhotovitel zabezpedi likvidaci odpadu v souladu s platnou pravni Upravou a zaroven zajisti
proSkoleni svych pracovnikll a seznami je se vSemi riziky, které mohou pfi vystavbé nastat. PFi
prejimce stavby zhotovitel dila pfeda doklady o likvidaci odpadu investorovi, ktery je predlozi pfi
kolaudaci dila. Plivodce odpadu je povinen zaradit vzniklé odpady podle druhtd a kategorii
stanovenych v Katalogu odpad(i (Vyhlaska MZP &.381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadl a stat( pro Ucely vyvozu atd.).

S odpady, které jsou v Katalogu odpadll oznaceny jako nebezpecné, je puvodce odpadu
povinen nakladat jako s odpady nebezpecnymi, pokud puvodce nebo opravnéna osoba k
nakladani s odpady neprokdze stanovenym zplUsobem, Ze tento odpad nema nebezpecné
vlastnosti vedené v pfiloze 2 vySe uvedeného zékona. Skladka demoli¢niho a nebezpeéného

odpadu se nachazi ve mésté Jiiné (27km).
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Zarazeni odpadu (dle Katalogu odpadut) dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.

Nazev druhu odpadu Kéd druhu odpadu Kategorie odpadu
plastové obaly 150102 @)
kovové obaly 1501 04 o
smésné obaly 15 01 06 @)
Kovové obaly 150104 @)
beton 170101 @)
cihly 170102 @)
Zelezo a ocel 17 04 05 o
asfalt s obsahem dehtu 170301 N
asfalt bez dehtu 17 03 02 O
zemina a kameny 17 0504 O
izolacni materialy ostatni 17 06 04 @)
smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 O
Smésny komunalni odpad 200301 @)

O — ostatni odpad; N — nebezpecny odpad

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p  Fisun nebo deponie zemin: VytéZena hornina se
uloZi na mezideponii vedle VDJ na pozemku 415/1. Na ohumusovani a oseti se doveze zemina
ze zemniku v Dobrovicich.

i) ochrana Zivotniho prost Fedi p¥i vystavb é:

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvySily negativni U€inky a vlivy na okolni lesni pozemky
a stavby pfi vystavbé. Po dokonceni nebude stavba negativné ovliviiovat své okoli. Béhem
vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hluénosti. Normou povolené hodnoty
nebudou prekroceny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. V bezprostfedni blizkosti objektu
vodojemu se nenachazi bytova zastavba. NejblizSi obytné domy jsou samoty ve vzdalenosti
250m.

J) zésady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti,
posouzeni pot feby koordinatora bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi p Fi praci
podle jinych pravnich p Fedpis u:
Béhem provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat vSechny platné

bezpeénostni pFedpisy a nafizeni Ceské Republiky:
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NafFizeni vlady €. 591/2006 O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich

Zakony:

174/1968 Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlasky:

48/1982 Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni.

601/2006 Vyhlaska, kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a Ceského
bariského Ufadu €. 324/1990 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhldsSka ¢. 363/2005 Sb.,
kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich

pracich

PFfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohroZeni.

Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpecnosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v
nebezpedném prostiedi a nebezpeéném prostoru a dale pfi zemnich pracich (ochrana
inZenyrskych siti). Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ru¢né, aby
nedoSlo k poSkozeni téchto zafizeni a pfipadné Urazdm pracovnikd. Dodavatel je povinen
zabezpedit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu.

Svislé boc¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu
vétSi nez 1,3 m. Pfed vstupem pracovnikd do vykopu pak musi byt stény zajiStény proti sesuti
rozpérnou konstrukci. Nejmensi svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuji
fyzické osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovali bezpecné
provedeni montaze a ulozeni potrubi, véetné osazeni komponentt ukladaného zafizeni. DalSi
podrobnosti ve véci zajisténi bezpec€nosti jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi
byt v souladu s timto pravnim predpisem.

VeSkera elektrotechnicka zafizeni musi byt navrzena v souladu s platnymi

elektrotechnickymi pfedpisy, obzvlasté nutno dodrzet el. kryti pro dané navrzené zafizeni.
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Pfed uvedenim do provozu je nutno veskerd technickd zafizeni podrobit zkouskam a
revizim, jejichZ provadéni se fidi:

» vyhlaSkou ¢&. 18/1979, kterou se ur€uji vyhrazenda tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti,

» vyhlaskou €. 73/2010 O stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec€nosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

» vyhlaSkou ¢&. 21/1979, kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti.

k) upravy pro bezbariérové uZzivani vystavbou dot €enych staveb: Osoby potfebujici
bezbariérové pfistupy nebudou uvazovanou stavbu uZivat.

[) zasady pro dopravn & inZenyrské opat Feni: Béhem stavby dojde k CasteCnému omezeni
provozu na mistni komunikaci v obci Jevinéves.

m) stanoveni specialnich podminek pro provd déni stavby (provad éni

stavby za provozu, opat Feni proti U €inkam vnéjSiho prost fedi pFi

vystavb & apod.) : Stavebni Upravy vodojemu se budou provadét za plného provozu
vodojemu, kdy se bude provozovat vzdy jedna z akumula¢nich komor. Pfi stavebnich pracich
se musi dbat vSech zasad stanovenych vyhlaSkou &. 591/2006Sb a pokynu vyplyvajiciho
z provozniho fadu vodojemu poskytnutym provozovatelem.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy:

Predpoklada se vyrfazeni VDJ Bosen z provozu po dobu rekonstrukce. Rekonstrukce

bude probihat po jednotlivych stavebnich objektech SO 01, SO 02, SO 02.1 a PS 01, PS 02.
Stavebni objekty SO 03 a SO 04 se budou realizovat aZ po skon&eni vSech vnitinich sanacnich

a stavebnich praci v ramci SO 02. Dil¢i terminy budou zndmy aZ po vybrani zhotovitele.

Cervenec 2018 Ing. Petr Hofmann
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