
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název:     Nástavba střechy na stávající objekt podzemního vodojemu na p.č. 10/2 a p.č. 11,  

                 oplocení pozemků p.č. 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v obci Dalovice 

                
Objednatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav 

 

 

Zhotovitel:    Ateliér PROZIS, Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 608515024 

 



A.1: Identifikační údaje: 
  

 

A.1.1: Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Nástavba střechy na stávající objekt podzemního vodojemu na p.č. 10/2 a p.č. 11, 

                            oplocení pozemků p.č. 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v obci Dalovice 

 

b) Místo stavby: p.č. 10/2, 11, 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v k.ú. Dalovice 

 

c) Předmět projektové domumentace: návrh řeší nástavbu valbové střechy na stávající objekt 

podzemního vodojemu včetně hromosvodu a oplocení areálu vodojemu na západní a východní 

straně včetně vstupní branky a ocelových zábran u obou bočních venkovních schodišť.  

 

A.1.2: Údaje o stavebníkovi 

 

Název stavebníka: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, 

                               IČ 463 56 983  

 

                           

A.1.3: Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Ing. Vladimír Sobotka, PROZIS, IČ 10230939, Husova 204, 293 01 Mladá Boleslav, sídlo 

Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav; Jarmila Krbušková, Šlikova 753, Mnichovo Hradiště 

 

b) Ing. Vladimír Sobotka, ČKAIT 0001300 – AI pro pozemní stavby 

 

c) Projektanti dílčích částí: 

Ing. Jiří Jecelín – EI, AI pro techniku prostředí staveb (elektrotechnická zařízení), ČKAIT 0003108 

Ing. Simona Skrbková – PBŘ, AT pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0007662   

 

 

A.2: Seznam vstupních podkladů: 

 

Podkladem pro zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a 

realizaci stavby (JP) byla studie stavby, projednaná a odsouhlasená s investorem (autor Ing. arch. 

František Šína, U Kasáren 1375, Mladá Boleslav), výškopis a polohopis areálu vodojemu včetně 

vytyčení hranic a zanesení do výkresu situace (autor Petr Šrytr, Nezvalova 1330, Mnichovo 

Hradiště) a zaměření venkovních stavebních konstrukcí (autor Ing. Libor Klus, Na Mlejnici 220, 

Kněžmost). Objednatel zapůjčil zhotoviteli část původní PD vodojemu, která byla vrácena po 

zpracování studie. 

 

 

A.3: Údaje o území: 
 

a) Stavba vodojemu se nachází na jižním okraji obce Dalovice. Rozsah řešeného území je dán 

velikostí pozemků p.č. 10/2, 11, 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1. Bylo zjištěno, že stávající oplocení na 

severní a jižní hranici areálu vodojemu není umístěno na hranici příslušných pozemků.   

b) Území není chráněno podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné či záplavové území).  

c) Odtokové poměry se realizací návrhu nezmění. 

e) Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 



f) Obecné požadavky na využití území jsou v návrhu dodrženy. 

g) Požadavky dotčených orgánů jsou v návrhu respektovány a splněny (byly zapracovány do 

projektové dokumentace). 

h) Návrh nezakládá nutnost žádat o udělování výjimek, ani se v něm nevyskytují úlevová řešení. 

i) Související a podmiňující investice nejsou žádné. 

j) Dotčené pozemky: p.č. 10/2, 11, 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v k.ú. Dalovice. 

 

 

 

A.4: Údaje o stavbě: 
 

a) Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby zůstane zachován - vodojem. 

c) Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Stavba není a nebude chráněna podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.). 

e) Technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou v návrhu dodrženy. Dodržení 

ustanovení vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích, zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, není v tomto případě třeba řešit. 

f) Požadavky dotčených orgánů jsou v návrhu respektovány a splněny – byly zapracovány do 

projektové dokumentace. Požadavky, vyplývající z jiných právních předpisů, nebylo třeba řešit.  

g) Návrh nezakládá nutnost žádat o udělování výjimek, ani se v něm nevyskytují úlevová řešení. 

h) Zastavěná plocha a obestavěný prostor se realizací návrhu nezmění.  

i) Základní bilance stavby: realizace návrhu nemá žádný vliv na základní vlastnosti stavby. 

j) Základní předpoklady stavby: předpokládané zahájení – duben 2019, předpokládané dokončení – 

březen 2021. Stavba bude v jedné etapě realizována nejdéle za 2 roky. 

k) Orientační náklady stavby – do 1,50 mil. Kč 

 

 

 

A.5: Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
 

Stávající objekt vodojemu včetně zpevněné plochy, venkovních schodišť, zastřešení a oplocení je 

stavebním objektem, stávající technická a technologická zařízení (rozvody vody a elektrické 

energie) nejsou návrhem žádným způsobem dotčena. Návrh hromosvodu na nové valbové střeše – 

viz přílohy projektanta specialisty. 

 

 

 

 

 

 

Mladá Boleslav, duben 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název:     Nástavba střechy na stávající objekt podzemního vodojemu na p.č. 10/2 a p.č. 11, 

                 oplocení pozemků p.č. 13/2,13/3, 13/4 a 10/1 v obci Dalovice 

                
Objednatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav 

 

 

Zhotovitel:    Ateliér PROZIS, Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 608515024 

 



B.1: Popis území stavby: 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku – na pozemcích p.č. 10/2 a 11 (stavební) se nachází 

nadzemní část vodojemu. Podzemní část je kryta upraveným zatravněným terénem pozemku p.č. 

10/1. Pozemky p.č. 13/2, 13/3 a 13/4 přiléhají k místní komunikaci západně od vodojemu. Objekt 

vodojemu je situován v zastavěném území obce při jejím jižním okraji. Vstup do vodojemu zůstává 

na západní straně (z místní komunikace). Rozvody/přípojky IS zůstávají stávající.  

b) Geologický, hydrogeologický, stavebně historický a radonový průzkum nebylo třeba 

v souvislosti s navrhovanými úpravami vodojemu provádět.  

c) Na staveniště zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení NN. Při dopravě konstrukčních 

prvků a montáži nové valbové střechy je vždy nutno po celou dobu dodržovat bezpečný odstup od 

elektrického vedení!!! 

d) Navrhovaný objekt se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

e) Realizace záměru nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry 

v území. Okolí stavby není třeba žádným způsobem chránit. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: nejsou žádné 

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

nejsou žádné. 

h) Realizace záměru nebude mít vliv na stávající územně technické podmínky – napojení objektu na 

dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice – nejsou žádné.  

 

 

 

B.2: Celkový popis stavby: 

 

B.2.1: Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účel užívání stavby – vodojem, zůstává beze změny.  

 

B.2.2: Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. Realizace navrhovaných 

stavebních úprav se nedotkne územní regulace ani kompozice prostorového řešení území. Umístění 

objektu na pozemku je stávající a nebude měněno půdorysným rozšířením (přístavbou). Nástavba 

valbové střechy znamená zvýšení objektu o 1,8m. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení včetně řešení materiálového a barevného – 

v zásadě se žádným způsobem nemění: původní plochá střecha bude nahrazena střechou valbovou s 

pálenou taškovou krytinou, stěny viditelné části vodojemu nebudou žádným způsobem měněny. 

Nové oplocení a vstupní branky u pat venkovních schodišť, jejichž instalace je vynucena snahou 

lépe ochránit areál vodojemu před vstupem nepovolaných osob, jsou navrženy tak, aby 

nenarušovaly původní vzhled viditelné části vodojemu Dalovice. 

 

B.2.3: Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Celkové provozní řešení, technologie výroby – realizací návrhu nebudou dotčeny. 

 

B.2.4: Bezbariérové užívání stavby 

 

Bezbariérové užívání stavby není navrhováno ani investorem požadováno.   

 

 



B.2.5: Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavební úpravy objektu jsou navrženy tak, že zajišťují bezpečné užívání po dobu jeho 

předpokládané životnosti 50 let. 

 

B.2.6: Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení + konstrukční a materiálové řešení:  stavebně-technické řešení nástavby střechy 

vodojemu Dalovice spočívá v demontáži původní ploché střechy a půdorysné zvětšení viditelné 

části na vrcholu vodojemu, který bude nově zastřešen valbovou střechou se sklonem střešních rovin 

45°. Po odtěžení zeminy, odstranění zdiva atik a vrstev ploché střechy bude obnažena původní 

železobetonová stropní deska v plném rozsahu – po celou dobu realizace nástavby je nutno chránit 

obnaženou původní stropní konstrukci před deštěm dočasným přístřeškem a nezatěžovat ji větším 

zatížením, než bylo zatížení původní. Protože investor není schopen zajistit průzkum stávající 

železobetonové stropní konstrukce nebo poskytnout relevantní podklady, je nutné navrhnout 

ocelobetonový rošt, který bude přenášet zatížení přístavbou nadzemní části vodojemu (rozšiřující 

obvodové stěny a střecha). Nejprve bude realizován ocelobetonový nosník 1 (podélně svařené 

2U200 s žb opláštěním a spřahovacími trny), ke kterému budou po vytvrdnutí betonu na konečnou 

pevnost kotveny 2 příčné lomené ocelobetonové nosníky (číslo 2) 2U100 s žb pláštěm. Nosník 

2U200 bude v podporách vybaven přivařenými plotnami P15/200-400 s otvory D=22mm pro kotvy 

M20, které zajistí spojení s původními žb stěnami stávajícího vodojemu. V podporách bude tento 

nosník vypodložen tak, aby mohl být řádně obetonován. Tento primární ocelobetonový rošt bude 

následně přenášet zatížení hlavním žb nosníkem číslo 3 do doby vytvrdnutí jeho betonu. Všechny 

prvky ocelobetonového roštu budou podloženy deskami XPS tak, aby po následném zatížení byly 

umožněny svislé deformace roštu a původní strop nádrže nebyl zatěžován. V dalším kroku bude 

vybetonován hlavní železobetonový nosník (číslo 3) spolu se dvěma kolmými trojúhelníkovými žb 

prvky nad lomenými nosníky č. 2. Propojení/spřažení bude realizováno třmínky/spřahovacími trny. 

Železobetonové části č. 3 budou po vytvrdnutí tvořit základ pro nové zdivo nadzemní části 

vodojemu. Nároží nových částí stěn budou realizována kamenná dle stávajících s použitím stejného 

materiálu se stejnými viditelnými rozměry jednotlivých prvků. Ocelové prvky budou chráněny proti 

korozi obetonováním. Věnce budou z boku izolovány deskami XPS tl. 50mm. Po kompletaci 

výztuže bude provedena betonáž, kotvení pozednic M16 je možno vložit do bednění a zabetonovat, 

nebo dodatečně použít kotvy. Pozednice 140/120 bude podložena v celé délce asfaltovým pásem s 

kovovou vložkou a kotvena k žb věncům.  Následně bude smontována nosná stolice krovu – 2 

sloupky 120/120 podporované dvojicemi kleštin 60/160 ve vrcholu propojené vrcholovou vaznicí 

120/140 a ztužené pásky 120/100 (podélný směr) a dvojicemi krokví 60/140 v místech sloupků 

(příčný směr). Dále budou osazeny nárožní krokve 120/140, krokve 60/140 a střešní plášť 

(odvětrávaný pomocí větracích tašek u hřebene střechy). Přesahy krokví budou hoblované a natřené 

3x lazurovacím lakem Xyladecor Classic HP v odstínu dle výběru objednatele, hoblovaná prkna v 

čelech krokví a hoblovaný záklop natřít oboustranně 3x lazurovacím lakem Xyladecor Classic HP. 

Dřevěné konstrukce budou k věncům kotveny pomocí ocelové pásoviny 50/5 a svorníků M16 a 

budou chráněny vhodným nátěrem proti působení dřevokazných hub, hmyzu a plísní. Střecha bude 

dokončena instalací klempířských výrobků – okapnice, podokapní žlaby, svod. Současně s realizací 

nástavby budou provedeny izolační vrstvy původního obnaženého žb stropu vodojemu s využitím 

pěnového skla – autorizované skladby dle technologického podkladu výrobce. 

Oplocení areálu vodojemu na západní a východní straně bude provedeno nově. Typická pole budou 

realizována pomocí betonových sloupků v betonových patkách po 3m s výplní z poplastovaného 

pletiva. Mezi sloupky pod pletivem budou aplikovány betonové podhrabové desky. Konstrukce 

branky před oběma venkovními schodišti bude ocelová, tvořená sloupky, zasazenými do 

betonového prahu, vratové křídlo bude vyrobeno z profilů Jackl – povrchová úprava bude tvořena 

žárovým zinkováním a nátěrem na bázi PUR (barevný odstín smaragdová zeleň 6001). Kování – 

zámek pro cylindrickou vložku, vrchní kování s klikou v nerez provedení, pozinkované stavitelné 



závěsy. Na krajní sloupky vrátek budou navazovat trojúhelníkové ocelové plotové dílce, kotvené do 

stěny, plnící funkci zábradlí venkovního schodiště a omezující možnost vniknutí nepovolaných osob 

do areálu vodojemu – kotvení bude realizováno pomocí 2 kotev M10 a navařeného plechu P6/100-

210. V rámci dodavatelské dokumentace zajistí vybraný dodavatel dokumentaci dočasných 

konstrukcí a výrobní výkresy dřevěných a ocelových konstrukcí.   

c) Mechanická odolnost a stabilita – stávající stropní konstrukce vodojemu nesmí být během 

realizace ani po jejím dokončení žádným způsobem přitížena. Budou li zjištěny po odkrytí vady či 

poruchy železobetonové stropní desky, bude nutné realizovat dočasné podepření a navrhnout účinný 

způsob opravy. Nástavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu provádění 

stavebních úprav i užívání nemělo za následek její zřícení nebo destrukci její části; nepřípustná 

přetvoření; poškození částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

nadměrných deformací nosné konstrukce; poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. 

   

B.2.7: Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Technická a technologická zařízení vodojemu nebudou realizací návrhu žádným způsobem dotčena.  

 

B.2.8: Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz samostatná složka požárního specialisty včetně bodů a) až j). 

 

B.2.9: Zásady hospodaření s energiemi 

 

Vzhledem k charakteru objektu se neřeší. 

 

B.2.10: Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – 

vzhledem k charakteru objektu není třeba řešit. Vliv stavby na okolí – hluk, prašnost a vibrace 

budou během stavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních úprav minimální až zanedbatelné.  

 

B.2.11: Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Způsoby ochrany stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou 

seizmicitou, před hlukem a před povodněmi není třeba řešit. 

 

 

 

B.3: Připojení na technickou infrastrukturu: 

 

Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou 

návrhem žádným způsobem dotčeny.  

 

 

 

B.4: Dopravní řešení: 

 

Návrh stavebních úprav je bez vlivu na stávající dopravní řešení. 

 

 

 



B.5: Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

 

Po lokálním snížení úrovně terénu východně od nástavby budou upravené plochy nově zatravněny.  

 

 

 

B.6: Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana: 

 

a) Realizace návrhu nebude mít žádný vliv na životní prostředí – nebude znečišťováno ovzduší, 

voda a půda, nebude se šířit nadměrný hluk a nebudou produkovány škodlivé odpady, dešťová voda 

bude vsakována na pozemku investora.  

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – není žádný. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 – není žádný. 

d) Stanovisko EIA nebo závěry zjišťovacího řízení nebylo třeba v souvislosti s návrhem získávat. 

e) Žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma a podmínky ochrany není třeba v souvislosti s 

návrhem stanovit. 

 

 

 

B.7: Ochrana obyvatelstva: 

 

Navrhované stavební úpravy se žádným způsobem nedotýkají splnění základních požadavků z 

hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

B.8: Zásady organizace výstavby: 

 

a) Zajištění potřebného množství elektrické energie – ze stávajícího objektu vodojemu (elektrická 

energie bude odebírána prostřednictvím staveništního rozvaděče, připojeného ze stávající skříně). 

Zásobování stavby vodou zajistí investor – VaK Mladá Boleslav. Zásobování stavby materiálem 

bude probíhat z místní komunikace na pozemku p.č. 17/1. 

b) Odvodnění staveniště není třeba řešit – zůstane stávající. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávající, beze změn. 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby bude vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru 

minimální až nulový.  

e) Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin – nejsou žádné. 

f) Dočasné/trvalé zábory veřejných ploch pro staveniště – zábor veřejných ploch není třeba zřizovat. 

g) Při realizaci navrhovaných stavebních úprav nebudou vznikat žádné emise, odpady (především 

obaly) budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.  

h) Vykopaná zemina o objemu do 10 m3 bude odvezena na určenou skládku, ornice o objemu do 2 

m3 bude použita pro úpravu terénu východně od nástavby. Zřizování deponií není nutné, přísun 

zemin se nepředpokládá.  

i) Životní prostředí nebude realizací návrhu žádným způsobem ohroženo. Okolí stavby nebude  

ohroženo negativními účinky provádění, budou použity tradiční pracovní postupy a běžné způsoby 

ochrany okolí před hlukem a prašností. Při stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a 

běžných mechanizačních prostředků. Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude 

zabráněno použitím plechových záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat 

ekologická mazadla.  

j) Při všech pracích je nutno se řídit nařízeními vlády č. 591/2006 a 362/2005 o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb. (§15), kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i 



mimo ně, vyhláškou č. 77/1965, sdělením č. 433/1991 a ustanoveními všech předpisů souvisejících. 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni se zněním těchto předpisů a s plánem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Během sváření je nutný protipožární dohled – 

pracovníci dohledu musí být vybaveni účinnými hasicími prostředky. Dohled může být ukončen 48 

hodin po ukončení sváření. Účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se na této 

stavbě nepředpokládá. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb není třeba provádět. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření není třeba řešit. 

m) Speciální podmínky pro provádění stavby není třeba stanovit. Výjimkou je nutnost zajistit, že 

stávající stropní konstrukce vodojemu nebude během realizace ani po ní žádným způsobem 

přitížena. Při transportu materiálu je nutno neustále zachovávat dostatečný odstup od stávajícího 

venkovního vedení NN!!! 

n) Realizace stavby bude provedena v jedné etapě během maximálně dvou let – zahájení stavby se 

předpokládá v dubnu 2019, ukončení v březnu 2021. Dotčená část objektu bude před zahájením 

stavby odpojena od veškerých inženýrských sítí (bez omezení provozu vodojemu), zařízení, 

instalovaná na stávající ploché střeše budou odpojena a snesena. Během realizace návrhu, zejména 

při transportu materiálu, je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od stávajícího nadzemního 

vedení NN!!! 

Po odtěžení zeminy nad vstupní komorou vodojemu bude obnažen stávající železobetonový strop, 

jehož fyzický stav bude ověřen důkladnou prohlídkou/kontrolou. Je nutno prokázat a zajistit jeho 

nosnou způsobilost pro realizaci ocelobetonového nosného roštu (zatížení betonovou směsí a 

montážním zatížením), který následně převezme veškeré zatížení přístavbou nadzemní části 

vodojemu (včetně zatížení užitných a klimatických). Zeminu je nutno deponovat mimo navazující 

stropní konstrukci, aby tato nebyla přetěžována. Obnažená stropní deska bude kryta dočasným 

zastřešením. Bude li strop vykazovat vady či poruchy, bude dočasně podepřen a bude provedena 

nutná oprava. Následně bude realizována nová nástavba dle předkládaného návrhu, v místě se 

sníženou úrovní terénu východně od nástavby, bude provenena na původní stropní desce nová 

skladba. Nakonec bude upraven a zatravněn terén v blízkosti nástavby a realizován hromosvod na 

nové valbové střeše.   

V exteriéru mimo vlastní stavbu bude realizováno nové oplocení na západní a východní straně 

areálu. Upozorňujeme, že stávající oplocení na severní a jižní straně není provedeno na hranicích 

pozemků. 

 

 

 

 

 

Mladá Boleslav, duben 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název:     Nástavba střechy na stávající objekt podzemního vodojemu na p.č. 10/2 a p.č. 11, 

                 oplocení pozemků p.č. 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v obci Dalovice 

                
Objednatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav 

 

 

Zhotovitel:    Ateliér PROZIS, Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 608515024 



ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 

Architektonické a výtvarné řešení stavby: kompozice tvarového řešení včetně řešení barevného – je 

dáno původním objektem vodojemu – jeho nadzemní částí. Původní hmota stavby (nadzemní část) s 

plochou střechou bude z provozních i technických důvodů prodloužena východním směrem a 

ukončena valbovou střechou se spádem střešních rovin 45°. Výška objektu vzroste o 1,80m. 

Orientace domu ke světovým stranám je dána. Na západní a východní straně areálu bude provedeno 

nové oplocení včetně vrat a vstupní branky na západní straně. Bezbariérové užívání se vzhledem 

k charakteru objektu neřeší. 

  

 

 

DISPOZIČNÍ, PROVOZNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Dispoziční a provozní řešení se návrhem žádným způsobem nemění. Východně od nadzemní části 

objektu bude  lokálně snížena úroveň terénu o cca 300mm a provedena nová skladba na původním 

železobetonovém stropě, čímž dojde ke snížení zatížení stropní desky. Oplocení na západní straně 

areálu (k místní komunikaci) je koncipováno tak, aby ztížilo možnost vniknutí nepovolaných osob 

do areálu vodojemu (požadováno a odsouhlaseno objednatelem). Bezbariérové užívání stavby je v 

tomto případě bezpředmětné.  

 

  

 

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Spodní stavba: návrh se žádným způsobem nedotýká spodní stavby vodojemu. 

Svislé konstrukce: stávající svislé konstrukce nadzemní části vodojemu jsou pravděpodobně 

realizovány z plných pálených cihel, které budou v prostoru pod původní plochou střechou 

vybourány na úroveň žb konstrukcí, prodloužení půdorysu východním směrem je navrhováno z 

tepelně izolačních tvárnic POROTHERM 30 Profi v tloušťce 300mm na ocelobetonovém roštu a žb 

průvlaku, které převezmou veškeré zatížení tak, že původní žb strop nádrže nebude žádným 

způsobem zatěžován. Zdivo bude v původním půdorysu ukončeno železobetonovými věnci V1 a 

V2.  

Vodorovné konstrukce: zástupcem vodorovných nosných konstrukcí jsou výše uvedené nosné 

prvky - ocelobetonový rošt a železobetonový průvlak, opřené o původní železobetonové stěny 

vodojemu (ověřit světlý rozpon) a podepírající obvodové stěny "přístavby" (prodloužení viditelné 

nadzemní části vodojemu pod novou valbovou střechou). Stávající šikmá železobetonová stropní 

deska bude obnažena tak, aby mohl být posouzen její aktuální fyzický stav a nosná způsobilost 

vzhledem k předpokládané další životnosti stavby. 

Střešní konstrukce: po odbourání původní atiky, rozebrání ploché střechy včetně stropu a ubourání 

původního zdiva bude k novému železobetonovému věnci na původní žb konstrukci kotvena nová 

pozednice pomocí kotev M16. Následně budou na dvojicích kleštin vztyčeny sloupky, ukončené 

vrcholovou vaznicí a ztužené v podélném směru pásky. V příčném směru budou současně v místech 

sloupků osazeny krokve tak, aby podpěrná konstrukce byla ztužena i ve směru příčném. Následně 

budou osazeny nárožní krokve a dále krokve spolu se střešním pláštěm. Nakonec budou osazeny 

střešní klempířské výrobky. Na původní žb stropní desku vodojemu bude položena tepelná izolace. 

Dřevěné prvky budou kotveny k podkladu (věnci) ocelovou pásovinou 50/5 a kotvami M16 a budou 

chráněny vhodným nátěrem proti působení dřevokazných hub, hmyzu a plísní, ocelové prvky budou 

chráněny proti korozi pozinkováním. Podstřešní prostor bude odvětráván pomocí větracích 

tvarovek, osazených ve střešním plášti v blízkosti hřebene valbové střechy. Navrhovanou úpravou 

střechy se objekt zvýší o 1,8m.  

Zpevněné plochy: není třeba budovat - jsou stávající. 



Oplocení: nový plot bude proveden na západní a východní straně pomocí betonových sloupků a 

poplastovaného pletiva (+ podhrabové desky), branky u pat venkovních schodišť budou provedeny 

z profilů Jackl – (ochrana proti korozi několikanásobným nátěrem, případně pokovením). 

Celkové stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: stavebně-technické řešení 

nástavby střechy vodojemu Dalovice spočívá v demontáži původní ploché střechy a půdorysné 

zvětšení viditelné části na vrcholu vodojemu, který bude nově zastřešen valbovou střechou se 

sklonem střešních rovin 45°. Po odtěžení zeminy, odstranění zdiva atik a vrstev ploché střechy bude 

obnažena původní železobetonová stropní deska v plném rozsahu – po celou dobu realizace 

nástavby je nutno chránit obnaženou původní stropní konstrukci před deštěm dočasným přístřeškem 

a nezatěžovat ji větším zatížením, než bylo zatížení původní. Protože investor není schopen zajistit 

průzkum stávající železobetonové stropní konstrukce nebo poskytnout relevantní podklady, je nutné 

navrhnout ocelobetonový rošt, který bude přenášet zatížení přístavbou nadzemní části vodojemu 

(rozšiřující obvodové stěny a střecha). Nejprve bude realizován ocelobetonový nosník 1 (podélně 

svařené 2U200 s žb opláštěním a spřahovacími trny), ke kterému budou po vytvrdnutí betonu na 

konečnou pevnost kotveny 2 příčné lomené ocelobetonové nosníky (číslo 2) 2U100 s žb pláštěm. 

Nosník 2U200 bude v podporách vybaven přivařenými plotnami P15/200-400 s otvory D=22mm 

pro kotvy M20, které zajistí spojení s původními žb stěnami stávajícího vodojemu. V podporách 

bude tento nosník vypodložen tak, aby mohl být řádně obetonován. Tento primární ocelobetonový 

rošt bude následně přenášet zatížení hlavním žb nosníkem číslo 3 do doby vytvrdnutí jeho betonu. 

Všechny prvky ocelobetonového roštu budou podloženy deskami XPS tak, aby po následném 

zatížení byly umožněny svislé deformace roštu a původní strop nádrže nebyl zatěžován. V dalším 

kroku bude vybetonován hlavní železobetonový nosník (číslo 3) spolu se dvěma kolmými 

trojúhelníkovými žb prvky nad lomenými nosníky č. 2. Propojení/spřažení bude realizováno 

třmínky/spřahovacími trny. Železobetonové části č. 3 budou po vytvrdnutí tvořit základ pro nové 

zdivo nadzemní části vodojemu. Nároží nových částí stěn budou realizována kamenná dle 

stávajících s použitím stejného materiálu se stejnými viditelnými rozměry jednotlivých prvků. 

Ocelové prvky budou chráněny proti korozi obetonováním. Věnce budou z boku izolovány deskami 

XPS tl. 50mm. Po kompletaci výztuže bude provedena betonáž, kotvení pozednic M16 je možno 

vložit do bednění a zabetonovat, nebo dodatečně použít kotvy. Pozednice 140/120 bude podložena v 

celé délce asfaltovým pásem s kovovou vložkou a kotvena k žb věncům.  Následně bude 

smontována nosná stolice krovu – 2 sloupky 120/120 podporované dvojicemi kleštin 60/160 ve 

vrcholu propojené vrcholovou vaznicí 120/140 a ztužené pásky 120/100 (podélný směr) a dvojicemi 

krokví 60/140 v místech sloupků (příčný směr). Dále budou osazeny nárožní krokve 120/140, 

krokve 60/140 a střešní plášť (odvětrávaný pomocí větracích tašek u hřebene střechy). Přesahy 

krokví budou hoblované a natřené 3x lazurovacím lakem Xyladecor Classic HP v odstínu dle 

výběru objednatele, hoblovaná prkna v čelech krokví a hoblovaný záklop natřít oboustranně 3x 

lazurovacím lakem Xyladecor Classic HP. Dřevěné konstrukce budou k věncům kotveny pomocí 

ocelové pásoviny 50/5 a svorníků M16 a budou chráněny vhodným nátěrem proti působení 

dřevokazných hub, hmyzu a plísní. Střecha bude dokončena instalací klempířských výrobků – 

okapnice, podokapní žlaby, svod. Současně s realizací nástavby budou provedeny izolační vrstvy 

původního obnaženého žb stropu vodojemu s využitím pěnového skla – autorizované skladby dle 

technologického podkladu výrobce. 

Oplocení areálu vodojemu na západní a východní straně bude provedeno nově. Typická pole budou 

realizována pomocí betonových sloupků v betonových patkách po 3m s výplní z poplastovaného 

pletiva. Mezi sloupky pod pletivem budou aplikovány betonové podhrabové desky. Konstrukce 

branky před oběma venkovními schodišti bude ocelová, tvořená sloupky, zasazenými do 

betonového prahu, vratové křídlo bude vyrobeno z profilů Jackl – povrchová úprava bude tvořena 

žárovým zinkováním a nátěrem na bázi PUR (barevný odstín smaragdová zeleň 6001). Kování – 

zámek pro cylindrickou vložku, vrchní kování s klikou v nerez provedení, pozinkované stavitelné 

závěsy. Na krajní sloupky vrátek budou navazovat trojúhelníkové ocelové plotové dílce, kotvené do 

stěny, plnící funkci zábradlí venkovního schodiště a omezující možnost vniknutí nepovolaných osob 

do areálu vodojemu – kotvení bude realizováno pomocí 2 kotev M10 a navařeného plechu P6/100-



210. V rámci dodavatelské dokumentace zajistí vybraný dodavatel dokumentaci dočasných 

konstrukcí a výrobní výkresy dřevěných a ocelových konstrukcí. 

 

VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1995 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

ČSN EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 Mladá Boleslav, duben 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 

 

 

Na akci „Nástavba střechy na stávající objekt podzemního vodojemu na p.č. 

10/2 a p.č. 11, oplocení pozemků p.č. 13/2, 13/3, 13/4 a 10/1 v obci 

Dalovice“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. prohlídka: předání staveniště vybranému dodavateli 
 

 

 

 

 

 

2. prohlídka: závěrečná kontrola a kolaudace stavby  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladá Boleslav, duben 2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.2.c – STATICKÉ POSOUZENÍ 
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Objednatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav 
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