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2 POPIS UZEMIi STAVBY

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU
Pfedmétem stavebni ¢innosti je rekonstrukce stavajiciho vodojemu a nataZeni dvou
novych kabelu v trase stavajiciho sdélovaciho kabelu.

Stavajici stavebni parcela, na které se nachazi objekt vodojemu, pp€. 403/4 je v majetku
Lesy Ceské republiky, s.p., PFemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové. PFistupové cesty
vedou od silnice po tomto pozemku. Jedné se o lesni cesty, které jsou lemované stromy.
Vodojem je postaven na skalnatém svahu. Vramci stavebniho objektu SO 03 dojde po
dokongeni stavebnich praci ke zpétnym terénnim Gpravam a travnimu oseti. VSechny dotéené
pozemky budou zpétné uvedeny do stavajiciho stavu.

Kabelové vedeni je poloZeno v trase potrubi a vede od Cerpaci stanice vzdalené cca 300
m jizné od vodojemu. Trasa je vedena lesem pfes pozemky pp¢€. 455/2, 455/1, 468 (soukromi
vlastnici) a na pozemek pp €. 475/2 (CS - majetek investora).

2.2 VYCET A ZAVERY UVEDENYCH PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
Pro stavbu nebyl zpracovan presny geologicky ani hydrogeologicky prizkum. Pfipadnou
podzemni vodu, kterd bude zastizena ve vykopech, bude nutno Cerpat.

V réamci této projektové dokumentace byl zhotoven stavebné technicky prazkum
dokumentujici stav konstrukci objektu VDJ (diagnhostika konstrukci).

2.3 STAVAJICi OCHRANNA A BEZPE CNOSTNI PASMA
PFi stavebni &innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
prislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace pred predanim stavenisté zhotoviteli v zdkonem stanovené Ih(té. Forma
predani oznameni muaze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za véasné doruceni
zodpovida zadavatel (815, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt
provadény v souladu s ustanovenim predpist o bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem ¢&. 309/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. &. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., zak. ¢&. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni
pozdéjSich predpist a nafizeni, jakoZ pfedpist souvisejicich.
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Ochranné pasmo

Vzdalenost

Stanoveno kde

Vodarenska za Fizeni a
kanaliza €ni stoky

Vodovod do DN 500

1,5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice

823 odst.3 zdkona 274/2001
Sh. O vodovodech a
kanalizacich

Elektriza €ni soustava

Nadzemni el. vedeni nad 1kV
do 35kV véetné

Vodi¢ bez izolace - 7m

846 odst.3 pism. a) zédkona
458/2000 Sh., energeticky
zakon

Nadzemni el. vedeni nad 1kV

Vodi¢ s izolaci zakladni - 2m

846 odst.3 pism. a) zédkona

do 35kV vcetné 458/2000 Sh., energeticky
zakon

Zafizeni telekomunika¢ni sité |1 m 846 odst.3 pism. a) zédkona

drzitele licence 458/2000 Sh., energeticky
zakon

Podzemni el. vedeni do|l m po obou strandch od|846 odst.5 zakona 458/2000

110kV krajniho kabelu Sb., energeticky zékon

Stozérovy transformétor 1-52
kV na nizké napéti

7m

846 odst.6 pism. b) zakona
458/2000 Sh., energeticky
zakon

Telekomunika €ni zafizeni

Podzemni telekomunikaéni

vedeni

1,5 m po obou stranach
krajniho vedeni

8102 odst. 2 zakona 127/2005
Sb., o telekomunikacich

Pred zahajenim stavby

investic, aby nedoSlo k jejich

musi zhotovitel zajistit vyty
poSkozeni. VeSkeré v

€eni vSech podzemnich

ykopové prace v ochrannych

pasmech stavajicich rozvod G se musi provad ét ruéné a s nejvy3si opatrnosti. P fed

jejich odkrytim je nutné uv é&domit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a ji

vn éjSim U €ink iim a Fidit se jejich podminkami.

nym

Po skondeni montaznich praci na propojovacim potrubi bude provedena zkouska
prachodnosti. Dale bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN

75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouSkach budou pfedloZeny investorovi, ktery jej pfeda vodopravnimu

organu pfi kolaudaci dila.

2.4 POLOHO VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU U ZEMI
Zajmové Uzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi, nachazi se na skéle v lesich.

2.5

ODTOKOVE POMERY V UZEMi
Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvySily negativni Ucinky a vlivy na okolni
pozemky a stavby pfi vystavbé. Po dokonéeni nebude stavba negativné ovliviiovat své okoli..
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Po dokoncCeni stavby vréti zhotovitel dot¢ené pozemky do pavodniho stavu. Zhotovitel zhotovi
pasport objektu a okolnich pozemku, které budou stavbou dotéeny (v€etné pfistupovych) a
pFeda jej investorovi. Dle tohoto pasportu bude provadét zpétné Upravy do pavodniho stavu.

Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni prasnosti a hlu€¢nosti. Normou povolené

hodnoty nebudou pfekro€eny. V okoli se nenachazi zadna obytné zastavba.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty. Stavba se vSak nachazi v lese a pfistup
k ni je zajiStovan pouze lesnimi cestami. Zhotovitel tyto cesty zpevni Stérkodrti a stromy, které
by mohly byt poSkozeny, ochrani bednénim, pfipadné specialni ochrannou folii.

Dokon&enou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli.

2.6 POZADAVKY NA SANACE, DEMOLICE A KACENIi D REVIN

V rdmci stavebnich Uprav dojde nejprve k poloZeni nového sdélovaciho a NN kabelu,
aby jej mohl zhotovitel pfi rekonstrukci pouzivat. Dale dojde ke kompletni demontazi
technologického vystrojeni armaturni komory. ZajiSténi kontinualniho zésobovani provede
investor v soucinnosti se zhotovitelem.

Nasledné se ubourd pfevazna ¢ast nadzemni ¢asti vodojemu. Zejména se jedné o
vybourani a sneseni stavajiciho zastropeni a zastfeSeni akumualéni komory, o vybourani
zdénych stén nadzemniho objektu a kompletni stfechy. DalSi bouraci prace se budou
provadét uvniti objektu. Nejprve se demontuji veSkera technologicka potrubi a armatury a
predaji se investorovi. Dale se pfejde k vybourani podlahovych konstrukci, bourani stavajicich
vyplni otvorli, demontaz stavajicich zamecnickych a klempirskych prvkl, drobné demolice
betonovych &asti. Vné bude demontovano oploceni a zhotoveno nove.

Bé&hem praci nebudou k&ceny Zadné stromy. Trasa vedeni kabelu vede mezi stromy a
to musi zhotovitel respektovat. Zhotovi se ryha do potfebné hloubky a po uloZeni kabelu vykop
zahrne. Béhem vykopu se musi dbéat na stavajici kofenovy systém stromu.

PFi pouziti lesnich cest musi zhotovitel urovnat prohlubné a vymoly Stérkodrti. Po
zhotoveni praci zhotovitel opétovné cestu urovna, aby v ni nebyly vymoly. Zhotovitel stanovi
pfesny rozpis pouzité techniky a oveéfi jeji prdchodnost. Stromy u kterych by mohlo dojit
k poSkozeni kmene, obali bednénim nebo vhodnou a odolnou rohoZzi. Pfesna ochrana dfevin
je popséana v normé CSN 83 9061 a zhotovitel ji musi respektovat.

2.7 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEM EDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DO CASNE/TRVALE)

Stavbou jsou pfevazné dotceny pozemky uréené k plnéni funkce lesa. Vodojem se nachazi na

pozemku ppé. 403/4, ktery je ve vlastnictvi Lesti Ceské republiky. Pfistupova cesta vede také

po tomto pozemku. Kabelové vedeni pljde pfes pozemky 455/2, 455/1, 468 a 470.

2.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Dopravni obsluznost b&hem vystavby a nasledném provozu bude zajisténa po
stavajicich lesnich cestach, které zhotovitel pfed a po pouZziti pouzitim urovni a zpevni
Stérkodrti. Cesty se napojuji na mistni komunikaci (bez oznaceni) a nasledné na komunikaci
279. Zhotovitel musi zajistit o€isténi stroju uz pred vjezdem na mistni pozemni komunikaci,
aby nedochéazelo ke znecisténi.

Elektrick&d energie bude odebirana z elektropilitku stavajici Cerpaci stanice, ktera se
nachazi cca 300 m od objektu vodojemu. Pro zajiSténi NN bude natazen novy kabel v trase
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stavajiciho sdélovaciho kabelu. Stavajici sdélovaci kabel bude odstranén a bude poloZen
misto né&j novy. Po tomto zhotoveni vedeni bude mozné se pfipojit na elektrickou energii u
objektu vodojemu.

Voda muiZe byt odebirdna ze stavajiciho pfivadéciho fadu. Pro méfeni odbéru pfi
vystavbé bude zazadano o provizorni elektromér a vodomér.

Odpadni voda ze stavby miZe vzniknout zcela vyjimeéné. Pokud vznikne, pfedpoklada
se jeji likvidace v zavislosti na druhu a sloZeni vzniklé odpadni vody. Znecisténi deStové vody
stavbou se nepredpoklada. DeStové vody budou svedeny na okolni terén tak, aby
nedochéazelo k erozi a znecistovani okoli.

V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté
budou instalovana chemicka WC.

2.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMI NUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJICI
INVESTICE
Rekonstrukci vodojemu musi pfedchéazet poloZeni nového NN kabelu. Samotné
provadéni stavebnich praci bude nutno c¢asové vymezit v ddkladné spolupraci
s provozovatelem vodovodni sité (VaK Mlada Boleslav, a.s.), protoze bude nutné v pribéhu
vystavby zajistit zasobovani spotfebisté.

3 CELKOVY POPIS STAVBY

3.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNiCH JEDNOTEK

Objekt vodojemu slouZi k zasobovani vodou obce Srbsko s kubaturou cca 100 m3.
Akumulaéni komora je sestavena z prefabrikovanych Zelezobetonovych paneld
s prefabrikovanym Zelezobetonovym stropem. Akumulace je dotésnéna laminaci povrchu.
Z vng@jSi strany chrani konstrukce nasep zeminy.

K objektu akumula¢ni komory pfiléha objekt armaturni komory. Nadzemni Céast je
zdéna s plochou stfechou a slouZi k pfistupu do akumulace a do suterénu armaturni komory.

3.2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A PROVOZN | RESENI

3.2.1 ZAKLADNI POPIS STAVAJICIHO STAVU

Jedn& se o zménu dokon&ené stavby — rekonstrukci zemniho vodojemu V = 100m? a
vyménu elektrického kabelu ve stavajici trase. Ugel uzivani zajmové stavby nebude
pozménén. Charakter stavby je trvaly. Stavajici objekt pochézi z 80 let 20. stoleti.

Akumulaéni komora:

Obvodoveé stény akumulace jsou tvofeny prefabrikaty, pravdépodobné sténové typove,
tloustky 150 mm. Vodojem zcela neodpovida typovym vodojem0m, je ale z nich odvozen.
Vnitfni prameér je 6,03 m, respektive poloméru 3,015 m a vySky 3,9 m. Kubatura vodojemu je
100 m3. Pevnosti betonu nebyly predmétem zkouseni, jelikoZ by doSlo k poskozeni laminatu.

Priimérna tloustka kryci vrstvy betonu je 51,5 mm, vyztuz je dostate¢né chranéna
alkalickym prostfedim. Laminace vykazuje lokélni poruchy (delaminovani) v ploSném rozsahu
5 m? a puchyfe naplnéné vodou v celkovém rozsahu 3% povrchu.

Stfedovy sloup je tvofen PVC trubkou, ktera byla dodate¢né vylita betonem. Nasledné
byla vystavéna podplrna hlavice a dozdén prostor pod panely a dfevéné vyklinovani.
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Dno je tvofeno Zelezobetonovou deskou, na které je aplikovana spadova mazanina.
Dno je opatfeno laminaci v celém rozsahu, tedy v€etné nabé&hovych hran. Nevykazuje zadné
poskozeni, ani v misté vyvaru.

Stropni konstrukce je z prefabrikovanych segmentovych paneld. NejspiSe Slo o
staveniStni prefabrikaty. Panely nemaji jednotné zhutnéni a vykazuji proto riznou kvalitu.
Beton je zna¢né zdegradovdn a na mnoha mistech vy€nivd zkorodovana vyztuz (viz
diagnosticky prizkum) Po dohodé s majitelem objektu byla zvolena varianta odstranéni
stavajicich stropnich panelt a nahrazeni novou Zel. betonovou stropni deskou.

Armaturni komora

K objektu je pfistavén manipulacni objekt s armaturni komorou. Je oproti typovému
projektu oto€en o 90 stupnd a vykazuje rozméroveé nepfesnosti. Suterénni Cast je
Zelezobetonovd, nadzemni ¢ast je zdénd z betonovych tvarnic a cihel. Objekt je vnitfnich
rozmeéra Sifka cca 3,0 m a délka cca 2,5 m v horni ¢asti a délka ve spodni ¢asti 2,6m (+0,2m).
Objekt je k akumulaci osazen excentricky.

Stény Zelezobetonové armaturni komory vykazuji kfivost 200 mm na 3m v Sifce
objektu. Pevnost betonu byla stanovena na C16/20, tlouStka zkarbonatované vrstvy je 35 mm.
Na povrchu je aplikovana sanacni vrstva v tloustce 8-10 mm s dutinami v rozsahu 8 m2. Strop
armaturni komory je tvofen betonovou deskou a dvéma | nosniky (pravdépodobné 1200).
Stropni deska je zna¢né zdegradovana a bylo doporu¢eno rovnéz jeji odstranéni. Podlaha
armaturni komory je tvofena drolici se spadovou mazaninou s odtokovym Zlabkem.

Do armaturni komory je vstup dvojimi plechovymi dvefmi. Podlaha je betonova,
mazanina misty zcela zdegradovana. Do suterénu armaturni komory je vstup poklopem, do
akumulaéni komory po Zebfiku na Zelezobetonovou podestu a plechovymi dvifky do prilezu
ve stropé. StfeSni konstrukce je plochd, Zelezobetonova s oplechovanim a atikou. Po dohodé
s majitelem objektu bylo rozhodnuto stavajici nadzemni ¢ast zcela zbourat a nahradit novou
stavbou.

Stavajici kabelové vedeni

Objekt je napojen na stavajici sdélovaci kabelové vedeni CYKY, ktery je ve Spatném
stavu. Kabel vede v trase stavajiciho potrubi od Eerpaci stanice, lesem.

3.2.2 POPIS ZAKLADNICH, NAVRHOVANYCH, STAVENICH UPR AV
Akumulaéni nadrz:

Laminace stén a dna bude zachovana. Pouze v misté stavajiciho sloupu bude
odfiznuta a po beton&Zi nového sloupu znovu zalaminovéana (viz SANCE V). Nové bude
zalaminovéan i prostup A-1. Uzaviené dutiny budou ponechany ve stavajicim stavu. Dno
akumulace je vdobrém stavu a bude do néj zasahovano c&asteénym dobetonovanim
vypoustéci jimky a odbouranim sloupu

Sloup z betonu a PVC bude odbourdn a vystavén novy, Zelezobetonovy do
prefabrikovanych trub DN400, které budou tvofit ztracené bednéni.

Stropni prefabrikované segmenty budou vybourany a misto nich bude poloZzena nova
Zel. betonova stropni deska. Spodni lic nové stropni desky se nebude nijak sanov  at.
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Armaturni komora

Nadzemni &ast armaturni komory bude zcela zbourana a vystavéna nova stavba na
pudorysu stavajici podzemni Cisti. Nova stavba bude zateplena a obezdé&na provétravanou
fasadou z licovych cihel. Stavba bude zakon¢ena dfevénym krovem se sedlovou stfechou.

StfeSni krytinu budou tvofit palené tasky. Podzemni ¢ast armaturni komory bude otryskana,
reprofilovana, tvarové dobetonovanim a nasledné obloZena.

Vlivem rekonstrukce dojde k vyraznému prodlouzeni Zivotnosti vSech stévajicich
konstrukénich &asti s vyhledem na nékolik desitek let.

Stavajici kabelové vedeni

stavajici kabel bude odkopéan, odstranén a nahrazen novym. Novy sdruZeny kabel
bude pfipoloZen ke stavajicimu vodovodnimu potrubi v délce cca 290m (viz SO 04)

3.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Objekt vodojemu slouZi k distribuci pitné vody do spotfebisté Srbsko. Jeho propojeni,
manipulace a ostatni funkce jsou popsany v provoznim a manipulaénim fadu u investora.

3.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérové uzivani objektu neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoZze se
jedn& o inZenyrsky objekt, ktery nebude vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

3.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Bude dana provozni fadem, ktery se aktualizuje po dokonceni stavby. Za provoz
zodpovida provozovatel (investor).

3.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U, STAVEBNIi, KONSTRUKCNi A
MATERIALOVE RESENI
Pfedmétem stavebni €innosti je vodojem a jeho pfipojeni na distribuci elektrické energie
a rekonstrukci sdélovaciho kabelu. Vodojem bude stavebné a technologicky zrekonstruovan.
Materidlové feSeni je popsano vyse.

3.7 STAVEBNI RESENI

Objekt sestava ze dvou hlavnich celkl, akumulaéni komory, ktera slouzi k akumulaci
vody a jejimu kontinualnimu distribuovani a armaturni komory, ktera slouzi k pfistupu do
akumulace. Suterén armaturni komory je osazen technologickym potrubim a armaturami, které
zajistuji provoz a regulaci vody z ¢erpaci stanice do spotiebisté.

Akumulaéni komora ma znacné zdegradovany strop tvoieny prefabrikovanymi panely.
Strop je podepfen ,vyklinovanym* sloupem. Nadzemni ¢ast armaturni komory je tvofena
rozpadajicim se zdivem z plynosilikatovych tvarnic.

Hlavni stavebni €innost se bude zabyvat rekonstrukci stropu akumulace a sloupu. Nova
stavba nadzemni Casti v€etné zastfeSeni a kompletni obnova technologického vystrojeni..
Dale bude feSeno nové poloZzeni sdruzeného kabelu a pfipojeni objektu na elektrickou
soustavu.

3.8 KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Obvodové stény budou z cihelnych tvarnic. Stfecha bude sedlov4, dfevény krov
s palenou krytinou. Obvodové zdivo bude zatepleno a obloZzeno licovym zdivem tvoficim
provétravanou fasadu.
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3.9 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Objekt mé& nékteré Casti ve znacné degradovaném stavu, predevsim v mistech, kde
dochézelo k pusobeni vihkosti s mrazem. Pro objekt byla provedena diagnostika stavebnich
konstrukci. Nebyla v3ak odebran jadrovy vyvrt. ReSeni novych nosnych &asti bude soudasti
statického posudku.

Dynamicka stabilita je zajiSténa fixaci novych potrubi ke sténdm suterénu a pomoci
kotevnich pfirub do stén objektu. Provétravana fasada a jeji kotveni je navrZzeno podle
technologickych predpisti dodavatele stavebnich materialu.

3.10 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOL OGICKYCH ZARIZENi

Popis technologickych a technickych zafizeni obsahuji pfislusné technické zpravy
samostatnych pfiloh, které jsou nedilnou soucasti projektu jako PS 01 — Strojné technologicka
¢ast, PS 02 — Elektrotechnologicka &ast.

3.11 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

SO 02 — STAVEBNI CAST - VODOJEM bude posuzovan jako jeden poZzarni tsek, viz
nediln& pfiloha technické zpravy D.1.01 - PRILOHA €.1 — POZARNI ZPRAVA. Dalsi SO
nepredstavuji podstatné riziko z hlediska pozarni ochrany.

3.12 ZASADY HOSPODARENI| S ENERGIEMI
Objekt neni naro¢ny na energie. Dostate¢na tepelnd izolace si vynuti pouze temperovani
teploty a elektrickou energii pro chod technologie a pfenos signalu.

3.13 KRITERIA TEPELN E TECHNICKEHO HODNOCENI

Objekt neslouzi k bytovym Gcelim, nicméné tepelna izolace stén je 140 mm a stropni
konstrukce je 200 mm. Tyto vrstvy jsou navrzeny s pfihlédnutim k tepelné technickému
vypoctu. Pro zajisténi teploty bude objekt temperovan.

3.14 POSOUZENI VYUZTi ALTERNATIVNICH ZDROJ U ENERGIi

Objekt vodniho zdroje a erpaci stanice CS je bez naroku na tepelnou energii trvalého
razu. V chladnych mésicich bude zajisténo temperovani obsluznych prostor na min. teplotu 5
°C. Nadzemni objekt bude obestavén provétravanou zateplenou fasadou, krov bude tepelné
izolovan. Vstupni dverni otvor pfistupu do objektu bude osazen plastovymi dvefmi v plastové
zarubni s vysokym odporem tepelné vodivosti.

V prubéhu vystavby bude potfeba elektrické energie pro provadéni stavebnich praci.
V dobé provozu vzniknou néroky na elektrickou energii pro chod &erpadel, osvétleni objektu
v Case obsluhy a pro zajiSténi prenosu stavl radiovym signalem. V zimnim obdobi vznika
narok na elektrickou energii pro temperovani objektu.

Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby neni moZno vypracovat bez uzké
spoluprace se zhotovitelem a jim vypracovanym harmonogramem provozni spotfeby el.
energie.

3.15 HYGIENICKE POZADAVKY STAVBY, POZADAVKY NA PRAC OVNi A AKOMUNILNI
PROSTREDI
Jsou dany predpisy a nafizenimi pro vystavbu. Stavba svym charakterem
nepredstavuje Zadné zdravotni riziko pro obyvatele ani ohrozZeni Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
je vazan pfedpisy BOZP a musi vzit v Gvahu, Ze pracuje v misté zdroje pitné vody. VeSkeré
odpady musi likvidovat ihned po jejich vzniku dle platné legislativy.
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3.16 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
* Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi — prostory odvétrany
» Ochrana pred bludnymi proudy — netyk& se
» Ochrana pred technickou seizmicitou — netyka se
* Ochrana pfed hlukem — netyka se
» Protipovodriova opatfeni — netyka se
e Ostatni U€inky (poddolovani, vyskyt metanu) — netyka se

Stavbu neni nutno chranit proti vlivim prostfedi. Je vSak tfeba respektovat vSechny druhy
ochrannych a bezpeénostnich pasem v dotéené lokalité dle zakonu a pfisluSnych provadécich
vyhlasek.

Tato projektova dokumentace neklade narok na ochranu okoli proti hluku. Zhotovitel
bude pouzivat ochranné pomucky pro ochranu pracovnika.

4  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
4.1 NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové vystrojeni objektu navaze na stavajici feSeni zasobovani pithou vodou spotfebisté
Srbsko. Pro provoz objektu bude slouZit nova pfipojka NN s novou elektroinstalaéni skfini a
vystrojeni nové technologie pro radiovy prenos stavu provozu VDJ.

Odpadni voda béhem provozu mlZze vzniknout pouze jako odtok z akumulaéni nadrze
pfi €isténi nebo vypousténi. Tato voda je vyvedena mimo objekt odpadnim potrubim, které Usti
na terén, kde se vsakne.

Znecdisténi destové vody stavbou se nepfedpoklada. Destové vody budou zaulstény na
okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi. Na terénu se tyto vody zasaknou. V obdobi vystavby
nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich stavenisté budou instalovana
chemickd WC.

Informacni a telekomunikacni sit' bude zajiSténa po instalaci potfebného vybaveni.
PoZadované data budou sledovana, snimana a pfenasena na dispecink provozovatele - Vak,
Mlad& Boleslav, a.s.

5 DOPRAVNI RESENI
5.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Tato projektovd dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury.
Stavebni prace na objektu probihaji v oblasti bez nutnosti zasahu do dopravniho provozu.
Zhotovitel provede dopravni znaceni v misté vjezdu na pozemni komunikaci 279. Lesni cesty
zhotovitel pfed a po pouZiti pouZzitim urovna a zpevni Stérkodrti.

5.2 NAPOJENI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTUKTURU
Pristup k objektu je po stavajici lesni cesté, kterd se napojuje na mistni komunikaci a
poté na komunikaci oznacenou jako 279.

5.3 DOPRAVA YV KLIDU (PARKOVANI)
Pro parkovéani se zde nachazi dostate¢na volna plocha.

5.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY
P&Si ani cyklistické stezky se zde nenachazeji.
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6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
JelikoZz se jednd o rekonstrukci jiz stavajiciho dila, jsou terénni a vegetacni Upravy
minimalni.

6.1 TERENNI UPRAVY

V rdmci stavebnich Uprav dojde k vytvoreni pfiznivych podminek pro obsluhu objektu z
hlediska udrzby vnéjSich prostor objektu obzvlasté pak moznost se€eni vzrostlejSiho travniho
porostu a pripadnych naletovych kfovin.

6.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY
Svahy nasypl a zatravnovaci tvarnice budou osety travnim semenem VV-15 metodou
hydroosevu s kokosovou rohoZi.

6.3 BIOTECHNICKA OPAT RENI
Terén v okoli bude zpétné upraven a travné oset. Stavba nevytvaFi Zadnou migracni
bariéru.

7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANU

7.1 VLIV NA ZP (OVZDUSI, HLUK, ODPADY A P UDA)

Stavba neprodukuje Skodlivé latky do ovzdusi a ani jej nijak neovliviiuje. Hluk z Cerpadel
je zajistén okolnimi vnéjSimi sténami s izolacemi. VeSkeré odpady musi zhotovitel likvidovat
ihned po jejich vzniku postupem stanovenym v platné legislativé. Zasah do pady bude nutny
k rekonstrukci, avSak veSkera zemina bude pouZita na zpétné terénni Upravy.

7.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA D REVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FCi VAZEB V KRAJIN E

Zhotovitel musi dbat na ochranu dfevin dle CSN 83 9061 a jejich okoli a minimalizovat
zasahy do lesniho prostfedi.

7.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMi NATURA 2000
- Netyka se

7.4 NAVRH ZOHLEDNENiI PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIiZENi NEBO
STANOVISKA EIA
- Netyka se

7.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
Po svém dokonceni bude mit stavba kladny vliv na Zivotni prostiedi. Stavba zajisti
obyvatelim z&sobovani kvalitni pitnou vodu. Béhem stavby bude tfeba respektovat vSechny
navrhy na opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich G¢inkd na Zivotni prostredi
v zdjmove oblasti ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb.

K zajiSténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé je nutno respektovat tyto platné
zakony:

» Zakon o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 ve znéni pozdéjSich pfedpisu
» Zakon o Zivotnim prostiedi €. 17/1992, ve znéni zdkona 123/1998 Sb.

« Normu CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromdl,

porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. 11 bfezen 2018




Srbsko, VDJ - rekonstrukce B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni vrozsahu realizacni dokumentace
(DUR/DSP/DPS)

¢. zak.: VIS — 3/15 - 026

8 OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochranu obyvatelstva ve vyznamu vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva (8§ 22, odst. 1., pism. a) az d)) neni nutno
v tomto projektu fesit.

Béhem stavby je nutno zabezpecit pfipadné vykopy fadnym pazenim. Dale je potfeba
splnit Stavebn é technické poZadavky na stavby civilni ochrany a st  avby dot éené
pozadavky civilni ochrany dle VyhlaSky MV 380/2002 8§22 odst.1 pism. a - d, které zahrnuji:

a) stélé ukryty — netyka se,
b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb — netyka se,

c) stavby financované s vyuzitim prostfedku statniho rozpoctu, stavby Skol a Skolskych
zafizeni, ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socialni péce z hlediska jejich
vyuzitelnosti jako improvizované ukryty — netyka se,

d) stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani — netyka se.

InZenyrsky objekt vodojemu nepiedstavuje riziko z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva.

9 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

9.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT AJEJICH ZAJIST ENi

Pro stavbu budou vyuzZivany klasické stavebni materialy, jako betony pfislusnych tfid,
cihelné tvarnicové zdivo, dfevo, palena krytina, sanacni malty a nerezové kotevni materialy,
lomovy piskovec. Déale pak kompozitni plastové prvky. Na izolace budou pouzity materidly
jako Zivice, taveny Cedi¢ a polystyren. Vystrojeni bude nerezové, potrubi odvétrani bude
z materidlu PVC a nerezové oceli a odpadni potrubi pak z materidlu PVC. Pro provedeni
nasypul kolem objektu bude nutné privést vhodnou zeminu pro zasyp. VesSkeré materialy budou
dovezeny po pfistupoveé cesté.

Pfevazna Cast nového oploceni bude z draténého poplastovaného pletiva, plotové
sloupky budou betonové a uloZeny v betonovych patkach zpevnéné betonovymi vzpérnymi
sloupky (rohové sloupky).

Pozn.: Ve smyslu zakona ¢. 137/2006 a vyhlaSky ¢&. 230/2012, kterou se stanovi rozsah
zadavaci dokumentace stavby, je nutno vzit zfetel na nasledujici upozornéni. Pokud je v tomto
projektu uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zadném p fipad é to neznamena , Ze
do projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento popisovany vyrobek od
uvedeného vyrobce ¢i dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobkd pouze dokumentuje
rozsah technickych parametrd, limitd, vlastnosti pop?. minimalni kvalitativni nebo esteticky
standard vyrobku, ktery ma byt k danému Ucelu a v daném misté pouZit. VSechny popisy je
proto tfeba chapat ve smyslu "nap fiklad vyrobek XY" nebo "minimaln é ve standardu
vyrobku XY" . PA pouZiti jiného vyrobku musi tento splriovat vSdechny technické, ale i dalSi
kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde uveden jako srovnavaci standard. Toto
upozornéni plati pro CELOU projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou zpravu, textové
prilohy, vykresy a vykaz vymér.

9.2 ODVODNENI STAVENISTE

Skladovani stavebnich materiald musi byt tedy mimo mozné pasmo jakéhokoliv
ohroZeni. V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V zafizenich
stavenisté budou instalovana chemickd WC.
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9.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Tato projektovd dokumentace neklade narok na feSeni dopravni infrastruktury.
Stavebni prace, které budou probihat na objektu, budou bez nutnosti zasahu do dopravniho
provozu.

Dopravni obsluznost béhem vystavby a nasledného provozu bude zajiSténa ze
stavajicich vefejnych mistnich komunikaci a pfes Stérkovou komunikaci a plochu.

Pfed zahajenim bouracich praci dojde k provizornimu pfepojeni potrubi pro provizorni
zasobeni vodou.

Pro provoz objektu bude slouzit nova pfipojka NN.

Jako zdroj vody by bylo mozné po dohodé s investorem a spravcem vodovodni sité
Vodovody a kanalizace Mlad4 Boleslav, a.s. vyuZzit stavajici rozvody vody. Napojeni na
elektrorozvodnou sit by bylo mozné ze stavajici pfipojky NN pFes provizorni stavenistni
elektrorozvadég. Toto bude nutno dohodnout se spravcem sité a vlastnikem pFipojky NN
Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. Pro méfeni odbéra elektfiny a vody pro potfeby
stavby bude muset byt zazddano o provizorni elektromér a vodomér. Po dokonc&eni stavby
bude mit objekt CS vlastni pfipojku NN - bude vyuZita stavajici.

Odpadni voda ze stavby muze vzniknout zcela vyjimeéné. Pokud vznikne, pfedpoklada
se jeji likvidace v souladu s platnou legislativou. Znecisténi dedtové vody stavbou se
nepredpoklada. Destové vody budou rozvedeny na okolni terén tak, aby nedochazelo k erozi
a znecistovani okoli. V obdobi vystavby nebudou vznikat splaskové odpadni vody. V
zafizenich stavenisté budou instalovdna chemicka WC.

Informacni a telekomunikaéni sit’ je zajiSténa, poZadovana data budou sledovana,
sniména a pfenasena na dispecink provozovatele - VaK, Mlad4 Boleslav, a.s.

9.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Projekt je feSen tak, aby se co nejméné zvysily negativni UCinky a vlivy na okolni
pozemky a stavby pfi vystavbé. Stavba a stavenisté bude zajisténo vystraznymi cedulemi a
oploceno. Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvySeni praSnosti a hluénosti. Normou
povolené hodnoty nebudou pfekroceny.

Vystavbou nebudou dotéeny chranéné objekty a porosty. V bezprostfedni blizkosti

objektu VDJ se nenachazi Zadn& bytova zastavba.
Dokonc&enou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli.

9.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE A KACENI D REVIN
V rdmci stavebnich dprav budou provedeny bouraci prdce na objektu vodojemu.
Zejména se bude jednat o demolici nadzemni ¢asti objektu do vySkové urovné spodniho lice
stropni konstrukce nad suterénem. V suterénu se demontuje vystrojeni, otlu¢ou nebo otryskaji
se omitky a staré sanace, vybouréa se podlaha a demontuji se zamecnické vyrobky.

V rdmci stavby nedojde ke kaceni stromu ani kiovin.

9.6 MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENIST E (DOCASNE/TRVALE)
PFi stavebnich pracich dojde k do€asnému zaboru pozemku v aredlu objektu pro
vytvoFeni zafizeni stavenisté.
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9.7 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH KVALIFIKACE
V rdmci stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimz bude naloZzeno ve smyslu
zakona €. 185/2001 Sb.

Pfi pfejimce stavby zhotovitel dila pfeda doklady o likvidaci odpadud investorovi, ktery je
pFedlozi pfi kolaudaci dila.

Puvodce odpadu je povinen zafadit vzniklé odpady podle druhG a kategorii
stanovenych v Katalogu odpadi (Vyhlaska MZP €.381/2001Sh., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpeénych odpadui a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu atd.)

S odpady, které jsou v Katalogu odpadu oznaceny jako nebezpec¢né, je pavodce odpadu
povinen nakladat jako s odpady nebezpe¢nymi, pokud puvodce nebo opravnénd osoba k
nakladani s odpady neprokaze stanovenym zpusobem, Ze tento odpad nema nebezpecné
vlastnosti vedené v pfiloze 2 vySe uvedeného zékona.

Zarazeni odpadu (dle Katalogu odpad 1)

Nazev druhu odpadu Kéd druhu odpadu  Kategorie odpadu
plastové obaly 1501 02 @)
kovové obaly 1501 04 @)
smésné obaly 150106 @)
kovové obaly 1501 04 @)
beton 170101 O
cihly 170102 @)
dfevo 170201 O
asfalt s obsahem dehtu 17 0301 N
asfalt bez dehtu 17 03 02 O
zemina a kameny 17 05 04 @)
izolacni materialy ostatni 17 06 04 @)
smésny stavebni a demoli¢ni odpad 17 09 04 @)
zelezo a ocel 17 04 05 O
smésny komunalni odpad 200301 @)

O — ostatni odpad; N — nebezpe ¢&ny odpad

9.8 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Na zacatku stavebnich praci se provede skryvka ornice a tato ornice se uloZi na
doCasnou stavenistni meziskladku. VeSkera odebranad zemina bude zpétné pouZita. Na
terénni Gpravy bude potieba dovést cca 20 m3.

9.9 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
PFi vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred
hlukem, vibracemi a otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby
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negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektl. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18
hod., pficemZ nesmi byt pfekro¢ena nejvyssi pfipustné ekvivalentni hladina akustického tlaku
A = 50 dB + prfipustna korekce 10 dB, tzn. 60 dB 2 m pred fasadou okolnich obytnych a
ostatnich chranénych budov (nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepriznivymi tc€inky hluku a vibraci).

Ochrana stavajici zelené bude zabezpe&ena dle CSN DIN 18 915 Prace s pidou a CSN
DIN 18 920 Ochrana strom0, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfed odvozem stavebniho odpadu ze stavebni ¢innosti zhotovitel zajisti analyzy vzorkd
v souladu ustanoveni zéakona 294/2005 Sb. a doloZi je investorovi.

Komunikace budou po znec€isténi stavebnimi mechanismy pravidelné ¢istény.

9.10 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
PFfi stavbé se musi dodrZzovat pfedepsané pozadavky na dodrZzeni bezpe&nosti prace
danych pfislusnou legislativou v poslednich znénich. Vykopy budou zabezpeleny
provizornimi zabranami a vystraznymi foliemi.

Pfi realizaci vystavby nebude poruSena ochrana vefejnych zajmud. Usporadani
stavenisté bude respektovat podminky ve vyjadfenich dotéenych organu, které jsou
ustanoveny zvlastnim predpisem zajiStovat bezpeénost vefejnych zajmu.

Pokud pfi stavbé dojde k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych predmétu, detaill
stavby nebo chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik povinen
neprodlené oznamit nalez stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl po3kozen nebo
zni€en, a prace v misté nalezu prerusit. Tuto povinnost muze stavebnik pfenést smlouvou na
stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pfipravu stavby &i provadéjici jiné prace
podle tohoto zakona. Stavebni uUfad v dohodé s pfislusSnym dotéenym organem stanovi
podminky k zabezpec€eni zajmu statni pamétkové péce a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé
rozhodne o preruseni praci.

Po dobu vystavby bude zajistén vjezd jednotkam integrovaného zachranného systému
po stavajicich komunikacich.

Pfi stavebni €innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
pFislusnych ochrannych pasmech.

Zadavatel je povinen provést oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli v zakonem stanovené |lhaté. Forma
pfedani oznameni muaze byt v listinné nebo elektronické podobé. Za v€asné doruceni
zodpovida zadavatel (815, odst. 1 zakona 309/2006 Sb). Stavebni a montazni prace musi byt
provadény v souladu s ustanovenim predpist o bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim vlady
€. 591/2006 Sbh. pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zakonem ¢&. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s CSN 73 6005, zak. &. 17/1992 Sb., zak. &. 388/1991
Sb., nafizeni vlady CR &. 61/2003 Sb., zak. &. 185/2001 Sb., zak. &. 201/2012 Sb ve znéni
pozdéjSich predpisl a nafizeni, jakoZ pfedpist souvisejicich.
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Bude splnéno:

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma nad vodovodnim fadem. Tato
Sifka je minimalné 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi na obé strany.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma kabelovych tras do 110 kV,
kde jeho Sife je ur¢ena 1 m po obou stranach kabelu.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného pasma nadzemniho el. vedeni nad
1 kV do 35 kV vcCetné. VodiC bez izolace 7 m na obé strany.

. PoZadavek na respektovani podminek ochranného péasma kabelovych tras
telekomunika¢niho vedeni, kde jeho Sife je ur€ena 1,5 m po obou stranach kabelu.

Po skon€eni montaznich praci na potrubi bude provedena zkouSka prichodnosti. Dale
bude nasledovat proplach a dezinfekce potrubi a tlakova zkouska dle CSN 75 5911 Tlakové
zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi.

Protokoly o zkouSkach budou predloZzeny investorovi, ktery je pfeda vodopravnimu
organu pfi kolaudaci dila.

Pfred zahajenim vykopovych praci musi dodavatel stavby nechat vyty €it vSechny
podzemni investice od jejich spravc !

9.11 UPRAVY PRO BEZBARIEROBE UZIVANI VYSTAVBOU DOT CENYCH STAVEB

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoZe se jedné o
inZenyrsky objekt, ktery nebude vyuZivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

9.12 ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKE OPATRENI

Dopravné inZenyrské opatfeni bude spocivat v aplikaci vystraznych oznaceni pro vyjezd
vozidel ze stavby. Zhotovitel zajisti tuto aplikaci b&€hem stavby. Po rekonstrukci bude znaceni
odstranéno.

9.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY (PROVAD ENi
STAVBY ZA PROVOZU, OPAT RENi PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpe&ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni €innosti. Stavbu neni nutno chrénit proti vliivim prostfedi.

9.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DiL Ci TERMINY

Vzhledem k charakteru stavby musi byt nejdfive zhotovena elektropfipojka a poté
mohou probihat bouraci prace. Déle je tfeba respektovat platn4d nabytda vyjadreni
zainteresovanych ucastniki vystavby. Po dokonceni stavebnich praci na objektu budou
probihat prace na terénnich Gpravach pfilehlych ploch v rdmci areélu.

Predpokladané Ihita vystavby je 4-6 mésicu. Zah4jeni stavebnich praci se pfedpoklada
k jarnimu obdobi roku 2017.

bfezen 2018 Vypracoval: Ing. P. Hofmann
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